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EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N.º 003/2019 

Abertura: 30 de maio de 2019 

Horário: 09.00 horas 

Local: Sala de Licitações nas Dependências da Prefeitura Municipal 

Tipo: MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS (RS), no uso de suas atribuições, torna 
público, para conhecimento dos interessados, que na Prefeitura Municipal de São Francisco de Assis, situada na 
Rua João Moreira, nº 1707, Centro, encontra-se aberta licitação na modalidade de TOMADA DE PREÇOS do Tipo 
MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, nos termos da Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei Complementar 123/2006 e suas alterações posteriores, Portaria nº 
199/2019, Portaria nº 816/2018, encerrando-se o prazo para recebimento dos envelopes das PROPOSTAS DE 
PREÇO e dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO até o dia 30 de maio de 2019 às 09.00 horas, na sala de 
Licitações, Rua João Moreira, nº 1707, em São Francisco de Assis - RS.  

 
1)-Do objeto: 
 
Lote 01- Contratação de empresa empreiteira especializada para execução global (material de 

serviço, material permanente e mão de obra) da obra de reforma parcial do Prédio da Secretaria de Saúde. 
Área a reformar 366,50 m², sito a Rua João Moreira, nº 1598, Bairro Centro em São Francisco de Assis-RS e tudo 
mais que se fizer necessário para a conclusão da Obra. A execução será em conformidade com as especificações 
particularizadas contidas nas plantas, descrição do objeto e memorial descritivo, partes integrantes e 
indissociáveis deste processo. São de inteira responsabilidade da empresa empreiteira as leis sociais e direitos 
trabalhistas, assim como a realização da matrícula e baixa junto ao INSS e será exigida a apresentação dos 
comprovantes de recolhimento. Medição e pagamentos conforme cronograma físico-financeiro. Prazo de 
execução (90) noventa dias corridos conforme Cronograma físico financeiro para execução de todo o objeto. 
Será exigida a presença do engenheiro e/ou arquiteto responsável da empresa empreiteira no departamento de 
engenharia da Prefeitura Municipal para visita no local da obra. A visita deverá ser agendada até o dia 
determinado para o cadastramento, através do telefone 55 3252 1414 ou 55 3252 1522 ramal 211 com Arlindo 
Fumaco.  

 
Lote 02- Contratação de empresa empreiteira especializada para execução global (material de 

serviço, material permanente e mão de obra) da obra de reforma parcial do Prédio da Unidade Básica de 
Saúde Dr. Milton Bonapace Medeiros. Área a reformar 370,02 m², sito a Rua Silva Jardim, nº 1680, Bairro 
Centro em São Francisco de Assis-RS e tudo mais que se fizer necessário para a conclusão da Obra. A execução 
será em conformidade com as especificações particularizadas contidas nas plantas, descrição do objeto e 
memorial descritivo, partes integrantes e indissociáveis deste processo. São de inteira responsabilidade da 
empresa empreiteira as leis sociais e direitos trabalhistas, assim como a realização da matrícula e baixa junto ao 
INSS e será exigida a apresentação dos comprovantes de recolhimento. Medição e pagamentos conforme 
cronograma físico-financeiro. Prazo de execução (60) sessenta dias corridos conforme Cronograma físico 
financeiro para execução de todo o objeto. Será exigida a presença do engenheiro e/ou arquiteto responsável da 
empresa empreiteira no departamento de engenharia da Prefeitura Municipal para visita no local da obra. A 
visita deverá ser agendada até o dia determinado para o cadastramento, através do telefone 55 3252 1414 ou 55 
3252 1522 ramal 211 com Arlindo Fumaco.  

 
Lote 03 - Contratação de empresa empreiteira especializada para execução global (material de 

serviço, material permanente e mão de obra) da obra de reforma parcial ESF João de Deus. Área a reformar 
330,04 m², sito a Rua Barros Cassal, nº 2148, Bairro G. Vargas em São Francisco de Assis-RS e tudo mais que se 
fizer necessário para a conclusão da Obra. A execução será em conformidade com as especificações 
particularizadas contidas nas plantas, descrição do objeto e memorial descritivo, partes integrantes e 
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indissociáveis deste processo. São de inteira responsabilidade da empresa empreiteira as leis sociais e direitos 
trabalhistas, assim como a realização da matrícula e baixa junto ao INSS e será exigida a apresentação dos 
comprovantes de recolhimento. Medição e pagamentos conforme cronograma físico-financeiro. Prazo de 
execução (60) sessenta dias corridos conforme Cronograma físico financeiro para execução de todo o objeto. 
Será exigida a presença do engenheiro e/ou arquiteto responsável da empresa empreiteira no departamento de 
engenharia da Prefeitura Municipal para visita no local da obra. A visita deverá ser agendada até o dia 
determinado para o cadastramento, através do telefone 55 3252 1414 ou 55 3252 1522 ramal 211 com Arlindo. 

 
1.1- As empresas interessadas deverão ter pleno conhecimento dos termos constantes deste Edital 

e das condições gerais e particulares do objeto da licitação, não podendo invocar qualquer desconhecimento 
como elemento impeditivo da correta formulação da proposta e do integral cumprimento do contrato. 

1.2- Poderão participar desta licitação as empresas do ramo pertinente ao objeto licitado e que 
atendam a todas as exigências do edital e seus anexos e que estejam devidamente cadastradas ou que atendam a 
todas as condições exigidas para o cadastramento nos termos do artigo 22, parágrafo 2º da Lei 8.666/93. 

1.3- Estarão impedidas de participar de qualquer fase da licitação, as empresas que se enquadrem 
em uma ou mais das situações a seguir:  

1.3.1- Estejam constituídas sob a forma de consórcio;  
1.3.2- Tenham sido declaradas inidôneas em qualquer esfera governamental;  
1.3.3- Estejam sob falência, recuperação judicial ou extrajudicial, dissolução ou liquidação;  
1.3.4- Tenha em seu quadro funcionário ou dirigente da Prefeitura Municipal de São Francisco de 

Assis-RS, bem como empregue servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de 
economia mista; 

1.3.5- Empresas que, contrariando o disposto no art. 7º, inciso XXXIII da Constituição Federal, 
empregam menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como menores de 16 anos em 
qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos;  

1.3.6- Empresas que estejam com direito de participar de licitação suspenso;  
1.3.7- Empresa que possua em seu quadro sócios, diretores, responsáveis legais ou técnicos, 

membros de conselho técnico, consultivo, deliberativo ou administrativo, comuns aos quadros de outra empresa 
que esteja participando desta licitação.  

1.4- Para efeitos de cadastramento, os interessados em participar da presente Licitação deverão 
apresentar os documentos de habilitação para cadastro dispostos no item 2, na Sala de Licitações na Prefeitura 
Municipal, conforme art. 22, § 2º c/c art. 110 da Lei de Licitações, até o dia 27 de maio de 2019 até às 13.00 
horas. 
 

2-Do cadastramento: 
 

2.1. –Para efeitos de cadastramento os interessados deverão apresentar obrigatoriamente até o 
dia 27 de maio de 2019 até às 13.00 horas, os seguintes documentos: 

 
2.1.1-Declaração de que não foi declarado inidôneo para celebrar contrato com a administração pública, 
conforme modelo anexo. (modelo contido no Anexo II); 
 
2.1.2-Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7.º da Constituição Federal, (modelo 
contido no Anexo III); 
 
2.1.3- Declaração de que não emprega servidor público( modelo contido no Anexo  IV). 
 
2.1.4-Habilitação Jurídica: 
 
a) Registro Comercial no caso de empresa individual; ou 
b) Ato Constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades 
comerciais, e, no caso de sociedades por ações acompanhadas de documentos da eleição de seus 
administradores; ou 
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c) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, e ato 
de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o 
exigir; ou 
d)Inscrição do ato constitutivo, acompanhado de prova de diretoria em exercício, no caso de sociedade civil. 
 
2.1.5- Regularidade Fiscal: 
 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ; 
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual (Documento de Identificação da Receita Estadual) 
ou Municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividades e 
compatível com o objeto contratual; 
c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Certidão Negativa de Débito de Tributos e Contribuições 
Federais expedida pela Secretaria da Receita Federal e Certidão Negativa de Débitos quanto à dívida ativa da 
União, expedida pela Procuradoria Geral),comprovando também a ausência de débitos previdenciários; 
d) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, relativa à sede ou domicílio do proponente; 
e) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa à sede ou domicílio do proponente; 
f) Certificado de regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, fornecido pela Caixa 
Econômica Federal. 
 
2.1.6-Regularidade Trabalhista: 
 
a) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante apresentação da CNDT, 
nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de 
maio de 1943. 
 
2.1.7-Qualificação econômico-financeira: 
 
a)Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo cartório judicial de distribuição do foro da sede da 
proponente, com data de emissão não superior a (30) trinta dias da realização da presente licitação. 
 
b) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício, já exigível e apresentável na forma da lei, 
que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada substituição por balancetes ou balanços 
provisórios, sendo que o licitante que estiver no curso do primeiro exercício de sua existência deverá apresentar 
o balanço de abertura. 
 
* Serão considerados e aceitos como na forma da Lei, o Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis assim 
apresentados: 
por cópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede do licitante ou, 
por cópia do Livro Diário, devidamente autenticada na Junta Comercial da sede do licitante ou em outro órgão 
equivalente. 
 
  b.1. – deverão ser apresentados os seguintes indicadores para a verificação da situação 
financeiras das empresas: 
 
LC - LIQUIDEZ CORRENTE  
Fórmula: LC = AC / PC o resultado deverá ser igual ou maior que 1,0 (um inteiro);  
 
LG - LIQUIDEZ GERAL  
Fórmula: LG = (AC + RLP) / (PC + ELP) o resultado deverá ser igual ou maior que 1,0 (um inteiro); 
 
GE – GRAU DE ENDIVIDAMENTO 
Fórmula: GE = (PC + PELP) / AT o resultado deverá ser no máximo 0,51. 
ONDE:  
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E = Estoque  
AC = Ativo Circulante  
PC = Passivo Circulante  
PL = Patrimônio Líquido  
RLP = Realizável a Longo Prazo 
ELP = Exigível a Longo Prazo 
 
  Obterão classificação econômica – financeira relativa ao balanço patrimonial, as empresas que 
apresentarem, pelo menos dois, dos três indicadores iguais ou superiores aos estabelecidos no presente EDITAL. 

 
c- Comprovação do capital social ou patrimônio líquido mínimo de 10% (dez por cento)do 

orçamento estimado para execução da obra, admitida atualização para a data da apresentação da proposta 
através de índices oficiais. 
 
2.1.8- Qualificação Técnica: 
 
a) Registro, em vigor, de inscrição ou averbação da Empresa no CREA/RS ou CAU/BR;  
 
b) Indicação e qualificação do Responsável Técnico que se responsabilizará pela execução da obra e 
comprovação de que este tem habilitação legal para realizá-la, mediante a apresentação de seu certificado de 
registro no CREA ou CAU, em vigor; 
   
c) Comprovação do vínculo do responsável técnico indicado no item anterior com a licitante mediante 
apresentação do contrato social, no caso de sócio ou quotista, de registro profissional na carteira de trabalho ou 
através de cópia autenticada do contrato de prestação de serviços com reconhecimento de firma das assinaturas 
do Contratado e Contratante, regido pela legislação civil comum. 
 
d) Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto licitado, do 
responsável técnico indicado através da apresentação de (1) um Atestado ou Certidão, emitido por pessoa 
jurídica de direito público ou privado, devidamente certificado pelo CREA/RS ou CAU/BR, de ter executado 
serviço semelhante ao objeto licitado acompanhado da cópia autenticada da respectiva nota fiscal ou da 
cópia autenticada do respectivo contrato de prestação de serviço. 
 
e) Declaração de visita ao local da obra pelo responsável técnico pela sua execução ou pelo representante legal 
da licitante, declarando-se ciente dos problemas a serem enfrentados durante a sua execução (modelo contido no 
Anexo V). Não serão admitidas alegações futuras de desconhecimento de fatos ou de detalhes que impossibilitem 
ou dificultem a conclusão dos trabalhos. 
 

2.1.9-A empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 a 45 da Lei Complementar 123, de 
14 de dezembro de 2006 (alterada pela LC nº 147/2014), deverá apresentar junto da documentação acima 
arrolada, declaração atualizada firmada por contador, de que se enquadra como microempresa OU 
empresa de pequeno porte (modelo contido no Anexo VI). 

2.1.10-As cooperativas que tenham auferido, no ano calendário anterior, receita bruta até o limite de 
3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais) gozarão dos benefícios previstos nos artigos 42 a 45 da Lei 
Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 (alterada pela LC nº 147/2014) e no art. 34, da Lei 11.488, de 15 
de junho de 2007, desde que também apresentem declaração atualizada firmada por contador, de que se 
enquadram no limite de receita referido acima, além de todos os documentos previstos no edital. 

 

2.1.11-A microempresa, a empresa de pequeno porte, bem como a cooperativa que atenderem, respectivamente, 
ao item 2.1.9, que possuírem restrição em qualquer dos documentos de regularidade fiscal (previstos no item 
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2.1.5), terão sua habilitação condicionada à apresentação de nova documentação que comprove a sua 
regularidade em (05) cinco dias úteis, a contar da data em que for declarada vencedora no certame. 

2.1.12- O benefício de que trata o item anterior não eximirá a microempresa, a empresa de pequeno porte e a 
cooperativa, da apresentação de todos os documentos, no envelope de nº 01, ainda que apresentem alguma 
restrição. 

2.1.13- O prazo de que trata o item 2.1.11 poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, a critério da 
Administração, desde que seja requerido pelo interessado, de forma motivada e durante o transcurso do 
respectivo prazo. 

2.1.14- A não regularização da documentação, no prazo fixado no item 2.1.11 ou do prazo 2.1.13 (se houver 
prorrogação) implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis, sendo 
facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do 
contrato ou revogar a licitação. 
 
2.1.15-Todos os documentos exigidos no presente instrumento convocatório poderão ser apresentados em 
original, por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião, por publicação em órgão da imprensa oficial 
ou por servidores autorizados integrantes da Secretaria Geral pertencente à Secretaria de Administração da 
Prefeitura Municipal de São Francisco de Assis–RS à vista dos originais. Os documentos extraídos de sistema 
informatizado (Internet) ficam dispensados de autenticação, ficando sujeitos à verificação da sua autenticidade 
pela comissão de licitação. 
 
2.1.16- Não serão aceitos documentos incompletos, ilegíveis, com emendas, rasuras, bem como aqueles que não 
são exigidos neste edital. 
 
2.1.17- Será considerado inabilitado o licitante que deixar de apresentar quaisquer dos documentos ou anexos 
exigidos neste edital ou apresentá-los em desacordo com as suas exigências. 
 
2.1.18- Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação, exceto aqueles de caráter 
personalístico de capacitação profissional, deverão estar:  
 
2.1.18.1- em nome da licitante e, preferencialmente, com número do CNPJ e endereço respectivo: 
a) se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; ou 
b) se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial; 
c) serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos 
somente em nome da matriz; 
d) o atestado de capacidade técnica poderá ser apresentado em nome e com CNPJ da matriz e/ou da(s) filial(ais) 
da licitante. 
 

3)-Dos esclarecimentos e da impugnação ao edital: 
 
3.1– Quaisquer dúvidas ou esclarecimentos sobre o presente EDITAL, deverão ser solicitados pelos interessados 
ao Setor de Licitações, na Rua João Moreira, nº 1707 ou pelo telefone (55) 3252.3257, até (05) cinco dias úteis 
antes da data marcada para o recebimento das propostas, no período compreendido das 08h00min às 13h00min. 
 
3.2– As impugnações deverão ser interpostas conforme parágrafos 1º, 2º e 3º do Artigo 41 da Lei nº 8.666/93. 
Decairá do direito de impugnar os termos do EDITAL, aquele licitante que não o fizer até o (2º) segundo dia útil 
que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação. Falhas ou irregularidades que o viciarem, hipótese em 
que tal comunicação não terá efeito de recurso. 
 
3.3– Correrão por conta dos licitantes cópias e elementos pelos quais tenham interesse, não só para participação 
na Licitação como também no decorrer dos trabalhos. 
 

4)- Do recebimento dos documentos e das propostas: 
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4.1 - As licitantes deverão apresentar documentação necessária para habilitação e proposta em envelopes 
distintos, não transparentes e lacrados contendo, obrigatoriamente, em suas partes externas o endereçamento, a 
modalidade e o número da licitação, bem como dados da licitante, identificados com as palavras 
Documentação(envelope de n.º 1) e Proposta(envelope de n.º 2), conforme modelos a seguir: 
 
AO  
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS 
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2019 
ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTAÇÃO 
PROPONENTE: RAZÃO SOCIAL  
CNPJ 
 ENDEREÇO  
 E-MAIL 
 
AO  
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS 
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2019 
ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA 
PROPONENTE: RAZÃO SOCIAL 
 CNPJ 
 ENDEREÇO 
 E-MAIL 
 
4.2- As empresas interessadas podem se fazer presentes através de um representante legal com poderes 
para intervir nas fases do procedimento licitatório, fazer uso da palavra, rubricar documentos, etc, desde 
que, no momento da entrega dos envelopes acima mencionados, apresente documento que o identifique 
como tal, através de Procuração com plenos poderes ou Carta de Credenciamento, acompanhados do ato 
de investidura do(s) outorgante(s) como dirigente(s) da empresa( ex. Contrato Social) e cópia 
autenticada de documento de identificação com foto do outorgado. 

 
4.2.1–Nenhuma pessoa física, ainda que credenciada por procuração ou carta de credenciamento poderá 
representar mais de uma licitante. 

 
5)- Da habilitação: 
 
5.1 – Para habilitação o licitante deverá apresentar no envelope nº 01: 

 
5.1.1- O Certificado de Registro Cadastral (CRC) fornecido pelo município em razão do cumprimento dos 
requisitos do item 2. 

 
5.1.2 – Caso o Certificado de Registro Cadastral (CRC) da licitante apresente alguma das certidões(que possuem 
prazo de validade) vencida, a licitante poderá apresentar junto ao CRC a correspondente certidão atualizada. 

 
6)-Da proposta: 

 
6.1-A Proposta de preços deverá ser apresentada seguindo a mesma estrutura definida no ANEXO I e no 
orçamento deste EDITAL, sem acréscimo ou supressão de itens ou modificação de quantitativos, apresentando 
preços unitários e totais dos materiais e serviços, bem como o total global da proposta, expresso em moeda 
corrente nacional, devendo o preço incluir todas as despesas com encargos fiscais, comerciais, sociais, 
trabalhistas e outros pertinentes ao objeto licitado. Deverá estar devidamente assinada e rubricada pelo 
responsável técnico ou pelo representante legal, sem alternativas, emendas rasuras ou entrelinhas, devendo 
constar ainda o CNPJ do proponente, endereço completo, telefone, e endereço eletrônico (e-mail), para contato. 
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6.2– A proposta deverá conter o prazo de validade da Proposta que será de (60) sessenta dias contados a partir 
da data estabelecida para a entrega dos envelopes. Na falta de indicação deste prazo será considerado como 
prazo de validade (60) sessenta dias. A proposta deverá estar acompanhada de declaração de que os 
valores de mão de obra embutidos nos valores unitários respeitam o percentual contido nas planilhas, 
de cronograma físico-financeiro, nos moldes contidos neste edital e do detalhamento do BDI com as 
informações arroladas no modelo constante no caderno de encargos deste edital. No demonstrativo de BDI, não 
podem ser consideradas despesas indiretas os custos com administração local, Imposto de Renda Pessoa Jurídica 
– IRPJ, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, equipamentos, ferramentas, taxas e emolumentos, 
instalação de canteiros e acampamento, mobilização e desmobilização. 
 
6.3-O preço total deverá ser construído mediante a multiplicação dos preços unitários pelas quantidades 
previstas no projeto. 
 
6.4- No preço ofertado deverão estar incluídos os custos de mão de obra, equipamentos, utensílios, transporte, 
guarda e conservação e tudo o mais que for necessário à execução dos trabalhos incluindo também as despesas 
com canteiro de obra, finalização e limpeza do local. 
 
6.5- Incluem-se ainda nos preços propostos toda e qualquer despesa com seguros de responsabilidade civil que 
cubram danos pessoais e materiais a terceiros e ainda, o seguro do pessoal utilizado na obra contra riscos de 
acidentes de trabalho e cumprimento de todas obrigações que a legislação trabalhista e previdenciária impõe ao 
empregador, sem quaisquer ônus ou solidariedade por parte da Administração respeitada a legislação vigente. 
 
6.6- O valor total da proposta não poderá exceder o valor global previsto no orçamento de cada lote e nem o 
valor unitário correspondente a cada item da proposta poderá ultrapassar aquele disposto na planilha 
orçamentária, sob pena de desclassificação. 

 
7)-Do julgamento e do critério de desempate: 

 
7.1- A documentação e proposta serão recebidas do representante credenciado da empresa no local, dia e hora 
assinalados neste edital, pela Comissão de Licitação, que obedecerá ao rito estabelecido na Lei n° 8.666/93 e 
suas alterações posteriores.  

 
Observação: Quando os envelopes forem enviados pelos Correios ou outro meio que não seja juntamente 

com o seu representante legal, deverão os mesmos estar de posse da Comissão de Licitações no horário 
estabelecido neste Edital para abertura da sessão, sob pena de não participação desta. 

   
7.2- Após ser declarado encerrado o prazo de recebimento dos envelopes nº 1 e nº 2, nenhum outro será 
recebido. 
 
7.3- A Comissão de Licitação receberá simultaneamente os Envelopes n° 1 e nº 2, acompanhados de documentos 
de credenciamento e rubricará-los, abrindo imediatamente o envelope n° 1, rubricando os documentos nele 
contidos, observando se estão de acordo com o exigido no instrumento convocatório e a seguir dará vista aos 
interessados presentes, que também os rubricarão. Havendo recursos, estes serão conhecidos pela Comissão de 
Licitações 

 
7.4- A Comissão de Licitações poderá suspender a sessão, se entender necessário, para maior exame dos 
documentos apresentados ou dos recursos interpostos. Neste caso poderá fixar dia, hora e local para comunicar 
o resultado da fase de HABILITAÇÃO. Ocorrendo esta hipótese, a Comissão e os licitantes rubricarão os 
envelopes n° 2, os quais continuarão em poder da Comissão de Licitações. 
   
7.5- Será inabilitada a empresa que: 
a- Deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no item 2, ou em desacordo com o mesmo; 
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b- Não obtiver aprovação em pelo menos dois do três índices estabelecidos no item 2.1.7, letra “b1”; 
c- Que não comprove o capital social ou patrimônio líquido mínimo, conforme determina item 2.1.7, letra “c”. 
 
7.6- A inabilitação do licitante importa na preclusão do direito de participar das fases subsequentes. Os 
envelopes de nº 02 (Proposta Financeira) das empresas inabilitadas ficarão à disposição dos interessados após a 
homologação do processo. 
 
7.7- Após análise dos documentos do envelope n° 1 e emissão do parecer da habilitação, transcorrido o prazo 
recursal ou, se houver desistência expressa por todos os licitantes, devidamente consignada em ata, 
imediatamente serão abertos os envelopes n° 02 das empresas habilitadas, sendo rubricadas pelos presentes 
todas as folhas das propostas, após a leitura em voz alta de cada preço total global de cada lote. A Comissão 
efetuará o julgamento e classificação das propostas em função do preço cotado, classificando-se em primeiro 
lugar a proposta formulada de acordo com o exigido e que consignar o MENOR PREÇO GLOBAL DO LOTE. 
 
7.8- Na hipótese de erro no preço cotado não será admitida retificação. 
 
7.9- Será desclassificada a proposta do licitante que: 
a- Estiver em desacordo com as condições estabelecidas neste edital ou Modelo de Proposta; 
b- Quando se basear em propostas de outros Licitantes; 
c- Não cotar todos os preços para todos os itens solicitados ou apresentá-los em valores maiores do que o 
orçamento; 
d- Apresentar preços manifestamente inexequíveis, conforme estabelece o inc. II, do art. 48, da Lei n° 
8.666/93. 
e- Apresentar ofertas ou vantagens não previstas neste Edital. 

 
7.10- Como critério de desempate será assegurada preferência de contratação para as microempresas, as 
empresas de pequeno porte e as cooperativas que atenderem ao disposto no item 2.1.9 e 2.1.10. 

 
7.11- Entende-se como ocorrência de empate ficto quando as propostas entregues pela microempresa, empresa 
de pequeno porte ou a cooperativa que apresentam valores iguais ou superiores em até 10%(dez por cento)ao 
da proposta de menor valor. 

 
7.12 – A situação de empate somente será verificada após ultrapassada a fase recursal da proposta, seja pelo 
decurso do prazo sem interposição de recurso ou pelo julgamento definitivo de recurso interposto. 

 
7.13-Ocorrendo empate na forma do subitem anterior, proceder-se-á do seguinte modo: 

 
a) A microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, detentora da proposta de menor valor será 
convocada para apresentar, querendo, no prazo de (02) dois dias úteis, nova proposta, por escrito e de acordo 
como item nº 6, com preço inferior àquela considerada, até então, de menor preço, situação em que será 
declarada vencedora do certame.  
b) Se a microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, convocada na forma da alínea anterior, não 
apresentar nova proposta, inferior à de menor preço, será facultada, pela ordem de classificação, às demais 
microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas remanescentes, que se enquadrarem na hipótese 
do item 2.1.9 e 2.1.10 deste edital, a apresentação de nova proposta, no prazo previsto na alínea “a” deste 
subitem.  
c) Se houver duas ou mais microempresas e/ou empresas de pequeno porte e/ou cooperativas com propostas 
iguais, será realizado sorteio para estabelecer a ordem em que serão convocadas para apresentação de nova 
proposta, na formas das alíneas anteriores. 
 
7.14- Se nenhuma microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, satisfizer as exigências do subitem 
7.2 deste edital, será declarado vencedor do certame o licitante detentor da proposta originariamente de menor 
valor.  
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7.15- O disposto nos subitens 7.2 e 7.3 deste edital, não se aplica às hipóteses em que a proposta de menor valor 
inicial tiver sido apresentada por microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa que satisfaça as 
exigências do subitem 2.1.9 e 2.1.10. 
 
7.16- Após a aplicação no disposto nos itens anteriores, referentes a critério de desempate, se existir mais de um 
licitante com propostas idênticas, será dada preferência aos bens/serviços, pela ordem: 
a) produzidos no país; 
b) produzidos ou prestados por empresas brasileiras; e 
c)produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no país. 
 
7.17-No caso de persistir a equivalência dos valores apresentados pelas empresas, ou seja, empate, será 
realizado sorteio, obedecido o disposto no § 2º, do art. 45, da mesma lei, ocasião em que será efetuado o sorteio 
em ato público, com a convocação prévia de todos os licitantes. 
 
7.18-O não comparecimento de quaisquer dos licitantes as reuniões designadas pela Comissão de Licitações não 
impedirá que os efeitos do ato se produzam de pleno direito. 
 
7.19-A Comissão de Licitações lavrará atas pormenorizadas de todos os seus atos, assinando-as. As reuniões 
públicas terão suas atas também assinadas pelos presentes interessados. 
 
7.20- A Comissão de Licitações encaminhará ao Prefeito Municipal as suas conclusões, com a classificação das 
empresas qualificadas, para que homologue o resultado, adjudicando o objeto da licitação, caso não haja recurso. 
 

8)- Dos recursos: 
 

8.1- Em todas as fases da licitação serão observadas as normas previstas nos incisos, alíneas e parágrafos do 
artigo 109 da Lei nº 8.666/93. 

 
8.2- O prazo para interposição de recurso relativo às decisões da comissão de Licitação, ao julgamento da 
habilitação e da proposta será de (05) cinco dias úteis, a contar da intimação da decisão objeto do recurso. 

 
8.3- Os recursos, que serão dirigidos à Comissão de Licitação, deverão ser protocolados, dentro do prazo previsto 
acima durante o horário de expediente que é das 08h00min às 13h00min, no Protocolo desta Prefeitura, situado 
a Rua João Moreira, nº 1707, nesta cidade ou enviados por e-mail, obedecendo-se o horário de expediente desta 
Prefeitura, através do endereço pmlicit@bol.com.br, sem prejuízo do prazo legal e do envio da via original ao 
Setor de Licitações. 

 
8.4- Havendo a interposição tempestiva de recurso, os demais licitantes serão comunicados para que, querendo, 
apresentem contrarrazões, no prazo de (05) cinco dias úteis e na forma prevista no subitem 8.3. 
 
8.5- Não serão aceitos recursos ou contrarrazões apresentados fora do prazo ou enviado por qualquer outro 
meio além do previsto no item 8.2. 

 
8.6- Decorrido o prazo para apresentação das razões e contrarrazões de recurso, a Comissão de Licitação poderá 
reconsiderar a sua decisão, no prazo de (05) cinco dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhá-los ao Prefeito, 
acompanhado dos autos da licitação, do relatório dos fatos objeto do recurso e das razões da sua decisão. 

 
8.7- A decisão do Prefeito, a ser proferida nos (05) cinco dias úteis subsequentes ao recebimento do relatório e 
das razões de decidir da Comissão de Licitação é irrecorrível. 
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8.8-Os prazos previstos nos itens 8.6 e 8.7 poderão ser prorrogados, a critério da Administração, sempre que for 
necessário para o adequado julgamento dos recursos, como, por exemplo, para a realização de diligências. A 
prorrogação deverá ser devidamente justificada nos autos da licitação. 
 
8.9-O efeito do recurso é suspensivo. 
 
8.10-O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 
 
8.11-Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará 
a vencedora de cada lote e homologará o procedimento licitatório. 
 

9)- Do contrato: 
 
9.1 – Esgotados todos os prazos recursais e homologado o certame, a Administração, no prazo de (05) cinco dias 
úteis, convocará a empresa vencedora para assinar o contrato, que será regido pelos termos deste edital, pela 
minuta que o integra e pela legislação aplicável a espécie, em especial a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, 
sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei n.º 8.666/93 
atualizada pela Lei 8.883/94. 

 
9.2 – O prazo de que trata o subitem anterior, poderá ser prorrogado uma vez, pelo mesmo período, desde que 
seja feito de forma motivada e durante o transcurso do prazo original. 
 
9.3- Para assinatura do contrato a vencedora deverá apresentar a ART de execução/ fiscalização do Responsável 
Técnico da obra. 

 
9.4 - Se, dentro do prazo o convocado não assinar o contrato, a Administração convocará os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do instrumento contratual nas mesmas condições 
propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados pelo critério previsto neste Edital, 
ou então, revogará a Licitação, aplicando-se multa no valor de 10%(dez por cento) do valor da proposta ofertada 
pela licitante que deixou de assiná-lo. 
  
9.5 – O prazo de contratação do objeto desta Tomada de Preços para o Lote nº 01 é de (90) noventa dias 
corridos, para o Lote nº 02 é de (60) sessenta dias corridos e para o Lote nº 03 é de (60) sessenta dias 
corridos, a contar da Ordem de Início da obra. A emissão da Ordem de início da obra ficará condicionada à 
assinatura do contrato com o Município e será comunicada previamente ao contratado para que tome as 
providências necessárias. 

 
9.6- A contratada deverá oferecer o valor equivalente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, em garantia, 
de acordo com o Art. 56, incisos I, II ou III e parágrafo 2º da Lei Federal 8.666/93, comprovando-a no momento 
de assinatura de recebimento da ordem de início da obra.  
 
9.6.1- A garantia ofertada pela empresa contratada deverá cobrir todo o período de execução da obra. No caso da 
garantia em forma de caução, esta deverá ser depositada na conta corrente PM Cauções em dinheiro nº 
04026781.0-4, Agência 0385 – Banco do Estado do Rio Grande do Sul.  
 
9.6.2-O Contratante poderá utilizar a garantia constituída para corrigir imperfeições verificadas na execução dos 
serviços decorrente de culpa, imperícia ou desídia da contratada. 
 
9.6.3-A garantia reverterá em favor da Administração municipal, integralmente ou pelo saldo que apresentar no 
caso de rescisão contratual por culpa exclusiva da contratada, sem prejuízo das perdas e danos porventura 
devidos ao contratante. 
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9.6.4- A garantia somente será liberada e devolvida à contratada após a assinatura do termo de Recebimento 
Definitivo da obra. 
 
9.7- A contratada deverá efetuar a colocação da placa da obra no canteiro desta, conforme modelo disposto 
dentro do caderno de encargos. 
 
9.8- É defeso a contratada subempreitar partes ou a integralidade da obra. 
 
9.10-A fiscalização e a coordenação administrativa do contrato da obra serão efetuadas pelo Setor de Engenharia 
desta prefeitura, através do Engenheiro Arlindo José Fumaco, matrícula 974-1 CREA-RS 37.784 o qual emitirá do 
Termo de Recebimento Provisório e Definitivo.  

 
10)- Das penalidades: 

 
10.1-Pelo inadimplemento das obrigações, na condição de participante da licitação ou de contratada, a empresa 
fica sujeita às seguintes penalidades: 

 
a) Advertência por escrito por executar os serviços com irregularidades, passíveis de correção durante a 

execução e sem prejuízo aos resultados; 
 
b) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração 

pelo prazo de 02(dois) anos e multa de 10%(dez por cento) sobre o valor estimado da contratação por deixar de 
apresentar a documentação exigida no certame ou apresentar documento falso; 

 
c) Afastamento do certame e suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo 

de 02(dois) anos por manter comportamento inadequado durante a sessão licitatória; 
 
d) Suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 02(dois) anos e multa 

de 10%(dez por cento) sobre o valor estimado da contratação por deixar de manter a proposta (recusa 
injustificada para contratar); 

 
e) Multa de 0,1% (zero vírgula um por cento) por dia de atraso no início dos serviços, aplicável sobre o 

valor total do contrato, atualizado; 
 
f) Multa de 2,0% (dois por cento), sobre o valor total do contrato, em caso de inexecução parcialdeste; 
 
g) Multa de 10%(dez por cento) sobre o valor total do contrato cumulada com suspensão do direito de 

licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 02(dois) anos, em caso de inexecução total do contrato; 
 
h) Multa de 10%(dez por cento) sobre o valor total do contrato cumulada com suspensão do direito de 

licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 02(dois) anos, em caso de causar prejuízo material 
resultante diretamente de execução contratual. 

 
i) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na forma da lei, 
pertante a própria autoridade que aplicou a penalidade; 

 
10.2- As multas são independentes, a aplicação de uma não exclui a aplicação de outra. 

 
10.3 – Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação qualquer 
obrigação financeira que for imposta ao prestador dos serviços em virtude de penalidade ou inadimplência 
contratual. 

 



 

 12 

11)- Do pagamento: 
 
11.1-O pagamento será efetuado em até (15) quinze dias após a conclusão de cada medição (Etapa), e a 
aprovação da medição da obra condizente com o cronograma físico-financeiro, desde que os serviços ali 
discriminados tenham sido executados. 
 
11.2- O pagamento da primeira e última fatura/nota fiscal somente poderá ocorrer após apresentação da 
seguinte documentação comprobatória: 

 
  11.2.1- Certificado de Regularidade do FGTS; 

11.2.2-Certidão Negativa de Débito do INSS e de Débitos Trabalhistas, relativo à 
Contratada. 

 
11.3- As Notas Fiscais/Faturas deverão ser entregues com a discriminação do material e dos serviços, dos seus 
quantitativos, bem como da GFIP. 

 
11.3.1- A não apresentação dos documentos acima citados implica na suspensão do pagamento da fatura até a 
apresentação, não sendo exigível atualização financeira dos valores por inadimplemento. 
 
11.3.2- A contratante somente atestará a execução dos serviços e liberará a respectiva medição para pagamento, 
quando cumpridas todas as condições pactuadas. 
 
11.4- A Nota Fiscal/Fatura será emitida pela contratada de acordo com os seguintes procedimentos: 
 
11.4.1- Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no cronograma físico-financeiro, a 
contratada apresentará a medição prévia dos serviços executados no período, através de planilha e memória de 
cálculo detalhada. 

 
11.4.2-Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para aquela etapa, no 
cronograma físico-financeiro, estiverem executados em sua totalidade. 
 
11.4.3- Se a contratada vier a adiantar a execução dos serviços, em relação à previsão original constante no 
cronograma físico-financeiro, poderá apresentar a medição prévia correspondente, ficando a cargo da 
contratante aprovar a quitação antecipada do valor respectivo. 
 
11.4.4- A contratante terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data da apresentação da medição, 
para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a medição prévia relatada pela contratada, bem como para avaliar 
a conformidade dos serviços executados. 
 
11.4.5- No caso de etapas não concluídas, serão pagos apenas os serviços efetivamente executados, devendo a 
contratada regularizar o cronograma na etapa subsequente. 
 
11.4.6- A aprovação da medição prévia apresentada pela contratada não a exime de qualquer das 
responsabilidades contratuais, nem implica aceitação definitiva dos serviços executados. 
 
11.4.7- Após a aprovação, a contratada emitirá Nota Fiscal/Fatura no valor da medição definitiva aprovada, 
acompanhada da planilha de medição de serviços e de memória de cálculo detalhada. 
 
11.5- Será observado o prazo de até (10) dez dias úteis para pagamento, contados a partir da data final do 
período de adimplemento de cada parcela, desde que tenha havido a liberação do recurso pela Caixa Econômica 
Federal. 
 
11.6- Os pagamentos serão concretizados na moeda vigente no País. 



 

 13 

 
11.7- A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela contratada, que 
porventura não tenha sido acordada no contrato. 

 
12)- Do reajuste: 

 
12.1. Os preços não poderão ser reajustados, enquanto viger vedação decorrente da legislação federal. 
 

13)- Do recebimento do objeto: 
 

13.1 – Executado o contrato, o seu objeto será recebido, nos termos dos Artigos 73 e 76, da Lei nº 8.666/93: em 
duas etapas, a provisória e definitiva. 

 
13.2 – Quando a obra ficar inteiramente concluída, a Contratada dará conhecimento ao Contratante, que terá um 
prazo de (15) quinze dias para proceder as vistorias necessárias e lavrar o Termo de Recebimento Provisório. 

 
13.3 – O serviço executado pela Contratada que não satisfazer as condições de recebimento será recusado pela 
Fiscalização e deverá ser retificado ou refeito, dentro do prazo de entrega fixado no Contrato. 

 
13.4 – A critério do Contratante, desde que o fixado no item anterior se torne inexequível, poderá ser concedido 
novo prazo para refazimento ou substituição da obra ou serviço rejeitado. Não cumprindo esse prazo, a 
Contratada poderá ser penalizada conforme item 10 deste Edital. 

 
13.5 – Decorridos no mínimo (60) sessenta dias, e no máximo (90) noventa dias, contados da data do 
recebimento provisório, a obra será novamente inspecionada e, desde que tenham sido atendidas todas as 
reclamações da fiscalização, referentes a defeitos construtivos, falhas de execução e exigências contratuais, será 
lavrado o termo de recebimento definitivo, mediante a apresentação da certidão negativa de débitos - CND 
fornecida pelo INSS referente à obra. 
 
13.6- O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra 
ou serviço, nem a ética profissional pela perfeita execução do objeto, nos termos do artigo 1.245 do Código Civil 
Brasileiro. 

 
13.7- Após o comprimento das exigências acima descritas, será lavrado o Termo de Encerramento do Contrato, 
para consequente cessação do vínculo obrigacional entre as partes, formalizadas pelo presente Termo de 
Contrato, pela conclusão de seu objeto. 
 

 
14)- Da dotação orçamentária: 

 
14.1-As despesas decorrentes da execução dos serviços constantes do objeto serão atendidas pelas seguintes 
Dotações Orçamentárias: 
 

(27051) – 33903900 –Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica – Recurso 4295 – Reformas; 
(27052) – 33903900 – Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica – Recurso 4295; Reformas; 
(27138) – 33903000 – Material de Consumo – Recurso 0040 ASPS; 
(27047) – 33903000 – Material de consumo – Recurso 4295 – Reformas; 
(27048)- 33903900 – Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica – Recurso 4295 – Reformas; 
(27137) -33903900 – Material de Consumo – Recurso 0040 ASPS; 
(27043)- 33903000 – Material de Consumo – Recurso 4295 – Reformas; 
(27044)- 33903900 - Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica – Recurso 4295 – Reformas; 
(27136) – 33903000 – Material de Consumo – Recurso 0040 ASPS. 
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15)-Das condições gerais: 
 
15.1 - As propostas que não atenderem as condições desta Licitação, que oferecerem vantagens nela não 
previstas ou contiverem preços excessivos ou manifestadamente inexequíveis, serão desclassificadas. Não serão 
admitidas modificações ou substituições nas propostas ou em quaisquer outros documentos.   

 
15.2 - Uma vez iniciada a abertura, não serão aceitas propostas de licitantes retardatários. Não serão admitidas, 
por qualquer motivo modificação ou substituição das propostas ou qualquer outro documento. 

 
15.3 - A inabilitação do Licitante em qualquer das fases do procedimento Licitatório importa em preclusão do 
seu direito de participar das fases subsequentes. 

 
15.4 - Em nenhuma hipótese será concedido prazo para apresentação da documentação e propostas exigidas no 
Edital e “não apresentadas” na Reunião de Recebimento das Propostas e Documentação. 

 
15.5 – À Administração Municipal fica reservado o direito de anular ou revogar a presente Licitação, sem que 
disso caiba aos participantes o direito de reclamação ou indenização. 

  
15.6 – Só terá direito a usar da palavra, rubricar os documentos e as propostas, apresentar reclamações ou 
recursos, assinar atas, o licitante ou seu representante legalmente credenciado e identificado na reunião de início 
deste processo licitatório, bem como os membros da Comissão de Licitação. 

 
15.7 - A Comissão de Licitação reserva-se o direito de realizar, a qualquer momento, por si ou através de 
assessoria técnica, diligências ou verificações no sentido de aquilatar a consistência dos dados ofertados pelas 
licitantes, nela compreendida a veracidade de informações e circunstâncias pertinentes. 

 
15.8 – O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões de 
que fizerem necessários, de acordo com a Lei Federal 8.666/93, art. 65, $ 1º, do valor do contrato. 

 
15.9-Em todas as fases da presente Licitação, serão observadas a normas previstas no artigo 109 da Lei 8.666/93 
e posteriores alterações. 
 
15.10 – Serão aceitas certidões de débitos negativas ou certidões de débitos positivas com efeitos de negativa. 
 
15.11- Quando todos os licitantes forem inabilitados ou tiverem suas propostas desclassificadas, Com base no 
art. 48 § 3º da lei Federal 8.666/93 a Administração poderá fixar o prazo de (08) oito dias úteis para a 
apresentação de nova documentação ou proposta financeira escoimadas das causas da inabilitação ou 
desclassificação. 

 
 16)- Dos anexos: 
   
16.1 – O presente EDITAL é composto dos seguintes anexos: 
Modelo de Proposta de preços, ANEXO I; 
Modelo de Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, ANEXO II; 
Modelo de Declaração para cumprimento do art. 27, V da Lei 8.666/93, ANEXO III; 
Modelo de Declaração que não emprega servidor público, ANEXO IV; 
Modelo de Declaração de visita, ANEXO V; 
Modelo de Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte, ANEXO VI; 
Minuta de Contrato a ser firmado com a empresa vencedora da licitação, ANEXO VII; 
Caderno de encargos (objeto, memoriais descritivos, planilhas orçamentárias, cronogramas, modelos de placas, 
detalhamento de cálculo do BDI, detalhamento de cálculo dos encargos sociais e plantas), ANEXO VIII. 
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Informações serão prestadas pelo telefone n.º 55-3252.3257 ou no site municipal 
www.saofranciscodeassis.rs.gov.br ou no  endereço indicado para o recebimento das propostas, onde poderão 
ser encaminhados os pedidos para participação no processo licitatório por parte de fornecedores cadastrados, 
entre 08h00min e 13h30min. 

 
 São Francisco de Assis, em 14 de maio de 2019. 

     
 
 
 

RUBEMAR PAULINHO SALBEGO 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
 
 

Este edital foi examinado e aprovado por esta Assessoria Jurídica de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93 e suas 
alterações posteriores, Lei complementar 123/2006 (alterada pela LC nº 147/2014). 

 

Em ____________/___________/2019. 
 
 
 
____________________________ 

        Visto jurídico 
 
 

http://www.saofranciscodeassis.rs.gov.br/
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ANEXO I- MODELO DE PROPOSTA FINANCEIRA – LOTE 01 

 

    

IDENTIFICAÇÃO DA LICITANTE: 
CNPJ: 
ENDEREÇO COMPLETO: 
TELEFONE: 
E-MAIL: 
VALIDADE DA PROPOSTA: 

         

 
Item Descrição Unidade Quantidade 

Custo Unitário 
(R$) 

BDI 
(%) 

Preço Unitário (R$) 
Preço Total 

(R$) 

LOTE 
01 

0 REFORMA SECRETARIA DE SAÚDE           
 

Meta 1. REDE ELÉTRICA NOVA    -      BDI  
  

Serviço 1.1. 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², 
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

M 486,25 
    

Serviço 1.2. 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², 
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

M 1.233,80 
    

Serviço 1.3. 

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM 
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

M 400,00 
    

Serviço 1.4. 

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM 
(1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

M 21,00 
    

Serviço 1.5. 
PONTO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICO ELETRODUTO 
PVC APARENTE TOMADAS (Ref.91995) 

UND. 51,00 
    

Serviço 1.6. 
PONTO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICO ELETRODUTO 
PVC APARENTE INTERRUPTORE (Ref.91995) 

UND. 15,00 
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Serviço 1.7. 

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA 
DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES 
TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM 
BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

UN 2,00 
    

Serviço 1.8. 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2016 

UN 17,00 
    

Serviço 1.9. 
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2016 

UN 2,00 
    

Serviço 1.10. 
LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 65 W, 
BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN 40,00 
    

Serviço 1.11. 
CONDULETE EM PVC, TIPO "C", SEM TAMPA, DE 
3/4" 

UN     40,00 
    

Serviço 1.12. 
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE 
ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE 
FIXACAO 

UN     500,00 
    

Serviço 1.13. 

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 
MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

UN 80,00 
    

Meta 2. 
RETIRADA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
ANTIGAS  

- 
    

Serviço 2.1. 
REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS 
ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

UN 40,00 
    

Serviço 2.2. 
RETIRADA DE FIAÇÃO ELÉTRICA (Ref.SINAPI 
10/2017 85407) 

M 619,50 
    

Meta 3. ENTRADA DE SERVIÇO 
 

- 
    

Serviço 3.1. 
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA TRIFÁSICA 
(Ref.41598 SINAPI) 

UND. 1,00 
    

Meta 4. COBERTURA 
 

- 
    

Serviço 4.1. 
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 
0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_06/2016 

M2 200,00 
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Serviço 4.2. 

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA 
EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 
TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_12/2015 

UN 10,00 
    

Serviço 4.3. 
CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO 
GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM (COLETADO 
CAIXA) 

M      20,00 
    

Serviço 4.4. 

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA 
TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA 
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 

M2 200,00 
    

Serviço 4.5. 
RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO 
GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM 

M      60,00 
    

Serviço 4.6. 
REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA 
COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

M2 171,71 
    

 4.7. 
REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, 
METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

M2 171,71     

 
Meta 

5. 
PINTURA EXTERNA 
 

  
    

Serviço 5.1. 
LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA 
PRESSAO DE AR E AGUA 

M2 450,00 
    

Serviço 5.2. 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

M2 450,00 
    

Serviço 5.3. 

APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM 
PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE 
EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA 
DEMÃO. AF_05/2017 

M2 300,00 
    

Serviço 5.4. 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES 
EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE 
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014 

M2 450,00 
    



 

 19 

Serviço 5.5. 

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA 
MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA 
SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA 
METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. 
AF_06/2014 

M2 60,00 
    

Meta 6. SALA 1 
      

Serviço 6.1. 
LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO 
P/PINTURA 

M2 34,51 
    

Serviço 6.2. 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

M2 15,00 
    

Serviço 6.3. 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

M2 10,00 
    

Serviço 6.4. 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014 

M2 43,00 
    

Meta 7. SALA 2 
      

Serviço 7.1. 
LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO 
P/PINTURA 

M2 32,00 
    

Serviço 7.2. 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

M2 10,00 
    

Serviço 7.3. 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

M2 10,00 
    

Serviço 7.4. 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014 

M2 40,00 
    

Meta 8. SALA 3 
      

Serviço 8.1. 
LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO 
P/PINTURA 

M2 40,00 
    

Serviço 8.2. 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

M2 20,00 
    

Serviço 8.3. 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

M2 10,00 
    

Serviço 8.4. 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014 

M2 50,00 
    

Meta 9. SALA 4 
      

Serviço 9.1. 
LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO 
P/PINTURA 

M2 30,00 
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Serviço 9.2. 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

M2 20,00 
    

Serviço 9.3. 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

M2 10,00 
    

Serviço 9.4. 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014 

M2 36,00 
    

Serviço 9.5. 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, 
EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE 
EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 
10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 

M2 5,00 
    

Meta 10. SALA 5 
      

Serviço 10.1. 
LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO 
P/PINTURA 

M2 32,50 
    

Serviço 10.2. 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

M2 25,00 
    

Serviço 10.3. 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

M2 10,00 
    

Serviço 10.4. 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014 

M2 39,00 
    

Serviço 10.5. 
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017 

M2 18,00 
    

Serviço 10.6. 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, 
EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE 
EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 
10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 

M2 18,00 
    

Meta 11. SALA 6 
      

Serviço 11.1. 
LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO 
P/PINTURA 

M2 47,00 
    

Serviço 11.2. 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

M2 30,00 
    

Serviço 11.3. 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

M2 15,00 
    



 

 21 

Serviço 11.4. 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014 

M2 60,00 
    

Serviço 11.5. 
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017 

M2 26,50 
    

Serviço 11.6. 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, 
EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE 
EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 
10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 

M2 26,50 
    

Meta 12. SALA 7 
      

Serviço 12.1. 
LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO 
P/PINTURA 

M2 52,20 
    

Serviço 12.2. 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

M2 35,00 
    

Serviço 12.3. 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

M2 25,00 
    

Serviço 12.4. 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014 

M2 70,00 
    

Serviço 12.5. 
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017 

M2 29,00 
    

Serviço 12.6. 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, 
EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE 
EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 
10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 

M2 29,00 
    

Meta 13. RECEPÇÃO/SALA DE ESPERA 
      

Serviço 13.1. 
LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO 
P/PINTURA 

M2 61,00 
    

Serviço 13.2. 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

M2 30,00 
    

Serviço 13.3. 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

M2 10,00 
    

Serviço 13.4. 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014 

M2 86,00 
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Serviço 13.5. 
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017 

M2 23,00 
    

Serviço 13.6. 
LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA 
PRESSAO DE AR E AGUA 

M2 2,84 
    

Serviço 13.7. 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, 
EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE 
EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 
10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 

M2 29,70 
    

Meta 14. CORREDOR 
      

Serviço 14.1. 
LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO 
P/PINTURA 

M2 100,00 
    

Serviço 14.2. 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

M2 60,00 
    

Serviço 14.3. 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

M2 20,00 
    

Serviço 14.4. 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014 

M2 130,00 
    

Meta 15. SALA 8 
      

Serviço 15.1. 
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017 

M2 31,00 
    

Serviço 15.2. 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 
(CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS 
SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. 
AF_06/2014 

M2 31,00 
    

Serviço 15.3. 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM 
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 
60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 
MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 

M2 31,00 
    

Serviço 15.4. 
LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO 
P/PINTURA 

M2 90,00 
    

Serviço 15.5. 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

M2 50,00 
    

Serviço 15.6. 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

M2 20,00 
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Serviço 15.7. 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014 

M2 121,00 
    

Meta 16. SALA 9 
      

Serviço 16.1. 
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017 

M2 64,00 
    

Serviço 16.2. 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, 
EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE 
EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 
10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 

M2 33,00 
    

Serviço 16.3. 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 
(CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS 
SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. 
AF_06/2014 

M2 31,00 
    

Serviço 16.4. 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM 
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 
60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 
MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 

M2 31,00 
    

Serviço 16.5. 
RETIRAR/REPOSICIONAR PAREDE DE PVC C/ 
REAPROVEITAMENTO 

m² 22,20 
    

Serviço 16.6. 

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO 
(DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES 
SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 
SIMPLES, COM VÃOS AF_06/2017_P 

M2 7,50 
    

Serviço 16.7. 
LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO 
P/PINTURA 

M2 90,00 
    

Serviço 16.8. 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

M2 50,00 
    

Serviço 16.9. 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

M2 20,00 
    

Serviço 16.10. 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014 

M2 121,00 
    

Meta 17. SALA 10 
      

Serviço 17.1. 
LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO 
P/PINTURA 

M2 50,17 
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Serviço 17.2. 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

M2 50,17 
    

Serviço 17.3. 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

M2 25,00 
    

Serviço 17.4. 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014 

M2 65,00 
    

Meta 18. SALA 11 
      

Serviço 18.1. 
LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO 
P/PINTURA 

M2 43,21 
    

Serviço 18.2. 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

M2 25,00 
    

Serviço 18.3. 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

M2 10,00 
    

Serviço 18.4. 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014 

M2 55,00 
    

Serviço 18.5. 
DIVISORIA (N2) PAINEL/VIDRO - PAINEL 
MSO/COMEIA E=35MM - PERFIS SIMPLES 
ALUMINIO ANOD NAT - COLOCADA 

M2     7,00 
    

Serviço 18.6. 

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO 
(DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES 
SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 
SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P 

M2 11,75 
    

Serviço 18.7. 
RETIRAR/REPOSICIONAR PAREDE DE PVC C/ 
REAPROVEITAMENTO 

m² 25,75 
    

Meta 19. SALA 12 
      

Serviço 19.1. 
LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO 
P/PINTURA 

M2 43,21 
    

Serviço 19.2. 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

M2 25,00 
    

Serviço 19.3. 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

M2 10,00 
    

Serviço 19.4. 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014 

M2 55,00 
    

Serviço 19.5. 
DIVISORIA (N2) PAINEL/VIDRO - PAINEL 
MSO/COMEIA E=35MM - PERFIS SIMPLES 
ALUMINIO ANOD NAT - COLOCADA 

M2     7,00 
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Meta 20. SALA 13 
      

Serviço 20.1. 
LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO 
P/PINTURA 

M2 50,00 
    

Serviço 20.2. 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

M2 20,00 
    

Serviço 20.3. 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

M2 20,00 
    

Serviço 20.4. 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014 

M2 66,00 
    

Meta 21. CORREDOR PAV. SUPERIOR 
      

Serviço 21.1. 
LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO 
P/PINTURA 

M2 20,00 
    

Serviço 21.2. 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

M2 10,00 
    

Serviço 21.3. 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

M2 10,00 
    

Serviço 21.4. 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014 

M2 20,00 
    

Meta 22. SALA DE ESPERA PAV. SUPERIOR 
      

Serviço 22.1. 
LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO 
P/PINTURA 

M2 27,00 
    

Serviço 22.2. 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

M2 10,00 
    

Serviço 22.3. 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

M2 5,00 
    

Serviço 22.4. 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014 

M2 27,00 
    

Meta 23. ESCADA 
      

Serviço 23.1. 
LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO 
P/PINTURA 

M2 42,00 
    

Serviço 23.2. 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

M2 25,00 
    

Serviço 23.3. 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

M2 20,00 
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Serviço 23.4. 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014 

M2 42,00 
    

Meta 24. RECUPERAÇÃO E PINTURA DAS JANELAS 
      

Serviço 24.1. 
PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE 
SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM 
ZARCAO (1 DEMAO) 

M2 60,00 
    

Serviço 24.2. SERRALHEIRO H      40,00 
    

TOTAL GLOBAL DO LOTE 01 EM R$  

                

 
  

 
Local e Data 

 
 

Assinatura e identificação do representante legal ou responsável técnico da licitante
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ANEXO I – MODELO DE PROPOSTA FINANCEIRA – LOTE 02 

  

IDENTIFICAÇÃO DA LICITANTE: 
CNPJ: 
ENDEREÇO COMPLETO: 
TELEFONE: 
E-MAIL: 
VALIDADE DA PROPOSTA: 

         

 
Item Descrição Unidade Quantidade 

Custo Unitário 
(R$) 

BDI 
(%) 

Preço Unitário (R$) 
Preço Total 

(R$) 

LOTE 02 0 REFORMA UBS CENTRAL           
 

Meta 1. 
RECUPERAÇÃO E PINTURA DAS ABERTURAS, 
FABRICAÇÃO PORTÃO DE CORRER  

- 
    

Serviço 1.1. 
PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE 
SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM 
ZARCAO (1 DEMAO) 

M2 30,00 
    

Serviço 1.2. SERRALHEIRO H 20,00 
    

Serviço 1.3. GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" M2 3,00 
    

Meta 2. EXPURGO 
 

- 
    

Serviço 2.1. 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 
ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 
AF_06/2014 

M2 5,00 
    

Serviço 2.2. LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO P/PINTURA M2 34,20 
    

Serviço 2.3. 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, 
UMA DEMÃO. AF_06/2014 

M2 10,00 
    

Serviço 2.4. 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, 
UMA DEMÃO. AF_06/2014 

M2 5,00 
    

Serviço 2.5. 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

M2 34,20 
    

Meta 3. MÉDICO 
 

- 
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Serviço 3.1. LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO P/PINTURA M2 40,80 
    

Serviço 3.2. 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, 
UMA DEMÃO. AF_06/2014 

M2 20,00 
    

Serviço 3.3. 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, 
UMA DEMÃO. AF_06/2014 

M2 20,00 
    

Serviço 3.4. 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

M2 52,00 
    

Meta 4. OBSERVAÇÃO 
 

- 
    

Serviço 4.1. LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO P/PINTURA M2 43,80 
    

Serviço 4.2. 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, 
UMA DEMÃO. AF_06/2014 

M2 20,00 
    

Serviço 4.3. 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, 
UMA DEMÃO. AF_06/2014 

M2 10,00 
    

Serviço 4.4. 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

M2 57,00 
    

Meta 5. ADMINISTRAÇÃO 
 

- 
    

Serviço 5.1. LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO P/PINTURA M2 46,50 
    

Serviço 5.2. 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, 
UMA DEMÃO. AF_06/2014 

M2 20,00 
    

Serviço 5.3. 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, 
UMA DEMÃO. AF_06/2014 

M2 15,00 
    

Serviço 5.4. 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

M2 61,50 
    

Meta 6. ACOLHIMENTO O 
     

Serviço 6.1. LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO P/PINTURA M2 32,44 
    

Serviço 6.2. 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, 
UMA DEMÃO. AF_06/2014 

M2 15,00 
    

Serviço 6.3. 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, 
UMA DEMÃO. AF_06/2014 

M2 5,00 
    

Serviço 6.4. 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

M2 40,00 
    

Meta 7. LABORATÓRIO 
      

Serviço 7.1. LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO P/PINTURA M2 25,80 
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Serviço 7.2. 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, 
UMA DEMÃO. AF_06/2014 

M2 5,00 
    

Serviço 7.3. 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, 
UMA DEMÃO. AF_06/2014 

M2 2,00 
    

Serviço 7.4. 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

M2 30,00 
    

Meta 8. PINTURA EXTERNA DO PRÉDIO 
      

Serviço 8.1. 
LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE 
AR E AGUA 

M2 410,00 
    

Serviço 8.2. 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, 
UMA DEMÃO. AF_06/2014 

M2 200,00 
    

Serviço 8.3. 
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE 
FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE 
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 

M2 50,00 
    

Serviço 8.4. 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

M2 410,00 
    

Meta 9. PINTURA RECEPÇÃO/SALA DE ESPERA 
      

Serviço 9.1. LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO P/PINTURA M2 102,30 
    

Serviço 9.2. 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, 
UMA DEMÃO. AF_06/2014 

M2 80,00 
    

Serviço 9.3. 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, 
UMA DEMÃO. AF_06/2014 

M2 30,00 
    

Serviço 9.4. 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

M2 148,00 
    

Meta 10. BANHEIRO MASCULINO 
      

Serviço 10.1. 
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

M2 11,40 
    

Serviço 10.2. 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS 
COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 
33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR 
QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 

M2 11,40 
    

Meta 11. SALA DE VACINAÇÃO 
      

Serviço 11.1. LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO P/PINTURA M2 35,40 
    

Serviço 11.2. 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, 
UMA DEMÃO. AF_06/2014 

M2 17,00 
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Serviço 11.3. 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, 
UMA DEMÃO. AF_06/2014 

M2 8,00 
    

Serviço 11.4. 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

M2 43,00 
    

Meta 12. SALA DE ESPERA 
      

Serviço 12.1. 
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

M2 2,00 
    

Serviço 12.2. 
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

M3 1,00 
    

Serviço 12.3. 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 
ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 
AF_06/2014 

M2 5,00 
    

Serviço 12.4. 
PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 
10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS 

UN 2,00 
    

Serviço 12.5. 
VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, 
FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA 
VEDACAO 

M2 1,50 
    

Serviço 12.6. LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO P/PINTURA M2 45,00 
    

Serviço 12.7. 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, 
UMA DEMÃO. AF_06/2014 

M2 20,00 
    

Serviço 12.8. 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, 
UMA DEMÃO. AF_06/2014 

M2 10,00 
    

Serviço 12.9. 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

M2 54,00 
    

Meta 13. ANTE SALA PROCEDIMENTOS 
      

Serviço 13.1. LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO P/PINTURA M2 25,00 
    

Serviço 13.2. 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, 
UMA DEMÃO. AF_06/2014 

M2 10,00 
    

Serviço 13.3. 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, 
UMA DEMÃO. AF_06/2014 

M2 6,00 
    

Serviço 13.4. 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

M2 30,00 
    

Meta 14. ESTERILIZAÇÃO 
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Serviço 14.1. LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO P/PINTURA M2 25,00 
    

Serviço 14.2. 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, 
UMA DEMÃO. AF_06/2014 

M2 10,00 
    

Serviço 14.3. 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, 
UMA DEMÃO. AF_06/2014 

M2 10,00 
    

Serviço 14.4. 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

M2 30,00 
    

Meta 15. PROCEDIMENTOS 
      

Serviço 15.1. LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO P/PINTURA M2 46,20 
    

Serviço 15.2. 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, 
UMA DEMÃO. AF_06/2014 

M2 20,00 
    

Serviço 15.3. 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, 
UMA DEMÃO. AF_06/2014 

M2 10,00 
    

Serviço 15.4. 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

M2 61,00 
    

Meta 16. SALA DE REUNIÕES 2ºPAV. 
      

Serviço 16.1. LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO P/PINTURA M2 116,10 
    

Serviço 16.2. 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, 
UMA DEMÃO. AF_06/2014 

M2 80,00 
    

Serviço 16.3. 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, 
UMA DEMÃO. AF_06/2014 

M2 20,00 
    

Serviço 16.4. 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

M2 190,00 
    

Serviço 16.5. 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM 
APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. 
AF_06/2014 

M2 25,00 
    

Meta 17. RECEPÇÃO 2ºPAV 
      

Serviço 17.1. LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO P/PINTURA M2 61,80 
    

Serviço 17.2. 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, 
UMA DEMÃO. AF_06/2014 

M2 30,00 
    

Serviço 17.3. 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, 
UMA DEMÃO. AF_06/2014 

M2 15,00 
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Serviço 17.4. 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

M2 80,00 
    

Meta 18. MÉDICO 2ºPAV 
      

Serviço 18.1. LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO P/PINTURA M2 46,50 
    

Serviço 18.2. 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, 
UMA DEMÃO. AF_06/2014 

M2 20,00 
    

Serviço 18.3. 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, 
UMA DEMÃO. AF_06/2014 

M2 10,00 
    

Serviço 18.4. 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

M2 61,00 
    

Serviço 18.5. 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM 
APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. 
AF_06/2014 

M2 1,00 
    

Meta 19. ODONTOLOGIA 2ºPAV 
      

Serviço 19.1. LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO P/PINTURA M2 51,00 
    

Serviço 19.2. 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, 
UMA DEMÃO. AF_06/2014 

M2 20,00 
    

Serviço 19.3. 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, 
UMA DEMÃO. AF_06/2014 

M2 10,00 
    

Serviço 19.4. 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

M2 65,00 
    

Meta 20. COPA 2ºPAV 
 

- 
    

Serviço 20.1. LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO P/PINTURA M2 37,80 
    

Serviço 20.2. 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, 
UMA DEMÃO. AF_06/2014 

M2 18,00 
    

Serviço 20.3. 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, 
UMA DEMÃO. AF_06/2014 

M2 7,00 
    

Serviço 20.4. 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

M2 47,80 
    

Meta 21. CORREDOR 2ºPAV 
      

Serviço 21.1. LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO P/PINTURA M2 21,90 
    

Serviço 21.2. APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, M2 10,00 
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UMA DEMÃO. AF_06/2014 

Serviço 21.3. 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, 
UMA DEMÃO. AF_06/2014 

M2 5,00 
    

Serviço 21.4. 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

M2 25,00 
    

Meta 22. BANHEIROS 2ºPAV 
      

Serviço 22.1. LIMPEZA AZULEJO M2 45,00 
    

Meta 23. FLOREIRAS 
      

Serviço 23.1. 
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

M3 1,00 
    

Meta 24. MURETA 
      

Serviço 24.1. 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 
FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 
11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² 
SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 

M2 15,25 
    

Serviço 24.2. 
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400 L. AF_07/2016 

M3 1,00 
    

Serviço 24.3. ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO KG 25,00 
    

Serviço 24.4. ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO KG 14,00 
    

Serviço 24.5. 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE 
VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM 
COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 

M2 18,00 
    

Serviço 24.6. 

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM 
SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 
MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA 
FISSURAÇÃO. AF_06/2014 

M2 18,00 
    

Serviço 24.7. 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2017 

KG 50,80 
    

Serviço 24.8. LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO P/PINTURA M2 18,00 
    



 

 34 

Serviço 24.9. 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, 
UMA DEMÃO. AF_06/2014 

M2 15,00 
    

Serviço 24.10. 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

M2 18,00 
    

Meta 25. COBERTURA EXTERNA 
      

Serviço 25.1. 
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM 
AÇO, VÃO DE 3 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE 
CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 

UN 1,00 
    

Serviço 25.2. 

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE 
VIDRO E = 0,6 MM, PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO 
MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_06/2016 

M2 4,00 
    

Serviço 25.3. 
PINTURA A OLEO BRILHANTE SOBRE SUPERFICIE 
METALICA, UMA DEMAO INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO 
ANTICORROSIVO 

M2 4,00 
    

TOTAL GLOBAL DO LOTE 02 EM R$  

 
 

Local e Data 
 
 

Assinatura e identificação do representante legal ou responsável técnico da licitante
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ANEXO I- MODELO DE PROPOSTA FINANCEIRA – LOTE 03 

 

 
 
IDENTIFICAÇÃO DA LICITANTE: 
CNPJ: 
ENDEREÇO COMPLETO: 
TELEFONE: 
E-MAIL: 
VALIDADE DA PROPOSTA: 

 
 

 
Item Descrição Unidade Quantidade 

Custo Unitário 
(R$) 

BDI 
(%) 

Preço Unitário (R$) 
Preço Total 

(R$) 

LOTE 03 0 REFORMA ESF JOÃO DE DEUS           
 

Meta 1. RECUPERAÇÃO E PINTURA DAS ABERTURAS    -      BDI   
 

Serviço 1.1. 
PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE 
SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM 
ZARCAO (1 DEMAO) 

M2 40,00 
    

Serviço 1.2. SERRALHEIRO H 20,00 
    

Meta 2. PLACA DA OBRA 
      

Serviço 2.1. PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 2,50 
    

Meta 3. EXPURGO 
 

- 
    

Serviço 3.1. TANQUE LOUCA BRANCA COM COLUNA *30* L UN 1,00 
    

Serviço 3.2. LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO P/PINTURA M2 34,20 
    

Serviço 3.3. 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, 
UMA DEMÃO. AF_06/2014 

M2 10,00 
    

Serviço 3.4. 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

M2 5,00 
    

Serviço 3.5. 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

M2 34,20 
    

Serviço 3.6. 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM 
IMPERMEABILIZANTE SEMI-FLEXIVEL, 4 DEMÃOS, 
REFORÇADO COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018 

M2 19,30 
    

Serviço 3.7. 
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E 
AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 
APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE 

M2 6,44 
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IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 

Serviço 3.8. 
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

M2 6,44 
    

Serviço 3.9. REVESTIMENTO EXTERNO PISO CERÂMICO m² 6,44 
    

Meta 4. SALA PROCEDIMENTOS / ESTERILIZAÇÃO 
 

- 
    

Serviço 4.1. 

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO 
(DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES 
SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, 
COM VÃOS AF_06/2017_P 

M2 10,23 
    

Serviço 4.2. 
RETIRAR/REPOSICIONAR PAREDE DE PVC 
C/REAPROVEITAMENTO 

M² 10,23 
    

Serviço 4.3. REPOSICIONAR JANELA UND. 1,00 
    

Serviço 4.4. LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO P/PINTURA M2 58,20 
    

Serviço 4.5. 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, 
UMA DEMÃO. AF_06/2014 

M2 20,00 
    

Serviço 4.6. 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

M2 40,46 
    

Serviço 4.7. 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

M2 78,66 
    

Serviço 4.8. 

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA 
(LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 
COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2015 

UN 1,00 
    

Serviço 4.9. 
PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS 
DEMAOS 

M2 5,00 
    

Meta 5. BANHOS PAV. SUPERIOR 
 

- 
    

Serviço 5.1. CORREÇÃO DE INFILTRAÇÃO NOS BANHEIROS M² 9,70 
    

Serviço 5.2. 
REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

UN 6,00 
    

Meta 6. AUDITÓRIO 
 

- 
    

Serviço 6.1. 
RETIRAR/REPOSICIONAR PAREDE DE PVC 
C/REAPROVEITAMENTO 

M² 22,00 
    

Serviço 6.2. LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO P/PINTURA M2 66,90 
    



 

 37 

Serviço 6.3. 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, 
UMA DEMÃO. AF_06/2014 

M2 30,00 
    

Serviço 6.4. 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

M2 15,00 
    

Serviço 6.5. 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

M2 66,90 
    

Meta 7. CONSULTÓRIO 1 O 
     

Serviço 7.1. LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO P/PINTURA M2 40,00 
    

Serviço 7.2. 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, 
UMA DEMÃO. AF_06/2014 

M2 25,00 
    

Serviço 7.3. 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

M2 10,00 
    

Serviço 7.4. 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

M2 40,00 
    

Meta 8. ENFERMAGEM 2º PAV. 
      

Serviço 8.1. 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 
ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 
AF_06/2014 

M2 1,00 
    

Serviço 8.2. 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, 
UMA DEMÃO. AF_06/2014 

M2 1,00 
    

Serviço 8.3. 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

M2 1,00 
    

Meta 9. PINTURA EXTERNA DO PRÉDIO 
      

Serviço 9.1. 
LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO 
DE AR E AGUA 

M2 410,00 
    

Serviço 9.2. 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, 
UMA DEMÃO. AF_06/2014 

M2 200,00 
    

Serviço 9.3. 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

M2 50,00 
    

Serviço 9.4. 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

M2 410,00 
    

Meta 10. PINTURA RECEPÇÃO/SALA DE ESPERA 
      

Serviço 10.1. LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO P/PINTURA M2 195,30 
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Serviço 10.2. 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, 
UMA DEMÃO. AF_06/2014 

M2 80,00 
    

Serviço 10.3. 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

M2 30,00 
    

Serviço 10.4. 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

M2 195,30 
    

Meta 11. EXPURGO DEPÓSITO DE RESÍDUOS 
      

Serviço 11.1. 
REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

UN 1,00 
    

Serviço 11.2. CAP PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,00 
    

Serviço 11.3. LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO P/PINTURA M2 8,22 
    

Serviço 11.4. 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, 
UMA DEMÃO. AF_06/2014 

M2 3,00 
    

Serviço 11.5. 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

M2 1,00 
    

Serviço 11.6. 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

M2 8,22 
    

Meta 12. CONSULTÓRIO MÉDICO 
      

Serviço 12.1. LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO P/PINTURA M2 40,00 
    

Serviço 12.2. 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, 
UMA DEMÃO. AF_06/2014 

M2 40,00 
    

Serviço 12.3. 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

M2 20,00 
    

Serviço 12.4. 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

M2 40,00 
    

Meta 13. CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 
      

Serviço 13.1. LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO P/PINTURA M2 40,00 
    

Serviço 13.2. 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, 
UMA DEMÃO. AF_06/2014 

M2 20,00 
    

Serviço 13.3. 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

M2 10,00 
    

Serviço 13.4. 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

M2 40,00 
    

Meta 14. SALA ACOLHIMENTO 
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Serviço 14.1. LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO P/PINTURA M2 40,00 
    

Serviço 14.2. 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, 
UMA DEMÃO. AF_06/2014 

M2 20,00 
    

Serviço 14.3. 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

M2 10,00 
    

Serviço 14.4. 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

M2 40,00 
    

Meta 15. WC FEMININO 
      

Serviço 15.1. LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO P/PINTURA M2 25,00 
    

Serviço 15.2. 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, 
UMA DEMÃO. AF_06/2014 

M2 10,00 
    

Serviço 15.3. 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

M2 10,00 
    

Serviço 15.4. 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

M2 30,00 
    

Meta 16. WC FEMININO PAV. TÉRREO 
      

Serviço 16.1. LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO P/PINTURA M2 15,00 
    

Serviço 16.2. 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, 
UMA DEMÃO. AF_06/2014 

M2 6,00 
    

Serviço 16.3. 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

M2 4,00 
    

Serviço 16.4. 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

M2 15,00 
    

Meta 17. COPA 
      

Serviço 17.1. LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO P/PINTURA M2 32,00 
    

Serviço 17.2. 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, 
UMA DEMÃO. AF_06/2014 

M2 20,00 
    

Serviço 17.3. 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

M2 10,00 
    

Serviço 17.4. 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

M2 39,00 
    

Meta 18. SALA VACINAÇÃO 
      

Serviço 18.1. LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO P/PINTURA M2 38,00 
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Serviço 18.2. 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, 
UMA DEMÃO. AF_06/2014 

M2 20,00 
    

Serviço 18.3. 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

M2 10,00 
    

Serviço 18.4. 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

M2 48,00 
    

Meta 19. CONSULTÓRIO 2 
      

Serviço 19.1. LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO P/PINTURA M2 40,00 
    

Serviço 19.2. 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, 
UMA DEMÃO. AF_06/2014 

M2 15,00 
    

Serviço 19.3. 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

M2 5,00 
    

Serviço 19.4. 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

M2 50,00 
    

Meta 20. GRADE ÁREA EXTERNA 
      

Serviço 20.1. GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" M2 30,00 
    

 
TOTAL GLOBAL DO LOTE 03 EM R$ 

 

 
 

Local e Data 
 
 

Assinatura e identificação do representante legal ou responsável técnico da licitante
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ANEXO II 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE 
 
 

 
 
A empresa_______________________,inscrita no CNPJ sob o nº _____________, estabelecida na 
Rua______________________,nº____,na cidade de ________________________________,por intermédio de seu 
representante  legal, declara que sua empresa não foi considerada INIDÔNEA para licitar ou contratar 
com a Administração Pública, nos termos do inciso IV, do artigo 87 da Lei nº 8.666/93 e alterações 
posteriores, bem como em cumprimento ao que dispõe o parágrafo 2º do artigo 32 da referida lei. Declaro 
também, que comunicarei qualquer fato superveniente a entrega dos documentos de habilitação, de 
acordo com as exigências do Edital da Tomada de Preços nº 003/2019 da Prefeitura Municipal de São 
Francisco de Assis - RS. 
 
 
 

Localidade e data: __________________ 
 
 
 
 
 

_________________ 

Assinatura do representante legal da empresa 
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ANEXO III 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ARTIGO 7º, XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 
 
A empresa_________________, CNPJ n°______________________, participante da Tomada de Preços nº 003/2019, 
declara, sob as penas da lei, para fins do disposto no inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal, que 
não emprega menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e não emprega menor de 
dezesseis anos. 
 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (     ) 
 
 
 

Local e Data_________ 
 
 
 
 

_________________ 

Assinatura do representante legal da empresa 
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ANEXO IV 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA SERVIDOR PÚBLICO 
 
 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento 
licitatório sob a modalidade de Tomada de Preços nº 003/2019, não possuir em nosso quadro societário 
servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista. 

 
 

 
 

Local e data:____________ 
 
 
 

_________________ 

Assinatura do representante legal da empresa 
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ANEXO V 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISITA 
 
 

 
 

DECLARO, sob as penas da Lei, para fins da Tomada de Preços nº 
003/2019, que eu ----------(responsável técnico da licitante) recebi os documentos pertinentes e estive em 
visita acompanhado do responsável técnico pelo Setor de Engenharia do Município no local onde será 
executado o serviço, objeto desta licitação, tendo tomado conhecimento de todas as informações e 
condições locais necessárias à correta formulação da proposta e ao cumprimento das obrigações 
decorrentes da presente licitação. 

 
 
 

---------------------, -----------------de ---------------------- de 2019. 
 
 
 
 
 
 
 

(Nome e Assinatura do responsável técnico ou do representante legal da licitante) 
 
 
 
 

(Nome e Assinatura do responsável técnico do município) 
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ANEXO VI 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) 

 
 
 
A empresa (Razão Social da Licitante),  
CNPJ (número), sediada na Rua _________ nº ______, (Bairro/Cidade), por intermédio de seu representante 
Contábil, DECLARA expressamente, sob as penalidades cabíveis, que: 
 

a) Encontra-se enquadrada como (marcar no campo correspondente): 
 

( )Microempresa, conforme inciso I do artigo 3º da Lei Complementar 123/2006 e suas alterações 
posteriores; 
 
( )Empresa de Pequeno Porte, conforme inciso II do artigo 3º da Lei Complementar 123/2006 e 
suas alterações posteriores; 
 
  b) Não se encontra enquadrada em nenhum dos impedimentos previstos no § 4º do 
Artigo 3º LC 123/06; 
 
  c) Tem conhecimento dos Artigos 42 a 49 da Lei Complementar 123/2006(alterada pela 
LC 147/2014), estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores impeditivas de tal 
habilitação, em cumprimento ao art. 32, §2º, da Lei nº 8.666/93. 
 
  Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

 
 

Localidade e data: ____________ 
 

_________ 
Assinatura 

Identificação do Representante Legal da proponente 
 
 

_________ 
Assinatura 

Identificação do Representante Contábil da Proponente 
(Obrigatoriamente deve ser assinada pelo Contador)  
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ANEXO VII 
MINUTA DE CONTRATO DE EMPREITADA 

 
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS E A 
EMPRESA.......................... PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA PARCIAL DO PRÉDIO DA 
SECRETARIA DE SAÚDE, PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA PARCIAL DO PRÉDIO DA 
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. MILTON BONAPACE MEDEIROS E  PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE 
REFORMA PARCIAL DO ESF JOÃO DE DEUS. 
 

 
Por este instrumento particular de Contrato, de um lado o Município de São Francisco de Assis, pessoa 
jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob o nº 87.896.882/0001-01, neste ato representado por seu 
Prefeito Municipal Sr. .................................., residente e domiciliado nesta cidade, a seguir denominado 
CONTRATANTE e de outro lado, a empresa, ------------  inscrita no CNPJ sob nº.      , com sede 
em............................a seguir denominada CONTRATADA, têm entre si justo e acertado o presente Contrato, 
adstrito à licitação  na modalidade TOMADA DE PREÇOS  nº 003/2019 pelo qual se obrigam ao 
cumprimento das cláusulas e condições a seguir estipuladas: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA –  DO OBJETO: 
 
Lote 01- Contratação de empresa empreiteira especializada para execução global (material de serviço, 
material permanente e mão de obra) da obra de reforma parcial do Prédio da Secretaria de Saúde. 
Área a reformar 366,50 m², sito a Rua João Moreira, nº 1598, Bairro Centro em São Francisco de Assis-RS, 
e tudo mais que se fizer necessário para a conclusão da Obra. A execução será em conformidade com as 
especificações particularizadas contidas nas plantas, descrição do objeto e memorial descritivo, partes 
integrantes e indissociáveis deste processo. São de inteira responsabilidade da empresa empreiteira as 
leis sociais e direitos trabalhistas, assim como a realização da matrícula e baixa junto ao INSS e será 
exigida a apresentação dos comprovantes de recolhimento. Medição e pagamentos conforme cronograma 
físico-financeiro. Prazo de execução (90) noventa dias corridos conforme Cronograma físico-financeiro 
para execução de todo o objeto.  
 
Lote 02- Contratação de empresa empreiteira especializada para execução global (material de serviço, 
material permanente e mão de obra) da obra de reforma parcial do Prédio da Unidade Básica de 
Saúde Dr. Milton Bonapace Medeiros. Área a reformar 370,02 m², sito a Rua Silva Jardim, nº 1680, 
Bairro Centro em São Francisco de Assis-RS, e tudo mais que se fizer necessário para a conclusão da Obra. 
A execução será em conformidade com as especificações particularizadas contidas nas plantas, descrição 
do objeto e memorial descritivo, partes integrantes e indissociáveis deste processo. São de inteira 
responsabilidade da empresa empreiteira as leis sociais e direitos trabalhistas, assim como a realização da 
matrícula e baixa junto ao INSS e será exigida a apresentação dos comprovantes de recolhimento. Medição 
e pagamentos conforme cronograma físico-financeiro. Prazo de execução (60) sessenta dias corridos 
conforme Cronograma físico-financeiro para execução de todo o objeto.  
 
Lote 03 - Contratação de empresa empreiteira especializada para execução global (material de serviço, 
material permanente e mão de obra) da obra de reforma parcial ESF João de Deus. Área a reformar 
330,04 m², sito a Rua Barros Cassal, nº 2148, Bairro G. Vargas em São Francisco de Assis-RS, e tudo mais 
que se fizer necessário para a conclusão da Obra. A execução será em conformidade com as especificações 
particularizadas contidas nas plantas, descrição do objeto e memorial descritivo, partes integrantes e 
indissociáveis deste processo. São de inteira responsabilidade da empresa empreiteira as leis sociais e 
direitos trabalhistas, assim como a realização da matrícula e baixa junto ao INSS e será exigida a 
apresentação dos comprovantes de recolhimento. Medição e pagamentos conforme cronograma físico-
financeiro. Prazo de execução (60) sessenta dias corridos conforme Cronograma físico-financeiro para 
execução de todo o objeto.  
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CLÁUSULA SEGUNDA –  DO PREÇO: 
   
1. Pela execução global da obra, objeto do presente, o contratante pagará à contratada em moeda corrente 
nacional, o valor global total de R$ (                     ), conforme a proposta de preços apresentada,  referente ao 
lote nº .... 
 
2. Nos preços propostos estão incluídas as despesas de mão de obra para execução do objeto deste 
contrato, em conformidade às especificações particularizadas contidas nas plantas, na planilha de 
orçamento e memorial descritivo, assim como todo o maquinário necessário para a concretização da obra 
e materiais tais como: equipamentos, incluídos também os de segurança, ferramentas, utensílios, 
transporte, os serviços auxiliares à execução do objeto, todas e quaisquer despesas decorrentes de 
emprego de pessoal, de impostos, taxas, encargos sociais, seguros de responsabilidade civil que cubram 
danos pessoais e materiais a terceiros, seguro pessoal utilizado na obra contra riscos de acidentes de 
trabalho, serviços de terceiros e outros ônus que recaiam sobre os serviços contratados, sem quaisquer 
ônus ou solidariedade por parte do contratante. 
  
3. Incluem-se ainda, nos preços propostos, todas e quaisquer despesas com o canteiro de obra, 
conservação dos materiais e equipamentos, sinalização e limpeza da obra. 
 
4. Toda a execução da obra será em conformidade às especificações particularizadas contidas nas plantas, 
na planilha de orçamento e memorial descritivo, partes integrantes do caderno de encargos e 
indissociáveis deste processo. 
 
5. Quando necessário à execução de trabalhos não previstos neste contrato, o preço dos mesmos poderá 
ser ajustado previamente pelas partes, mediante justificativa. 
 
6. Quaisquer tributos ou encargos legais, criados, alterados ou extintos, após a data limite de apresentação 
das propostas, de comprovada repercussão nos preços ajustados, implicarão a revisão destes para mais ou 
para menos, conforme o caso. 
 
7. Em havendo alteração unilateral do contrato, devidamente comprovada, que aumente os encargos da 
contratada, o contratante deverá restabelecer por aditamento, o equilíbrio econômico-financeiro inicial. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO REAJUSTAMENTO: 
 
1. Os preços não poderão ser reajustados, enquanto viger vedação decorrente da legislação federal. 
 
CLÁUSULA QUARTA- DO PAGAMENTO: 
 
1. O pagamento será efetuado em até (15) quinze dias após a conclusão de cada medição (Etapa) e a 
aprovação da medição da obra condizente com o cronograma físico-financeiro, desde que os serviços ali 
discriminados tenham sido executados. 
2. O pagamento da primeira e última fatura/nota fiscal somente poderá ocorrer após apresentação da 
seguinte documentação comprobatória: 
 
2.2.1- Certificado de Regularidade do FGTS; 
2.2.2-Certidão Negativa de Débito do INSS e de Débitos Trabalhistas, relativo à Contratada. 
 
3.  As Notas Fiscais/Faturas deverão ser entregues com a discriminação do material e dos serviços, dos 
seus quantitativos, bem como da GFIP. 
 
4. A não apresentação dos documentos acima citados implica na suspensão do pagamento da fatura até a 
apresentação, não sendo exigível atualização financeira dos valores por inadimplemento. 
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5. A contratante somente atestará a execução dos serviços e liberará a respectiva medição para 
pagamento, quando cumpridas todas as condições pactuadas. 
 
6. A Nota Fiscal/Fatura será emitida pela contratada de acordo com os seguintes procedimentos: 
 
6.1- Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no cronograma físico-financeiro, a 
contratada apresentará a medição prévia dos serviços executados no período, através de planilha e 
memória de cálculo detalhada. 
 
6.2-Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para aquela etapa, 
no cronograma físico-financeiro, estiverem executados em sua totalidade. 
 
6.3- Se a contratada vier a adiantar a execução dos serviços, em relação à previsão original constante no 
cronograma físico-financeiro, poderá apresentar a medição prévia correspondente, ficando a cargo da 
contratante aprovar a quitação antecipada do valor respectivo. 
 
6.4- A contratante terá o prazo de (05) cinco dias úteis, contados a partir da data da apresentação da 
medição, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a medição prévia relatada pela contratada, bem 
como para avaliar a conformidade dos serviços executados. 
 
6.5- No caso de etapas não concluídas, serão pagos apenas os serviços efetivamente executados, devendo a 
contratada regularizar o cronograma na etapa subsequente. 
 
6.6- A aprovação da medição prévia apresentada pela contratada não a exime de qualquer das 
responsabilidades contratuais, nem implica aceitação definitiva dos serviços executados. 
 
6.7- Após a aprovação, a contratada emitirá Nota Fiscal/Fatura no valor da medição definitiva aprovada, 
acompanhada da planilha de medição de serviços e de memória de cálculo detalhada. 
 
7- Será observado o prazo de até (05) cinco dias para pagamento, contados a partir da data final do 
período de adimplemento de cada parcela. 
 
8- Os pagamentos serão concretizados na moeda vigente no País. 
 
9- A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela contratada, 
que porventura não tenha sido acordada no contrato. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO:  
 
1. O prazo de contratação do objeto desta Tomada de Preços para o Lote nº 01 é de (90) noventa dias 
corridos, para o Lote nº 02 é de (60) sessenta dias corridos e para o Lote nº 03 é de (60) sessenta 
dias corridos, a contar da Ordem de Início da obra. A emissão da Ordem de início da obra ficará 
condicionada à assinatura do contrato com o Município e será comunicada previamente ao contratado 
para que tome as providências necessárias. 
 
2. A obra será considerada concluída para fins de lavratura e assinatura pelas partes do componente 
Termo de Recebimento Provisório, após executados todos os elementos constantes no projeto, 
cronograma físico-financeiro, normas e especificações técnicas e limpeza final e geral da obra, com a 
retirada de materiais e entulhos, quando, então, o fiscal receberá provisoriamente a obra, dentro de (15) 
quinze dias da comunicação escrita da contratada.  
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3. O contratante poderá exigir a correção, remoção ou substituição do serviço ou material, em todo ou em 
parte, às expensas da Contratada, em caso de serem constatados defeitos ou incorreções resultantes da 
execução, podendo computar como tempo de atraso de entrega da obra. 
 
4. Após o período de observação de, no mínimo, (60) sessenta dias e, no máximo, (90) noventa dias, 
durante o qual a contratada deverá refazer quaisquer serviços que lhe seja determinado, caracterizada 
por erro ou má execução dar-se-á o recebimento definitivo da obra. 
 
5. O Recebimento Provisório ou Definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança do 
serviço, nem a ética-profissional pela perfeita execução do objeto. 
 
6. A contratada fica obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões 
que, por ventura, se fizerem necessárias até o limite fixado por lei. 
 
CLÁUSULA SEXTA –  DAS OBRIGAÇÕES: 
 
1. São obrigações da CONTRATADA além das demais obrigações previstas no Edital e neste contrato: 
a) Executar a obra de acordo com o projeto e especificações técnicas, sendo-lhe vedado introduzir 
modificações no projeto, especificações técnicas e encargos gerais, sem o consentimento prévio, por 
escrito, do contratante. 
b) Assumir a responsabilidade técnica pela execução dos serviços; 
c) Observar os requisitos mínimos de qualidade, utilidade, resistência recomendados pela ABNT e 
Normas de Segurança. 
d) Acompanhar o cronograma físico da obra de modo a não provocar atrasos; 
e) Não subempreitar serviços definidos, no todo ou em parte, conforme expressamente consignado 
no Edital; 
f) Fornecer relação semanal dos empregados, devidamente qualificados, que prestarão serviços na 
obra, a qual deverá ser anotada no diário de obra para controle da fiscalização; 
g) Submeter-se à fiscalização do contratante; 
h) Manter, no canteiro de obras responsável técnico devidamente credenciado através de ART. Este 
responsável técnico deverá ser o mesmo indicado pela empresa na fase de licitação; 
i) Manter, em local determinados pela fiscalização, placa de identificação da obra e da firma 
executante, conforme modelo fornecido e o pessoal em serviço, devidamente equipado com EPIs de 
acordo com Normas Regulamentadoras de Segurança do Trabalho; 
j) Corrigir, separar, remover, reconstituir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o 
objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da execução ou de 
materiais empregados apontados pela fiscalização; 
k) Submeter-se às disposições legais em vigor; 
l) Manter-se durante toda a execução deste contrato em compatibilidade com as obrigações 
anteriores e as condições de habilitação e qualificações exigidas na licitação. 
m) Afixar a placa respectiva à obra. 
n)         Utilizar materiais novos, os quais poderão ter suas amostras solicitadas para análise da fiscalização. 
 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA: 
 
1. A contratada é responsável ainda, para com o contratante e para com terceiros: 
a) Pelo estrago, com prejuízo ou danos causados ao contratante ou aos serviços, em consequência de 
imperícia, imprudência ou negligência própria ou de seus prepostos, auxiliares ou operários; 
b) Pela infração ou inexato cumprimento das cláusulas deste contrato; 
c) Pela solidez, segurança e perfeição dos serviços, obrigando-se a corrigir, na execução da obra, 
todos os defeitos que forem apontados pela fiscalização e desfazer aqueles que esta condenar como 
imprestáveis, impróprios ou mal executado; 
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d) Pelos danos causados diretamente ao contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo 
na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade à fiscalização ou o 
acompanhamento pelo órgão interessado; 
e) Pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do 
contrato e sua inadimplência com referência aos encargos referidos neste item, não transferem ao 
contratante a responsabilidade de seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a 
regularização e uso da obra e edificações inclusive perante o Registro de Imóveis. 
2. A contratada não poderá transferir a outrem as obrigações assumidas neste contrato. 
3. Todos e quaisquer riscos de acidente de trabalho serão de inteira responsabilidade da contratada, 
devendo ser cobertos por seguros, durante toda a contratualidade até a entrega definitiva da obra. 
4. Quando a obra ficar inteiramente concluída, a contratada dará conhecimento ao contratante, que terá 
um prazo de (15) quinze dias para proceder às vistorias necessárias e lavrar o Termo de Recebimento 
Provisório. 
5. O serviço executado pela contratada que não satisfizer as condições de recebimento será recusado pela 
fiscalização e deverá ser retificado ou refeito, dentro do prazo de entrega fixado no contrato. 
6. A critério do contratante, desde que fixado no item anterior se torne impossível, poderá ser concedido 
novo prazo para refazimento ou substituição da obra ou serviço rejeitado. Não cumprindo esse prazo, a a 
contratada poderá ser penalizada conforme disposto no edital. 
7. Decorridos no mínimo (60) sessenta dias, e no máximo (90) noventa dias, contados da data do 
recebimento provisório, a obra será novamente inspecionada e, desde que tenham sido atendidas todas as 
reclamações da Fiscalização, referentes a defeitos construtivos, falhas de execução e exigências 
contratuais, será lavrado o Termo de Recebimento Definitivo, mediante a apresentação da Certidão 
Negativa de Débitos - CND fornecida pelo INSS referente à obra. 
8. O Recebimento Provisório ou Definitivo da obra não exime a contratada das responsabilidades 
legalmente imputáveis por erro ou vício de execução pelo período de (05) cinco anos, durante os quais 
ficará obrigada a saná-lo sem ônus para o contratante. 
9. O não cumprimento desta responsabilidade, além das providências administrativas implicará nas 
judiciais cabíveis. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DAS MULTAS E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 
 
1. Pela inexecução total ou parcial do contrato, o contratante poderá, garantida prévia defesa, além de 
rescindi-lo, aplicar à contratada as seguintes sanções: 
 
a) Suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 02(dois) anos e multa de 
10%(dez por cento) sobre o valor estimado da contratação por deixar de manter a proposta (recusa 
injustificada para contratar); 
 
b) Advertência por escrito por executar os serviços com irregularidades, passíveis de correção durante a 
execução e sem prejuízo aos resultados; 
 
c) Multa de 0,1% (zero vírgula um por cento) por dia de atraso no início dos serviços, aplicável sobre o 
valor total do contrato, atualizado; 
 
d) Multa de 2,0% (dois por cento), sobre o valor total do contrato, em caso de inexecução parcial deste; 
 
e) Multa de 10%(dez por cento) sobre o valor total do contrato cumulada com suspensão do direito de 
licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 02(dois) anos, em caso de inexecução total do 
contrato; 
 
f) Multa de 10%(dez por cento) sobre o valor total do contrato cumulada com suspensão do direito de 
licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 02(dois) anos, em caso de causar prejuízo material 
resultante diretamente de execução contratual. 
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g) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem 
os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na forma da lei, perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade; 
4. Será aplicada multa de (10%) dez por cento sobre o valor total corrigido do contrato, quando a 
contratada: 
I- Prestar informações inexatas ou causar embaraços à fiscalização; 
II- Transferir ou ceder suas obrigações, no todo ou em parte a terceiros, uma vez que é expressamente 
proibido; 
III- Executar os serviços em desacordo com o projeto, normas técnicas ou especificações, 
independentemente da obrigação de fazer as correções necessárias às suas expensas; 
IV- Desatender às determinações da fiscalização; 
V- Cometer qualquer infração às normas legais federais, estaduais e municipais, respondendo ainda pelas 
multas aplicadas pelos órgãos em razão de infração cometida; 
5. As multas serão descontadas dos pagamentos ou da garantia prestada no respectivo contrato e quando 
for o caso, cobradas judicialmente. 
6. As multas poderão ser reiteradas e aplicadas em dobro, sempre que se repetir o motivo. 
7. A causa determinante da multa deverá ficar plenamente comprovada e o fato a punir comunicado por 
escrito pelo contratante à direção da contratada, para querendo, exercer direito de defesa. 
 
CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO: 
 
1. Poderá ser rescindido o presente contrato, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa, sem direito a 
indenização de qualquer espécie, por parte do contratante, quando a contratada: 
I – Não cumprir ou cumprir irregularmente quaisquer das obrigações deste contrato, especificações, 
projetos ou prazos; 
II – Sub-contratar, transferir ou ceder, parcial ou total o contrato a terceiros, bem como na fusão, cisão ou 
incorporação com outrem; 
III– Executar trabalhos com imperícia técnica; 
IV– Falir, requerer concordata ou for instaurada insolvência civil; 
V - Paralisar ou cumprir lentamente os serviços sem justa causa, por mais de 05 (cinco) dias consecutivos; 
VI– Atrasar o cronograma sem justa causa, por mais de 30 (trinta) dias consecutivos; 
VII – Demonstrar incapacidade, desaparelhamento, inidoneidade técnica ou má-fé; 
VIII– Atrasar injustificadamente o início da obra. 
 
2. Este contrato poderá ser rescindido por mútuo acordo atendida a conveniência do contratante, 
mediante termo próprio e medição rescisória, recebendo a contratada o valor dos serviços já executados 
até o momento da rescisão. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS GARANTIAS CONTRATUAIS: 
 
1. A contratada deverá oferecer o valor equivalente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, em 
garantia, de acordo com o Art. 56, incisos I, II ou III e parágrafo 2º da Lei Federal 8.666/93, 
comprovando-a no momento de assinatura de recebimento da ordem de início da obra.  
2. O Contratante poderá utilizar a garantia constituída para corrigir imperfeições verificadas na execução 
dos serviços decorrentes de culpa, imperícia ou desídia da Contratada. 
3. A garantia reverterá em favor do contratante, integralmente ou pelo saldo que apresentar no caso de 
rescisão contratual por culpa exclusiva da contratada, sem prejuízo das perdas e danos porventura 
devidos ao contratante. 
4. A garantia ofertada pela contratada deverá cobrir todo o período de execução da obra. 
5. Após a execução do contrato e recebimento definitivo da obra pelo contratante será efetuada a 
restituição da caução atualizada monetariamente à contratada, sem prejuízo do disposto no Art. 1245 do 
Código Civil. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA-DA VINCULAÇÃO: 
 

O presente contrato vincula-se ao edital da Tomada de Preços nº 003/2019. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA-DA FISCALIZAÇÃO: 

A fiscalização e a coordenação administrativa do contrato da obra serão efetuadas pelo Setor de 
Engenharia desta prefeitura, através do Engenheiro Arlindo José Fumaco, matrícula 974-1 CREA-RS 
37.784 o qual emitirá do Termo de Recebimento Provisório e Definitivo. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO: 
 
1. Para questões e litígios decorrentes do presente Contrato, fica eleito e convencionado o Foro da 
Comarca de São Francisco de Assis-RS, como competente para solucioná-los, renunciando as partes a 
qualquer outro por mais privilegiado que se apresente. 
  E, por estarem as partes, assim justas e contratadas assinam o presente instrumento em 
(02) duas vias de igual teor e forma, depois de ter sido o Contrato lido e achado conforme, estando de 
acordo com estipulado. 
 

São Francisco de Assis- RS,----------de ---------- de  2019. 
 

 
 
 
................................................................................                      EMPRESA:--------------------------------------------- 
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS-RS                                          CNPJ Nº  
                            CONTRATANTE                                                                              CONTRATADA 

 
 
 
 
 

Dr. ......................................... 
....................................Jurídico 
OAB/RS nº …………………… 
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ANEXO VIII 
 
 

CADERNO DE ENCARGOS CONTENDO: 
 
 

OBJETO; 
 

MEMORIAL DESCRITIVO; 
 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA; 
 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO; 
 

MODELO DE PLACA DA OBRA; 
 

DETALHAMENTO DE BDI; 
 

DETALHAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS; 
 

PLANTAS. 
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OBJETO – LOTE 01 
 
1.1 DISPOSIÇÕES GERAIS  

1.1.1 Os serviços contratados serão executados, rigorosamente, de acordo com este Termo de Referência e com os documentos nele 

referidos, especialmente as Normas Técnicas vigentes, as especificações de materiais e equipamentos descritos. Quaisquer alterações 

dos mesmos, inclusive durante o processo licitatório, sem anuência do CONTRATANTE estarão sujeitas às penalidades previstas em 

lei.  

1.1.2Execução em conformidade com as especificações particularizadas contidas em planilha orçamentária, plantas e memorial 
descritivo, parte integrante e indissociável deste processo. 

1.1.3São de inteira responsabilidade da Empresa Empreiteira as leis sociais e direitos trabalhistas e será exigida a apresentação da 
GFIP e dos comprovantes de recolhimento do INSS. 

1.1.4 Todos os materiais serão fornecidos pela CONTRATADA, bem como toda a mão de obra. Serão impugnados pela Fiscalização, 

todos os trabalhos que não satisfaçam às condições contratuais.  

1.1.5 Ficará a CONTRATADA obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados logo após o recebimento da Ordem de Serviço 

correspondente, ficando por sua conta exclusiva, as despesas decorrentes dessas providências. 

1.1.6A CONTRATADA deverá recompor toda intervenção realizada no acabamento do local, não sendo admitida a ocorrência de 

manchas ou diferenças entre o acabamento original e o recomposto. Caso seja necessária, a CONTRATADA deverá intervir no 

acabamento restante para manter seu padrão e homogeneidade de cor e textura.  

1.2 IMPLANTAÇÃO  

1.2.1 Antes de iniciar os serviços, a CONTRATADA deverá vistoriar o local de intervenção e elaborar o planejamento da obra o qual 

deverá ser apreciado e aprovado pela fiscalização.  

1.2.2A CONTRATANTE disponibilizará espaço no interior da edificação para apoio à obra, o qual ficará sob a responsabilidade da 

CONTRATADA até a finalização dos serviços. Após a conclusão o canteiro será desmobilizado e os locais afetados recompostos.  

1.3 ELEMENTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO  

1.3.1 MATERIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS.  

1.3.1.2Serão obedecidas todas as recomendações, com relação à segurança do trabalho, contidas na Norma Regulamentadora NR-18, 

aprovada pela Portaria 3214, de 08.06.78, do Ministério do Trabalho, publicada no DOU de 06.07.78 (suplemento) e todas as suas 

revisões e atualizações.  

1.3.1.3Serão obedecidas todas as recomendações, com relação à segurança do trabalho em altura, contidas na Norma 

Regulamentadora NR-35, aprovada pela Portaria 313, de 23.03.12, do Ministério do Trabalho, publicada no DOU de 27.03.12 

(suplemento) e todas as suas revisões e atualizações.  

1.3.1.4 Haverá particular atenção para o cumprimento das exigências de proteger as partes móveis dos equipamentos e de evitar 

que as ferramentas manuais sejam abandonadas sobre passagens, escadas, andaimes e superfícies de trabalho, bem como para o 

respeito ao dispositivo que proíbe a ligação de mais de uma ferramenta elétrica na mesma tomada de corrente.  

1.3.1.5 Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser novos, comprovadamente de primeira qualidade, e estarem de 

acordo com as especificações técnicas e demais documentos. Quaisquer alterações dos mesmos, inclusive durante o processo 

licitatório, sem anuência do CONTRATANTE, sujeitam a CONTRATADA às penalidades previstas em lei.  

1.3.1.6A CONTRATADA deverá submeter à aprovação da Fiscalização amostras dos materiais a serem empregados, que serão 

previamente aprovadas pela Fiscalização.  

1.3.1.7 Os materiais que não atenderem às especificações não poderão ser estocados no canteiro de obras.  

1.3.2 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI  
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1.3.2.1 Serão de uso obrigatório os EPIs, obedecido ao disposto na Norma Regulamentadora NR-18 e demais Normas de Segurança 

do Trabalho. São de responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento e a fiscalização do uso obrigatório desses equipamentos 

pelos seus funcionários.  

1.3.3 LIMPEZA DA OBRA  

1.3.3.1 Será procedida a periódica remoção de todo o entulho e detritos que venham a acumular no decorrer da obra. 

1.3.3.2 Devendo seu descarte ser realizado preferencialmente junto às Usinas de Reciclagem, no caso da inexistência dessa, deverá 

ser depositado em local apropriado, evitando-se a poluição do solo, água e ar.  

1.3.3.3 Todas as instalações da obra deverão ser conservadas limpas e em perfeito funcionamento, durante todo o prazo contratual 

de execução dos trabalhos. 

1.4 REFORMAS NECESSÁRIAS 

1.4.1 Todos serviços descritos abaixo fazem parte da planilha orçamentária e as particularidades dos matérias estão contidas no 

memorial descritivo. 

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade 

0     REFORMA SECRETARIA DA SAÚDE     

1.     REDE ELÉTRICA NOVA    -    

1.1. SINAPI 91924 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

M  486,25  

1.2. SINAPI 91926 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

M  1.233,80  

1.3. SINAPI 91871 
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

M  400,00  

1.4. SINAPI 91872 
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

M  21,00  

1.5. SINAPI. 001 
PONTO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICO ELETRODUTO PVC APARENTE  TOMADAS 
(Ref.91995) 

UND.  51,00  

1.6. SINAPI. 002 
PONTO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICO ELETRODUTO PVC APARENTE  
INTERRUPTOR (Ref.91995) 

UND.  15,00  

1.7. SINAPI 83463 
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, 
PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM 
BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO 

UN  2,00  

1.8. SINAPI 93653 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 

UN  17,00  

1.9. SINAPI 93671 
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 

UN  2,00  

1.10. SINAPI 93041 
LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 65 W, BASE E27 - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO 

UN  40,00  

1.11. SINAPI-I 39331 CONDULETE EM PVC, TIPO "C", SEM TAMPA, DE 3/4" UN  40,00  

1.12. SINAPI-I 39128 
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" 
E CUNHA DE FIXACAO 

UN  500,00  

1.13. SINAPI 91884 
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

UN  80,00  

2.     RETIRADA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ANTIGAS    -    

2.1. SINAPI 85416 REMOCAO DE TOMADAS OU INTERRUPTORES ELETRICOS UN  40,02  

2.2. SINAPI 85407 REMOCAO DE FIACAO ELETRICA M  619,50  

3.     ENTRADA DE SERVIÇO    -    

3.1. SINAPI. 003 ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA TRIFÁSICA (Ref. 9540 SINAPI) UND.  1,00  
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4.     COBERTURA    -    

4.1. SINAPI 94213 
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 

M2  200,00  

4.2. SINAPI 72111 

ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 15M, 
FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS 
METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS 
TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO 

M2  200,00  

4.3. SINAPI-I 40870 
CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM 
(COLETADO CAIXA) 

M  20,00  

4.4. SINAPI-I 1113 
RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 
CM 

M  60,00  

4.5. SINAPI 72228 
RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS PARA TELHAS 
CERAMICAS OU DE VIDRO 

M2  171,71  

4.6. SINAPI 72224 DEMOLICAO DE TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO M2  171,71  

      

5. SINAPI   PINTURA EXTERNA     

5.1. SINAPI 73806/1 LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA M2  450,00  

5.2. SINAPI 88485 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014 

M2  450,00  

5.3. SINAPI 96126 
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM 
PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. 
AF_05/2017 

M2  300,00  

5.4. SINAPI 88420 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM 
SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, 
UMA COR. AF_06/2014 

M2  450,00  

5.5. SINAPI 87811 

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 
APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA 
DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. 
AF_06/2014 

M2  60,00  

6.     SALA 1     

6.1. SINAPI 73948/2 LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO P/PINTURA M2  34,51  

6.2. SINAPI 88485 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014 

M2  15,00  

6.3. SINAPI 88495 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014 

M2  10,00  

6.4. SINAPI 88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

M2  43,00  

7.     SALA 2     

7.1. SINAPI 73948/2 LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO P/PINTURA M2  32,00  

7.2. SINAPI 88485 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014 

M2  10,00  

7.3. SINAPI 88495 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014 

M2  10,00  

7.4. SINAPI 88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

M2  40,00  

8.     SALA 3     

8.1. SINAPI 73948/2 LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO P/PINTURA M2  40,00  

8.2. SINAPI 88485 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014 

M2  20,00  

8.3. SINAPI 88495 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014 

M2  10,00  

8.4. SINAPI 88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

M2  50,00  

9.     SALA 4     

9.1. SINAPI 73948/2 LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO P/PINTURA M2  30,00  

9.2. SINAPI 88485 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014 

M2  20,00  

9.3. SINAPI 88495 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014 

M2  10,00  

9.4. SINAPI 88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, M2  36,00  
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DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

9.5. SINAPI 87547 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM 
FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF_06/2014 

M2  5,00  

10.     SALA 5     

10.1. SINAPI 73948/2 LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO P/PINTURA M2  32,50  

10.2. SINAPI 88485 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014 

M2  25,00  

10.3. SINAPI 88495 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014 

M2  10,00  

10.4. SINAPI 88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

M2  39,00  

10.5. SINAPI 85406 REMOCAO DE AZULEJO E SUBSTRATO DE ADERENCIA EM ARGAMASSA M2  18,00  

10.6. SINAPI 87547 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM 
FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF_06/2014 

M2  18,00  

11.     SALA 6     

11.1. SINAPI 73948/2 LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO P/PINTURA M2  47,00  

11.2. SINAPI 88485 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014 

M2  30,00  

11.3. SINAPI 88495 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014 

M2  15,00  

11.4. SINAPI 88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

M2  60,00  

11.5. SINAPI 85406 REMOCAO DE AZULEJO E SUBSTRATO DE ADERENCIA EM ARGAMASSA M2  26,50  

11.6. SINAPI 87547 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM 
FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF_06/2014 

M2  26,50  

12.     SALA 7     

12.1. SINAPI 73948/2 LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO P/PINTURA M2  52,20  

12.2. SINAPI 88485 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014 

M2  35,00  

12.3. SINAPI 88495 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014 

M2  25,00  

12.4. SINAPI 88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

M2  70,00  

12.5. SINAPI 85406 REMOCAO DE AZULEJO E SUBSTRATO DE ADERENCIA EM ARGAMASSA M2  29,00  

12.6. SINAPI 87547 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM 
FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF_06/2014 

M2  29,00  

13.     RECEPÇÃO/SALA DE ESPERA     

13.1. SINAPI 73948/2 LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO P/PINTURA M2  61,00  

13.2. SINAPI 88485 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014 

M2  30,00  

13.3. SINAPI 88495 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014 

M2  10,00  

13.4. SINAPI 88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

M2  86,00  

13.5. SINAPI 85406 REMOCAO DE AZULEJO E SUBSTRATO DE ADERENCIA EM ARGAMASSA M2  23,00  

13.6. SINAPI 73899/1 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS S/REAPROVEITAMENTO M3  2,84  

13.7. SINAPI 87547 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM 
FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF_06/2014 

M2  29,70  

14.     CORREDOR     
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14.1. SINAPI 73948/2 LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO P/PINTURA M2  100,00  

14.2. SINAPI 88485 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014 

M2  60,00  

14.3. SINAPI 88495 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014 

M2  20,00  

14.4. SINAPI 88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

M2  130,00  

15.     SALA 8     

15.1. SINAPI 85406 REMOCAO DE AZULEJO E SUBSTRATO DE ADERENCIA EM ARGAMASSA M2  31,00  

15.2. SINAPI 87620 
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, 
ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014 

M2  31,00  

15.3. SINAPI 87257 
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA 
DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 
M2. AF_06/2014 

M2  31,00  

15.4. SINAPI 73948/2 LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO P/PINTURA M2  90,00  

15.5. SINAPI 88485 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014 

M2  50,00  

15.6. SINAPI 88495 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014 

M2  20,00  

15.7. SINAPI 88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

M2  121,00  

16. SINAPI   SALA 9     

16.1. SINAPI 85406 REMOCAO DE AZULEJO E SUBSTRATO DE ADERENCIA EM ARGAMASSA M2  64,00  

16.2. SINAPI 87547 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM 
FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF_06/2014 

M2  33,00  

16.3. SINAPI 87620 
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, 
ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014 

M2  31,00  

16.4. SINAPI 87257 
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA 
DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 
M2. AF_06/2014 

M2  31,00  

16.5. COMP 001 RETIRAR/REPOSICIONAR PAREDE DE PVC C/REAPROVEITAMENTO m²  22,20  

16.6. SINAPI 96359 
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, 
COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM 
VÃOS AF_06/2017_P 

M2  7,50  

16.7. SINAPI 73948/2 LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO P/PINTURA M2  90,00  

16.8. SINAPI 88485 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014 

M2  50,00  

16.9. SINAPI 88495 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014 

M2  20,00  

16.10. SINAPI 88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

M2  121,00  

17.     SALA 10     

17.1. SINAPI 73948/2 LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO P/PINTURA M2  50,17  

17.2. SINAPI 88485 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014 

M2  50,17  

17.3. SINAPI 88495 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014 

M2  25,00  

17.4. SINAPI 88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

M2  65,00  

18.     SALA 11     

18.1. SINAPI 73948/2 LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO P/PINTURA M2  43,21  

18.2. SINAPI 88485 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014 

M2  25,00  

18.3. SINAPI 88495 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014 

M2  10,00  

18.4. SINAPI 88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

M2  55,00  



 

 59 

18.5. SINAPI-I 13361 
DIVISORIA (N2) PAINEL/VIDRO - PAINEL MSO/COMEIA E=35MM - PERFIS 
SIMPLES ALUMINIO ANOD NAT - COLOCADA 

M2  7,00  

18.6. SINAPI 96358 
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, 
COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM 
VÃOS. AF_06/2017_P 

M2  11,75  

18.7. COMP 001 RETIRAR/REPOSICIONAR PAREDE DE PVC C/REAPROVEITAMENTO m²  25,75  

19.     SALA 12     

19.1. SINAPI 73948/2 LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO P/PINTURA M2  43,21  

19.2. SINAPI 88485 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014 

M2  25,00  

19.3. SINAPI 88495 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014 

M2  10,00  

19.4. SINAPI 88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

M2  55,00  

19.5. SINAPI-I 13361 
DIVISORIA (N2) PAINEL/VIDRO - PAINEL MSO/COMEIA E=35MM - PERFIS 
SIMPLES ALUMINIO ANOD NAT - COLOCADA 

M2  7,00  

20.     SALA 13     

20.1. SINAPI 73948/2 LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO P/PINTURA M2  50,00  

20.2. SINAPI 88485 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014 

M2  20,00  

20.3. SINAPI 88495 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014 

M2  20,00  

20.4. SINAPI 88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

M2  66,00  

21.     CORREDOR PAV. SUPERIOR     

21.1. SINAPI 73948/2 LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO P/PINTURA M2  20,00  

21.2. SINAPI 88485 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014 

M2  10,00  

21.3. SINAPI 88495 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014 

M2  10,00  

21.4. SINAPI 88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

M2  20,00  

22.     SALA DE ESPERA PAV. SUPERIOR     

22.1. SINAPI 73948/2 LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO P/PINTURA M2  27,00  

22.2. SINAPI 88485 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014 

M2  10,00  

22.3. SINAPI 88495 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014 

M2  5,00  

22.4. SINAPI 88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

M2  27,00  

23.     ESCADA     

23.1. SINAPI 73948/2 LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO P/PINTURA M2  42,00  

23.2. SINAPI 88485 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014 

M2  25,00  

23.3. SINAPI 88495 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014 

M2  20,00  

23.4. SINAPI 88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

M2  42,00  

24.     RECUPERAÇÃO E PINTURA DAS JANELAS     

24.1. SINAPI 95468 
PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, 
INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) 

M2  60,00  

24.2. SINAPI-I 6110 SERRALHEIRO H  40,00  

2.1. DOS PRAZOS 

2.1.1 A CONTRATADA terá o prazo máximo de 90 (noventa) dias corridos conforme cronograma físico financeiro para execução de 

todo o objeto, devendo ao final deste prazo as instalações estarem aptas para utilização e desembaraçadas de quaisquer restos de 

materiais, limpas e recuperadas ao estado de acabamento original, reparados eventuais danos causados pela CONTRATADA. 
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3.1 DAS RESPONSABILIDADES DA EMPRESA CONTRATADA 

3.1.1 Empregar na execução dos serviços pessoal devidamente qualificado;  

3.1.2 Responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes da execução dos serviços, sejam as de natureza de pessoal, ou as 

decorrentes de seguros contra acidentes, impostos e taxas, sem qualquer solidariedade da Prefeitura Municipal, bem como as 

despesas decorrentes do fornecimento e instalação de materiais.  

3.1.3 Arcar com a recuperação dos danos e prejuízos causados à Prefeitura Municipal, por seus empregados, arcando com as 

despesas decorrentes dos reparos e/ou reposição de peças, materiais e equipamento;  

3.1.4 No caso em que os danos forem em equipamentos (material permanente) e a sua recuperação demandar mais de 24 (vinte e 

quatro) horas, a empresa prestadora dos serviços deverá providenciar a sua substituição até que mesmo seja consertado;  

3.1.6 Responder por danos, avarias e desaparecimentos de bens materiais, causados a Prefeitura Municipal ou a terceiros, por seus 

empregados ou prepostos, em atividades nas dependências da Edificação, desde que fique comprovada a responsabilidade, nos 

termos do art. 70, da Lei n.º 8.666/93, ficando obrigada a promover o ressarcimento a preços atualizados, dentro de 30 (trinta) dias 

contados a partir da comprovação de sua responsabilidade. Caso não o faça dentro do prazo estipulado, a Prefeitura Municipal 

reserva-se ao direito de descontar o valor do ressarcimento da fatura do serviço executado, sem prejuízo de poder denunciar o 

contrato, de pleno direito;  

3.1.7 Providenciar para que todos os seus empregados, em atividade no âmbito da Edificação, mantenham disciplina e boa conduta 

nos locais de execução dos serviços, promovendo a substituição, imediatamente, após a notificação, todo e qualquer empregado 

considerado de má conduta;  

3.1.8Fornecer os equipamentos de proteção individual ao trabalhador, ao qual deverá obrigatoriamente utiliza-los, conforme 

Normas e Regulamentos específicos de Medicina e Segurança do Trabalho - CIPA;  

3.1.9 Sinalizar ou até isolar - (conforme o caso), convenientemente o local, a área ou o equipamento, objetivando a segurança dos 

seus funcionários, bem como adotar todas as medidas preventivas de acidentes recomendadas pela Legislação vigente, durante as 

manutenções preventivas e/ou corretivas. As sinalizações deverão ser com placas alusivas ao fato, legíveis e claras;  

3.1.10 Manter durante toda a execução do contrato em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas na licitação, apresentando sempre que exigidos, os comprovantes de regularidade fiscal;  

3.1.11 Realizar e fazer cumprir todos os serviços especificados neste Termo de Referência, zelando por sua eficiência e perfeita 

execução, utilizando-se da melhor técnica aplicável;  

3.1.12 Orientar regularmente seus empregados acerca da adequada metodologia de otimização dos serviços;  

3.1.13 Refazer, sem qualquer ônus para a CONTRATANTE, os serviços rejeitados pela fiscalização em tempo hábil de forma a não 

prejudicar o prazo de entrega/conclusão dos serviços;  

3.1.14 Manter os locais afetados pelos serviços em perfeito estado de limpeza ao longo do decorrer dos mesmos;  

3.1.15 Remover todo o entulho da obra, deixando-a completamente livre e desimpedida de quaisquer resíduos de construção.  

3.1.16 Limpar e varrer os acessos, como também as áreas adjacentes que porventura tenham recebido detritos provenientes da 

reforma que está sendo realizada.  

3.1.17Fornecer e manter Placa de identificação da obra e do responsável técnico em local visível e legível ao público.  

3.1.18 Registrar e apresentar Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, referente aos serviços de reforma que está sendo 

realizada. 

 

São Francisco de Assis 03 de maio de 2019 
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OBJETO – LOTE 02 
1.1 DISPOSIÇÕES GERAIS  

1.1.1 Os serviços contratados serão executados, rigorosamente, de acordo com este Termo de Referência e com os 

documentos nele referidos, especialmente as Normas Técnicas vigentes, as especificações de materiais e equipamentos descritos. 

Quaisquer alterações dos mesmos, inclusive durante o processo licitatório, sem anuência do CONTRATANTE estarão sujeitas às 

penalidades previstas em lei.  

1.1.2Execução em conformidade com as especificações particularizadas contidas em planilha orçamentária, plantas e 
memorial descritivo, parte integrante e indissociável deste processo. 

1.1.3São de inteira responsabilidade da Empresa Empreiteira as leis sociais e direitos trabalhistas e será exigida a 
apresentação da GFIP e dos comprovantes de recolhimento do INSS. 

1.1.4 Todos os materiais serão fornecidos pela CONTRATADA, bem como toda a mão de obra. Serão impugnados pela 

Fiscalização, todos os trabalhos que não satisfaçam às condições contratuais.  

1.1.5 Ficará a CONTRATADA obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados logo após o recebimento da Ordem 

de Serviço correspondente, ficando por sua conta exclusiva, as despesas decorrentes dessas providências. 

1.1.6A CONTRATADA deverá recompor toda intervenção realizada no acabamento do local, não sendo admitida a 

ocorrência de manchas ou diferenças entre o acabamento original e o recomposto. Caso seja necessária, a CONTRATADA deverá 

intervir no acabamento restante para manter seu padrão e homogeneidade de cor e textura.  

1.2 IMPLANTAÇÃO  

1.2.1 Antes de iniciar os serviços, a CONTRATADA deverá vistoriar o local de intervenção e elaborar o planejamento da 

obra o qual deverá ser apreciado e aprovado pela fiscalização.  

1.2.2A CONTRATANTE disponibilizará espaço no interior da edificação para apoio à obra, o qual ficará sob a 

responsabilidade da CONTRATADA até a finalização dos serviços. Após a conclusão o canteiro será desmobilizado e os locais 

afetados recompostos.  

1.3 ELEMENTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO  

1.3.1 MATERIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS.  

1.3.1.2Serão obedecidas todas as recomendações, com relação à segurança do trabalho, contidas na Norma 

Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3214, de 08.06.78, do Ministério do Trabalho, publicada no DOU de 06.07.78 

(suplemento) e todas as suas revisões e atualizações.  

1.3.1.3Serão obedecidas todas as recomendações, com relação à segurança do trabalho em altura, contidas na Norma 

Regulamentadora NR-35, aprovada pela Portaria 313, de 23.03.12, do Ministério do Trabalho, publicada no DOU de 27.03.12 

(suplemento) e todas as suas revisões e atualizações.  

1.3.1.4 Haverá particular atenção para o cumprimento das exigências de proteger as partes móveis dos equipamentos e de 

evitar que as ferramentas manuais sejam abandonadas sobre passagens, escadas, andaimes e superfícies de trabalho, bem como para 

o respeito ao dispositivo que proíbe a ligação de mais de uma ferramenta elétrica na mesma tomada de corrente.  

1.3.1.5 Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser novos, comprovadamente de primeira qualidade, e 

estarem de acordo com as especificações técnicas e demais documentos. Quaisquer alterações dos mesmos, inclusive durante o 

processo licitatório, sem anuência do CONTRATANTE, sujeitam a CONTRATADA às penalidades previstas em lei.  

1.3.1.6A CONTRATADA deverá submeter à aprovação da Fiscalização amostras dos materiais a serem empregados, que 

serão previamente aprovadas pela Fiscalização.  

1.3.1.7 Os materiais que não atenderem às especificações não poderão ser estocados no canteiro de obras.  

1.3.2 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI  
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1.3.2.1 Serão de uso obrigatório os EPIs, obedecido ao disposto na Norma Regulamentadora NR-18 e demais Normas de 

Segurança do Trabalho. São de responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento e a fiscalização do uso obrigatório desses 

equipamentos pelos seus funcionários.  

1.3.3 LIMPEZA DA OBRA  

1.3.3.1 Será procedida a periódica remoção de todo o entulho e detritos que venham a acumular no decorrer da obra. 

1.3.3.2 Devendo seu descarte ser realizado preferencialmente junto às Usinas de Reciclagem, no caso da inexistência 

dessa, deverá ser depositado em local apropriado, evitando-se a poluição do solo, água e ar.  

1.3.3.3 Todas as instalações da obra deverão ser conservadas limpas e em perfeito funcionamento, durante todo o prazo 

contratual de execução dos trabalhos. 

1.4 REFORMAS NECESSÁRIAS 

1.4.1 Todos serviços descritos abaixo fazem parte da planilha orçamentária e as particularidades dos matérias estão 

contidas no memorial descritivo. 

 

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade 

0     REFORMA UBS CENTRAL     

1.     RECUPERAÇÃO E PINTURA DAS ABERTURAS, FABRICAÇÃO PORTÃO DE CORRER    -    

1.1. SINAPI 95468 
PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, 
INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) 

M2  30,00  

1.2. SINAPI-I 6110 SERRALHEIRO H  20,00  

1.3. SINAPI 73932/1 GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" M2  3,00  

2.     EXPURGO    -    

2.1. SINAPI 87548 
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 
ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 

M2  5,00  

2.2. SINAPI 73948/2 LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO P/PINTURA M2  34,20  

2.3. SINAPI 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2  10,00  

2.4. SINAPI 88495 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2  5,00  

2.5. SINAPI 88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014 

M2  34,20  

3.     MÉDICO    -    

3.1. SINAPI 73948/2 LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO P/PINTURA M2  40,80  

3.2. SINAPI 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2  20,00  

3.3. SINAPI 88495 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2  20,00  

3.4. SINAPI 88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014 

M2  52,00  

4.     OBSERVAÇÃO    -    

4.1. SINAPI 73948/2 LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO P/PINTURA M2  43,80  

4.2. SINAPI 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2  20,00  

4.3. SINAPI 88495 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2  10,00  

4.4. SINAPI 88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014 

M2  57,00  

5.     ADMINISTRAÇÃO    -    

5.1. SINAPI 73948/2 LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO P/PINTURA M2  46,50  

5.2. SINAPI 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2  20,00  
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5.3. SINAPI 88495 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2  15,00  

5.4. SINAPI 88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014 

M2  61,50  

6.     ACOLHIMENTO O   

6.1. SINAPI 73948/2 LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO P/PINTURA M2  32,44  

6.2. SINAPI 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2  15,00  

6.3. SINAPI 88495 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2  5,00  

6.4. SINAPI 88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014 

M2  40,00  

7.     LABORATÓRIO     

7.1. SINAPI 73948/2 LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO P/PINTURA M2  25,80  

7.2. SINAPI 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2  5,00  

7.3. SINAPI 88495 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2  2,00  

7.4. SINAPI 88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014 

M2  30,00  

8.     PINTURA EXTERNA DO PRÉDIO     

8.1. SINAPI 73806/1 LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA M2  410,00  

8.2. SINAPI 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2  200,00  

8.3. SINAPI 96126 
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA 
DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 

M2  50,00  

8.4. SINAPI 88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014 

M2  410,00  

9.     PINTURA RECEPÇÃO/SALA DE ESPERA     

9.1. SINAPI 73948/2 LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO P/PINTURA M2  102,30  

9.2. SINAPI 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2  80,00  

9.3. SINAPI 88495 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2  30,00  

9.4. SINAPI 88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014 

M2  148,00  

10.     BANHEIRO MASCULINO     

10.1. SINAPI 85406 REMOCAO DE AZULEJO E SUBSTRATO DE ADERENCIA EM ARGAMASSA M2  11,40  

10.2. SINAPI 87273 
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA 
MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 

M2  11,40  

11.     SALA DE VACINAÇÃO     

11.1. SINAPI 73948/2 LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO P/PINTURA M2  35,40  

11.2. SINAPI 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2  17,00  

11.3. SINAPI 88495 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2  8,00  

11.4. SINAPI 88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014 

M2  43,00  

12.     SALA DE ESPERA     

12.1. SINAPI 85334 RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS M2  2,00  

12.2. SINAPI 72215 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS VAZADOS M3  1,00  

12.3. SINAPI 87548 
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 
ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 

M2  5,00  

12.4. SINAPI 73838/1 
PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE 
ACESSORIOS 

UN  2,00  

12.5. SINAPI 72120 
VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, 
INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO 

M2  1,50  

12.6. SINAPI 73948/2 LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO P/PINTURA M2  45,00  

12.7. SINAPI 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2  20,00  
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12.8. SINAPI 88495 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2  10,00  

12.9. SINAPI 88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014 

M2  54,00  

13.     ANTE SALA PROCEDIMENTOS     

13.1. SINAPI 73948/2 LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO P/PINTURA M2  25,00  

13.2. SINAPI 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2  10,00  

13.3. SINAPI 88495 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2  6,00  

13.4. SINAPI 88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014 

M2  30,00  

14.     ESTERILIZAÇÃO     

14.1. SINAPI 73948/2 LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO P/PINTURA M2  25,00  

14.2. SINAPI 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2  10,00  

14.3. SINAPI 88495 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2  10,00  

14.4. SINAPI 88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014 

M2  30,00  

15.     PROCEDIMENTOS     

15.1. SINAPI 73948/2 LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO P/PINTURA M2  46,20  

15.2. SINAPI 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2  20,00  

15.3. SINAPI 88495 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2  10,00  

15.4. SINAPI 88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014 

M2  61,00  

16.     SALA DE REUNIÕES 2ºPAV.     

16.1. SINAPI 73948/2 LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO P/PINTURA M2  116,10  

16.2. SINAPI 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2  80,00  

16.3. SINAPI 88495 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2  20,00  

16.4. SINAPI 88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014 

M2  190,00  

16.5. SINAPI 93390 
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO 
POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 
M2 E 10 M2. AF_06/2014 

M2  25,00  

17.     RECEPÇÃO 2ºPAV     

17.1. SINAPI 73948/2 LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO P/PINTURA M2  61,80  

17.2. SINAPI 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2  30,00  

17.3. SINAPI 88495 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2  15,00  

17.4. SINAPI 88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014 

M2  80,00  

18.     MÉDICO 2ºPAV     

18.1. SINAPI 73948/2 LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO P/PINTURA M2  46,50  

18.2. SINAPI 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2  20,00  

18.3. SINAPI 88495 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2  10,00  

18.4. SINAPI 88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014 

M2  61,00  

18.5. SINAPI 93390 
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO 
POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 
M2 E 10 M2. AF_06/2014 

M2  1,00  

19.     ODONTOLOGIA 2ºPAV     

19.1. SINAPI 73948/2 LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO P/PINTURA M2  51,00  

19.2. SINAPI 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2  20,00  

19.3. SINAPI 88495 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2  10,00  

19.4. SINAPI 88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014 

M2  65,00  

20.     COPA 2ºPAV    -    

20.1. SINAPI 73948/2 LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO P/PINTURA M2  37,80  
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20.2. SINAPI 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2  18,00  

20.3. SINAPI 88495 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2  7,00  

20.4. SINAPI 88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014 

M2  47,80  

21.     CORREDOR 2ºPAV     

21.1. SINAPI 73948/2 LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO P/PINTURA M2  21,90  

21.2. SINAPI 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2  10,00  

21.3. SINAPI 88495 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2  5,00  

21.4. SINAPI 88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014 

M2  25,00  

22.     BANHEIROS 2ºPAV     

22.1. SINAPI 73948/3 LIMPEZA AZULEJO M2  45,00  

23.     FLOREIRAS     

23.1. SINAPI 73899/2 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO M3  1,00  

24.     MURETA     

24.1. SINAPI 87497 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 
11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 
6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_06/2014 

M2  15,25  

24.2. SINAPI 94964 
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 

M3  1,00  

24.3. SINAPI-I 33 ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO KG  25,00  

24.4. SINAPI-I 39 ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO KG  14,00  

24.5. SINAPI 87894 
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 

M2  18,00  

24.6. SINAPI 87811 

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 
APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 
25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. 
AF_06/2014 

M2  18,00  

24.7. SINAPI 96545 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM 
- MONTAGEM. AF_06/2017 

KG  50,80  

24.8. SINAPI 73948/2 LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO P/PINTURA M2  18,00  

24.9. SINAPI 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2  15,00  

24.10. SINAPI 88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014 

M2  18,00  

25.     COBERTURA EXTERNA     

25.1. SINAPI 72110 

ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 12M, 
FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS 
METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS 
TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO 

M2  4,00  

25.2. SINAPI 94449 
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM, PARA 
TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 
IÇAMENTO. AF_06/2016 

M2  4,00  

25.3. SINAPI 79498/1 
PINTURA A OLEO BRILHANTE SOBRE SUPERFICIE METALICA, UMA DEMAO INCLUSO 
UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO 

M2  4,00  

2.1. DOS PRAZOS 

2.1.1 A CONTRATADA terá o prazo máximo de 60 (sessenta) dias corridos conforme cronograma físico financeiro para 

execução de todo o objeto, devendo ao final deste prazo as instalações estarem aptas para utilização e desembaraçadas de quaisquer 

restos de materiais, limpas e recuperadas ao estado de acabamento original, reparados eventuais danos causados pela 

CONTRATADA. 

 

 



 

 66 

3.1 DAS RESPONSABILIDADES DA EMPRESA CONTRATADA 

3.1.1 Empregar na execução dos serviços pessoal devidamente qualificado;  

3.1.2 Responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes da execução dos serviços, sejam as de natureza de pessoal, ou 

as decorrentes de seguros contra acidentes, impostos e taxas, sem qualquer solidariedade da Prefeitura Municipal, bem como as 

despesas decorrentes do fornecimento e instalação de materiais.  

3.1.3 Arcar com a recuperação dos danos e prejuízos causados à Prefeitura Municipal, por seus empregados, arcando com 

as despesas decorrentes dos reparos e/ou reposição de peças, materiais e equipamento;  

3.1.4 No caso em que os danos forem em equipamentos (material permanente) e a sua recuperação demandar mais de 24 

(vinte e quatro) horas, a empresa prestadora dos serviços deverá providenciar a sua substituição até que mesmo seja consertado;  

3.1.6 Responder por danos, avarias e desaparecimentos de bens materiais, causados a Prefeitura Municipal ou a terceiros, 

por seus empregados ou prepostos, em atividades nas dependências da Edificação, desde que fique comprovada a responsabilidade, 

nos termos do art. 70, da Lei n.º 8.666/93, ficando obrigada a promover o ressarcimento a preços atualizados, dentro de 30 (trinta) 

dias contados a partir da comprovação de sua responsabilidade. Caso não o faça dentro do prazo estipulado, a Prefeitura Municipal 

reserva-se ao direito de descontar o valor do ressarcimento da fatura do serviço executado, sem prejuízo de poder denunciar o 

contrato, de pleno direito;  

3.1.7 Providenciar para que todos os seus empregados, em atividade no âmbito da Edificação, mantenham disciplina e boa 

conduta nos locais de execução dos serviços, promovendo a substituição, imediatamente, após a notificação, todo e qualquer 

empregado considerado de má conduta;  

3.1.8Fornecer os equipamentos de proteção individual ao trabalhador, ao qual deverá obrigatoriamente utiliza-los, 

conforme Normas e Regulamentos específicos de Medicina e Segurança do Trabalho - CIPA;  

3.1.9 Sinalizar ou até isolar - (conforme o caso), convenientemente o local, a área ou o equipamento, objetivando a 

segurança dos seus funcionários, bem como adotar todas as medidas preventivas de acidentes recomendadas pela Legislação 

vigente, durante as manutenções preventivas e/ou corretivas. As sinalizações deverão ser com placas alusivas ao fato, legíveis e 

claras;  

3.1.10 Manter durante toda a execução do contrato em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições 

de habilitação e qualificação exigidas na licitação, apresentando sempre que exigidos, os comprovantes de regularidade fiscal;  

3.1.11 Realizar e fazer cumprir todos os serviços especificados neste Termo de Referência, zelando por sua eficiência e 

perfeita execução, utilizando-se da melhor técnica aplicável;  

3.1.12 Orientar regularmente seus empregados acerca da adequada metodologia de otimização dos serviços;  

3.1.13 Refazer, sem qualquer ônus para a CONTRATANTE, os serviços rejeitados pela fiscalização em tempo hábil de 

forma a não prejudicar o prazo de entrega/conclusão dos serviços;  

3.1.14 Manter os locais afetados pelos serviços em perfeito estado de limpeza ao longo do decorrer dos mesmos;  

3.1.15 Remover todo o entulho da obra, deixando-a completamente livre e desimpedida de quaisquer resíduos de 

construção.  

3.1.16 Limpar e varrer os acessos, como também as áreas adjacentes que porventura tenham recebido detritos 

provenientes da reforma que está sendo realizada.  

3.1.17Fornecer e manter Placa de identificação da obra e do responsável técnico em local visível e legível ao público.  

3.1.18 Registrar e apresentar Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, referente aos serviços de reforma que está 

sendo realizada. 

São Francisco de Assis 03 de maio de 2019 
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OBJETO –LOTE 03 
 

 
1.1 DISPOSIÇÕES GERAIS  

1.1.1 Os serviços contratados serão executados, rigorosamente, de acordo com este Termo de Referência e com os documentos nele 

referidos, especialmente as Normas Técnicas vigentes, as especificações de materiais e equipamentos descritos. Quaisquer alterações 

dos mesmos, inclusive durante o processo licitatório, sem anuência do CONTRATANTE estarão sujeitas às penalidades previstas em 

lei.  

1.1.2Execução em conformidade com as especificações particularizadas contidas em planilha orçamentária, plantas e memorial 
descritivo, parte integrante e indissociável deste processo. 

1.1.3São de inteira responsabilidade da Empresa Empreiteira as leis sociais e direitos trabalhistas e será exigida a apresentação da 
GFIP e dos comprovantes de recolhimento do INSS. 

1.1.4 Todos os materiais serão fornecidos pela CONTRATADA, bem como toda a mão de obra. Serão impugnados pela Fiscalização, 

todos os trabalhos que não satisfaçam às condições contratuais.  

1.1.5 Ficará a CONTRATADA obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados logo após o recebimento da Ordem de Serviço 

correspondente, ficando por sua conta exclusiva, as despesas decorrentes dessas providências. 

1.1.6A CONTRATADA deverá recompor toda intervenção realizada no acabamento do local, não sendo admitida a ocorrência de 

manchas ou diferenças entre o acabamento original e o recomposto. Caso seja necessária, a CONTRATADA deverá intervir no 

acabamento restante para manter seu padrão e homogeneidade de cor e textura.  

1.2 IMPLANTAÇÃO  

1.2.1 Antes de iniciar os serviços, a CONTRATADA deverá vistoriar o local de intervenção e elaborar o planejamento da obra o qual 

deverá ser apreciado e aprovado pela fiscalização.  

1.2.2A CONTRATANTE disponibilizará espaço no interior da edificação para apoio à obra, o qual ficará sob a responsabilidade da 

CONTRATADA até a finalização dos serviços. Após a conclusão o canteiro será desmobilizado e os locais afetados recompostos.  

1.3 ELEMENTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO  

1.3.1 MATERIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS.  

1.3.1.2Serão obedecidas todas as recomendações, com relação à segurança do trabalho, contidas na Norma Regulamentadora NR-18, 

aprovada pela Portaria 3214, de 08.06.78, do Ministério do Trabalho, publicada no DOU de 06.07.78 (suplemento) e todas as suas 

revisões e atualizações.  

1.3.1.3Serão obedecidas todas as recomendações, com relação à segurança do trabalho em altura, contidas na Norma 

Regulamentadora NR-35, aprovada pela Portaria 313, de 23.03.12, do Ministério do Trabalho, publicada no DOU de 27.03.12 

(suplemento) e todas as suas revisões e atualizações.  

1.3.1.4 Haverá particular atenção para o cumprimento das exigências de proteger as partes móveis dos equipamentos e de evitar 

que as ferramentas manuais sejam abandonadas sobre passagens, escadas, andaimes e superfícies de trabalho, bem como para o 

respeito ao dispositivo que proíbe a ligação de mais de uma ferramenta elétrica na mesma tomada de corrente.  

1.3.1.5 Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser novos, comprovadamente de primeira qualidade, e estarem de 

acordo com as especificações técnicas e demais documentos. Quaisquer alterações dos mesmos, inclusive durante o processo 

licitatório, sem anuência do CONTRATANTE, sujeitam a CONTRATADA às penalidades previstas em lei.  

1.3.1.6A CONTRATADA deverá submeter à aprovação da Fiscalização amostras dos materiais a serem empregados, que serão 

previamente aprovadas pela Fiscalização.  

1.3.1.7 Os materiais que não atenderem às especificações não poderão ser estocados no canteiro de obras.  

1.3.2 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI  
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1.3.2.1 Serão de uso obrigatório os EPIs, obedecido ao disposto na Norma Regulamentadora NR-18 e demais Normas de Segurança 

do Trabalho. São de responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento e a fiscalização do uso obrigatório desses equipamentos 

pelos seus funcionários.  

1.3.3 LIMPEZA DA OBRA  

1.3.3.1 Será procedida a periódica remoção de todo o entulho e detritos que venham a acumular no decorrer da obra. 

1.3.3.2 Devendo seu descarte ser realizado preferencialmente junto às Usinas de Reciclagem, no caso da inexistência dessa, deverá 

ser depositado em local apropriado, evitando-se a poluição do solo, água e ar.  

1.3.3.3 Todas as instalações da obra deverão ser conservadas limpas e em perfeito funcionamento, durante todo o prazo contratual 

de execução dos trabalhos. 

1.4 REFORMAS NECESSÁRIAS 

1.4.1 Todos serviços descritos abaixo fazem parte da planilha orçamentária e as particularidades dos matérias estão contidas no 

memorial descritivo. 

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade 

0     ESF JOÃO DE DEUS     

1.     RECUPERAÇÃO E PINTURA DAS ABERTURAS    -    

1.1. SINAPI 95468 
PINTURA ESMALTE BRILHANTE BRANCO (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE 
METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) 

M2  40,00  

1.2. SINAPI-I 6110 SERRALHEIRO H  20,00  

2.     PLACA DA OBRA     

2.1. SINAPI 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2  2,50  

3.     SALA EXPURGO    -    

3.1. SINAPI-I 20271 TANQUE LOUCA BRANCA COM COLUNA *30* L UN  1,00  

3.2. SINAPI 73948/2 LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO P/PINTURA M2  34,20  

3.3. SINAPI 88485 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014 

M2  10,00  

3.4. SINAPI 88495 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014 

M2  5,00  

3.5. SINAPI 88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

M2  34,20  

3.6. SINAPI 73929/1 
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM CIMENTO ESPECIAL 
CRISTALIZANTE COM ADESIVO LIQUIDO, UMA DEMAO. 

M2  19,30  

3.7. SINAPI 83740 IMPERMEABILIZACAO COM VÉU DE POLIESTER M2  6,44  

3.8. SINAPI 87755 
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE 
IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 

M2  6,44  

3.9. SINAPI 85406 REMOCAO DE AZULEJO E SUBSTRATO DE ADERENCIA EM ARGAMASSA M2  6,44  

3.10. COMP 005 REVESTIMENTO EXTERNO PISO CERÂMICO (REF. SINAPI 87247) M²  6,44  

4.     SALA PROCEDIMENTOSC / ESTERILIZAÇÃO    -    

4.1. SINAPI 96359 
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 
INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 
SIMPLES, COM VÃOS AF_06/2017_P 

M2  10,23  

4.2. COMP 001 RETIRAR/REPOSICIONAR PAREDE DE PVC C/REAPROVEITAMENTO M2  10,23  

4.3. COMP 003 REPOSICIONAR JANELA UND.  1,00  

4.4. SINAPI 73948/2 LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO P/PINTURA M2  58,20  

4.5. SINAPI 88485 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014 

M2  20,00  

4.6. SINAPI 88495 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. M2  40,46  
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AF_06/2014 

4.7. SINAPI 88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

M2  78,66  

4.8. SINAPI 90843 

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM 
EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 

UN  1,00  

4.9. SINAPI 73739/1 PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS M2  5,00  

5.     BANHOS PAV. SUPERIOR    -    

5.1. COMP 004 CORREÇÃO DE INFILTRAÇÃO NOS BANHEIROS M²  9,70  

5.2. SINAPI 85333 RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS UN  6,00  

6.     AUDITÓRIO    -    

6.1. COMP 001 RETIRAR/REPOSICIONAR PAREDE DE PVC C/REAPROVEITAMENTO M2  22,00  

6.2. SINAPI 73948/2 LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO P/PINTURA M2  66,90  

6.3. SINAPI 88485 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014 

M2  30,00  

6.4. SINAPI 88495 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014 

M2  15,00  

6.5. SINAPI 88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

M2  66,90  

7.     CONSULTÓRIO 1 O   

7.1. SINAPI 73948/2 LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO P/PINTURA M2  40,00  

7.2. SINAPI 88485 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014 

M2  25,00  

7.3. SINAPI 88495 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014 

M2  10,00  

7.4. SINAPI 88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

M2  40,00  

8.     ENFERMAGEM 2º PAV.     

8.1. SINAPI 87548 
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 
PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 

M2  1,00  

8.2. SINAPI 88485 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014 

M2  1,00  

8.3. SINAPI 88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

M2  1,00  

      

9.     PINTURA EXTERNA DO PRÉDIO     

9.1. SINAPI 73806/1 LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA M2  410,00  

9.2. SINAPI 88485 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014 

M2  200,00  

9.3. SINAPI 88495 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014 

M2  50,00  

9.4. SINAPI 88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

M2  410,00  

10.     PINTURA RECEPÇÃO/SALA DE ESPERA     

10.1. SINAPI 73948/2 LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO P/PINTURA M2  195,30  

10.2. SINAPI 88485 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014 

M2  80,00  

10.3. SINAPI 88495 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014 

M2  30,00  

10.4. SINAPI 88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

M2  195,30  

11.     EXPURGO DEPÓSITO DE RESÍDUOS     

11.1. SINAPI 85333 RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS UN  1,00  

11.2. SINAPI-I 20088 CAP PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN  1,00  
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11.3. SINAPI 73948/2 LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO P/PINTURA M2  8,22  

11.4. SINAPI 88485 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014 

M2  3,00  

11.5. SINAPI 88495 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014 

M2  1,00  

11.6. SINAPI 88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

M2  8,22  

12.     CONSULTÓRIO MÉDICO     

12.1. SINAPI 73948/2 LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO P/PINTURA M2  40,00  

12.2. SINAPI 88485 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014 

M2  40,00  

12.3. SINAPI 88495 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014 

M2  20,00  

12.4. SINAPI 88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

M2  40,00  

13.     CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO     

13.1. SINAPI 73948/2 LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO P/PINTURA M2  40,00  

13.2. SINAPI 88485 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014 

M2  20,00  

13.3. SINAPI 88495 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014 

M2  10,00  

13.4. SINAPI 88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

M2  40,00  

14.     SALA ACOLHIMENTO     

14.1. SINAPI 73948/2 LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO P/PINTURA M2  40,00  

14.2. SINAPI 88485 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014 

M2  20,00  

14.3. SINAPI 88495 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014 

M2  10,00  

14.4. SINAPI 88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

M2  40,00  

15.     WC FEMININO     

15.1. SINAPI 73948/2 LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO P/PINTURA M2  25,00  

15.2. SINAPI 88485 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014 

M2  10,00  

15.3. SINAPI 88495 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014 

M2  10,00  

15.4. SINAPI 88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

M2  30,00  

      

16.     WC FEMININO PAV. TÉRREO     

16.1. SINAPI 73948/2 LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO P/PINTURA M2  15,00  

16.2. SINAPI 88485 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014 

M2  6,00  

16.3. SINAPI 88495 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014 

M2  4,00  

16.4. SINAPI 88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

M2  15,00  

17.     COPA     

17.1. SINAPI 73948/2 LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO P/PINTURA M2  32,00  

17.2. SINAPI 88485 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014 

M2  20,00  

17.3. SINAPI 88495 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014 

M2  10,00  

17.4. SINAPI 88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

M2  39,00  

18.     SALA VACINAÇÃO     

18.1. SINAPI 73948/2 LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO P/PINTURA M2  38,00  

18.2. SINAPI 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. M2  20,00  
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AF_06/2014 

18.3. SINAPI 88495 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014 

M2  10,00  

18.4. SINAPI 88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

M2  48,00  

19.     CONSULTÓRIO 2     

19.1. SINAPI 73948/2 LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO P/PINTURA M2  40,00  

19.2. SINAPI 88485 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014 

M2  15,00  

19.3. SINAPI 88495 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014 

M2  5,00  

19.4. SINAPI 88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

M2  50,00  

20.     GRADE ÁREA EXTERNA     

20.1. SINAPI 73932/1 GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" M2  30,00  

 

2.1. DOS PRAZOS 

2.1.1 A CONTRATADA terá o prazo máximo de 60 (sessenta) dias corridos conforme cronograma físico financeiro para execução de 

todo o objeto, devendo ao final deste prazo as instalações estarem aptas para utilização e desembaraçadas de quaisquer restos de 

materiais, limpas e recuperadas ao estado de acabamento original, reparados eventuais danos causados pela CONTRATADA. 

 

3.1 DAS RESPONSABILIDADES DA EMPRESA CONTRATADA 

3.1.1 Empregar na execução dos serviços pessoal devidamente qualificado;  

3.1.2 Responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes da execução dos serviços, sejam as de natureza de pessoal, ou as 

decorrentes de seguros contra acidentes, impostos e taxas, sem qualquer solidariedade da Prefeitura Municipal, bem como as 

despesas decorrentes do fornecimento e instalação de materiais.  

3.1.3 Arcar com a recuperação dos danos e prejuízos causados à Prefeitura Municipal, por seus empregados, arcando com as 

despesas decorrentes dos reparos e/ou reposição de peças, materiais e equipamento;  

3.1.4 No caso em que os danos forem em equipamentos (material permanente) e a sua recuperação demandar mais de 24 (vinte e 

quatro) horas, a empresa prestadora dos serviços deverá providenciar a sua substituição até que mesmo seja consertado;  

3.1.6 Responder por danos, avarias e desaparecimentos de bens materiais, causados a Prefeitura Municipal ou a terceiros, por seus 

empregados ou prepostos, em atividades nas dependências da Edificação, desde que fique comprovada a responsabilidade, nos 

termos do art. 70, da Lei n.º 8.666/93, ficando obrigada a promover o ressarcimento a preços atualizados, dentro de 30 (trinta) dias 

contados a partir da comprovação de sua responsabilidade. Caso não o faça dentro do prazo estipulado, a Prefeitura Municipal 

reserva-se ao direito de descontar o valor do ressarcimento da fatura do serviço executado, sem prejuízo de poder denunciar o 

contrato, de pleno direito;  

3.1.7 Providenciar para que todos os seus empregados, em atividade no âmbito da Edificação, mantenham disciplina e boa conduta 

nos locais de execução dos serviços, promovendo a substituição, imediatamente, após a notificação, todo e qualquer empregado 

considerado de má conduta;  

3.1.8Fornecer os equipamentos de proteção individual ao trabalhador, ao qual deverá obrigatoriamente utiliza-los, conforme 

Normas e Regulamentos específicos de Medicina e Segurança do Trabalho - CIPA;  

3.1.9 Sinalizar ou até isolar - (conforme o caso), convenientemente o local, a área ou o equipamento, objetivando a segurança dos 

seus funcionários, bem como adotar todas as medidas preventivas de acidentes recomendadas pela Legislação vigente, durante as 

manutenções preventivas e/ou corretivas. As sinalizações deverão ser com placas alusivas ao fato, legíveis e claras;  

3.1.10 Manter durante toda a execução do contrato em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas na licitação, apresentando sempre que exigidos, os comprovantes de regularidade fiscal;  
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3.1.11 Realizar e fazer cumprir todos os serviços especificados neste Termo de Referência, zelando por sua eficiência e perfeita 

execução, utilizando-se da melhor técnica aplicável;  

3.1.12 Orientar regularmente seus empregados acerca da adequada metodologia de otimização dos serviços;  

3.1.13 Refazer, sem qualquer ônus para a CONTRATANTE, os serviços rejeitados pela fiscalização em tempo hábil de forma a não 

prejudicar o prazo de entrega/conclusão dos serviços;  

3.1.14 Manter os locais afetados pelos serviços em perfeito estado de limpeza ao longo do decorrer dos mesmos;  

3.1.15 Remover todo o entulho da obra, deixando-a completamente livre e desimpedida de quaisquer resíduos de construção.  

3.1.16 Limpar e varrer os acessos, como também as áreas adjacentes que porventura tenham recebido detritos provenientes da 

reforma que está sendo realizada.  

3.1.17Fornecer e manter Placa de identificação da obra e do responsável técnico em local visível e legível ao público.  

3.1.18 Registrar e apresentar Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, referente aos serviços de reforma que está sendo 

realizada. 

São Francisco de Assis 02 de maio de 2019 
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1. OBJETIVO 

O presente memorial descritivo tem como objetivo a definição dos elementos construtivos a serem utilizados na execução da 
reforma da edificação de alvenaria, destinada a Secretaria de Saúde na cidade de São Francisco de Assis. 

2. ESPECIFICAÇÕES DA OBRA 

2.1 Serviços Preliminares: 
Os projetos deverão ser aprovados e a obra licenciada pela Prefeitura Municipal antes do início dos serviços. 
Os funcionários da obra deverão utilizar Equipamento de Proteção Individual (EPI), tais como: capacetes, botas, luvas, 

cintos de segurança, etc; durante todo o período de execução da mesma. 

2.1.2 Preparo do local da obra: 
Deverão ser mantidas as condições de acesso e tráfego de veículos e pedestres ao local da obra. 

2.1.3 Placas: 
Deverá ser colocada, em local de boa visibilidade, uma placa de identificação da obra e do programa, com o valor do 

recurso investido. O executante será responsável pela fixação e conservação da placa, sendo proibida a fixação em árvores. 
 

2.4Paredes: 

2.4.1 Paredes de PVC 
As paredes de PVC deverão ser removidas conforme indicado no projeto para serem reaproveitadas em outras unidades. 

2.4.2 Divisórias de Escritório 
 Estão previstas divisórias de escritórios para as salas 11 e 12 tipo(N2) painel/vidro para modulação do painel de 
atendimento ao público. 

2.4.3 Gesso Acartonado 
Estão previstas divisórias leves em gesso acartonado (espessura de 15cm) nas áreas indicadas no projeto (hachuradas). 

Serão as paredes das Salas 9,11 e 12. 
 As paredes de gesso serão niveladas, prumadas, aparafusadas e fixadas diretamente sobre o piso cerâmico, ficando as 

placas de gesso estruturadas por perfis de aço galvanizado. Deverão ser previstos os vãos para a colocação das novas portas de abrir. 

2.5 Cobertura e Forro: 

2.5.1 Cobertura Metálica 
A estrutura do telhado será apoiada na laje com tesouras em perfil “U” 75 X 38 com parede de 2,65mm com inclinação de 

15° (quinze graus) e terças metálicas parafusadas e soldadas, cobertas por telha metálica nº 26, cumeeira e espigão, instaladas com 
parafusos auto brocante. A estrutura será pintada com uma demão de zarcão ou similar e duas demão de tinta esmalte  

2.6Revestimentos: 

2.6.1 Chapisco 
Todas as superfícies destinadas a receber revestimentos, como alvenarias e vigas, ou qualquer outro elemento da 

estrutura, deverão ser limpas e molhadas para receber chapisco com argamassa 1:3 de cimento e areia grossa lavada. 

2.6.2 Emboço e Reboco 
Massa única com argamassa de cimento, cal hidratada e areia média lavada (traço 1:2:8) só será iniciado após o 

endurecimento da argamassa de assentamento dos tijolos e do chapisco. A parede deverá ser molhada antes da aplicação da 
argamassa, sendo a espessura deste revestimento conforme a existente. 
 

2.6.3 Azulejo e Pastilha Cerâmica (revestimento cerâmico para paredes): 
Os revestimentos cerâmicos das paredes das salas indicadas serão removidos conforme especificado no Projeto 

Arquitetônico para serem rebocadas. 
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2.7 Pavimentação: 

2.7.1 Contrapiso 
O contrapiso só poderá ser executado após o prévio nivelamento interno das sala, o contrapiso terá espessura conforme o 

nível das demais áreas do pavimento e será executado em concreto simples, traço 1:3 (cimento:areia), devidamente nivelado e 
desempenado 

2.7.2 Piso Cerâmico 
Nas áreas indicadas será utilizado piso cerâmico classe A, PEI 4, dimensão 60x60cmassentado com argamassa colante ACII 

sobre o contrapiso, com junta de dilatação de 3mm preenchida com rejunte flexível. 

2.8 Esquadrias: 

2.8.1 Madeira: 
Todas as portas deverão ser entregues em perfeito funcionamento. 

2.8.2Ferro: 
As janelas e portas existentes deverão ser lixadas e pintadas. 
Todas as portas deverão ser entregues com duas cópias de chaves em perfeito funcionamento. 

2.8.3 Grades 
Está previsto pintura da grade de acesso ao prédio e uma possível intervenção para corrigir pontos de oxidação. 

2.9 Pintura: 
Antes do início dos trabalhos e pintura, todas as paredes externas e a cobertura devem ser lavadas com jato de alta 

pressão de ar e água. Após a perfeita limpeza das superfícies, todas as paredes a serem pintadas deverão ser perfeitamente lixadas, 
limpas e regularizadas, eliminando-se toda a poeira antes da aplicação do fundo selador acrílico, o qual deverá estar completamente 
seco antes da aplicação das demãos de tinta acrílicasemi brilho de primeira qualidade. Deverão ser adotadas precauções especiais, 
no sentido de evitar pingos de tintas em superfícies não destinadas à pintura, tais como vidros e ferragens de esquadrias.  

As paredes internas receberão tinta acrílica semi brilho de primeira qualidade na cor gelo e as paredes externas receberão 
acabamento em tinta acrílicasemi brilho de primeira qualidade, a cor será definida pela Administração Municipal. Deverão ser 
aplicadas demãos de tintas suficientes para cobrir totalmente a superfície a pintar, de acordo com especificações do fabricante, 
nunca inferior a duas. Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a precedente estiver totalmente seca.  

As superfícies de madeira e ferro devem ser preparadas com emprego de lixas, cada vez mais finas até se obter superfícies 
planas e lisas. As portas de madeira, as janelas de ferro e as grades metálicas devem receber aplicação de fundo e no mínimo, duas 
demãos de tinta esmalte cor branca. 

2.10 Instalações Elétricas 
As instalações elétricas deverão seguir o projeto de Instalações Elétricas, além de obedecer à normatização da ABNT, 

INMETRO e RGE Sul. A instalação deverá ser executada observando-se as determinações da concessionária, principalmente no que se 
refere ao centro de medição. Todos os componentes e acessórios da rede elétrica deverão ser montados conforme o projeto 
fornecido, de modo a torná-la completa, sem falhas ou omissões que venham a prejudicar o perfeito funcionamento dos conjuntos.  

Os eletrodutos deverão ser instalados de modo a constituir uma rede contínua de caixa a caixa, na qual os condutores 
possam, a qualquer tempo, serem enfiados e desenfiados, sem prejuízo ao seu isolamento. Todos os eletrodutos deverão ser cortados 
perpendicularmente ao eixo. O dobramento dos eletrodutos deverá ser feito de forma a não reduzir o diâmetro interno do tubo.  

Toda a tubulação elétrica deverá estar limpa e seca antes de serem instalados os condutores. A secagem interna deverá ser 
feita pela passagem sucessiva de bucha, estopa ou ar comprimido. 

Os espelhos de tomadas e interruptores e o Centro de Distribuição (CD) deverão ser de PVC. As luminárias utilizadas serão 
do tipolâmpada fluorescente espiral branca de no mínimo 60W.  

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Este Memorial Descritivo fará parte integrante do contrato de execução da obra, valendo seu inteiro teor como se nele 

estivesse efetivamente transcrito e, em caso de dupla interpretação entre a parte gráfica do projeto e o presente memorial, será dada 
como válida a interpretação descritiva. 

Quaisquer alterações, que por ventura se façam necessárias, por algum motivo não previsto neste memorial, deverão ser 
levadas previamente ao conhecimento do responsável técnico do projeto arquitetônico. 

A empresa executante deverá manter no local da obra uma cópia impressa de todos os projetos da edificação, uma cópia 
deste Memorial Descritivo e uma via da ART de execução referente à obra. 

A mão-de-obra, os equipamentos de proteção individual, os materiais e as leis sociais são de inteira responsabilidade da 
empresa responsável pela execução da obra. Todos os serviços deverão ser executados por profissionais habilitados, obedecendo 
fielmente às determinações do responsável técnico pela execução da obra. 

A equipe de fiscalização da Prefeitura Municipal observará a organização e limpeza do canteiro de obras durante a 
execução dos serviços, e poderá fazer considerações ou sugestões, visando sempre o bom andamento da execução dos serviços.  
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Todos os equipamentos e materiais danificados durante o manuseio ou montagem, deverão ser substituídos ou reparados, 
à satisfação da equipe de fiscalização, a qual poderá inspecionar e verificar qualquer serviço de construção e montagem, a qualquer 
tempo e, para isso, deverá ter livre acesso ao local dos trabalhos. 

A obra será considerada concluída quando todos os serviços estiverem executados, estando à edificação limpa (interna e 
externamente), com todos os entulhos removidos (interna e externamente) e as instalações funcionando. 

Após a conclusão da obra, a equipe de fiscalização da Prefeitura Municipal de São Francisco de Assis revisará se todos os 
itens constantes nos projetos e neste memorial foram executados e atendidos de forma satisfatória, observado o fiel cumprimento 
das cláusulas contratuais que vierem a reger a execução desta obra. 
 

São Francisco de Assis, 03 de maio de 2019. 
 
 
 
 

__________________________________________ 
Arlindo Fumaco CREA: RS37784 

Engenheiro Civil 
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MEMORIAL DESCRITIVO LOTE 02 
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Obra: REFORMA PARCIAL UBS CENTRAL 

Endereço: RUA SILVA JARDIM, 1680 – BAIRRO CENTRO – SÃO FRANCISCO DE ASSIS, RS 

Área a Reformar: 370,02 m² 
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1. OBJETIVO 

 

O presente memorial descritivo tem como objetivo a definição dos elementos construtivos a serem utilizados na execução da 

reforma parcial da UBS Central, na cidade de São Francisco de Assis. 

2. ESPECIFICAÇÕES DA OBRA 

2.1 Serviços Preliminares: 

Os projetos deverão ser aprovados e a obra licenciada pela Prefeitura Municipal antes do início dos serviços. 

Os funcionários da obra deverão utilizar Equipamento de Proteção Individual (EPI), tais como: capacetes, botas, luvas, 

cintos de segurança, etc; durante todo o período de execução da mesma. 

2.1.1 Preparo do local da obra: 

Deverão ser mantidas as condições de acesso e tráfego de veículos e pedestres ao local da obra. 

2.1.2 Placas: 

Deverá ser colocada, em local de boa visibilidade, uma placa de identificação da obra e do programa, com o valor do 

recurso investido. O executante será responsável pela fixação e conservação da placa, sendo proibida a fixação em árvores. 

2.2 Impermeabilização 

Antes da aplicação do produto, deve-se verificar se o substrato está limpo, regularizado, perfeitamente liso, sem 

reentrâncias, saliências ou qualquer outro elemento que prejudique o desempenho da impermeabilização. 

Aplicação de 2 demãos de argamassa cimentícia com polímeros, sobre tela de nylon, e posteriormente mais 2 demãos do 

mesmo produto até a altura de 25 cm. (Tec Plus Top Quartzolit – Weber) 

 

2.3Paredes: 

2.3.1 Alvenarias 

As alvenarias serão executadas com tijolos cerâmicos 6 furos de primeira qualidade, com vincos nas laterais, baixa 

absorção, queima uniforme e mesma procedência. Devem ser assentados com argamassa no traço 1:2:8 (cimento:cal:areia), 

garantindo paredes com espessura mínima de 15cm, obedecendo às dimensões e alinhamentos indicados no projeto. As fiadas 

devem ficar niveladas, com acabamento adequado ao revestimento constante no projeto. 

2.3.2 Paredes de PVC 

 As paredes de PVC deverão ser removidas conforme indicado no projeto para serem reaproveitadas em outras unidades. 

2.4Revestimentos: 

2.4.1 Chapisco 

Todas a superfície destinada a receber revestimentos, como alvenarias, deverão ser limpas e molhadas para receber 

chapisco com argamassa 1:3 de cimento e areia grossa lavada. 

2.4.2 Emboço e Reboco 

Massa única com argamassa de cimento, cal hidratada e areia média lavada (traço 1:2:8) só será iniciado após o 

endurecimento da argamassa de assentamento dos tijolos e do chapisco. A parede deverá ser molhada antes da aplicação da 

argamassa, sendo a espessura deste revestimento conforme a existente. 
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2.4.3 Azulejo e Pastilha Cerâmica (revestimento cerâmico para paredes): 

As paredes e os pisos dos banheiros deverão ser limpos após a finalização dos serviços. 

No banheiro masculino do pavimento térreo está previsto a retirada do azulejo da parede para preparação da superfície e 

posteriormente o recebimento do mesmo azulejo retirado com argamassa colante ACI. 

 

2.5 Esquadrias: 

2.5.1 Vidro Temperado 

A porta externa da sala de espera será de vidro temperado incolor 10mm, com puxador tubular em aço inoxidável, 

fechadura de cilindro - modelo bico de papagaio, serão vedadas com silicone anti fungos e parafusadas na alvenaria.  

A porta deverá ser entregue com duas cópias de chaves em perfeito funcionamento. 

2.5.2Ferro: 

As janelas, portas e grades existentes deverão ser lixadas e pintadas com uma demão de zarcão ou similar quando 

necessário e duas demão de tinta esmalte sintético. 

Todas as portas e janelas deverão ser entregues em perfeito funcionamento. 

2.5.3 Grades 

Serão fabricadas grades de ferro em barra chata de 3/16’’ conforme indicada em projeto. 

2.6 Cobertura 

2.6.1 Estrutura Metálica 

 A estrutura metálica de acesso a sala de espera será fabricada conforme indicada em projeto e a cobertura será de telha 

translúcida. A pintura será com uma demão de zarcão ou similar e duas demãos de tinta esmalte na cor branca. 

2.7Pintura: 

Antes do início dos trabalhos e pintura, todas as paredes externas e a cobertura devem ser lavadas com jato de alta 

pressão de ar e água. Após a perfeita limpeza das superfícies, todas as paredes a serem pintadas deverão ser perfeitamente lixadas, 

limpas e regularizadas, eliminando-se toda a poeira antes da aplicação do fundo selador acrílico, o qual deverá estar completamente 

seco antes da aplicação das demãos de tinta acrílica semi brilho de primeira qualidade. Deverão ser adotadas precauções especiais, 

no sentido de evitar pingos de tintas em superfícies não destinadas à pintura, tais como vidros e ferragens de esquadrias.  

As paredes internas receberão tinta acrílica semi brilho de primeira qualidade na cor gelo e as paredes externas receberão 

acabamento em tinta acrílica semi brilho de primeira qualidade, a cor será definida pela Administração Municipal. Deverão ser 

aplicadas demãos de tintas suficientes para cobrir totalmente a superfície a pintar, de acordo com especificações do fabricante, 

nunca inferior a duas. Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a precedente estiver totalmente seca.  

As superfícies de madeira e ferro devem ser preparadas com emprego de lixas, cada vez mais finas até se obter superfícies 

planas e lisas. As portas de madeira, as janelas de ferro e as grades metálicas devem receber aplicação de fundo e no mínimo, duas 

demãos de tinta esmalte sintético cor branca. 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Quaisquer alterações, que por ventura se façam necessárias, por algum motivo não previsto neste memorial, deverão ser 

levadas previamente ao conhecimento do responsável técnico do projeto arquitetônico. 

A empresa executante deverá manter no local da obra uma cópia impressa de todos os projetos da edificação, uma cópia 

deste Memorial Descritivo e uma via da ART de execução referente à obra. 

A mão-de-obra, os equipamentos de proteção individual, os materiais e as leis sociais são de inteira responsabilidade da 

empresa responsável pela execução da obra. Todos os serviços deverão ser executados por profissionais habilitados, obedecendo 

fielmente às determinações do responsável técnico pela execução da obra. 
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A equipe de fiscalização da Prefeitura Municipal observará a organização e limpeza do canteiro de obras durante a 

execução dos serviços, e poderá fazer considerações ou sugestões, visando sempre o bom andamento da execução dos serviços.  

Todos os equipamentos e materiais danificados durante o manuseio ou montagem, deverão ser substituídos ou reparados, 

à satisfação da equipe de fiscalização, a qual poderá inspecionar e verificar qualquer serviço de construção e montagem, a qualquer 

tempo e, para isso, deverá ter livre acesso ao local dos trabalhos. 

A obra será considerada concluída quando todos os serviços estiverem executados, estando à edificação limpa (interna e 

externamente), com todos os entulhos removidos (interna e externamente) e as instalações funcionando. 

Após a conclusão da obra, a equipe de fiscalização da Prefeitura Municipal de São Francisco de Assis revisará se todos os 

itens constantes nos projetos e neste memorial foram executados e atendidos de forma satisfatória, observado o fiel cumprimento 

das cláusulas contratuais que vierem a reger a execução desta obra. 

 

 

São Francisco de Assis, 03 de maio de 2019. 

 

__________________________________________ 
Arlindo Fumaco CREA:RS37784 

Engenheiro Civil 
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MEMORIAL DESCRITIVO- LOTE 03 
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1. OBJETIVO 

 

O presente memorial descritivo tem como objetivo a definição dos elementos construtivos a serem utilizados na execução da 

reforma parcial do ESF João de Deus, na cidade de São Francisco de Assis. 

2. ESPECIFICAÇÕES DA OBRA 

2.1 Serviços Preliminares: 

Os projetos deverão ser aprovados e a obra licenciada pela Prefeitura Municipal antes do início dos serviços. 

Os funcionários da obra deverão utilizar Equipamento de Proteção Individual (EPI), tais como: capacetes, botas, luvas, 

cintos de segurança, etc; durante todo o período de execução da mesma. 

2.1.1 Preparo do local da obra: 

Deverão ser mantidas as condições de acesso e tráfego de veículos e pedestres ao local da obra. 

2.1.2 Placas: 

Deverá ser colocada, em local de boa visibilidade, uma placa de identificação da obra e do programa, com o valor do 

recurso investido. O executante será responsável pela fixação e conservação da placa, sendo proibida a fixação em árvores. 

2.2 Impermeabilização 

Antes da aplicação do produto, deve-se verificar se o substrato está limpo, regularizado, perfeitamente liso, sem 

reentrâncias, saliências ou qualquer outro elemento que prejudique o desempenho da impermeabilização. 

Aplicação de 2 demãos de argamassa cimentícia com polímeros, sobre tela de nylon, e posteriormente mais 2 demãos do 

mesmo produto até a altura de 25 cm. (Tec Plus Top Quartzolit – Weber) 

 

2.3Paredes: 

2.3.1 Alvenarias 

As alvenarias serão executadas com tijolos cerâmicos 6 furos de primeira qualidade, com vincos nas laterais, baixa 

absorção, queima uniforme e mesma procedência. Devem ser assentados com argamassa no traço 1:2:8 (cimento:cal:areia), 

garantindo paredes com espessura mínima de 15cm, obedecendo às dimensões e alinhamentos indicados no projeto. As fiadas 

devem ficar niveladas, com acabamento adequado ao revestimento constante no projeto. 

2.3.2 Gesso Acartonado 

Está prevista uma divisória leve em gesso acartonado (espessura de 15cm) na área indicada no projeto (hachuradas). Será 

a parede que separa a Sala de Esterilização da Sala de Procedimentos, a parede de gesso deverá ser nivelada, prumada, aparafusada e 

fixada diretamente sobre o piso cerâmico, ficando as placas de gesso estruturadas por perfis de aço galvanizado. Deverá ser previsto 

o vão para a colocação da porta. 

2.3.3 Paredes de PVC 

 As paredes de PVC deverão ser removidas conforme indicado no projeto para serem reaproveitadas em outras unidades. 

2.4Revestimentos: 

2.4.1 Chapisco 

Todas a superfície destinada a receber revestimentos, como alvenarias, deverão ser limpas e molhadas para receber 

chapisco com argamassa 1:3 de cimento e areia grossa lavada. 
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2.4.2 Emboço e Reboco 

Massa única com argamassa de cimento, cal hidratada e areia média lavada (traço 1:2:8) só será iniciado após o 

endurecimento da argamassa de assentamento dos tijolos e do chapisco. A parede deverá ser molhada antes da aplicação da 

argamassa, sendo a espessura deste revestimento conforme a existente. 

 

 

2.4.3 Azulejo e Pastilha Cerâmica (revestimento cerâmico para paredes): 

As paredes e os pisos dos banheiros deverão ser limpos após a finalização dos serviços. 

Na laje do expurgo será utilizado piso cerâmico antiderrapante classe A, PEI 5, dimensão 35x35cmassentado com 

argamassa colante ACIII sobre o contrapiso, com junta de dilatação de 5mm preenchida com rejunte flexível. 

 

2.5 Esquadrias: 

2.5.1Ferro: 

As janelas e portas existentes deverão ser lixadas, pintadas e revisadas, a porta de entrada principal e a porta de acesso 

lateral deverão passar por reforma para corrigir alguns pontos de oxidação. 

Todas as portas e janelas deverão ser entregues em perfeito funcionamento. 

2.5.2 Grades 

Serão fabricadas grades de ferro em barra chata de 3/16’’ conforme indicada em projeto. 

2.6Pintura: 

Antes do início dos trabalhos e pintura, todas as paredes externas e a cobertura devem ser lavadas com jato de alta 

pressão de ar e água. Após a perfeita limpeza das superfícies, todas as paredes a serem pintadas deverão ser perfeitamente lixadas, 

limpas e regularizadas, eliminando-se toda a poeira antes da aplicação do fundo selador acrílico, o qual deverá estar completamente 

seco antes das correções com massa acrílica nas fissuras, posteriormente aplicação das demãos de tinta acrílica semi brilho de 

primeira qualidade. Deverão ser adotadas precauções especiais, no sentido de evitar pingos de tintas em superfícies não destinadas à 

pintura, tais como vidros e ferragens de esquadrias.  

As paredes internas receberão tinta acrílica semi brilho de primeira qualidade na cor gelo e as paredes externas receberão 

acabamento em tinta acrílica semi brilho de primeira qualidade, a cor será definida pela Administração Municipal. Deverão ser 

aplicadas demãos de tintas suficientes para cobrir totalmente a superfície a pintar, de acordo com especificações do fabricante, 

nunca inferior a duas. Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a precedente estiver totalmente seca.  

As superfícies de madeira e ferro devem ser preparadas com emprego de lixas, cada vez mais finas até se obter superfícies 

planas e lisas. As portas de madeira, as janelas de ferro e as grades metálicas devem receber aplicação de fundo e no mínimo, duas 

demãos de tinta esmalte cor branca. 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Quaisquer alterações, que por ventura se façam necessárias, por algum motivo não previsto neste memorial, deverão ser 

levadas previamente ao conhecimento do responsável técnico do projeto arquitetônico. 

A empresa executante deverá manter no local da obra uma cópia impressa de todos os projetos da edificação, uma cópia 

deste Memorial Descritivo e uma via da ART de execução referente à obra. 

A mão-de-obra, os equipamentos de proteção individual, os materiais e as leis sociais são de inteira responsabilidade da 

empresa responsável pela execução da obra. Todos os serviços deverão ser executados por profissionais habilitados, obedecendo 

fielmente às determinações do responsável técnico pela execução da obra. 
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A equipe de fiscalização da Prefeitura Municipal observará a organização e limpeza do canteiro de obras durante a 

execução dos serviços, e poderá fazer considerações ou sugestões, visando sempre o bom andamento da execução dos serviços.  

Todos os equipamentos e materiais danificados durante o manuseio ou montagem, deverão ser substituídos ou reparados, 

à satisfação da equipe de fiscalização, a qual poderá inspecionar e verificar qualquer serviço de construção e montagem, a qualquer 

tempo e, para isso, deverá ter livre acesso ao local dos trabalhos. 

A obra será considerada concluída quando todos os serviços estiverem executados, estando à edificação limpa (interna e 

externamente), com todos os entulhos removidos (interna e externamente) e as instalações funcionando. 

Após a conclusão da obra, a equipe de fiscalização da Prefeitura Municipal de São Francisco de Assis revisará se todos os 

itens constantes nos projetos e neste memorial foram executados e atendidos de forma satisfatória, observado o fiel cumprimento 

das cláusulas contratuais que vierem a reger a execução desta obra. 

 

 

 

 

São Francisco de Assis, 03 de maio de 2019. 

 

 

 

__________________________________________ 

Arlindo Fumaco CREA:RS37784 
Engenheiro Civil 
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA- LOTE 01 
 
 

 

 

 
 

  

ORÇAMENTO BASE PARA LICITAÇÃO 

 

 

   
Grau de Sigilo 

    

 

     
#PUBLICO 

 

          

 

 

 
 

         

           

           

           

           

Nível Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade 
Custo Unitário 

(R$) 
BDI 
(%) 

Preço 
Unitário (R$) 

Preço Total 
(R$) 

LOTE 0     REFORMA SECRETARIA DE SAÚDE            150.608,14  

Meta 1.     REDE ELÉTRICA NOVA    -      BDI 1  -     20.785,02  

Serviço 1.1. SINAPI 91924 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

M 486,25                    1,78  BDI 1  2,31   1.123,24  

Serviço 1.2. SINAPI 91926 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

M 1.233,80                    2,59  BDI 1  3,37   4.157,91  

Serviço 1.3. SINAPI 91871 
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM 
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

M 400,00                    9,10  BDI 1  11,83   4.732,00  
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AF_12/2015 

Serviço 1.4. SINAPI 91872 

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM 
(1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

M 21,00                  11,59  BDI 1  15,07   316,47  

Serviço 1.5. SINAPI. 001 
PONTO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICO ELETRODUTO 
PVC APARENTE TOMADAS (Ref.91995) 

UND. 51,00                  47,72  BDI 1  62,04   3.164,04  

Serviço 1.6. SINAPI. 002 
PONTO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICO ELETRODUTO 
PVC APARENTE INTERRUPTORE (Ref.91995) 

UND. 15,00                  43,80  BDI 1  56,94   854,10  

Serviço 1.7. SINAPI 83463 

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA 
DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES 
TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM 
BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

UN 2,00                312,60  BDI 1  406,38   812,76  

Serviço 1.8. SINAPI 93653 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2016 

UN 17,00                    8,72  BDI 1  11,34   192,78  

Serviço 1.9. SINAPI 93671 
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2016 

UN 2,00                  60,74  BDI 1  78,96   157,92  

Serviço 1.10. SINAPI 93041 
LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 65 W, 
BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN 40,00                  74,39  BDI 1  96,71   3.868,40  

Serviço 1.11. SINAPI-I 39331 CONDULETE EM PVC, TIPO "C", SEM TAMPA, DE 3/4" UN     40,00                    6,51  BDI 1  8,46   338,40  

Serviço 1.12. SINAPI-I 39128 
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE 
ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE 
FIXACAO 

UN     500,00                    0,58  BDI 1  0,75   375,00  

Serviço 1.13. SINAPI 91884 

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 
MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

UN 80,00                    6,65  BDI 1  8,65   692,00  

Meta 2.     
RETIRADA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
ANTIGAS 

  -                       -    BDI 1  -     7.378,27  

Serviço 2.1. SINAPI 97660 
REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS 
ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

UN 40,00                    0,48  BDI 1  0,62   24,80  
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Serviço 2.2. COMP 006 
RETIRADA DE FIAÇÃO ELÉTRICA (Ref.SINAPI 
10/2017 85407) 

M 619,50                    9,13  BDI 1  11,87   7.353,47  

Meta 3.     ENTRADA DE SERVIÇO   -                       -    BDI 1  -     1.780,62  

Serviço 3.1. SINAPI. 003 
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA TRIFÁSICA 
(Ref.41598 SINAPI) 

UND. 1,00             1.369,71  BDI 1  1.780,62   1.780,62  

Meta 4.     COBERTURA   -                       -    BDI 1  -     43.030,96  

Serviço 4.1. SINAPI 94213 
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 
0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_06/2016 

M2 200,00                  40,64  BDI 1  52,83   10.566,00  

Serviço 4.2. SINAPI 92620 

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA 
EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 
TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 

UN 10,00             1.466,37  BDI 1  1.906,28   19.062,80  

Serviço 4.3. SINAPI-I 40870 
CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO 
GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM (COLETADO 
CAIXA) 

M      20,00                  29,81  BDI 1  38,75   775,00  

Serviço 4.4. SINAPI 92580 

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA 
TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA 
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 

M2 200,00                  35,24  BDI 1  45,81   9.162,00  

Serviço 4.5. SINAPI-I 1113 
RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO 
GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM 

M      60,00                  22,32  BDI 1  29,02   1.741,20  

Serviço 4.6. SINAPI 97650 
REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA 
COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

M2 171,71                    5,27  BDI 1  6,85   1.176,21  

Serviço 4.7. SINAPI 97647 
REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, 
METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

M2 171,71                    2,45  BDI 1  3,19   547,75  

Meta 5. SINAPI   PINTURA EXTERNA   
 

  BDI 1  -     24.484,80  

Serviço 5.1. SINAPI 73806/1 
LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA 
PRESSAO DE AR E AGUA 

M2 450,00                    1,61  BDI 1  2,09   940,50  

Serviço 5.2. SINAPI 88485 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

M2 450,00                    1,75  BDI 1  2,28   1.026,00  

Serviço 5.3. SINAPI 96126 
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM 
PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE 
EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA 

M2 300,00                  14,28  BDI 1  18,56   5.568,00  



 

 91 

DEMÃO. AF_05/2017 

Serviço 5.4. SINAPI 88420 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES 
EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS 
PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014 

M2 450,00                  20,02  BDI 1  26,03   11.713,50  

Serviço 5.5. SINAPI 87811 

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA 
MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA 
SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA 
METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. 
AF_06/2014 

M2 60,00                  67,14  BDI 1  87,28   5.236,80  

Meta 6.     SALA 1   
 

  BDI 1  -     1.169,96  

Serviço 6.1. SINAPI 73948/2 
LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO 
P/PINTURA 

M2 34,51                    8,21  BDI 1  10,67   368,22  

Serviço 6.2. SINAPI 88485 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

M2 15,00                    1,75  BDI 1  2,28   34,20  

Serviço 6.3. SINAPI 88495 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

M2 10,00                    8,50  BDI 1  11,05   110,50  

Serviço 6.4. SINAPI 88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014 

M2 43,00                  11,75  BDI 1  15,28   657,04  

Meta 7.     SALA 2   
 

  BDI 1  -     1.085,94  

Serviço 7.1. SINAPI 73948/2 
LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO 
P/PINTURA 

M2 32,00                    8,21  BDI 1  10,67   341,44  

Serviço 7.2. SINAPI 88485 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

M2 10,00                    1,75  BDI 1  2,28   22,80  

Serviço 7.3. SINAPI 88495 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

M2 10,00                    8,50  BDI 1  11,05   110,50  

Serviço 7.4. SINAPI 88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014 

M2 40,00                  11,75  BDI 1  15,28   611,20  

Meta 8.     SALA 3   
 

  BDI 1  -     1.346,90  

Serviço 8.1. SINAPI 73948/2 
LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO 
P/PINTURA 

M2 40,00                    8,21  BDI 1  10,67   426,80  

Serviço 8.2. SINAPI 88485 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

M2 20,00                    1,75  BDI 1  2,28   45,60  
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Serviço 8.3. SINAPI 88495 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

M2 10,00                    8,50  BDI 1  11,05   110,50  

Serviço 8.4. SINAPI 88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014 

M2 50,00                  11,75  BDI 1  15,28   764,00  

Meta 9.     SALA 4   
 

  BDI 1  -     1.136,48  

Serviço 9.1. SINAPI 73948/2 
LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO 
P/PINTURA 

M2 30,00                    8,21  BDI 1  10,67   320,10  

Serviço 9.2. SINAPI 88485 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

M2 20,00                    1,75  BDI 1  2,28   45,60  

Serviço 9.3. SINAPI 88495 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

M2 10,00                    8,50  BDI 1  11,05   110,50  

Serviço 9.4. SINAPI 88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014 

M2 36,00                  11,75  BDI 1  15,28   550,08  

Serviço 9.5. SINAPI 87547 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, 
EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE 
EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 
10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 

M2 5,00                  16,95  BDI 1  22,04   110,20  

Meta 10.     SALA 5   
 

  BDI 1  -     1.882,04  

Serviço 10.1. SINAPI 73948/2 
LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO 
P/PINTURA 

M2 32,50                    8,21  BDI 1  10,67   346,78  

Serviço 10.2. SINAPI 88485 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

M2 25,00                    1,75  BDI 1  2,28   57,00  

Serviço 10.3. SINAPI 88495 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

M2 10,00                    8,50  BDI 1  11,05   110,50  

Serviço 10.4. SINAPI 88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014 

M2 39,00                  11,75  BDI 1  15,28   595,92  

Serviço 10.5. SINAPI 97633 
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017 

M2 18,00                  16,03  BDI 1  20,84   375,12  
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Serviço 10.6. SINAPI 87547 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, 
EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE 
EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 
10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 

M2 18,00                  16,95  BDI 1  22,04   396,72  

Meta 11.     SALA 6   
 

  BDI 1  -     2.788,76  

Serviço 11.1. SINAPI 73948/2 
LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO 
P/PINTURA 

M2 47,00                    8,21  BDI 1  10,67   501,49  

Serviço 11.2. SINAPI 88485 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

M2 30,00                    1,75  BDI 1  2,28   68,40  

Serviço 11.3. SINAPI 88495 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

M2 15,00                    8,50  BDI 1  11,05   165,75  

Serviço 11.4. SINAPI 88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014 

M2 60,00                  11,75  BDI 1  15,28   916,80  

Serviço 11.5. SINAPI 97633 
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017 

M2 26,50                  16,03  BDI 1  20,84   552,26  

Serviço 11.6. SINAPI 87547 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, 
EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE 
EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 
10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 

M2 26,50                  16,95  BDI 1  22,04   584,06  

Meta 12.     SALA 7   
 

  BDI 1  -     3.226,14  

Serviço 12.1. SINAPI 73948/2 
LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO 
P/PINTURA 

M2 52,20                    8,21  BDI 1  10,67   556,97  

Serviço 12.2. SINAPI 88485 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

M2 35,00                    1,75  BDI 1  2,28   79,80  

Serviço 12.3. SINAPI 88495 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

M2 25,00                    8,50  BDI 1  11,05   276,25  

Serviço 12.4. SINAPI 88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014 

M2 70,00                  11,75  BDI 1  15,28   1.069,60  

Serviço 12.5. SINAPI 97633 
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017 

M2 29,00                  16,03  BDI 1  20,84   604,36  
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Serviço 12.6. SINAPI 87547 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, 
EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE 
EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 
10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 

M2 29,00                  16,95  BDI 1  22,04   639,16  

Meta 13.     RECEPÇÃO/SALA DE ESPERA   
 

  BDI 1  -     3.283,70  

Serviço 13.1. SINAPI 73948/2 
LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO 
P/PINTURA 

M2 61,00                    8,21  BDI 1  10,67   650,87  

Serviço 13.2. SINAPI 88485 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

M2 30,00                    1,75  BDI 1  2,28   68,40  

Serviço 13.3. SINAPI 88495 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

M2 10,00                    8,50  BDI 1  11,05   110,50  

Serviço 13.4. SINAPI 88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014 

M2 86,00                  11,75  BDI 1  15,28   1.314,08  

Serviço 13.5. SINAPI 97633 
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017 

M2 23,00                  16,03  BDI 1  20,84   479,32  

Serviço 13.6. SINAPI 73806/1 
LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA 
PRESSAO DE AR E AGUA 

M2 2,84                    1,61  BDI 1  2,09   5,94  

Serviço 13.7. SINAPI 87547 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, 
EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE 
EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 
10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 

M2 29,70                  16,95  BDI 1  22,04   654,59  

Meta 14.     CORREDOR   
 

  BDI 1  -     3.411,20  

Serviço 14.1. SINAPI 73948/2 
LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO 
P/PINTURA 

M2 100,00                    8,21  BDI 1  10,67   1.067,00  

Serviço 14.2. SINAPI 88485 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

M2 60,00                    1,75  BDI 1  2,28   136,80  

Serviço 14.3. SINAPI 88495 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

M2 20,00                    8,50  BDI 1  11,05   221,00  

Serviço 14.4. SINAPI 88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014 

M2 130,00                  11,75  BDI 1  15,28   1.986,40  

Meta 15.     SALA 8   
 

  BDI 1  -     6.837,52  
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Serviço 15.1. SINAPI 97633 
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017 

M2 31,00                  16,03  BDI 1  20,84   646,04  

Serviço 15.2. SINAPI 87620 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO 
E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, 
ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014 

M2 31,00                  25,68  BDI 1  33,38   1.034,78  

Serviço 15.3. SINAPI 87257 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM 
APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 
M2. AF_06/2014 

M2 31,00                  49,94  BDI 1  64,92   2.012,52  

Serviço 15.4. SINAPI 73948/2 
LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO 
P/PINTURA 

M2 90,00                    8,21  BDI 1  10,67   960,30  

Serviço 15.5. SINAPI 88485 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

M2 50,00                    1,75  BDI 1  2,28   114,00  

Serviço 15.6. SINAPI 88495 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

M2 20,00                    8,50  BDI 1  11,05   221,00  

Serviço 15.7. SINAPI 88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014 

M2 121,00                  11,75  BDI 1  15,28   1.848,88  

Meta 16. SINAPI   SALA 9   
 

  BDI 1  -     10.125,08  

Serviço 16.1. SINAPI 97633 
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017 

M2 64,00                  16,03  BDI 1  20,84   1.333,76  

Serviço 16.2. SINAPI 87547 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, 
EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE 
EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 
10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 

M2 33,00                  16,95  BDI 1  22,04   727,32  

Serviço 16.3. SINAPI 87620 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO 
E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, 
ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014 

M2 31,00                  25,68  BDI 1  33,38   1.034,78  

Serviço 16.4. SINAPI 87257 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM 
APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 
M2. AF_06/2014 

M2 31,00                  49,94  BDI 1  64,92   2.012,52  
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Serviço 16.5. COMP 001 
RETIRAR/REPOSICIONAR PAREDE DE PVC C/ 
REAPROVEITAMENTO 

m² 22,20                  31,75  BDI 1  41,28   916,42  

Serviço 16.6. SINAPI 96359 

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO 
(DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES 
SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 
SIMPLES, COM VÃOS AF_06/2017_P 

M2 7,50                  98,06  BDI 1  127,48   956,10  

Serviço 16.7. SINAPI 73948/2 
LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO 
P/PINTURA 

M2 90,00                    8,21  BDI 1  10,67   960,30  

Serviço 16.8. SINAPI 88485 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

M2 50,00                    1,75  BDI 1  2,28   114,00  

Serviço 16.9. SINAPI 88495 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

M2 20,00                    8,50  BDI 1  11,05   221,00  

Serviço 16.10. SINAPI 88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014 

M2 121,00                  11,75  BDI 1  15,28   1.848,88  

Meta 17.     SALA 10   
 

  BDI 1  -     1.919,15  

Serviço 17.1. SINAPI 73948/2 
LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO 
P/PINTURA 

M2 50,17                    8,21  BDI 1  10,67   535,31  

Serviço 17.2. SINAPI 88485 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

M2 50,17                    1,75  BDI 1  2,28   114,39  

Serviço 17.3. SINAPI 88495 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

M2 25,00                    8,50  BDI 1  11,05   276,25  

Serviço 17.4. SINAPI 88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014 

M2 65,00                  11,75  BDI 1  15,28   993,20  

Meta 18.     SALA 11   
 

  BDI 1  -     4.671,19  

Serviço 18.1. SINAPI 73948/2 
LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO 
P/PINTURA 

M2 43,21                    8,21  BDI 1  10,67   461,05  

Serviço 18.2. SINAPI 88485 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

M2 25,00                    1,75  BDI 1  2,28   57,00  

Serviço 18.3. SINAPI 88495 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

M2 10,00                    8,50  BDI 1  11,05   110,50  

Serviço 18.4. SINAPI 88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014 

M2 55,00                  11,75  BDI 1  15,28   840,40  

Serviço 18.5. SINAPI-I 13361 
DIVISORIA (N2) PAINEL/VIDRO - PAINEL 
MSO/COMEIA E=35MM - PERFIS SIMPLES ALUMINIO 
ANOD NAT - COLOCADA 

M2     7,00                  84,57  BDI 1  109,94   769,58  
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Serviço 18.6. SINAPI 96358 

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO 
(DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES 
SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 
SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P 

M2 11,75                  89,67  BDI 1  116,57   1.369,70  

Serviço 18.7. COMP 001 
RETIRAR/REPOSICIONAR PAREDE DE PVC C/ 
REAPROVEITAMENTO 

m² 25,75                  31,75  BDI 1  41,28   1.062,96  

Meta 19.     SALA 12   
 

  BDI 1  -     2.238,53  

Serviço 19.1. SINAPI 73948/2 
LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO 
P/PINTURA 

M2 43,21                    8,21  BDI 1  10,67   461,05  

Serviço 19.2. SINAPI 88485 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

M2 25,00                    1,75  BDI 1  2,28   57,00  

Serviço 19.3. SINAPI 88495 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

M2 10,00                    8,50  BDI 1  11,05   110,50  

Serviço 19.4. SINAPI 88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014 

M2 55,00                  11,75  BDI 1  15,28   840,40  

Serviço 19.5. SINAPI-I 13361 
DIVISORIA (N2) PAINEL/VIDRO - PAINEL 
MSO/COMEIA E=35MM - PERFIS SIMPLES ALUMINIO 
ANOD NAT - COLOCADA 

M2     7,00                  84,57  BDI 1  109,94   769,58  

Meta 20.     SALA 13   
 

  BDI 1  -     1.808,58  

Serviço 20.1. SINAPI 73948/2 
LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO 
P/PINTURA 

M2 50,00                    8,21  BDI 1  10,67   533,50  

Serviço 20.2. SINAPI 88485 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

M2 20,00                    1,75  BDI 1  2,28   45,60  

Serviço 20.3. SINAPI 88495 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

M2 20,00                    8,50  BDI 1  11,05   221,00  

Serviço 20.4. SINAPI 88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014 

M2 66,00                  11,75  BDI 1  15,28   1.008,48  

Meta 21.     CORREDOR PAV. SUPERIOR   
 

  BDI 1  -     652,30  

Serviço 21.1. SINAPI 73948/2 
LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO 
P/PINTURA 

M2 20,00                    8,21  BDI 1  10,67   213,40  

Serviço 21.2. SINAPI 88485 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

M2 10,00                    1,75  BDI 1  2,28   22,80  

Serviço 21.3. SINAPI 88495 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

M2 10,00                    8,50  BDI 1  11,05   110,50  
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Serviço 21.4. SINAPI 88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014 

M2 20,00                  11,75  BDI 1  15,28   305,60  

Meta 22.     SALA DE ESPERA PAV. SUPERIOR   
 

  BDI 1  -     778,70  

Serviço 22.1. SINAPI 73948/2 
LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO 
P/PINTURA 

M2 27,00                    8,21  BDI 1  10,67   288,09  

Serviço 22.2. SINAPI 88485 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

M2 10,00                    1,75  BDI 1  2,28   22,80  

Serviço 22.3. SINAPI 88495 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

M2 5,00                    8,50  BDI 1  11,05   55,25  

Serviço 22.4. SINAPI 88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014 

M2 27,00                  11,75  BDI 1  15,28   412,56  

Meta 23.     ESCADA   
 

  BDI 1  -     1.367,90  

Serviço 23.1. SINAPI 73948/2 
LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO 
P/PINTURA 

M2 42,00                    8,21  BDI 1  10,67   448,14  

Serviço 23.2. SINAPI 88485 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

M2 25,00                    1,75  BDI 1  2,28   57,00  

Serviço 23.3. SINAPI 88495 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

M2 20,00                    8,50  BDI 1  11,05   221,00  

Serviço 23.4. SINAPI 88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014 

M2 42,00                  11,75  BDI 1  15,28   641,76  

Meta 24.     RECUPERAÇÃO E PINTURA DAS JANELAS   
 

  BDI 1  -     3.418,40  

Serviço 24.1. SINAPI 95468 
PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE 
SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM 
ZARCAO (1 DEMAO) 

M2 60,00                  35,09  BDI 1  45,62   2.737,20  

Serviço 24.2. SINAPI-I 6110 SERRALHEIRO H      40,00                  13,10  BDI 1  17,03   681,20  

                      

 
Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada. 

           

 

Observações: 
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Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total. 

           

           

 
SÃO FRANCISCO DE ASSIS/RS 

 

 
Local 

  

    

 
02 de abril  2019 

 
Data     
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SECRETARIA DE SAÚDE 

  
  

  

MÃO DE OBRA % VALOR TOTAL DA META VALOR MÃO DE OBRA 

META 1 30%  R$                       20.785,02   R$                      6.235,51  

META 2 100%  R$                         7.378,27   R$                      7.378,27  

META 3 30%  R$                         1.780,62   R$                         534,19  

META 4 30%  R$                       43.030,96   R$                   12.909,29  

META 5 30%  R$                       24.484,80   R$                      7.345,44  

META 6 30%  R$                         1.169,96   R$                         350,99  

META 7 30%  R$                         1.085,94   R$                         325,78  

META 8 30%  R$                         1.346,90   R$                         404,07  

META 9 30%  R$                         1.136,48   R$                         340,94  

META 10 30%  R$                         1.882,04   R$                         564,61  

META 11 30%  R$                         2.788,76   R$                         836,63  

META 12 30%  R$                         3.226,14   R$                         967,84  

META 13 30%  R$                         3.283,70   R$                         985,11  

META 14 30%  R$                         3.411,20   R$                      1.023,36  

META 15 30%  R$                         6.837,52   R$                      2.051,26  

META 16 30%  R$                       10.125,08   R$                      3.037,52  
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META 17 30%  R$                         1.919,15   R$                         575,75  

META 18 30%  R$                         4.671,19   R$                      1.401,36  

META 19 30%  R$                         2.238,53   R$                         671,56  

META 20 30%  R$                         1.808,58   R$                         542,57  

META 21 30%  R$                             652,30   R$                         195,69  

META 22 30%  R$                             778,70   R$                         233,61  

META 23 30%  R$                         1.367,90   R$                         410,37  

META 24 30%  R$                         3.418,40   R$                      1.025,52  

    TOTAL MÃO DE OBRA  R$                   50.347,23  

 
 
 

São Francisco de Assis, 07 de maio de 2019. 
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA- LOTE 02 
 

 
 

 

 

 
 

  

 

 

 

   
Grau de Sigilo 

    

 

     
#PUBLICO 

    
ORÇAMENTO BASE PARA LICITAÇÃO 

      

 

 

 
 

         
 

          

           

           

           

Nível Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade 
Custo Unitário 

(R$) 
BDI 
(%) 

Preço 
Unitário (R$) 

Preço Total 
(R$) 

LOTE 0     REFORMA UBS CENTRAL            54.615,26  

Meta 1.     
RECUPERAÇÃO E PINTURA DAS ABERTURAS, 
FABRICAÇÃO PORTÃO DE CORRER 

   -      BDI 1  -     2.797,51  

Serviço 1.1. SINAPI 95468 
PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) 
SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE 
PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) 

M2  30,00                   35,09  BDI 1  45,62   1.368,60  

Serviço 1.2. SINAPI-I 6110 SERRALHEIRO H       20,00                   13,10  BDI 1  17,03   340,60  

Serviço 1.3. SINAPI 73932/1 GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" M2  3,00                 279,05  BDI 1  362,77   1.088,31  

Meta 2.     EXPURGO    -                          -    BDI 1  -     1.086,84  
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Serviço 2.1. SINAPI 87548 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE 
PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MANUAL, APLICADA 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 
PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 

M2  5,00                   18,66  BDI 1  24,26   121,30  

Serviço 2.2. SINAPI 73948/2 
LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO 
P/PINTURA 

M2  34,20                     8,21  BDI 1  10,67   364,91  

Serviço 2.3. SINAPI 88485 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

M2  10,00                     1,75  BDI 1  2,28   22,80  

Serviço 2.4. SINAPI 88495 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX 
EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

M2  5,00                     8,50  BDI 1  11,05   55,25  

Serviço 2.5. SINAPI 88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014 

M2  34,20                   11,75  BDI 1  15,28   522,58  

Meta 3.     MÉDICO    -                          -    BDI 1  -     1.496,50  

Serviço 3.1. SINAPI 73948/2 
LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO 
P/PINTURA 

M2  40,80                     8,21  BDI 1  10,67   435,34  

Serviço 3.2. SINAPI 88485 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

M2  20,00                     1,75  BDI 1  2,28   45,60  

Serviço 3.3. SINAPI 88495 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX 
EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

M2  20,00                     8,50  BDI 1  11,05   221,00  

Serviço 3.4. SINAPI 88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014 

M2  52,00                   11,75  BDI 1  15,28   794,56  

Meta 4.     OBSERVAÇÃO    -                          -    BDI 1  -     1.494,41  

Serviço 4.1. SINAPI 73948/2 
LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO 
P/PINTURA 

M2  43,80                     8,21  BDI 1  10,67   467,35  

Serviço 4.2. SINAPI 88485 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

M2  20,00                     1,75  BDI 1  2,28   45,60  

Serviço 4.3. SINAPI 88495 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX 
EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

M2  10,00                     8,50  BDI 1  11,05   110,50  

Serviço 4.4. SINAPI 88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014 

M2  57,00                   11,75  BDI 1  15,28   870,96  

Meta 5.     ADMINISTRAÇÃO    -      BDI 1  -     1.647,23  

Serviço 5.1. SINAPI 73948/2 LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO M2  46,50                     8,21  BDI 1  10,67   496,16  
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P/PINTURA 

Serviço 5.2. SINAPI 88485 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

M2  20,00                     1,75  BDI 1  2,28   45,60  

Serviço 5.3. SINAPI 88495 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX 
EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

M2  15,00                     8,50  BDI 1  11,05   165,75  

Serviço 5.4. SINAPI 88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014 

M2  61,50                   11,75  BDI 1  15,28   939,72  

Meta 6.     ACOLHIMENTO O     BDI 1  -     1.046,78  

Serviço 6.1. SINAPI 73948/2 
LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO 
P/PINTURA 

M2  32,44                     8,21  BDI 1  10,67   346,13  

Serviço 6.2. SINAPI 88485 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

M2  15,00                     1,75  BDI 1  2,28   34,20  

Serviço 6.3. SINAPI 88495 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX 
EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

M2  5,00                     8,50  BDI 1  11,05   55,25  

Serviço 6.4. SINAPI 88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014 

M2  40,00                   11,75  BDI 1  15,28   611,20  

Meta 7.     LABORATÓRIO                           -    BDI 1  -     767,19  

Serviço 7.1. SINAPI 73948/2 
LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO 
P/PINTURA 

M2  25,80                     8,21  BDI 1  10,67   275,29  

Serviço 7.2. SINAPI 88485 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

M2  5,00                     1,75  BDI 1  2,28   11,40  

Serviço 7.3. SINAPI 88495 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX 
EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

M2  2,00                     8,50  BDI 1  11,05   22,10  

Serviço 7.4. SINAPI 88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014 

M2  30,00                   11,75  BDI 1  15,28   458,40  

Meta 8.     PINTURA EXTERNA DO PRÉDIO                           -    BDI 1  -     8.505,70  

Serviço 8.1. SINAPI 73806/1 
LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA 
PRESSAO DE AR E AGUA 

M2  410,00                     1,61  BDI 1  2,09   856,90  

Serviço 8.2. SINAPI 88485 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

M2  200,00                     1,75  BDI 1  2,28   456,00  

Serviço 8.3. SINAPI 96126 

APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM 
PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, 
DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, 
UMA DEMÃO. AF_05/2017 

M2  50,00                   14,28  BDI 1  18,56   928,00  
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Serviço 8.4. SINAPI 88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014 

M2  410,00                   11,75  BDI 1  15,28   6.264,80  

Meta 9.     PINTURA RECEPÇÃO/SALA DE ESPERA       BDI 1  -     3.866,88  

Serviço 9.1. SINAPI 73948/2 
LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO 
P/PINTURA 

M2  102,30                     8,21  BDI 1  10,67   1.091,54  

Serviço 9.2. SINAPI 88485 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

M2  80,00                     1,75  BDI 1  2,28   182,40  

Serviço 9.3. SINAPI 88495 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX 
EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

M2  30,00                     8,50  BDI 1  11,05   331,50  

Serviço 9.4. SINAPI 88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014 

M2  148,00                   11,75  BDI 1  15,28   2.261,44  

Meta 10.     BANHEIRO MASCULINO       BDI 1  -     1.015,17  

Serviço 10.1. SINAPI 97633 
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, 
DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

M2  11,40                   16,03  BDI 1  20,84   237,58  

Serviço 10.2. SINAPI 87273 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES 
INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS 
EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA 
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 

M2  11,40                   52,47  BDI 1  68,21   777,59  

Meta 11.     SALA DE VACINAÇÃO       BDI 1  -     1.161,92  

Serviço 11.1. SINAPI 73948/2 
LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO 
P/PINTURA 

M2  35,40                     8,21  BDI 1  10,67   377,72  

Serviço 11.2. SINAPI 88485 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

M2  17,00                     1,75  BDI 1  2,28   38,76  

Serviço 11.3. SINAPI 88495 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX 
EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

M2  8,00                     8,50  BDI 1  11,05   88,40  

Serviço 11.4. SINAPI 88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014 

M2  43,00                   11,75  BDI 1  15,28   657,04  

Meta 12.     SALA DE ESPERA       BDI 1  -     7.475,24  

Serviço 12.1. SINAPI 97645 
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

M2  2,00                   18,85  BDI 1  24,51   49,02  
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Serviço 12.2. SINAPI 97622 
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO 
FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

M3  1,00                   40,70  BDI 1  52,91   52,91  

Serviço 12.3. SINAPI 87548 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE 
PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MANUAL, APLICADA 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 
PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 

M2  5,00                   18,66  BDI 1  24,26   121,30  

Serviço 12.4. SINAPI 73838/1 
PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, 
ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS 

UN  2,00              2.083,14  BDI 1  2.708,08   5.416,16  

Serviço 12.5. SINAPI 72120 
VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 
10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, 
INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO 

M2  1,50                 192,04  BDI 1  249,65   374,48  

Serviço 12.6. SINAPI 73948/2 
LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO 
P/PINTURA 

M2  45,00                     8,21  BDI 1  10,67   480,15  

Serviço 12.7. SINAPI 88485 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

M2  20,00                     1,75  BDI 1  2,28   45,60  

Serviço 12.8. SINAPI 88495 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX 
EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

M2  10,00                     8,50  BDI 1  11,05   110,50  

Serviço 12.9. SINAPI 88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014 

M2  54,00                   11,75  BDI 1  15,28   825,12  

Meta 13.     ANTE SALA PROCEDIMENTOS       BDI 1  -     814,25  

Serviço 13.1. SINAPI 73948/2 
LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO 
P/PINTURA 

M2  25,00                     8,21  BDI 1  10,67   266,75  

Serviço 13.2. SINAPI 88485 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

M2  10,00                     1,75  BDI 1  2,28   22,80  

Serviço 13.3. SINAPI 88495 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX 
EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

M2  6,00                     8,50  BDI 1  11,05   66,30  

Serviço 13.4. SINAPI 88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014 

M2  30,00                   11,75  BDI 1  15,28   458,40  

Meta 14.     ESTERILIZAÇÃO       BDI 1  -     858,45  

Serviço 14.1. SINAPI 73948/2 
LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO 
P/PINTURA 

M2  25,00                     8,21  BDI 1  10,67   266,75  

Serviço 14.2. SINAPI 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM M2  10,00                     1,75  BDI 1  2,28   22,80  
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PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

Serviço 14.3. SINAPI 88495 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX 
EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

M2  10,00                     8,50  BDI 1  11,05   110,50  

Serviço 14.4. SINAPI 88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014 

M2  30,00                   11,75  BDI 1  15,28   458,40  

Meta 15.     PROCEDIMENTOS       BDI 1  -     1.581,13  

Serviço 15.1. SINAPI 73948/2 
LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO 
P/PINTURA 

M2  46,20                     8,21  BDI 1  10,67   492,95  

Serviço 15.2. SINAPI 88485 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

M2  20,00                     1,75  BDI 1  2,28   45,60  

Serviço 15.3. SINAPI 88495 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX 
EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

M2  10,00                     8,50  BDI 1  11,05   110,50  

Serviço 15.4. SINAPI 88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014 

M2  61,00                   11,75  BDI 1  15,28   932,08  

Meta 16.     SALA DE REUNIÕES 2ºPAV.       BDI 1  -     5.487,64  

Serviço 16.1. SINAPI 73948/2 
LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO 
P/PINTURA 

M2  116,10                     8,21  BDI 1  10,67   1.238,79  

Serviço 16.2. SINAPI 88485 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

M2  80,00                     1,75  BDI 1  2,28   182,40  

Serviço 16.3. SINAPI 88495 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX 
EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

M2  20,00                     8,50  BDI 1  11,05   221,00  

Serviço 16.4. SINAPI 88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014 

M2  190,00                   11,75  BDI 1  15,28   2.903,20  

Serviço 16.5. SINAPI 93390 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM 
PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR 
DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM 
AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. 
AF_06/2014 

M2  25,00                   28,99  BDI 1  37,69   942,25  

Meta 17.     RECEPÇÃO 2ºPAV       BDI 1  -     2.115,96  

Serviço 17.1. SINAPI 73948/2 
LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO 
P/PINTURA 

M2  61,80                     8,21  BDI 1  10,67   659,41  

Serviço 17.2. SINAPI 88485 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

M2  30,00                     1,75  BDI 1  2,28   68,40  

Serviço 17.3. SINAPI 88495 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX M2  15,00                     8,50  BDI 1  11,05   165,75  
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EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

Serviço 17.4. SINAPI 88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014 

M2  80,00                   11,75  BDI 1  15,28   1.222,40  

Meta 18.     MÉDICO 2ºPAV       BDI 1  -     1.622,03  

Serviço 18.1. SINAPI 73948/2 
LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO 
P/PINTURA 

M2  46,50                     8,21  BDI 1  10,67   496,16  

Serviço 18.2. SINAPI 88485 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

M2  20,00                     1,75  BDI 1  2,28   45,60  

Serviço 18.3. SINAPI 88495 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX 
EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

M2  10,00                     8,50  BDI 1  11,05   110,50  

Serviço 18.4. SINAPI 88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014 

M2  61,00                   11,75  BDI 1  15,28   932,08  

Serviço 18.5. SINAPI 93390 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM 
PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR 
DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM 
AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. 
AF_06/2014 

M2  1,00                   28,99  BDI 1  37,69   37,69  

Meta 19.     ODONTOLOGIA 2ºPAV       BDI 1  -     1.693,47  

Serviço 19.1. SINAPI 73948/2 
LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO 
P/PINTURA 

M2  51,00                     8,21  BDI 1  10,67   544,17  

Serviço 19.2. SINAPI 88485 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

M2  20,00                     1,75  BDI 1  2,28   45,60  

Serviço 19.3. SINAPI 88495 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX 
EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

M2  10,00                     8,50  BDI 1  11,05   110,50  

Serviço 19.4. SINAPI 88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014 

M2  65,00                   11,75  BDI 1  15,28   993,20  

Meta 20.     COPA 2ºPAV    -                          -    BDI 1  -     1.252,10  

Serviço 20.1. SINAPI 73948/2 
LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO 
P/PINTURA 

M2  37,80                     8,21  BDI 1  10,67   403,33  

Serviço 20.2. SINAPI 88485 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

M2  18,00                     1,75  BDI 1  2,28   41,04  

Serviço 20.3. SINAPI 88495 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX 
EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

M2  7,00                     8,50  BDI 1  11,05   77,35  
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Serviço 20.4. SINAPI 88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014 

M2  47,80                   11,75  BDI 1  15,28   730,38  

Meta 21.     CORREDOR 2ºPAV       BDI 1  -     693,72  

Serviço 21.1. SINAPI 73948/2 
LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO 
P/PINTURA 

M2  21,90                     8,21  BDI 1  10,67   233,67  

Serviço 21.2. SINAPI 88485 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

M2  10,00                     1,75  BDI 1  2,28   22,80  

Serviço 21.3. SINAPI 88495 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX 
EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

M2  5,00                     8,50  BDI 1  11,05   55,25  

Serviço 21.4. SINAPI 88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014 

M2  25,00                   11,75  BDI 1  15,28   382,00  

Meta 22.     BANHEIROS 2ºPAV       BDI 1  -     339,30  

Serviço 22.1. SINAPI 73948/3 LIMPEZA AZULEJO M2  45,00                     5,80  BDI 1  7,54   339,30  

Meta 23.     FLOREIRAS       BDI 1  -     99,49  

Serviço 23.1. SINAPI 97624 
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO 
MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

M3  1,00                   76,53  BDI 1  99,49   99,49  

Meta 24.     MURETA       BDI 1  -     4.749,54  

Serviço 24.1. SINAPI 87497 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 
CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 
11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE 
PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 
6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_06/2014 

M2  15,25                   62,06  BDI 1  80,68   1.230,37  

Serviço 24.2. SINAPI 94964 

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 
(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_07/2016 

M3  1,00                 330,29  BDI 1  429,38   429,38  

Serviço 24.3. SINAPI-I 33 ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO KG      25,00                     5,57  BDI 1  7,24   181,00  

Serviço 24.4. SINAPI-I 39 ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO KG      14,00                     4,70  BDI 1  6,11   85,54  
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Serviço 24.5. SINAPI 87894 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM 
PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 

M2  18,00                     4,82  BDI 1  6,27   112,86  

Serviço 24.6. SINAPI 87811 

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA 
MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS 
DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO 
DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA 
FISSURAÇÃO. AF_06/2014 

M2  18,00                   67,14  BDI 1  87,28   1.571,04  

Serviço 24.7. SINAPI 96545 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 

KG  50,80                     9,66  BDI 1  12,56   638,05  

Serviço 24.8. SINAPI 73948/2 
LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO 
P/PINTURA 

M2  18,00                     8,21  BDI 1  10,67   192,06  

Serviço 24.9. SINAPI 88485 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

M2  15,00                     1,75  BDI 1  2,28   34,20  

Serviço 24.10. SINAPI 88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014 

M2  18,00                   11,75  BDI 1  15,28   275,04  

Meta 25.     COBERTURA EXTERNA       BDI 1  -     946,81  

Serviço 25.1. SINAPI 92582 

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA 
INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 3 M, PARA TELHA 
CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO 
IÇAMENTO. AF_12/2015 

UN  1,00                 507,70  BDI 1  660,01   660,01  

Serviço 25.2. SINAPI 94449 

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE 
FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM, PARA TELHADO 
COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 

M2  4,00                   40,09  BDI 1  52,12   208,48  

Serviço 25.3. SINAPI 79498/1 
PINTURA A OLEO BRILHANTE SOBRE 
SUPERFICIE METALICA, UMA DEMAO INCLUSO 
UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO 

M2  4,00                   15,06  BDI 1  19,58   78,32  

                      

 
Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada. 

           

 

Observações: 
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Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total. 

           

           

 
SÃO FRANCISCO DE ASSIS/RS 

 

 
 

      

 
Local 

         

           

 
02 de abril de 2019 

       

 
Data     
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UBS CENTRAL 

  
  

  

MÃO DE OBRA % VALOR TOTAL DA META VALOR MÃO DE OBRA 

META 2 30%  R$                         1.086,84   R$                         326,05  

META 3 30%  R$                         1.496,50   R$                         448,95  

META 4 30%  R$                         1.494,41   R$                         448,32  

META 5 30%  R$                         1.647,23   R$                         494,17  

META 6 30%  R$                         1.046,78   R$                         314,03  

META 7 30%  R$                             767,19   R$                         230,16  

META 8 40%  R$                         8.505,70   R$                      3.402,28  

META 9 30%  R$                         3.866,88   R$                      1.160,06  

META 10 25%  R$                         1.015,17   R$                         253,79  

META 11 30%  R$                         1.161,92   R$                         348,58  

META 12 25%  R$                         7.475,24   R$                      1.868,81  

META 13 30%  R$                             814,25   R$                         244,28  

META 14 30%  R$                             858,45   R$                         257,54  

META 15 30%  R$                         1.581,13   R$                         474,34  

META 16 30%  R$                         5.487,64   R$                      1.646,29  

META 17 30%  R$                         2.115,96   R$                         634,79  



 

 113 

META 18 30%  R$                         1.622,03   R$                         486,61  

META 19 30%  R$                         1.693,47   R$                         508,04  

META 20 30%  R$                         1.252,10   R$                         375,63  

META 21 25%  R$                             693,72   R$                         173,43  

META 22 100%  R$                             339,30   R$                         339,30  

META 23 100%  R$                               99,49   R$                            99,49  

META 24 40%  R$                         4.749,54   R$                      1.899,82  

META 25 30%  R$                             946,81   R$                         284,04  

    TOTAL MÃO DE OBRA  R$                   16.718,80  

 
 
 
 
 
 
 

São Francisco de Assis, 07 de maio de 2019. 
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA- LOTE 03 
 
 
 

 

 

 
 

  

ORÇAMENTO BASE PARA LICITAÇÃO 

 

 

   
Grau de Sigilo 

    

 

     
#PUBLICO 

           
 

 

 
 

         

           

           

           

           

Nível Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade 
Custo Unitário 

(R$) 
BDI 
(%) 

Preço 
Unitário 

(R$) 

Preço Total 
(R$) 

LOTE 0     REFORMA ESF JOÃO DE DEUS            53.908,05  

Meta 1.     RECUPERAÇÃO E PINTURA DAS ABERTURAS    -      BDI 1  -     2.165,40  

Serviço 1.1. SINAPI 95468 
PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) 
SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE 
PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) 

M2  40,00                   35,09  BDI 1  45,62   1.824,80  

Serviço 1.2. SINAPI-I 6110 SERRALHEIRO H       20,00                   13,10  BDI 1  17,03   340,60  

Meta 2.     PLACA DA OBRA       BDI 1  -     752,35  

Serviço 2.1. SINAPI 74209/1 
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO 
GALVANIZADO 

M2  2,50                 231,49  BDI 1  300,94   752,35  
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Meta 3.     EXPURGO    -                          -    BDI 1  -     3.517,39  

Serviço 3.1. SINAPI-I 20271 TANQUE LOUCA BRANCA COM COLUNA *30* L UN      1,00                 523,50  BDI 1  680,55   680,55  

Serviço 3.2. SINAPI 73948/2 
LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO 
P/PINTURA 

M2  34,20                     8,21  BDI 1  10,67   364,91  

Serviço 3.3. SINAPI 88485 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

M2  10,00                     1,75  BDI 1  2,28   22,80  

Serviço 3.4. SINAPI 88495 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

M2  5,00                     8,50  BDI 1  11,05   55,25  

Serviço 3.5. SINAPI 88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014 

M2  34,20                   11,75  BDI 1  15,28   522,58  

Serviço 3.6. SINAPI 98556 

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM 
IMPERMEABILIZANTE SEMI-FLEXIVEL, 4 
DEMÃOS, REFORÇADO COM VÉU DE POLIÉSTER 
(MAV). AF_06/2018 

M2  19,30                   46,23  BDI 1  60,10   1.159,93  

Serviço 3.7. SINAPI 87755 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 
(CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS 
MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, 
ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 

M2  6,44                   36,71  BDI 1  47,72   307,32  

Serviço 3.8. SINAPI 97633 
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017 

M2  6,44                   16,03  BDI 1  20,84   134,21  

Serviço 3.9. COMP 005 REVESTIMENTO EXTERNO PISO CERÂMICO m²  6,44                   32,23  BDI 1  41,90   269,84  

Meta 4.     SALA PROCEDIMENTOS / ESTERILIZAÇÃO    -                          -    BDI 1  -     5.491,45  

Serviço 4.1. SINAPI 96359 

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO 
(DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS 
FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM 
GUIAS SIMPLES, COM VÃOS AF_06/2017_P 

M2  10,23                   98,06  BDI 1  127,48   1.304,12  

Serviço 4.2. COMP 001 
RETIRAR/REPOSICIONAR PAREDE DE PVC C/ 
REAPROVEITAMENTO 

m²  10,23                   31,75  BDI 1  41,28   422,29  

Serviço 4.3. COMP 003 REPOSICIONAR JANELA UND.  1,00                 225,17  BDI 1  292,72   292,72  

Serviço 4.4. SINAPI 73948/2 
LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO 
P/PINTURA 

M2  58,20                     8,21  BDI 1  10,67   620,99  

Serviço 4.5. SINAPI 88485 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

M2  20,00                     1,75  BDI 1  2,28   45,60  
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Serviço 4.6. SINAPI 88495 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

M2  40,46                     8,50  BDI 1  11,05   447,08  

Serviço 4.7. SINAPI 88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014 

M2  78,66                   11,75  BDI 1  15,28   1.201,92  

Serviço 4.8. SINAPI 90843 

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, 
SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 
INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 
INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM 
EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2015 

UN  1,00                 813,25  BDI 1  1.057,23   1.057,23  

Serviço 4.9. SINAPI 73739/1 
PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, 
DUAS DEMAOS 

M2  5,00                   15,31  BDI 1  19,90   99,50  

Meta 5.     BANHOS PAV. SUPERIOR    -                          -    BDI 1  -     4.292,83  

Serviço 5.1. COMP 004 CORREÇÃO DE INFILTRAÇÃO NOS BANHEIROS m²  9,70                 335,05  BDI 1  435,57   4.225,03  

Serviço 5.2. SINAPI 97663 
REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

UN  6,00                     8,69  BDI 1  11,30   67,80  

Meta 6.     AUDITÓRIO    -      BDI 1  -     2.878,36  

Serviço 6.1. COMP 001 
RETIRAR/REPOSICIONAR PAREDE DE PVC C/ 
REAPROVEITAMENTO 

m²  22,00                   31,75  BDI 1  41,28   908,16  

Serviço 6.2. SINAPI 73948/2 
LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO 
P/PINTURA 

M2  66,90                     8,21  BDI 1  10,67   713,82  

Serviço 6.3. SINAPI 88485 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

M2  30,00                     1,75  BDI 1  2,28   68,40  

Serviço 6.4. SINAPI 88495 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

M2  15,00                     8,50  BDI 1  11,05   165,75  

Serviço 6.5. SINAPI 88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014 

M2  66,90                   11,75  BDI 1  15,28   1.022,23  

Meta 7.     CONSULTÓRIO 1 O     BDI 1  -     1.205,50  

Serviço 7.1. SINAPI 73948/2 
LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO 
P/PINTURA 

M2  40,00                     8,21  BDI 1  10,67   426,80  

Serviço 7.2. SINAPI 88485 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

M2  25,00                     1,75  BDI 1  2,28   57,00  

Serviço 7.3. SINAPI 88495 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

M2  10,00                     8,50  BDI 1  11,05   110,50  
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Serviço 7.4. SINAPI 88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014 

M2  40,00                   11,75  BDI 1  15,28   611,20  

Meta 8.     ENFERMAGEM 2º PAV.                           -    BDI 1  -     41,82  

Serviço 8.1. SINAPI 87548 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE 
PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE 
EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA 
DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 
AF_06/2014 

M2  1,00                   18,66  BDI 1  24,26   24,26  

Serviço 8.2. SINAPI 88485 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

M2  1,00                     1,75  BDI 1  2,28   2,28  

Serviço 8.3. SINAPI 88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014 

M2  1,00                   11,75  BDI 1  15,28   15,28  

Meta 9.     PINTURA EXTERNA DO PRÉDIO                           -    BDI 1  -     8.130,20  

Serviço 9.1. SINAPI 73806/1 
LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA 
PRESSAO DE AR E AGUA 

M2  410,00                     1,61  BDI 1  2,09   856,90  

Serviço 9.2. SINAPI 88485 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

M2  200,00                     1,75  BDI 1  2,28   456,00  

Serviço 9.3. SINAPI 88495 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

M2  50,00                     8,50  BDI 1  11,05   552,50  

Serviço 9.4. SINAPI 88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014 

M2  410,00                   11,75  BDI 1  15,28   6.264,80  

Meta 10.     PINTURA RECEPÇÃO/SALA DE ESPERA       BDI 1  -     5.581,93  

Serviço 10.1. SINAPI 73948/2 
LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO 
P/PINTURA 

M2  195,30                     8,21  BDI 1  10,67   2.083,85  

Serviço 10.2. SINAPI 88485 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

M2  80,00                     1,75  BDI 1  2,28   182,40  

Serviço 10.3. SINAPI 88495 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

M2  30,00                     8,50  BDI 1  11,05   331,50  

Serviço 10.4. SINAPI 88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014 

M2  195,30                   11,75  BDI 1  15,28   2.984,18  

Meta 11.     EXPURGO DEPÓSITO DE RESÍDUOS       BDI 1  -     255,03  

Serviço 11.1. SINAPI 97663 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, UN  1,00                     8,69  BDI 1  11,30   11,30  
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SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

Serviço 11.2. SINAPI-I 20088 
CAP PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO 
PREDIAL 

UN      1,00                     9,64  BDI 1  12,53   12,53  

Serviço 11.3. SINAPI 73948/2 
LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO 
P/PINTURA 

M2  8,22                     8,21  BDI 1  10,67   87,71  

Serviço 11.4. SINAPI 88485 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

M2  3,00                     1,75  BDI 1  2,28   6,84  

Serviço 11.5. SINAPI 88495 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

M2  1,00                     8,50  BDI 1  11,05   11,05  

Serviço 11.6. SINAPI 88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014 

M2  8,22                   11,75  BDI 1  15,28   125,60  

Meta 12.     CONSULTÓRIO MÉDICO       BDI 1  -     1.350,20  

Serviço 12.1. SINAPI 73948/2 
LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO 
P/PINTURA 

M2  40,00                     8,21  BDI 1  10,67   426,80  

Serviço 12.2. SINAPI 88485 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

M2  40,00                     1,75  BDI 1  2,28   91,20  

Serviço 12.3. SINAPI 88495 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

M2  20,00                     8,50  BDI 1  11,05   221,00  

Serviço 12.4. SINAPI 88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014 

M2  40,00                   11,75  BDI 1  15,28   611,20  

Meta 13.     CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO       BDI 1  -     1.194,10  

Serviço 13.1. SINAPI 73948/2 
LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO 
P/PINTURA 

M2  40,00                     8,21  BDI 1  10,67   426,80  

Serviço 13.2. SINAPI 88485 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

M2  20,00                     1,75  BDI 1  2,28   45,60  

Serviço 13.3. SINAPI 88495 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

M2  10,00                     8,50  BDI 1  11,05   110,50  

Serviço 13.4. SINAPI 88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014 

M2  40,00                   11,75  BDI 1  15,28   611,20  

Meta 14.     SALA ACOLHIMENTO       BDI 1  -     1.194,10  

Serviço 14.1. SINAPI 73948/2 
LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO 
P/PINTURA 

M2  40,00                     8,21  BDI 1  10,67   426,80  

Serviço 14.2. SINAPI 88485 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

M2  20,00                     1,75  BDI 1  2,28   45,60  
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Serviço 14.3. SINAPI 88495 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

M2  10,00                     8,50  BDI 1  11,05   110,50  

Serviço 14.4. SINAPI 88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014 

M2  40,00                   11,75  BDI 1  15,28   611,20  

Meta 15.     WC FEMININO       BDI 1  -     858,45  

Serviço 15.1. SINAPI 73948/2 
LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO 
P/PINTURA 

M2  25,00                     8,21  BDI 1  10,67   266,75  

Serviço 15.2. SINAPI 88485 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

M2  10,00                     1,75  BDI 1  2,28   22,80  

Serviço 15.3. SINAPI 88495 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

M2  10,00                     8,50  BDI 1  11,05   110,50  

Serviço 15.4. SINAPI 88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014 

M2  30,00                   11,75  BDI 1  15,28   458,40  

Meta 16.     WC FEMININO PAV. TÉRREO       BDI 1  -     447,13  

Serviço 16.1. SINAPI 73948/2 
LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO 
P/PINTURA 

M2  15,00                     8,21  BDI 1  10,67   160,05  

Serviço 16.2. SINAPI 88485 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

M2  6,00                     1,75  BDI 1  2,28   13,68  

Serviço 16.3. SINAPI 88495 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

M2  4,00                     8,50  BDI 1  11,05   44,20  

Serviço 16.4. SINAPI 88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014 

M2  15,00                   11,75  BDI 1  15,28   229,20  

Meta 17.     COPA       BDI 1  -     1.093,46  

Serviço 17.1. SINAPI 73948/2 
LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO 
P/PINTURA 

M2  32,00                     8,21  BDI 1  10,67   341,44  

Serviço 17.2. SINAPI 88485 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

M2  20,00                     1,75  BDI 1  2,28   45,60  

Serviço 17.3. SINAPI 88495 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

M2  10,00                     8,50  BDI 1  11,05   110,50  

Serviço 17.4. SINAPI 88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014 

M2  39,00                   11,75  BDI 1  15,28   595,92  

Meta 18.     SALA VACINAÇÃO       BDI 1  -     1.295,00  

Serviço 18.1. SINAPI 73948/2 LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO M2  38,00                     8,21  BDI 1  10,67   405,46  
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P/PINTURA 

Serviço 18.2. SINAPI 88485 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

M2  20,00                     1,75  BDI 1  2,28   45,60  

Serviço 18.3. SINAPI 88495 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

M2  10,00                     8,50  BDI 1  11,05   110,50  

Serviço 18.4. SINAPI 88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014 

M2  48,00                   11,75  BDI 1  15,28   733,44  

Meta 19.     CONSULTÓRIO 2       BDI 1  -     1.280,25  

Serviço 19.1. SINAPI 73948/2 
LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO 
P/PINTURA 

M2  40,00                     8,21  BDI 1  10,67   426,80  

Serviço 19.2. SINAPI 88485 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

M2  15,00                     1,75  BDI 1  2,28   34,20  

Serviço 19.3. SINAPI 88495 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

M2  5,00                     8,50  BDI 1  11,05   55,25  

Serviço 19.4. SINAPI 88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014 

M2  50,00                   11,75  BDI 1  15,28   764,00  

Meta 20.     GRADE ÁREA EXTERNA       BDI 1  -     10.883,10  

Serviço 20.1. SINAPI 73932/1 GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" M2  30,00                 279,05  BDI 1  362,77   10.883,10  

                      

 
Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada. 

           

 

Observações: 

       
  

 
  

  

           

 
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total. 

 
SÃO FRANCISCO DE ASSIS/RS 

  

 

      

 
Local 

         

 
02 de abril de 2019 
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JOÃO DE DEUS 
        

MÃO DE OBRA % VALOR TOTAL DA META VALOR MÃO DE OBRA 

META 3 25%  R$                         3.517,39   R$                         879,35  

META 4 25%  R$                         5.491,45   R$                      1.372,86  

META 5 12%  R$                         4.292,83   R$                         515,14  

META 6 25%  R$                         2.878,36   R$                         719,59  

META 7 25%  R$                         1.205,50   R$                         301,38  

META 8 40%  R$                               41,00   R$                            16,40  

META 9 35%  R$                         8.130,20   R$                      2.845,57  

META 10 25%  R$                         5.581,93   R$                      1.395,48  

META 11 20%  R$                             255,03   R$                            51,01  

META 12 25%  R$                         1.350,20   R$                         337,55  

META 13 25%  R$                         1.194,10   R$                         298,53  

META 14 30%  R$                         1.194,10   R$                         358,23  

META 15 30%  R$                             858,45   R$                         257,54  

META 16 30%  R$                             447,13   R$                         134,14  

META 17 30%  R$                         1.093,46   R$                         328,04  

META 18 30%  R$                         1.295,00   R$                         388,50  

META 19 30%  R$                         1.280,25   R$                         384,08  
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META 20 40%  R$                       10.883,10   R$                      4.353,24  

    TOTAL MÃO DE OBRA  R$                   14.936,61  

 
 
 
 

São Francisco de Assis, 07 de maio de 2019. 
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO – LOTE 01 

 
 
 

 

 
 

  

    CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

  

 

 

 
 

 

 

 
 

 

   
 

Cronograma Base para Licitação 

   
 

   

               
 

 

   

 

  

      

      

      

  

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

  

Item 
Descrição das 

Metas / 
Macrosserviços 

Valores 
Totais (R$) 

Início de 
Obra 

00/01/00 

Parcela 1 
fev/00 

Parcela 2 
mar/00 

Parcela 3 
abr/00 

Parcela 4 
mai/00 

Parcela 5 
jun/00 

Parcela 6 
jul/00 

Parcela 7 
ago/00 

Parcel
a 8 

set/00   
 

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 150.608,14 

Parcela 
(%) 

50,
50
% 

31,24% 18,26% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%   
 

Parcela 
(R$) 

76.
057
,80 

47.049,85 27.500,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
 

Acumulado 
(%) 

50,
50
% 

81,74% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%   
 

Acumulado 
(R$) 

76.
057
,80 

123.107,65 150.608,14 150.608,14 150.608,14 150.608,14 150.608,14 150.608,14   
 

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Grau de Sigilo

#PUBLICO
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1. 
REDE ELÉTRICA 

NOVA 
20.785,02 

Parcela (%) 
40,
00
% 

40,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
  

 
Acumulado 

(%) 

40,
00
% 

80,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
  

 
Acumulado 

(R$) 

8.3
14,
01 

16.628,02 20.785,02 20.785,02 20.785,02 20.785,02 20.785,02 20.785,02 
  

 

2. 

RETIRADA DAS 
INSTALAÇÕES 

ELÉTRICAS 
ANTIGAS 

7.378,27 

Parcela (%) 
40,
00
% 

40,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
  

 
Acumulado 

(%) 

40,
00
% 

80,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 

 
Acumulado 

(R$) 

2.9
51,
31 

5.902,62 7.378,27 7.378,27 7.378,27 7.378,27 7.378,27 7.378,27 

 

3. 
ENTRADA DE 

SERVIÇO 
1.780,62 

Parcela (%) 
0,0
0% 

100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

 Acumulado 
(%) 

0,0
0% 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 Acumulado 
(R$) 

0,0
0 

1.780,62 1.780,62 1.780,62 1.780,62 1.780,62 1.780,62 1.780,62 

 

4. COBERTURA 43.030,96 

Parcela (%) 
100
,00
% 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

 
Acumulado 

(%) 

100
,00
% 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
  

 
Acumulado 

(R$) 

43.
030
,96 

43.030,96 43.030,96 43.030,96 43.030,96 43.030,96 43.030,96 43.030,96 
  

 

5. 
PINTURA 
EXTERNA 

24.484,80 

Parcela (%) 
0,0
0% 

50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
  

 Acumulado 
(%) 

0,0
0% 

50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
  

 Acumulado 
(R$) 

0,0
0 

12.242,40 24.484,80 24.484,80 24.484,80 24.484,80 24.484,80 24.484,80 
  

 

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

Arlindo Fumaco

Engenheiro Civil

RS37784

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

Arlindo Fumaco

Engenheiro Civil

RS37784

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

Arlindo Fumaco

Engenheiro Civil

RS37784

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

Arlindo Fumaco

Engenheiro Civil

RS37784

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

Arlindo Fumaco

Engenheiro Civil

RS37784
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6. SALA 1 1.169,96 

Parcela (%) 
40,
00
% 

40,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
  

 
Acumulado 

(%) 

40,
00
% 

80,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
  

 Acumulado 
(R$) 

467
,98 

935,97 1.169,96 1.169,96 1.169,96 1.169,96 1.169,96 1.169,96 
  

 

7. SALA 2 1.085,94 

Parcela (%) 
50,
00
% 

50,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
  

 
Acumulado 

(%) 

50,
00
% 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
  

 Acumulado 
(R$) 

542
,97 

1.085,94 1.085,94 1.085,94 1.085,94 1.085,94 1.085,94 1.085,94 
  

 

8. SALA 3 1.346,90 

Parcela (%) 
40,
00
% 

40,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
  

 
Acumulado 

(%) 

40,
00
% 

80,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
  

 Acumulado 
(R$) 

538
,76 

1.077,52 1.346,90 1.346,90 1.346,90 1.346,90 1.346,90 1.346,90 
  

 

9. SALA 4 1.136,48 

Parcela (%) 
50,
00
% 

50,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
  

 
Acumulado 

(%) 

50,
00
% 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
  

 Acumulado 
(R$) 

568
,24 

1.136,48 1.136,48 1.136,48 1.136,48 1.136,48 1.136,48 1.136,48 
  

 

10. SALA 5 1.882,04 

Parcela (%) 
40,
00
% 

40,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
  

 
Acumulado 

(%) 

40,
00
% 

80,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
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Acumulado 
(R$) 

752
,82 

1.505,63 1.882,04 1.882,04 1.882,04 1.882,04 1.882,04 1.882,04 
  

 

11. SALA 6 2.788,76 

Parcela (%) 
40,
00
% 

40,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
  

 
Acumulado 

(%) 

40,
00
% 

80,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
  

 
Acumulado 

(R$) 

1.1
15,
50 

2.231,01 2.788,76 2.788,76 2.788,76 2.788,76 2.788,76 2.788,76 
  

 

12. SALA 7 3.226,14 

Parcela (%) 
40,
00
% 

40,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
  

 
Acumulado 

(%) 

40,
00
% 

80,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
  

 
Acumulado 

(R$) 

1.2
90,
46 

2.580,91 3.226,14 3.226,14 3.226,14 3.226,14 3.226,14 3.226,14 
  

 

13. 
RECEPÇÃO/SALA 

DE ESPERA 
3.283,70 

Parcela (%) 
40,
00
% 

40,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
  

 
Acumulado 

(%) 

40,
00
% 

80,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
  

 
Acumulado 

(R$) 

1.3
13,
48 

2.626,96 3.283,70 3.283,70 3.283,70 3.283,70 3.283,70 3.283,70 
  

 

14. CORREDOR 3.411,20 

Parcela (%) 
40,
00
% 

40,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
  

 
Acumulado 

(%) 

40,
00
% 

80,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
  

 
Acumulado 

(R$) 

1.3
64,
48 

2.728,96 3.411,20 3.411,20 3.411,20 3.411,20 3.411,20 3.411,20 
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15. SALA 8 6.837,52 

Parcela (%) 
40,
00
% 

40,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
  

 
Acumulado 

(%) 

40,
00
% 

80,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
  

 
Acumulado 

(R$) 

2.7
35,
01 

5.470,02 6.837,52 6.837,52 6.837,52 6.837,52 6.837,52 6.837,52 
  

 

16. SALA 9 10.125,08 

Parcela (%) 
40,
00
% 

40,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
  

 
Acumulado 

(%) 

40,
00
% 

80,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
  

 
Acumulado 

(R$) 

4.0
50,
03 

8.100,06 10.125,08 10.125,08 10.125,08 10.125,08 10.125,08 10.125,08 
  

 

17. SALA 10 1.919,15 

Parcela (%) 
40,
00
% 

40,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
  

 
Acumulado 

(%) 

40,
00
% 

80,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
  

 Acumulado 
(R$) 

767
,66 

1.535,32 1.919,15 1.919,15 1.919,15 1.919,15 1.919,15 1.919,15 
  

 

18. SALA 11 4.671,19 

Parcela (%) 
40,
00
% 

40,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
  

 
Acumulado 

(%) 

40,
00
% 

80,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
  

 
Acumulado 

(R$) 

1.8
68,
48 

3.736,95 4.671,19 4.671,19 4.671,19 4.671,19 4.671,19 4.671,19 
  

 
19. SALA 12 2.238,53 Parcela (%) 

40,
00
% 

40,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
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Acumulado 
(%) 

40,
00
% 

80,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
  

 Acumulado 
(R$) 

895
,41 

1.790,82 2.238,53 2.238,53 2.238,53 2.238,53 2.238,53 2.238,53 
  

 

20. SALA 13 1.808,58 

Parcela (%) 
40,
00
% 

40,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
  

 
Acumulado 

(%) 

40,
00
% 

80,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
  

 Acumulado 
(R$) 

723
,43 

1.446,86 1.808,58 1.808,58 1.808,58 1.808,58 1.808,58 1.808,58 
  

 

21. 
CORREDOR PAV. 

SUPERIOR 
652,30 

Parcela (%) 
50,
00
% 

50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
  

 
Acumulado 

(%) 

50,
00
% 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
  

 Acumulado 
(R$) 

326
,15 

652,30 652,30 652,30 652,30 652,30 652,30 652,30 
  

 

22. 
SALA DE ESPERA 
PAV. SUPERIOR 

778,70 

Parcela (%) 
50,
00
% 

50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
  

 
Acumulado 

(%) 

50,
00
% 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
  

 Acumulado 
(R$) 

389
,35 

778,70 778,70 778,70 778,70 778,70 778,70 778,70 
  

 

23. ESCADA 1.367,90 

Parcela (%) 
50,
00
% 

50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
  

 
Acumulado 

(%) 

50,
00
% 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
  

 Acumulado 
(R$) 

683
,95 

1.367,90 1.367,90 1.367,90 1.367,90 1.367,90 1.367,90 1.367,90 
  

 
24. 

RECUPERAÇÃO E 
PINTURA DAS 

3.418,40 Parcela (%) 
40,
00

40,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
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JANELAS % 

Acumulado 
(%) 

40,
00
% 

80,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
  

 
Acumulado 

(R$) 

1.3
67,
36 

2.734,72 3.418,40 3.418,40 3.418,40 3.418,40 3.418,40 3.418,40 
  

                         
  

              
  

 

 
 
 

       Local 

  

 

        

  

 

       02 de abril de 2019 

           Data     
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO – LOTE 02 
 
 
 

 
 

  

    CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

   
 

Cronograma Base para Licitação 

   
 

  
 

   

 

         

 
 

   

 

 

     

     

      
 

 

           

  

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

 

Item 
Descrição das 

Metas / 
Macrosserviços 

Valores 
Totais (R$) 

Início de 
Obra 

00/01/00 

Parcela 1 
fev/00 

Parcela 2 
mar/00 

Parcela 3 
abr/00 

Parcela 4 
mai/00 

Parcela 5 
jun/00 

Parcela 6 
jul/00 

Parcela 7 
ago/00 

Parcela 8 
set/00 

  

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 54.615,26 

Parcela (%) 46,98% 53,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%   

Parcela (R$) 25.656,29 28.958,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

Acumulado 
(%) 

46,98% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%   

Acumulado 
(R$) 

25.656,29 54.615,26 54.615,26 54.615,26 54.615,26 54.615,26 54.615,26 54.615,26   

1. 
RECUPERAÇÃO E 

PINTURA DAS 
ABERTURAS, 

2.797,51 
Parcela (%) 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%   
Acumulado 

(%) 
50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

  

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Grau de Sigilo

#PUBLICO
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FABRICAÇÃO 
PORTÃO DE 

CORRER 

Acumulado 
(R$) 

1.398,76 2.797,51 2.797,51 2.797,51 2.797,51 2.797,51 2.797,51 2.797,51 
  

2. EXPURGO 1.086,84 

Parcela (%) 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%   
Acumulado 

(%) 
50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 

Acumulado 
(R$) 

543,42 1.086,84 1.086,84 1.086,84 1.086,84 1.086,84 1.086,84 1.086,84 

3. MÉDICO 1.496,50 

Parcela (%) 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Acumulado 
(%) 

50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Acumulado 
(R$) 

748,25 1.496,50 1.496,50 1.496,50 1.496,50 1.496,50 1.496,50 1.496,50 

4. OBSERVAÇÃO 1.494,41 

Parcela (%) 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Acumulado 
(%) 

50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
  

Acumulado 
(R$) 

747,21 1.494,41 1.494,41 1.494,41 1.494,41 1.494,41 1.494,41 1.494,41 
  

5. ADMINISTRAÇÃO 1.647,23 

Parcela (%) 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%   
Acumulado 

(%) 
50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

  
Acumulado 

(R$) 
823,62 1.647,23 1.647,23 1.647,23 1.647,23 1.647,23 1.647,23 1.647,23 

  

6. ACOLHIMENTO 1.046,78 

Parcela (%) 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%   
Acumulado 

(%) 
50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

  
Acumulado 

(R$) 
523,39 1.046,78 1.046,78 1.046,78 1.046,78 1.046,78 1.046,78 1.046,78 

  

7. LABORATÓRIO 767,19 

Parcela (%) 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%   
Acumulado 

(%) 
50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

  
Acumulado 

(R$) 
383,60 767,19 767,19 767,19 767,19 767,19 767,19 767,19 

  

8. PINTURA 8.505,70 Parcela (%) 30,00% 70,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%   

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

RS37784

Arlindo Fumaco

Engenheiro Civil

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

RS37784

Arlindo Fumaco

Engenheiro Civil

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

RS37784

Arlindo Fumaco

Engenheiro Civil

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

RS37784

Arlindo Fumaco

Engenheiro Civil

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

RS37784

Arlindo Fumaco

Engenheiro Civil
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EXTERNA DO 
PRÉDIO 

Acumulado 
(%) 

30,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
  

Acumulado 
(R$) 

2.551,71 8.505,70 8.505,70 8.505,70 8.505,70 8.505,70 8.505,70 8.505,70 
  

9. 
PINTURA 

RECEPÇÃO/SALA 
DE ESPERA 

3.866,88 

Parcela (%) 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%   
Acumulado 

(%) 
50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

  
Acumulado 

(R$) 
1.933,44 3.866,88 3.866,88 3.866,88 3.866,88 3.866,88 3.866,88 3.866,88 

  

10. 
BANHEIRO 

MASCULINO 
1.015,17 

Parcela (%) 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%   
Acumulado 

(%) 
50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

  
Acumulado 

(R$) 
507,59 1.015,17 1.015,17 1.015,17 1.015,17 1.015,17 1.015,17 1.015,17 

  

11. 
SALA DE 

VACINAÇÃO 
1.161,92 

Parcela (%) 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%   
Acumulado 

(%) 
50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

  
Acumulado 

(R$) 
580,96 1.161,92 1.161,92 1.161,92 1.161,92 1.161,92 1.161,92 1.161,92 

  

12. SALA DE ESPERA 7.475,24 

Parcela (%) 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%   
Acumulado 

(%) 
50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

  
Acumulado 

(R$) 
3.737,62 7.475,24 7.475,24 7.475,24 7.475,24 7.475,24 7.475,24 7.475,24 

  

13. 
ANTE SALA 

PROCEDIMENTOS 
814,25 

Parcela (%) 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%   
Acumulado 

(%) 
50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

  
Acumulado 

(R$) 
407,13 814,25 814,25 814,25 814,25 814,25 814,25 814,25 

  

14. ESTERILIZAÇÃO 858,45 

Parcela (%) 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%   
Acumulado 

(%) 
50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

  
Acumulado 

(R$) 
429,23 858,45 858,45 858,45 858,45 858,45 858,45 858,45 

  

15. PROCEDIMENTOS 1.581,13 Parcela (%) 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%   
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Acumulado 
(%) 

50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
  

Acumulado 
(R$) 

790,57 1.581,13 1.581,13 1.581,13 1.581,13 1.581,13 1.581,13 1.581,13 
  

16. 
SALA DE 

REUNIÕES 2ºPAV. 
5.487,64 

Parcela (%) 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%   
Acumulado 

(%) 
50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

  
Acumulado 

(R$) 
2.743,82 5.487,64 5.487,64 5.487,64 5.487,64 5.487,64 5.487,64 5.487,64 

  

17. RECEPÇÃO 2ºPAV 2.115,96 

Parcela (%) 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%   
Acumulado 

(%) 
50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

  
Acumulado 

(R$) 
1.057,98 2.115,96 2.115,96 2.115,96 2.115,96 2.115,96 2.115,96 2.115,96 

  

18. MÉDICO 2ºPAV 1.622,03 

Parcela (%) 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%   
Acumulado 

(%) 
50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

  
Acumulado 

(R$) 
811,02 1.622,03 1.622,03 1.622,03 1.622,03 1.622,03 1.622,03 1.622,03 

  

19. 
ODONTOLOGIA 

2ºPAV 
1.693,47 

Parcela (%) 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%   
Acumulado 

(%) 
50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

  
Acumulado 

(R$) 
846,74 1.693,47 1.693,47 1.693,47 1.693,47 1.693,47 1.693,47 1.693,47 

  

20. COPA 2ºPAV 1.252,10 

Parcela (%) 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%   
Acumulado 

(%) 
50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

  
Acumulado 

(R$) 
626,05 1.252,10 1.252,10 1.252,10 1.252,10 1.252,10 1.252,10 1.252,10 

  

21. 
CORREDOR 

2ºPAV 
693,72 

Parcela (%) 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%   
Acumulado 

(%) 
50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

  
Acumulado 

(R$) 
346,86 693,72 693,72 693,72 693,72 693,72 693,72 693,72 

  

22. BANHEIROS 339,30 Parcela (%) 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%   
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2ºPAV Acumulado 
(%) 

50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
  

Acumulado 
(R$) 

169,65 339,30 339,30 339,30 339,30 339,30 339,30 339,30 
  

23. FLOREIRAS 99,49 

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%   
Acumulado 

(%) 
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

  
Acumulado 

(R$) 
99,49 99,49 99,49 99,49 99,49 99,49 99,49 99,49 

  

24. MURETA 4.749,54 

Parcela (%) 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%   
Acumulado 

(%) 
50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

  
Acumulado 

(R$) 
2.374,77 4.749,54 4.749,54 4.749,54 4.749,54 4.749,54 4.749,54 4.749,54 

  

25. 
COBERTURA 

EXTERNA 
946,81 

Parcela (%) 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%   
Acumulado 

(%) 
50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

  
Acumulado 

(R$) 
473,41 946,81 946,81 946,81 946,81 946,81 946,81 946,81 

  

                        
 

             
  

 

 
 
 

      Local 

  

 

       

  

 

      02 de abril de 2019 

          Data     
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO – LOTE 03 
 

 

 
 

  

    CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

  

 

 

 
 

 

 

 
 

 

   
 

Cronograma Base para Licitação 

   
 

   
 

   

 

          

 
 

   

 

  

      

       

 

            

  

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

  

Item 
Descrição das 

Metas / 
Macrosserviços 

Valores 
Totais (R$) 

Início de 
Obra 

00/01/00 

Parcela 1 
fev/00 

Parcela 2 
mar/00 

Parcela 3 
abr/00 

Parcela 4 
mai/00 

Parcela 5 
jun/00 

Parcela 6 
jul/00 

Parcela 7 
ago/00 

Parcela 8 
set/00 

  
 

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 53.908,05 

Parcela 
(%) 

37,63% 62,37% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%   
 

Parcela 
(R$) 

20.283,56 33.624,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
 

Acumulado 
(%) 

37,63% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%   
 

Acumulado 
(R$) 

20.283,56 53.908,05 53.908,05 53.908,05 53.908,05 53.908,05 53.908,05 53.908,05   
 

1. 
RECUPERAÇÃO E 

PINTURA DAS 
ABERTURAS 

2.165,40 

Parcela (%) 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%   
 Acumulado 

(%) 
50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

  
 Acumulado 

(R$) 
1.082,70 2.165,40 2.165,40 2.165,40 2.165,40 2.165,40 2.165,40 2.165,40 

  
 

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Grau de Sigilo

#PUBLICO
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2. PLACA DA OBRA 752,35 

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%   
 Acumulado 

(%) 
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 

 Acumulado 
(R$) 

752,35 752,35 752,35 752,35 752,35 752,35 752,35 752,35 

 

3. EXPURGO 3.517,39 

Parcela (%) 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

 Acumulado 
(%) 

50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 Acumulado 
(R$) 

1.758,70 3.517,39 3.517,39 3.517,39 3.517,39 3.517,39 3.517,39 3.517,39 

 

4. 
SALA 

PROCEDIMENTOS 
/ ESTERILIZAÇÃO 

5.491,45 

Parcela (%) 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

 Acumulado 
(%) 

50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
  

 Acumulado 
(R$) 

2.745,73 5.491,45 5.491,45 5.491,45 5.491,45 5.491,45 5.491,45 5.491,45 
  

 

5. 
BANHOS PAV. 

SUPERIOR 
4.292,83 

Parcela (%) 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%   
 Acumulado 

(%) 
50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

  
 Acumulado 

(R$) 
2.146,42 4.292,83 4.292,83 4.292,83 4.292,83 4.292,83 4.292,83 4.292,83 

  
 

6. AUDITÓRIO 2.878,36 

Parcela (%) 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%   
 Acumulado 

(%) 
50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

  
 Acumulado 

(R$) 
1.439,18 2.878,36 2.878,36 2.878,36 2.878,36 2.878,36 2.878,36 2.878,36 

  
 

7. CONSULTÓRIO 1 1.205,50 

Parcela (%) 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%   
 Acumulado 

(%) 
50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

  
 Acumulado 

(R$) 
602,75 1.205,50 1.205,50 1.205,50 1.205,50 1.205,50 1.205,50 1.205,50 

  
 

8. 
ENFERMAGEM 2º 

PAV. 
41,82 

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%   
 Acumulado 

(%) 
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

  
 Acumulado 

(R$) 
41,82 41,82 41,82 41,82 41,82 41,82 41,82 41,82 

  
 

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

Arlindo Fumaco

Engenheiro Civil

RS37784

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

Arlindo Fumaco

Engenheiro Civil

RS37784

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

Arlindo Fumaco

Engenheiro Civil

RS37784

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

Arlindo Fumaco

Engenheiro Civil

RS37784

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

Arlindo Fumaco

Engenheiro Civil

RS37784
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9. 
PINTURA 

EXTERNA DO 
PRÉDIO 

8.130,20 

Parcela (%) 30,00% 70,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%   
 Acumulado 

(%) 
30,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

  
 Acumulado 

(R$) 
2.439,06 8.130,20 8.130,20 8.130,20 8.130,20 8.130,20 8.130,20 8.130,20 

  
 

10. 
PINTURA 

RECEPÇÃO/SALA 
DE ESPERA 

5.581,93 

Parcela (%) 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%   
 Acumulado 

(%) 
50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

  
 Acumulado 

(R$) 
2.790,97 5.581,93 5.581,93 5.581,93 5.581,93 5.581,93 5.581,93 5.581,93 

  
 

11. 
EXPURGO 

DEPÓSITO DE 
RESÍDUOS 

255,03 

Parcela (%) 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%   
 Acumulado 

(%) 
50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

  
 Acumulado 

(R$) 
127,52 255,03 255,03 255,03 255,03 255,03 255,03 255,03 

  
 

12. 
CONSULTÓRIO 

MÉDICO 
1.350,20 

Parcela (%) 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%   
 Acumulado 

(%) 
50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

  
 Acumulado 

(R$) 
675,10 1.350,20 1.350,20 1.350,20 1.350,20 1.350,20 1.350,20 1.350,20 

  
 

13. 
CONSULTÓRIO 

ODONTOLÓGICO 
1.194,10 

Parcela (%) 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%   
 Acumulado 

(%) 
50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

  
 Acumulado 

(R$) 
597,05 1.194,10 1.194,10 1.194,10 1.194,10 1.194,10 1.194,10 1.194,10 

  
 

14. 
SALA 

ACOLHIMENTO 
1.194,10 

Parcela (%) 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%   
 Acumulado 

(%) 
50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

  
 Acumulado 

(R$) 
597,05 1.194,10 1.194,10 1.194,10 1.194,10 1.194,10 1.194,10 1.194,10 

  
 

15. WC FEMININO 858,45 

Parcela (%) 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%   
 Acumulado 

(%) 
50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

  
 Acumulado 

(R$) 
429,23 858,45 858,45 858,45 858,45 858,45 858,45 858,45 
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16. 
WC FEMININO 
PAV. TÉRREO 

447,13 

Parcela (%) 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%   
 Acumulado 

(%) 
50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

  
 Acumulado 

(R$) 
223,57 447,13 447,13 447,13 447,13 447,13 447,13 447,13 

  
 

17. COPA 1.093,46 

Parcela (%) 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%   
 Acumulado 

(%) 
50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

  
 Acumulado 

(R$) 
546,73 1.093,46 1.093,46 1.093,46 1.093,46 1.093,46 1.093,46 1.093,46 

  
 

18. SALA VACINAÇÃO 1.295,00 

Parcela (%) 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%   
 Acumulado 

(%) 
50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

  
 Acumulado 

(R$) 
647,50 1.295,00 1.295,00 1.295,00 1.295,00 1.295,00 1.295,00 1.295,00 

  
 

19. CONSULTÓRIO 2 1.280,25 

Parcela (%) 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%   
 Acumulado 

(%) 
50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

  
 Acumulado 

(R$) 
640,13 1.280,25 1.280,25 1.280,25 1.280,25 1.280,25 1.280,25 1.280,25 

  
 

20. 
GRADE ÁREA 

EXTERNA 
10.883,10 

Parcela (%) 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%   
 Acumulado 

(%) 
0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

  
 Acumulado 

(R$) 
0,00 10.883,10 10.883,10 10.883,10 10.883,10 10.883,10 10.883,10 10.883,10 

  
                         

  

              
  

 

 
 
 

       Local 

  

 

        

  

 

       02 de abril de 2019 

           Data     
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              MODELO DE PLACA DA OBRA 
LOTE 01 
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LOTE 02 

 

 
 



 

 141 

 
LOTE 03 
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COMPOSIÇÃO DE CÁLCULO DE BDI 
 

 
 
 

 

 
 

    

Quadro de compo 
Csição do BDI 1 

 

 

 

 
 

 

          

          Nº TC/CR PROPONENTE / TOMADOR 

0 PREFEITURA MUNICIPAL 

          OBJETO 

0 

          TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO DESONERAÇÃO 

 Construção e Reforma de Edifícios  Sim 

          
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 100,00% 

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 4,00% 

          

Itens Siglas % Adotado Situação 1º Quartil Médio 3º Quartil 

Administração Central AC 4,00% - 3,00% 4,00% 5,50% 

Seguro e Garantia SG 0,80% - 0,80% 0,80% 1,00% 

Risco R 0,99% - 0,97% 1,27% 1,27% 

Despesas Financeiras DF 0,65% - 0,59% 1,23% 1,39% 

Lucro L 7,26% - 6,16% 7,40% 8,96% 

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%) CP 3,65% - 3,65% 3,65% 3,65% 

Tributos (ISS, variável de acordo com o 
município) 

ISS 4,00% - 0,00% 2,50% 5,00% 

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a 
Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) 

CPRB 4,50% OK 0,00% 4,50% 4,50% 

BDI SEM desoneração 
(Fórmula Acórdão TCU) 

BDI PAD 23,67% OK 20,34% 22,12% 25,00% 

BDI COM desoneração BDI DES 30,00% OK   

          
  Anexo: Relatório Técnico Circunstanciado justificando a adoção do percentual de cada parcela do BDI. 

          
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula: 

Grau de Sigilo

#PUBLICO
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BDI.DES 
= 

(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)  - 1 

  

   (1-CP-ISS-CRPB)   

          

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção e Reforma de Edifícios, é de 
100%, com a respectiva alíquota de 4%. 

          

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi 
COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública. 

          Observações: 
          

          SÃO FRANCISCO DE ASSIS/RS 
  

terça-feira, 2 de abril de 2019 

Local 

  
Data       

          

 

  

 

Responsável Técnico 

  

Responsável Tomador 

Nome: 
Arlindo Fumaco 

  

Nome: 
Rubemar Paulinho  Salbego 

Título: 
Engenheiro Civil 

  

Cargo: 
Prefeito Municipal 

CREA/CAU: 
RS37784 

      ART/RRT: 
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COMPOSIÇÃO DE CÁLCULO DE ENCARGOS SOCIAIS 
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PLANTAS – LOTE 01 
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PLANTAS – LOTE 02 
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PLANTAS- LOTE 03 
 

 

 


