


EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2021

Abertura da sessão: 11 de novembro de 2021
Horário: 08h30min
Cadastramento até: Dia 08 de novembro de 2021, às 13h30min.
Local da Sessão: Sala de Licitações nas Dependências da Prefeitura Municipal
Tipo: Menor preço global do lote, sob regime de empreitada global

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS-RS, no uso de suas atribuições, torna público, para conhecimento dos interessados que na Prefeitura Municipal de São Francisco de Assis-RS, situada na Rua João Moreira, nº 1707, Centro, encontra-se aberta licitação na modalidade de TOMADA DE PREÇOS do Tipo MENOR PREÇO GLOBAL DO LOTE, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, nos termos da Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores, Lei Complementar 123/2006 e suas alterações posteriores, Portaria nº 364/2021, Portaria nº 656/2021, encerrando-se o prazo para recebimento dos envelopes das PROPOSTAS DE PREÇO e dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO até o dia 11 de novembro de 2021 às 08h30min, na sala de Licitações, Rua João Moreira, nº 1707, Centro, em São Francisco de Assis - RS.

1- Do Objeto e das condições de participação:

LOTE 01 
Contratação de empresa empreiteira (especializada) para execução global (material de serviço, material permanente e mão de obra) da revitalização e reforma do prédio do Centro Cultural, localizado na Praça Coronoel Manoel Viana - Rua Gabriel Machado, esquina com a Rua Pinheiro Rocha, onde se encontra o museu Cônego Hugo (Contrato de repasse 899117/2020/MTUR/CAIXA). Serão corrigidas as infiltrações da cobertura, paredes, substituição de portas internas, janelas, substituição da rede elétrica, execução da rede integrada de computadores e suas esperas e uma nova pintura.
Execução em conformidade com as especificações particularizadas contidas no memorial descritivo, planilha orçametária, cronograma-físico-financeiro e plantas partes integrantes e indissociáveis deste processo. 
É de inteira responsabilidade da empresa empreiteira o cumprimento das leis sociais e direitos trabalhistas. Será exigida a apresentação dos comprovantes de recolhimento.
Medição e pagamentos conforme cronograma físico-financeiro. Prazo de execução de 04(quatro) meses. 
O responsável técnico (engenheiro ou arquiteto) ou o responsável legal da empresa poderá comparecer ao departamento de engenharia desta prefeitura para visita no local da obra anterior a data da licitação. A visita poderá ser agendada através do telefone (55) 3252 1414 ou (55) 3252 1522 ramal 209 com Rejane Egewarth ou Lara Garcez, observando- se o horário de expediente desta prefeitura que é das 08 às 14 horas, bem como a data e horário de abertura da sessão da licitação.

1.1- Poderão participar deste certame as empresas interessadas que tiverem pleno conhecimento dos termos constantes neste edital e das condições gerais e particulares do objeto da licitação, não podendo invocar qualquer desconhecimento como elemento impeditivo da correta formulação da proposta e do integral cumprimento do contrato.
1.2- Poderão participar da presente licitação empresas que atendam a todas as exigências do edital e seus anexos e que estejam devidamente cadastradas ou que atendam a todas as condições exigidas para o cadastramento nos termos do artigo 22, parágrafo 2º da Lei 8.666/93.

1.2.1 - Para efeitos de cadastramento os interessados em participar da presente Licitação deverão apresentar os documentos para cadastro, dispostos no item 2 deste edital, na Sala de Licitações, na Prefeitura Municipal, conforme art. 22, § 2º c/c art. 110 da Lei de Licitações, até o dia 08 de novembro de 2021 até às 13h30min.
1.3- Estarão impedidas de participar de qualquer fase da licitação, as empresas que se enquadrem em uma ou mais das situações a seguir:
a) Estejam constituídas sob a forma de consórcio;
b) Tenham sido declaradas inidôneas e impedidas de contratar com a Administração Pública, por ato de qualquer autoridade competente para tanto;
c) Empresas sob processo de falência, concurso de credores, ou em processos de dissolução ou liquidação;
d) Tenha em seu quadro servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista;
e) Empresas que, contrariando o disposto no art. 7º, inciso XXXIII da Constituição Federal, empregam menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como menores de 16 anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos;
f) Empresas que estejam com direito de participar de licitação com a Administração 
suspenso;
g) Que se enquadrem nas vedações do artigo 9º da Lei Federal nº 8.666/93;

h) Empresa que possua em seu quadro sócios, diretores, responsáveis legais ou técnicos, membros de conselho técnico, consultivo, deliberativo ou administrativo, comuns aos quadros de outra empresa que esteja participando desta licitação;
i) Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;
j) Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão nº 746/2014 – TCU – Plenário).

2 - Do cadastramento:
2.1 – Para efeitos de cadastramento os interessados deverão apresentar obrigatoriamente até o dia 08 de novembro de 2021 até às 13h30min, os seguintes documentos:
2.1.1 - Declaração de que não foi declarado inidôneo para celebrar contrato com a administração pública (modelo no Anexo II);
2.1.2 - Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7.º da Constituição Federal, (modelo no Anexo III);
2.1.3 - Declaração de que não emprega servidor público (modelo no Anexo IV).

2.1.4-Habilitação Jurídica:
a) Registro Comercial no caso de empresa individual; ou
b) Ato Constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações acompanhadas de documentos da eleição de seus administradores; ou
c) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir; ou
d) Inscrição do ato constitutivo, acompanhado de prova de diretoria em exercício, no caso de sociedade civil.

2.1.5- Regularidade Fiscal:
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ;
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual (Documento de Identificação da Receita Estadual) ou Municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividades e compatível com o objeto contratual;
c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Certidão Negativa de Débito de Tributos e Contribuições Federais expedida pela Secretaria da Receita Federal e Certidão Negativa de Débitos quanto à dívida ativa da União, expedida pela Procuradoria Geral), comprovando também a ausência de débitos previdenciários;
d) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, relativa à sede ou domicílio do proponente;
e) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa à sede ou domicílio do proponente;
f) Certificado de regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, fornecido pela Caixa Econômica Federal.

2.1.6-Regularidade Trabalhista:
a) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante apresentação da CNDT, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.

2.1.7-Qualificação econômico-financeira:
a) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo cartório judicial de distribuição do foro da sede da proponente, com data de emissão não superior a (60) sessenta dias da realização da presente licitação.
b) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício, já exigíveis e apresentados na forma da Lei Federal nº 6.404/76 e Lei Federal nº 10.406/2002, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios.
b.1) As empresas com menos de um exercício financeiro devem cumprir a exigência deste item mediante apresentação de Balanço de Abertura ou do último Balanço Patrimonial levantado, conforme o caso.
b.2) Serão considerados aceitos como na forma da lei o Balanço Patrimonial (inclusive o de abertura) e demonstrações contábeis assim apresentados:
1) No caso de sociedade por ações, publicado em jornal oficial, ou em jornal de grande circulação ou do registro na Junta Comercial;
2) No caso das demais sociedades empresárias, o balanço deverá ser acompanhado dos termos de abertura e de encerramento do Livro Diário - estes termos devidamente registrados na Junta Comercial - constando ainda, no balanço, o número do Livro Diário e das folhas nos quais se acha transcrito ou autenticada na junta comercial, devendo tanto o balanço quanto os termos ser assinados por contador registrado no Conselho Regional de Contabilidade e pelo titular ou representante legal da empresa.
3) No caso de empresa recém-constituída (há menos de 01 ano), deverá ser apresentado o balanço de abertura acompanhado dos termos de abertura e de encerramento devidamente registrados na Junta Comercial, constando no balanço o número do Livro e das folhas nos quais se acha transcrito ou autenticado na junta comercial, devendo ser assinado por contador registrado no Conselho Regional de Contabilidade e pelo titular ou representante legal da empresa.
4) No caso de sociedade simples e Cooperativa - o balanço patrimonial deverá ser inscrito no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas assinado por contador registrado no Conselho Regional de Contabilidade e pelo titular ou representante legal da instituição, atendendo aos índices estabelecidos neste instrumento convocatório.
5) Os documentos contábeis do último exercício já exigíveis gerados pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped, deverão estar acompanhados do Termo de Autenticação ou do Recibo de Entrega de Escrituração Contábil Digital.

OBSERVAÇÃO: Os documentos relativos ao subitem 2.1.7 letra “b” deverão ser apresentados contendo assinatura do representante legal da empresa proponente e do seu contador, ou, mediante publicação no Órgão de Imprensa Oficial, devendo, neste caso, permitir a identificação do veículo e a data de sua publicação. A indicação do nome do contador e do número do seu registro no Conselho Regional de Contabilidade - CRC - são indispensáveis.

b.3) Para a comprovação da boa situação financeira da empresa, serão apurados índices aceitáveis pela aplicação da seguinte fórmula:

AC
LIQUIDEZ CORRENTE:	= índice mínimo: 1,00
PC


AC + ARLP
LIQUIDEZ GERAL:	= índice mínimo: 1,00
PC + PELP


PC + PELP
GRAU DE ENDIVIDAMENTO:	= índice máximo: 1,00
AT


ONDE:

AC = Ativo Circulante 
AT= Ativo Total
PC = Passivo Circulante
ARLP = Ativo Realizável a Longo Prazo PELP =Passível Exigível a Longo Prazo

Obterão classificação econômico–financeira relativa ao balanço patrimonial, as empresas que apresentarem os três indicadores de acordo com o estabelecido no presente EDITAL.

Observação: A justificativa dos índices exigidos neste Edital se encontra no Anexo IX.

2.1.8- Qualificação Técnica:

a) Registro, em vigor, de inscrição ou averbação da Empresa no CREA ou CAU;
b) Indicação e qualificação do Responsável Técnico que se responsabilizará pela execução da obra e comprovação de que este tem habilitação legal para realizá-la, mediante a apresentação de seu certificado de registro no CREA ou CAU, em vigor;
c) Comprovação do vínculo do responsável técnico indicado no item anterior com a licitante mediante apresentação do contrato social, no caso de sócio ou quotista, de registro profissional na carteira de trabalho ou através de cópia autenticada do contrato de prestação de serviços com reconhecimento de firma das assinaturas do Contratado e Contratante, regido pela legislação civil comum;
d) Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto licitado, do responsável técnico indicado na letra anterior, através da apresentação de 01(um) Atestado ou Certidão, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente certificado pelo CREA ou CAU, de ter executado serviço semelhante ao objeto licitado.
2.1.9-A empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 a 45 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 (alterada pela LC nº 147/2014), deverá apresentar junto da documentação acima arrolada, declaração atualizada firmada pelo representante legal ou contador/técnico contábil de que se enquadra como microempresa, empresa de pequeno porte OU cooperativa (modelo constante no Anexo VI).
2.1.10- As cooperativas que tenham auferido, no ano calendário anterior, receita bruta até o limite de 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais) gozarão dos benefícios previstos nos artigos 42 a 45 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 (alterada pela LC nº 147/2014) e no art. 34, da Lei 11.488, de 15 de junho de 2007, desde que também apresentem declaração atualizada de que se enquadram no limite de receita referido acima, além de todos os documentos previstos no edital (modelo constante no Anexo VI).
2.1.11- A microempresa, a empresa de pequeno porte, bem como a cooperativa que atenderem, respectivamente, ao subitem 2.1.9 ou 2.1.10, que possuírem restrição em qualquer dos documentos de regularidade fiscal e trabalhista (previstos nos subitens 2.1.5 e 2.1.6), terão sua habilitação condicionada à apresentação de nova documentação que comprove a sua regularidade em 05 (cinco) dias úteis, a contar da data em que for declarada vencedora no certame.
2.1.12- O benefício de que trata o item anterior não eximirá a microempresa, a empresa de pequeno porte e a cooperativa, da apresentação de todos os documentos, no envelope de nº 01, ainda que apresentem alguma restrição.
2.1.13 - O prazo de que trata o subitem 2.1.11 poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, a critério da Administração, desde que seja requerido pelo interessado, de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo.
2.1.14- A não regularização da documentação, no prazo fixado no subitem 2.1.11 ou do prazo do subitem 2.1.13 (se houver prorrogação) implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato ou revogar a licitação.
2.1.15- Os documentos necessários para o credenciamento do representante legal e para a Habilitação poderão ser apresentados em original (acompanhados das suas respectivas cópias), por qualquer processo de cópia autenticada por Cartório competente, por publicação em órgão da imprensa oficial ou por servidor da Administração do Município de São Francisco de Assis - RS, à vista dos originais. Os documentos extraídos de sistemas informatizados (Internet) ficam dispensados de autenticação, portanto ficarão sujeitos à verificação da sua autenticidade pela Comissão de cadastro.
2.1.16 - Não serão aceitos documentos incompletos, ilegíveis, com emendas, rasuras, bem como aqueles que não são exigidos neste edital.
2.1.17 - Será considerado inabilitado o licitante que deixar de apresentar quaisquer dos documentos ou anexos exigidos neste edital ou apresentá-los em desacordo com as suas exigências.
2.1.18 - Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação, exceto aqueles de caráter personalístico de capacitação profissional, deverão estar:
2.1.18.1- em nome da licitante e, preferencialmente, com número do CNPJ e endereço respectivo:
a) se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; ou
b) se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial;
c) serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz;
d) o atestado de capacidade técnica poderá ser apresentado em nome e com CNPJ da matriz e/ou da(s) filial(ais) da licitante, se for o caso.

3 - Dos esclarecimentos e da impugnação ao edital:
3.1 – Quaisquer saneamentos de dúvidas de ordem técnica ou esclarecimentos sobre o presente EDITAL deverão ser solicitados pelos interessados ao Setor de Licitações localizado na Rua João Moreira, nº 1707, Centro ou pelo e-mail licitacoes@saofranciscodeassis.rs.gov.br, preferencialmente até 03 (três) dias úteis antes da data marcada para o recebimento das propostas, no horário compreendido das 08h00min às 14h00min.

3.2- As impugnações deverão ser interpostas conforme disposições do artigo 41 da Lei nº 8.666/93, observando-se as seguintes normas:
3.2.1- O pedido de impugnação ao edital poderá ser feito por qualquer cidadão, devendo ser protocolizado até 05 (cinco) dias úteis antes da data marcada para o recebimento dos envelopes.
3.2.2- Decairá do direito de impugnar os termos do EDITAL, aquele licitante que não o fizer até o 2º (segundo) dia útil que anteceder a abertura dos envelopes.
3.2.3- Os pedidos de impugnação ao edital serão dirigidos à Comissão de Licitação, durante o prazo de expediente que é das 08h00min às 14h00min, podendo ser protocolados junto ao Protocolo- Geral desta Prefeitura, localizado no prédio principal da Prefeitura Municipal ou serem enviados através do e-mail licitacoes@saofranciscodeassis.rs.gov.br, devendo a confirmação do recebimento ser obtida através do telefone 55 3252 3257 – Setor de Licitações, observado o horário aqui disposto.
3.3– Correrão por conta dos licitantes cópias e elementos pelos quais tenham interesse, não só para participação na Licitação como também no decorrer dos trabalhos.

4- Do recebimento dos documentos e das propostas:
4.1 - No dia e hora designados no preâmbulo para realização da sessão a Comissão de Licitações receberá os envelopes, não transparentes, distintos e lacrados contendo, obrigatoriamente, em suas partes externas o endereçamento, a modalidade e o número da licitação, bem como dados da licitante, identificados com as palavras Documentação (envelope de nº 1) e Proposta (envelope de nº 2), conforme modelos a seguir:
AO
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS-RS TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2021 ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTAÇÃO PROPONENTE: RAZÃO SOCIAL
CNPJ ENDEREÇO E-MAIL
AO
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS-RS TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2021 ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA
PROPONENTE: RAZÃO SOCIAL CNPJ
ENDEREÇO E-MAIL

4.2- Quando os envelopes forem enviados pelos Correios, transportadora ou outro meio que não seja juntamente com o seu representante, deverão estar de posse da Comissão Permanente de Licitações no horário estabelecido neste Edital para abertura da licitação, sob pena de não participar desta. Desta forma, o licitante deverá zelar para que os envelopes sejam recebidos durante o expediente da Prefeitura e até a data e horário previstos no Edital, direta e exclusivamente no Setor de Licitações. O Município de São Francisco de Assis-RS não se responsabiliza por correspondências pertinentes à licitação entregues ou recebidas de forma distinta.
4.3 - A representação será efetuada da seguinte forma:
I – Se o licitante for representado diretamente, por meio de dirigente, proprietário, sócio ou assemelhado, deverá apresentar:
a) Cópia autenticada do Registro Comercial no caso de empresa individual, Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato social, em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades empresárias e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documento de eleição de seus administradores; ou Inscrição do ato constitutivo no caso de sociedades simples, acompanhada de documento comprobatório da diretoria em exercício ou Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;

b) Cópia autenticada de documento com foto.
II – Se o licitante for representado por procurador, deverá apresentar:
a) Instrumento público ou particular de procuração, este com firma do outorgante reconhecida em cartório, em que constem os requisitos mínimos previstos no Código Civil, em especial o nome do licitante outorgante e de todas as pessoas com poderes para a outorga de procuração, o nome do outorgado e a indicação de amplos poderes para atuar em licitação pública ou Carta de credenciamento outorgada pelos representantes legais do licitante com firma reconhecida em cartório, comprovando a existência dos necessários poderes para a formulação de propostas e para a prática de os demais atos inerentes ao certame;
b) Cópia autenticada do Registro Comercial no caso de empresa individual, Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato social, em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades empresárias e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documento de eleição de seus administradores; ou Inscrição do ato constitutivo no caso de sociedades simples, acompanhada de documento comprobatório da diretoria em exercício ou Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
c) Cópia autenticada de documento com foto.
4.3.1- Será admitida a presença de somente 1 (um) representante de cada proponente;
4.3.2- Para exercer os direitos de manifestação durante as sessões, é necessária a presença de representante nas sessões públicas referentes à licitação;
4.3.3 - Na ausência de representante:
a) O proponente ficará sem representação perante a Comissão, não podendo fazer consignar em atas suas observações, rubricar documentos, bem como praticar os demais atos de um mandatário, persistindo esta situação até que a condição de representação seja atendida;
b) Não constituirá motivo de inabilitação do proponente ou desclassificação de sua
proposta.

4.4 - Para todos os casos de credenciamento de representante é obrigatória a apresentação de documento de identificação com foto. O referido documento deverá estar acompanhado da respectiva cópia, preferencialmente já autenticada.
4.4.1 - Na ocorrência do documento não estar acompanhado da respectiva cópia ou a mesma não estar autenticada, estes atos poderão ser praticados no momento do credenciamento pela comissão de licitação.
Observação: A documentação de representação deverá ser apresentada juntamente com os envelopes nºs 1 e 2 (fora deles).

5- Da habilitação:
5.1 – Para habilitação o licitante deverá apresentar no envelope nº 01 - Documentação:
5.1.1- O Certificado de Registro Cadastral (C.R.C.) fornecido pelo município em razão do cumprimento dos requisitos do item 2.
5.1.2 – Caso algum dos documentos relacionados no C.R.C. vença-se entre a data final para cadastramento/atualização de cadastro e a data da abertura da licitação, deverá a licitante apresentar dentro do envelope nº. 1 o documento equivalente, dentro do prazo de validade.
5.2 - Atestado de visita técnica declarando que a proponente tomou conhecimento de todas as informações e condições locais necessárias à correta formulação da proposta e ao cumprimento das obrigações decorrentes da presente licitação, a qual deverá ser efetuada pelo responsável técnico ou representante legal da empresa proponente acompanhado de representante do município (modelo no Anexo V).
5.2.1- A visita poderá ser agendada através do telefone 55 3252 1414 ou 55 3252 1522 ramal 209 com Rejane Egewarth ou Lara Garcez, observando-se o horário de expediente desta prefeitura que é das 08 às 14 horas, bem como a data e horário de abertura da sessão.
5.2.2- Caso a empresa opte por não realizar a visita deverá substituir a apresentação do Atestado de visita técnica por uma Declaração assinada pelo seu responsável técnico ou representante legal informando reconhecer a viabilidade do cumprimento integral e pontual das obrigações assumidas e estabelecidas no presente Edital.

6 - Da proposta:
6.1-A Proposta de preços para o respectivo lote deverá ser apresentada seguindo preferencialmente a estrutura definida no ANEXO I, com valores expressos em moeda corrente nacional, sem acréscimo ou supressão de itens ou modificação de quantitativos, apresentando custos unitários, o percentual de BDI empregado, preços unitários (obtidos através da soma entre os custos unitários e o percentual de BDI), bem como o total global da proposta, expresso em moeda corrente nacional, com até duas casas decimais após a vírgula, devendo o preço incluir todas as despesas com encargos fiscais, comerciais, sociais, trabalhistas e outros pertinentes e necessários à perfeita execução do objeto.
6.1.1 - Na proposta deverá constar a indicação do lote, a razão social, número do CNPJ, endereço completo, telefone e endereço eletrônico (e-mail), para contato e estar devidamente assinada pelo representante legal ou pelo responsável técnico da proponente, sem alternativas, emendas rasuras ou entrelinhas.
6.1.2 – A proposta deverá conter o prazo de validade que será de 60 (sessenta) dias contados a partir da data estabelecida para a entrega dos envelopes. Na ausência de indicação expressa do prazo de validade da proposta, considerar-se-á tacitamente indicado o prazo de 60 (sessenta) dias.
6.1.3 - A proposta deverá estar acompanhada do cronograma físico-financeiro, nos moldes contidos neste edital, do demonstrativo de encargos sociais, com as informações arroladas no modelo constante no caderno de encargos e do detalhamento do BDI com as informações arroladas no modelo constante no caderno de encargos deste edital (anexo VIII). No demonstrativo de BDI, não podem ser consideradas despesas indiretas os custos com administração local, Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, equipamentos, ferramentas, taxas e emolumentos, instalação de canteiros e acampamento, mobilização e desmobilização.
6.2 - O preço total deverá ser construído mediante a multiplicação dos preços unitários (obtidos através da soma entre os custos unitários e o percentual de BDI) pelas quantidades previstas no projeto.
6.2.1- Para o cálculo com o percentual de BDI, o licitante deverá considerar apenas duas casas decimais após a vírgula.
Ex: 0,07 + 30,00% = 0,091. Nesse caso considerar-se-á 0,09.
Ex: 5,65 + 30,00%= 7,345. Nesse caso considerar-se-á 7,35.

6.3 - No preço ofertado deverão estar incluídos os custos necessários à execução dos trabalhos incluindo também as despesas com canteiro de obra, finalização e limpeza do local.
6.4 - Incluem-se ainda nos preços propostos toda e qualquer despesa com seguros de responsabilidade civil que cubram danos pessoais e materiais a terceiros e ainda, o seguro do pessoal utilizado na obra contra riscos de acidentes de trabalho e cumprimento de todas obrigações que a legislação trabalhista e previdenciária impõe ao empregador, sem quaisquer ônus ou solidariedade por parte da Administração respeitada a legislação vigente.
6.5- O valor total da proposta não poderá exceder o valor global previsto no orçamento do lote e nem o valor unitário correspondente a cada item da proposta poderá ultrapassar aquele disposto na planilha orçamentária, sob pena de desclassificação.

7 - Do julgamento e do critério de desempate:
7.1- O julgamento do certame será realizado pela Comissão de Licitação, levando-se em consideração o menor preço global do lote, sob regime de empreitada global, sendo a sessão processada com observância do previsto nos artigos 43 e 44 e seus incisos e parágrafos da Lei nº 8.666/93.
Observação: Quando os envelopes forem enviados pelos Correios, transportadora ou outro meio que não seja juntamente com o seu representante, deverão estar de posse da Comissão Permanente de Licitações no horário estabelecido neste Edital para abertura da licitação, sob pena de não participar desta. Desta forma, o licitante deverá zelar para que os envelopes sejam recebidos durante o expediente da Prefeitura e até a data e horário previstos no Edital, direta e exclusivamente no Setor de Licitações. O Município de São Francisco de Assis-RS não se responsabiliza por correspondências pertinentes à licitação entregues ou recebidas de forma distinta.
7.2- Após ser declarado encerrado o prazo de recebimento dos envelopes nº 1 e nº 2, nenhum outro será recebido.
7.3- A Comissão de Licitação receberá simultaneamente os Envelopes n° 1 e nº 2, acompanhados de documentos de representação (se houver), abrindo imediatamente o envelope n° 1, rubricando os documentos nele contidos, observando se estão de acordo com o exigido no instrumento convocatório e a seguir dará vista aos interessados presentes, que também os rubricarão. Havendo recursos, estes serão conhecidos pela Comissão de Licitações.
7.4- A Comissão de Licitações poderá suspender a sessão, se entender necessário, para maior exame dos documentos apresentados ou dos recursos interpostos. Neste caso poderá fixar dia, hora e local para comunicar o resultado da fase de HABILITAÇÃO. Ocorrendo esta hipótese, a Comissão e os licitantes rubricarão os envelopes n° 2, os quais continuarão em poder da Comissão de Licitações.
7.5- Será inabilitada a empresa que:
a) Deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para habilitação ou em desacordo com os mesmos;
b) Não obtiver aprovação nos índices estabelecidos no subitem 2.1.7, letra “b.3”.
7.6- A inabilitação do licitante importa na preclusão do direito de participar das fases subsequentes. Os envelopes de nº 2 (Proposta Financeira) das empresas inabilitadas ficarão à disposição dos interessados após a homologação do processo.
7.7- Após análise dos documentos do envelope n° 1 e emissão do parecer da habilitação, transcorrido o prazo recursal ou, se houver desistência expressa por todos os licitantes, devidamente consignada em ata, imediatamente serão abertos os envelopes n° 2 das empresas habilitadas, sendo rubricadas pelos presentes todas as folhas das propostas, após a leitura em voz alta de cada preço total global de cada lote.
7.8- Na hipótese de erro no preço cotado não será admitida retificação. 
7.9- Será desclassificada a proposta do licitante que:
a) Estiver em desacordo com as condições estabelecidas neste edital ou Modelo de Proposta;
b) Quando se basear em propostas de outros Licitantes;
c) Não cotar todos os preços para todos os itens que compõem o lote ou apresentá-los em valores maiores do que a planilha orçamentária;
d) Apresentar preços manifestamente inexequíveis, conforme estabelece o inc. II, do art. 48, da Lei n° 8.666/93.
e) Apresentar ofertas ou vantagens não previstas neste Edital.

7.9.1 - Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
7.10- Como critério de desempate será assegurada preferência de contratação para as microempresas, as empresas de pequeno porte e as cooperativas que atenderem ao disposto no subitem 2.1.9 e 2.1.10.
7.11- Entende-se como ocorrência de empate ficto quando as propostas entregues pela microempresa, empresa de pequeno porte ou a cooperativa que apresentam valores iguais ou superiores em até 10% (dez por cento) ao da proposta de menor valor.
7.12 – A situação de empate somente será verificada após ultrapassada a fase recursal da proposta, seja pelo decurso do prazo sem interposição de recurso ou pelo julgamento definitivo de recurso interposto.
7.13 - Ocorrendo empate na forma do subitem 7.11, proceder-se-á do seguinte modo:
a) A microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, detentora da proposta de menor valor será convocada para apresentar, querendo, no prazo de 02(dois) dias úteis, nova proposta, por escrito e de acordo como item nº 6, com preço inferior àquela considerada, até então, de menor preço, situação em que será declarada vencedora do certame.
b) Se a microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, convocada na forma da alínea anterior, não apresentar nova proposta, inferior a de menor preço, será facultada, pela ordem de classificação, às demais microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas remanescentes, que se enquadrarem na hipótese do subitem 2.1.9 e 2.1.10 deste edital, a apresentação de nova proposta, no prazo previsto na alínea “a” deste subitem.
c) Se houver duas ou mais microempresas e/ou empresas de pequeno porte e/ou cooperativas com propostas iguais, será realizado sorteio para estabelecer a ordem em que serão convocadas para apresentação de nova proposta, na forma das alíneas anteriores.
7.14- Se nenhuma microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, satisfizer as exigências do subitem 7.11 deste edital, será declarado vencedor do certame o licitante detentor da proposta originariamente de menor valor.
7.15- O disposto nos subitens 7.11 a 7.14 deste edital, não se aplica às hipóteses em que a proposta de menor valor inicial tiver sido apresentada por microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa que satisfaça as exigências do subitem 2.1.9 e 2.1.10.
7.16- Após a aplicação no disposto nos itens anteriores, referentes a critério de desempate, se existir mais de um licitante com propostas idênticas, será dada preferência aos bens/serviços, pela ordem:
a) produzidos no país;
b) produzidos ou prestados por empresas brasileiras; e
c) produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no país.
7.17 - No caso de persistir a equivalência dos valores apresentados pelas empresas, ou seja, empate, será realizado sorteio, obedecido o disposto no § 2º, do art. 45, da mesma lei, ocasião em que será efetuado o sorteio em ato público, com a convocação prévia de todos os licitantes.

7.18 - O não comparecimento de quaisquer dos licitantes as reuniões designadas pela Comissão de Licitações não impedirá que os efeitos do ato se produzam de pleno direito.
7.19 - A Comissão de Licitações lavrará atas pormenorizadas de todos os seus atos, assinando-as. As reuniões públicas terão suas atas também assinadas pelos presentes interessados.
7.20- A Comissão de Licitações encaminhará ao Prefeito Municipal as suas conclusões, com a classificação das empresas qualificadas, para que homologue o resultado, adjudicando o objeto da licitação, caso não haja recurso.

8 - Dos recursos:

8.1- Em todas as fases da licitação serão observadas as normas previstas nos incisos, alíneas e parágrafos do artigo 109 da Lei nº 8.666/93.
8.2 - O prazo para interposição de recurso será de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata.
8.3 - Os recursos, que serão dirigidos à Comissão de Licitação, deverão ser protocolados dentro do prazo previsto acima, das 08h00min às 13h30min, no Protocolo desta Prefeitura, situado na Rua João Moreira, nº 1707, nesta cidade ou poderão ser enviados por e-mail através do endereço eletrônico licitacoes@saofranciscodeassis.rs.gov.br (recursos enviados por e-mail deverão ser confirmados através do telefone 55 3252-3257), obedecendo-se o horário de expediente desta Prefeitura, sem prejuízo do prazo legal.
8.4- Havendo a interposição tempestiva de recurso, os demais licitantes serão comunicados para que, querendo, apresentem contrarrazões, no prazo de 05 (cinco) dias úteis e na forma prevista no subitem 8.3.
8.5- Não serão aceitos recursos ou contrarrazões apresentados fora do prazo ou enviado por qualquer outro meio além do previsto no subitem 8.3.
8.6- Decorrido o prazo para apresentação das razões e contrarrazões de recurso, a Comissão de Licitação poderá reconsiderar a sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhá-los ao Prefeito, acompanhado dos autos da licitação, do relatório dos fatos objeto do recurso e das razões da sua decisão.
8.7- A decisão do Prefeito, a ser proferida nos 05 (cinco) dias úteis subsequentes ao recebimento do relatório e das razões de decidir da Comissão de Licitação é irrecorrível.
8.8- Os prazos previstos nos subitens 8.6 e 8.7 poderão ser prorrogados, a critério da Administração, sempre que for necessário para o adequado julgamento dos recursos, como, por exemplo, para a realização de diligências. A prorrogação deverá ser devidamente justificada nos autos da licitação.
8.9- O efeito do recurso é suspensivo.
8.10- O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
8.11- Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará a vencedora e homologará o procedimento licitatório.

9 - Do contrato:

9.1 – Esgotados todos os prazos recursais e homologado o certame, a Administração, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, convocará a empresa vencedora para assinar o contrato, que será regido pelos termos deste edital, pela minuta que o integra e pela legislação aplicável a espécie, em especial a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei n.º 8.666/93 atualizada pela Lei 8.883/94.
9.2 – O prazo de que trata o subitem 9.1 poderá ser prorrogado uma vez, pelo mesmo período, desde que seja feito de forma motivada e durante o transcurso do prazo original.
9.3 - Se, dentro do prazo o convocado não assinar o contrato ou não atender ao subitem 9.2, a Administração convocará os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do instrumento contratual nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados pelo critério previsto neste Edital, ou então, revogará a Licitação, aplicando-se multa no valor de 10%(dez por cento) do valor da proposta ofertada pela licitante que deixou de assiná-lo e suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 02 (dois) anos.
9.4 – O prazo de execução do Lote é de 04(quatro) meses a contar da Ordem de Início da obra, podendo ser prorrogado nos termos do art. 57 § 1º da Lei 8.666/93.
9.4.1 - A emissão da Ordem de início da obra ficará condicionada à assinatura do contrato com o Município e será comunicada previamente ao contratado para que tome as providências necessárias com relação à garantia e ART/RRT.
9.4.2- O prazo de início dos trabalhos será de até 05(cinco) dias a partir do recebimento e assinatura da Ordem de Início pela contratada.
9.5 – No momento de assinatura de recebimento da Ordem de Início da obra a contratada deverá apresentar a ART/RRT de execução do Responsável Técnico da obra;
9.6- A contratada deverá oferecer o valor equivalente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, em garantia, de acordo com o Art. 56, incisos I, II ou III e parágrafo 2º da Lei Federal 8.666/93, comprovando-a no momento de assinatura de recebimento da ordem de início da obra.
9.6.1- A garantia ofertada pela empresa contratada deverá cobrir todo o período de execução da obra. No caso da garantia em forma de caução, esta deverá ser depositada na conta corrente PM Cauções em dinheiro nº 04026781.0-4, Agência 0385 – Banco do Estado do Rio Grande do Sul.
9.6.2 - O Contratante poderá utilizar a garantia constituída para corrigir imperfeições verificadas na execução dos serviços decorrente de culpa, imperícia ou desídia da contratada.
9.6.3-A garantia reverterá em favor da Administração municipal, integralmente ou pelo saldo que apresentar no caso de rescisão contratual por culpa exclusiva da contratada, sem prejuízo das perdas e danos porventura devidos ao contratante.
9.6.4- A garantia somente será liberada e devolvida à contratada após a assinatura do termo de Recebimento Definitivo da obra.
9.7- É defeso a contratada subcontratar partes ou a integralidade da obra.
9.8 - A fiscalização e a coordenação administrativa do contrato da obra serão efetuadas pelo Setor de Engenharia desta prefeitura e pelos fiscais nomeados conforme Portaria nº 656/2021, para acompanhar os serviços relativos à sua área de atuação emitindo pareceres, recebimento provisório e definitivo.

10 - Das penalidades:

10.1-Pelo inadimplemento das obrigações, na condição de participante da licitação ou de contratada, a empresa fica sujeita às seguintes penalidades:
a) Advertência por escrito por executar os serviços com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem prejuízo aos resultados;
b) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 02(dois) anos e multa de 10%(dez por cento) sobre o valor estimado da contratação por deixar de apresentar a documentação exigida no certame ou apresentar documento falso;
c) Afastamento do certame e suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 02(dois) anos por manter comportamento inadequado durante a sessão licitatória;
d) Suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 02(dois) anos e multa de 10%(dez por cento) sobre o valor estimado da contratação por deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar);
e) Multa de 0,1% (zero vírgula um por cento) por dia de atraso no início dos serviços, aplicável sobre o valor total do contrato, atualizado;
f) Multa de 2,0% (dois por cento), sobre o valor total do contrato, em caso de inexecução parcialdeste;
g) Multa de 10%(dez por cento) sobre o valor total do contrato cumulada com suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 02(dois) anos, em caso de inexecução total do contrato;
h) Multa de 10%(dez por cento) sobre o valor total do contrato cumulada com suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 02(dois) anos, em caso de causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual.
i) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na forma da lei, pertante a própria autoridade que aplicou a penalidade;
10.2- As multas são independentes, a aplicação de uma não exclui a aplicação de outra e poderão ser reiteradas sempre que se repetir o motivo.
10.3- A causa determinante da multa deverá ficar plenamente comprovada e o fato a punir comunicado por escrito pelo contratante à direção da contratada, para querendo, exercer direito de defesa.
10.4- As multas serão descontadas dos pagamentos ou da garantia prestada no respectivo contrato e quando for o caso, cobradas judicialmente.

11- Do pagamento:

11.1 – Após a liberação do repasse feito pelo Ministério do Turismo, o pagamento será efetuado em até 05(cinco) dias após cada medição e aprovação pela fiscalização, mediante apresentação de Nota Fiscal Eletrônica pela contratada.
11.2- O pagamento somente poderá ocorrer após apresentação da seguinte documentação comprobatória:
11.2.1- Certificado de Regularidade do FGTS;
11.2.2-Certidão Negativa de Débito do INSS e de Débitos Trabalhistas, relativo à Contratada.
11.3- As Notas Fiscais Eletrônicas deverão ser entregues com a discriminação do material e dos serviços, dos seus quantitativos, bem como da GFIP.
11.3.1- A não apresentação dos documentos acima citados implica na suspensão do pagamento da fatura até a apresentação, não sendo exigível atualização financeira dos valores por inadimplemento.
11.3.2- A contratante somente atestará a execução dos serviços e liberará a respectiva medição para pagamento, quando cumpridas todas as condições pactuadas.
11.4- A Nota Fiscal Eletrônica será emitida pela contratada de acordo com os seguintes procedimentos:
11.4.1- Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no cronograma físico- financeiro, a contratada apresentará a medição prévia dos serviços executados no período, através de planilha e memória de cálculo detalhada.
11.4.2 - Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para aquela etapa, no cronograma físico-financeiro, estiverem executados em sua totalidade.
11.4.3- Se a contratada vier a adiantar a execução dos serviços, em relação à previsão original constante no cronograma físico-financeiro, poderá apresentar a medição prévia correspondente, ficando a cargo da contratante aprovar a quitação antecipada do valor respectivo.
11.4.4 - A contratante terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data da apresentação da medição, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a medição prévia relatada pela contratada, bem como para avaliar a conformidade dos serviços executados.
11.4.5- No caso de etapas não concluídas, serão pagos apenas os serviços efetivamente executados, devendo a contratada regularizar o cronograma na etapa subsequente.
11.4.6- A aprovação da medição prévia apresentada pela contratada não a exime de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitação definitiva dos serviços executados.
11.4.7- Após a aprovação, a contratada emitirá Nota Fiscal Eletrônica no valor da medição definitiva aprovada, acompanhada da planilha de medição de serviços e de memória de cálculo detalhada.
11.5- Os pagamentos serão concretizados na moeda vigente no País.
11.6- A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela contratada, que porventura não tenha sido acordada no contrato.

12 - Do reajuste:
12.1- Os preços não poderão ser reajustados, enquanto viger vedação decorrente da legislação federal.

13 - Do recebimento do objeto:
13.1 – Executado o contrato, o seu objeto será recebido, nos termos dos Artigos 73 e 76, da Lei nº 8.666/93: em duas etapas, a provisória e definitiva.
13.2 – Quando a obra ficar inteiramente concluída, a Contratada dará conhecimento ao Contratante, que terá um prazo de 15 (quinze) dias para proceder as vistorias necessárias e lavrar o Termo de Recebimento Provisório.
13.3 – O serviço executado pela Contratada que não satisfazer as condições de recebimento será recusado pela Fiscalização e deverá ser retificado ou refeito, dentro do prazo estipulado pela fiscalização, em razão do disposto no artigo 69 da Lei 8.666/93.
13.4 – A critério do Contratante, desde que o fixado no item anterior se torne inexequível, poderá ser concedido novo prazo para refazimento ou substituição da obra ou serviço rejeitado. Não cumprindo esse prazo, a Contratada poderá ser penalizada conforme item 10 deste Edital.
13.5 – Decorridos no mínimo 30 (trinta) dias, e no máximo 45 (quarenta e cinco) dias, contados da data do recebimento provisório, a obra será novamente inspecionada e, desde que tenham sido atendidas todas as reclamações da fiscalização, referentes a defeitos construtivos, falhas de execução e exigências contratuais, será lavrado o termo de recebimento definitivo, mediante a apresentação da certidão negativa de débitos - CND fornecida pelo INSS referente à obra.
13.6- O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra ou serviço, nem a ética profissional pela perfeita execução do objeto, nos termos do artigo 1.245 do Código Civil Brasileiro.
14 - Da dotação orçamentária:
14.1-As despesas decorrentes da execução dos serviços constantes do objeto serão atendidas pelas seguintes Dotações Orçamentárias:

(27600) – 44905100 – Obras e Instalações – Recurso 1239 – Revitalização Museu Cônego Hugo – Convênio 899117/20;
(27601) – 44905100 – Obras e Instalações – Recurso Livre 0001.

15 - Das disposições gerais:
15.1 - As propostas que não atenderem as condições desta Licitação, que oferecerem vantagens nela não previstas ou contiverem preços excessivos ou manifestadamente inexequíveis, serão desclassificadas. 
15.2 - Uma vez iniciada a abertura, não serão aceitas propostas de licitantes retardatários. Não serão admitidas, por qualquer motivo modificação ou substituição das propostas ou qualquer outro documento.
15.3 - A inabilitação do Licitante em qualquer das fases do procedimento Licitatório importa em preclusão do seu direito de participar das fases subsequentes.
15.4 - Em nenhuma hipótese será concedido prazo para apresentação da documentação e propostas exigidas no Edital e “não apresentadas” na Reunião de Recebimento das Propostas e Documentação.
15.5 – À Administração Municipal fica reservado o direito de anular ou revogar a presente Licitação, sem que disso caiba aos participantes o direito de reclamação ou indenização.
15.6 – Só terá direito a usar da palavra, rubricar os documentos e as propostas, apresentar reclamações ou recursos, assinar atas, o licitante ou seu representante legalmente credenciado e identificado na reunião de início deste processo licitatório, bem como os membros da Comissão de Licitação.
15.7 - A Comissão de Licitação reserva-se o direito de realizar, a qualquer momento, por si ou através de assessoria técnica, diligências ou verificações no sentido de aquilatar a consistência dos dados ofertados pelas licitantes, nela compreendida a veracidade de informações e circunstâncias pertinentes.
15.8 – O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões de que fizerem necessários, de acordo com a Lei Federal 8.666/93, art. 65, § 1º, do valor do contrato.
15.9- Em todas as fases da presente Licitação, serão observadas a normas previstas no artigo 109 da Lei 8.666/93 e posteriores alterações.
15.10 – Serão aceitas certidões de débitos negativas ou certidões de débitos positivas com efeitos de negativa.
15.11- Quando todos os licitantes forem inabilitados ou tiverem suas propostas desclassificadas, Com base no art. 48 § 3º da Lei Federal 8.666/93 a Administração poderá fixar o prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de nova documentação ou proposta financeira escoimadas das causas da inabilitação ou desclassificação.
15.12- Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Licitações, que decidirá com base na legislação em vigor e no ordenamento jurídico.
15.13- Fica eleito o Foro da Comarca de São Francisco de Assis-RS para nele serem dirimidas quaisquer dúvidas decorrentes do presente certame, com renúncia de outros ainda que privilegiados.

16- Dos anexos:
16.1 – O presente EDITAL é composto dos seguintes anexos:
Modelo de Proposta de preços, ANEXO I;
Modelo de Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, ANEXO II;
Modelo de Declaração para cumprimento do art. 27, V da Lei 8.666/93, ANEXO III; Modelo de Declaração que não emprega servidor público, ANEXO IV;
Modelo de Atestado de visita, ANEXO V;
Modelo de Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte, ANEXO VI; Minuta de Contrato a ser firmado com a empresa vencedora da licitação, ANEXO VII;
Caderno de encargos (objeto, memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro, detalhamento de cálculo do BDI, detalhamento de cálculo dos encargos sociais e plantas), ANEXO VIII.
Justificativa dos Índices Contábeis, ANEXO IX.
Informações serão prestadas através do e-mail licitacoes@saofranciscodeassis.rs.gov.br ou no Setor de Licitações, no endereço constante no preâmbulo deste edital, das 08h00min às 14h00min.

São Francisco de Assis, em 20 de outubro de 2021.


PAULO RENATO CORTELINI PREFEITO MUNICIPAL

Este edital foi examinado e aprovado por esta Assessoria Jurídica de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei complementar 123/2006 (alterada pela LC nº 147/2014).

Visto jurídico
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ANEXO I
MODELO DE PROPOSTA FINANCEIRA DO LOTE 01

RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE:
 CNPJ Nº:
ENDEREÇO COMPLETO: 
TELEFONE:
ENDEREÇO ELETRÔNICO (E-MAIL): 
VALIDADE DA PROPOSTA:

	LOTE 01
	Item
	Fonte
	Código
	Descrição
	Unidade
	Quantidade
	Custo Unitário (sem BDI) (R$)
	BDI
(%)
	Preço Unitário (com BDI) (R$)
	Preço Total
(R$)

	Meta
	1.
	
	 
	COBERTURA
	-
	-
	 
	
	
	 

	Nível 2
	1.1.
	
	 
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL
	-
	-
	 
	
	
	

	Serviço
	1.1.1.
	Composição
	0014
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL
	MÊS
	1,00
	
	
	
	

	Nível 2
	1.2.
	
	 
	PLATIBANDAS
	
	
	
	
	
	

	Serviço
	1.2.1.
	SINAPI
	87507
	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014
	M2
	18,00
	
	
	
	

	Serviço
	1.2.2.
	SINAPI
	87507
	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014
	M2
	5,00
	
	
	
	

	Serviço
	1.2.3.
	SINAPI
	87507
	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014
	M2
	11,00
	
	
	
	

	Serviço
	1.2.4.
	SINAPI
	87894
	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
	M2
	34,00
	
	
	
	

	Serviço
	1.2.5.
	SINAPI
	87792
	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014
	M2
	34,00
	
	
	
	

	Nível 2
	1.3.
	
	 
	NOVAS TELHAS CERÂMICAS
	-
	-
	
	
	
	

	Serviço
	1.3.1.
	SINAPI
	94195
	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
	M2
	120,00
	
	
	
	

	Serviço
	1.3.2.
	SINAPI
	92539
	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
	M2
	120,00
	
	
	
	

	Serviço
	1.3.3.
	SINAPI
	100327
	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
	M
	145,00
	
	
	
	

	Serviço
	1.3.4.
	SINAPI
	94228
	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
	M
	60,00
	
	
	
	

	Serviço
	1.3.5.
	SINAPI-I
	20062
	HASTE METALICA PARA FIXACAO DE CALHA PLUVIAL,  ZINCADA, DOBRADA 90 GRAUS
	UN    
	4,00
	
	
	
	

	Serviço
	1.3.6.
	SINAPI-I
	11708
	RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS
	UN    
	10,00
	
	
	
	

	Serviço
	1.3.7.
	SINAPI-I
	12614
	BOCAL PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO DA SAIDA ENTRE 80 E 100 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL
	UN    
	10,00
	
	
	
	

	Serviço
	1.3.8.
	SINAPI
	89512
	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
	M
	17,00
	
	
	
	

	Meta
	2.
	
	 
	PORTAS E JANELAS
	-
	-
	
	
	
	

	Nível 2
	2.1.
	
	 
	PORTA RESERVA TÉCNICA E ABAIXO DA ESCADA
	-
	-
	
	
	
	

	Serviço
	2.1.1.
	SINAPI
	97644
	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
	M2
	3,36
	
	
	
	

	Serviço
	2.1.2.
	SINAPI
	90843
	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
	UN
	2,00
	
	
	
	

	Nível 2
	2.2.
	
	 
	 PORTA DO AUDITÓRIO INTERNA 180X210+40 BANDEIRA
	-
	-
	
	
	
	

	Serviço
	2.2.1.
	SINAPI
	97644
	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
	M2
	6,83
	
	
	
	

	Serviço
	2.2.2.
	Composição
	001
	PORTA DO AUDITÓRIO 180X210+40 BANDEIRA
	UNID.
	1,00
	
	
	
	

	Serviço
	2.2.3.
	SINAPI
	87501
	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014
	M2
	2,33
	
	
	
	

	Serviço
	2.2.4.
	SINAPI
	87905
	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
	M2
	2,33
	
	
	
	

	Serviço
	2.2.5.
	SINAPI
	87775
	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014
	M2
	2,33
	
	
	
	

	Nível 2
	2.3.
	
	 
	 NOVA PORTA DO AUDITÓRIO PARA RAMPA 110X210
	-
	-
	
	
	
	

	Serviço
	2.3.1.
	SINAPI
	91338
	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
	M2
	2,31
	
	
	
	

	Serviço
	2.3.2.
	SINAPI
	97622
	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
	M3
	0,58
	
	
	
	

	Serviço
	2.3.3.
	SINAPI
	87794
	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014
	M2
	5,00
	
	
	
	

	Nível 2
	2.4.
	
	 
	TROCA PORTA DO TÉRREO E INSTALAÇÃO DE NOVA 190x270
	-
	-
	
	
	
	

	Serviço
	2.4.1.
	SINAPI
	97644
	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
	M2
	5,13
	
	
	
	

	Serviço
	2.4.2.
	SINAPI
	102183
	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021
	UN
	1,00
	
	
	
	

	Serviço
	2.4.3.
	Composição
	002
	BANDEIRA VIDRO PORTA PRINCIPAL TÉRREO 60CM
	M2
	1,00
	
	
	
	

	Serviço
	2.4.4.
	Composição
	003
	REMOVER GOLA DA PORTA DO TÉRREO E REFAZER NO NOVA LOCAL
	UNID.
	1,00
	
	
	
	

	Nível 2
	2.5.
	
	 
	PORTA SAÍDA DA RAMPA SUPERIOR 365x270
	-
	-
	
	
	
	

	Serviço
	2.5.1.
	SINAPI
	97644
	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
	M2
	9,86
	
	
	
	

	Serviço
	2.5.2.
	Composição
	004
	PORTA DE SAÍDA PARA RAMPA COM BANDEIRA
	UNID.
	1,00
	
	
	
	

	Serviço
	2.5.3.
	SINAPI
	87794
	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014
	M2
	5,00
	
	
	
	

	Nível 2
	2.6.
	
	 
	TROCA PORTA SUPERIOR POR JANELA
	-
	-
	
	
	
	

	Serviço
	2.6.1.
	SINAPI
	97644
	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
	M2
	5,38
	
	
	
	

	Serviço
	2.6.2.
	SINAPI
	94562
	JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
	M2
	3,44
	
	
	
	

	Serviço
	2.6.3.
	SINAPI
	87794
	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014
	M2
	6,00
	
	
	
	

	Serviço
	2.6.4.
	SINAPI
	87501
	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014
	M2
	2,80
	
	
	
	

	Serviço
	2.6.5.
	SINAPI
	87905
	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
	M2
	2,80
	
	
	
	

	Serviço
	2.6.6.
	SINAPI
	87775
	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014
	M2
	2,80
	
	
	
	

	Nível 2
	2.7.
	
	 
	GRADES DAS JANELAS TÉRREO
	-
	-
	
	
	
	

	Serviço
	2.7.1.
	SINAPI
	99861
	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019
	M2
	33,46
	
	
	
	

	Nível 2
	2.8.
	
	 
	TROCA DE VIDROS QUEBRADOS
	-
	-
	
	
	
	

	Serviço
	2.8.1.
	SINAPI
	102191
	REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC. AF_01/2021
	M2
	1,00
	
	
	
	

	Serviço
	2.8.2.
	SINAPI
	102161
	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P
	M2
	1,00
	
	
	
	

	Serviço
	2.8.3.
	SINAPI-I
	10492
	VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCACAO
	M2    
	1,00
	
	
	
	

	Nível 2
	2.9.
	
	 
	RETIRAR GRADES DAS JANELAS INDICADAS EM PLANTA
	-
	-
	
	
	
	

	Serviço
	2.9.1.
	Composição
	005
	RETIRAR GRADES DAS JANELAS
	H
	1,00
	
	
	
	

	Nível 2
	2.10.
	
	 
	AJUSTAR JANELAS E PORTAS QUE NÃO ABREM
	-
	-
	
	
	
	

	Serviço
	2.10.1.
	Composição
	006
	AJUSTES PARA PERFEITO FUNCIONAMENTO  DE PORTAS E JANELAS
	H
	1,00
	
	
	
	

	Meta
	3.
	
	 
	RAMPA DO SEGUNDO ANDAR
	-
	-
	
	
	
	

	Nível 2
	3.1.
	
	 
	TRATAMENTO DE RACHADURA
	-
	-
	
	
	
	

	Serviço
	3.1.1.
	SINAPI
	98553
	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE POLIURETANO, 2 DEMÃOS. AF_06/2018
	M2
	1,00
	
	
	
	

	Serviço
	3.1.2.
	SINAPI
	100480
	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
	M3
	0,10
	
	
	
	

	Nível 2
	3.2.
	
	 
	SUAVIZAR DESCIDA DA RAMPA PARA PRAÇA
	-
	-
	
	
	
	

	Serviço
	3.2.1.
	SINAPI
	100480
	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
	M3
	0,30
	
	
	
	

	Nível 2
	3.3.
	
	 
	NOVA RAMPA DE SAÍDA DA NOVA PORTA AUDITÓRIO
	-
	-
	
	
	
	

	Serviço
	3.3.1.
	SINAPI
	102485
	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021
	M3
	0,21
	
	
	
	

	Serviço
	3.3.2.
	SINAPI
	96530
	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017
	M2
	0,24
	
	
	
	

	Nível 2
	3.4.
	
	 
	NOVA RAMPA DA PORTA AUDITÓRIO PARA HALL (1,90M)
	-
	-
	
	
	
	

	Serviço
	3.4.1.
	SINAPI
	97628
	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
	M3
	0,20
	
	
	
	

	Serviço
	3.4.2.
	SINAPI
	87249
	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014
	M2
	1,20
	
	
	
	

	Serviço
	3.4.3.
	SINAPI
	102485
	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021
	M3
	0,15
	
	
	
	

	Serviço
	3.4.4.
	SINAPI
	96530
	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017
	M2
	0,30
	
	
	
	

	Serviço
	3.4.5.
	SINAPI
	87249
	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014
	M2
	1,90
	
	
	
	

	Serviço
	3.4.6.
	SINAPI
	99857
	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO. AF_04/2019_P
	M
	2,00
	
	
	
	

	Nível 2
	3.5.
	
	 
	NIVELAR PISO INTERNO AUDITÓRIO
	-
	-
	
	
	
	

	Serviço
	3.5.1.
	SINAPI
	97643
	REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
	M2
	7,14
	
	
	
	

	Serviço
	3.5.2.
	SINAPI
	97628
	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
	M3
	1,00
	
	
	
	

	Serviço
	3.5.3.
	SINAPI
	87622
	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014
	M2
	7,14
	
	
	
	

	Serviço
	3.5.4.
	SINAPI
	101751
	PISO EM TACO DE MADEIRA 7X21CM, FIXADO COM COLA BASE DE PVA. AF_09/2020
	M2
	7,14
	
	
	
	

	Meta
	4.
	
	 
	RAMPAS DO TÉRREO
	-
	-
	
	
	
	

	Nível 2
	4.1.
	
	 
	RAMPA INTERNA - MUSEU
	-
	-
	
	
	
	

	Serviço
	4.1.1.
	SINAPI
	97633
	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
	M2
	2,50
	
	
	
	

	Serviço
	4.1.2.
	SINAPI
	102485
	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021
	M3
	0,20
	
	
	
	

	Serviço
	4.1.3.
	SINAPI
	96530
	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017
	M2
	0,31
	
	
	
	

	Serviço
	4.1.4.
	SINAPI
	99857
	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO. AF_04/2019_P
	M
	5,40
	
	
	
	

	Serviço
	4.1.5.
	SINAPI
	87249
	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014
	M2
	3,00
	
	
	
	

	Nível 2
	4.2.
	
	 
	RAMPA CURVA DA ENTRADA PRINCIPAL
	-
	-
	
	
	
	

	Serviço
	4.2.1.
	SINAPI
	97633
	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
	M2
	2,00
	
	
	
	

	Serviço
	4.2.2.
	SINAPI
	101159
	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020
	M2
	2,30
	
	
	
	

	Serviço
	4.2.3.
	SINAPI
	87893
	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
	M2
	2,30
	
	
	
	

	Serviço
	4.2.4.
	SINAPI
	87794
	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014
	M2
	2,30
	
	
	
	

	Serviço
	4.2.5.
	SINAPI-I
	4721
	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
	M3    
	2,20
	
	
	
	

	Serviço
	4.2.6.
	SINAPI
	97914
	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
	M3XKM
	66,00
	
	
	
	

	Serviço
	4.2.7.
	SINAPI
	97915
	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
	M3XKM
	44,00
	
	
	
	

	Serviço
	4.2.8.
	SINAPI
	94964
	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
	M3
	2,20
	
	
	
	

	Serviço
	4.2.9.
	SINAPI
	87249
	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014
	M2
	7,50
	
	
	
	

	Serviço
	4.2.10.
	SINAPI
	99857
	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO. AF_04/2019_P
	M
	7,50
	
	
	
	

	Meta
	5.
	
	 
	PINTURA
	-
	-
	
	
	
	

	Nível 2
	5.1.
	
	 
	PINTURA E REPAROS TETO 
	-
	-
	
	
	
	

	Serviço
	5.1.1.
	SINAPI
	99814
	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019
	M2
	698,31
	
	
	
	

	Serviço
	5.1.2.
	SINAPI
	88484
	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014
	M2
	698,31
	
	
	
	

	Serviço
	5.1.3.
	SINAPI
	88488
	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
	M2
	698,31
	
	
	
	

	Serviço
	5.1.4.
	SINAPI
	88494
	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014
	M2
	150,00
	
	
	
	

	Nível 2
	5.2.
	
	 
	PINTURA E REPAROS PAREDES INTERNAS (sem banhos)
	-
	-
	
	
	
	

	Serviço
	5.2.1.
	SINAPI
	99814
	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019
	M2
	1.135,66
	
	
	
	

	Serviço
	5.2.2.
	SINAPI
	88485
	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014
	M2
	1.135,66
	
	
	
	

	Serviço
	5.2.3.
	SINAPI
	88495
	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014
	M2
	200,00
	
	
	
	

	Serviço
	5.2.4.
	SINAPI
	88489
	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
	M2
	1.135,66
	
	
	
	

	Nível 2
	5.3.
	
	 
	PINTURA E REPAROS EXTERNOS
	-
	-
	
	
	
	

	Serviço
	5.3.1.
	SINAPI
	99814
	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019
	M2
	673,90
	
	
	
	

	Serviço
	5.3.2.
	SINAPI
	88485
	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014
	M2
	673,90
	
	
	
	

	Serviço
	5.3.3.
	SINAPI
	96126
	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_05/2017
	M2
	225,00
	
	
	
	

	Serviço
	5.3.4.
	SINAPI
	87775
	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014
	M2
	225,00
	
	
	
	

	Serviço
	5.3.5.
	SINAPI
	95622
	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016
	M2
	673,90
	
	
	
	

	Serviço
	5.3.6.
	SINAPI
	95305
	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016
	M2
	673,90
	
	
	
	

	Nível 2
	5.4.
	
	 
	PINTURA DE PORTAS DE MADEIRA
	-
	-
	
	
	
	

	Serviço
	5.4.1.
	SINAPI
	99814
	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019
	M2
	75,90
	
	
	
	

	Serviço
	5.4.2.
	SINAPI
	102219
	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
	M2
	40,32
	
	
	
	

	Serviço
	5.4.3.
	SINAPI
	102219
	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
	M2
	5,88
	
	
	
	

	Serviço
	5.4.4.
	SINAPI
	102219
	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
	M2
	25,92
	
	
	
	

	Serviço
	5.4.5.
	SINAPI
	102219
	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
	M2
	3,78
	
	
	
	

	Nível 2
	5.5.
	
	 
	PINTURA PORTAS E JANELAS METALICOS
	-
	-
	
	
	
	

	Serviço
	5.5.1.
	SINAPI
	100717
	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020
	M2
	98,68
	
	
	
	

	Serviço
	5.5.2.
	SINAPI
	100722
	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020
	M2
	197,36
	
	
	
	

	Serviço
	5.5.3.
	SINAPI
	100760
	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020
	M2
	197,36
	
	
	
	

	Nível 2
	5.6.
	
	 
	PINTURA DAS GRADES DAS JANELAS
	-
	-
	
	
	
	

	Serviço
	5.6.1.
	SINAPI
	100717
	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020
	M2
	44,86
	
	
	
	

	Serviço
	5.6.2.
	SINAPI
	100722
	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020
	M2
	89,20
	
	
	
	

	Serviço
	5.6.3.
	SINAPI
	100760
	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020
	M2
	89,20
	
	
	
	

	Meta
	6.
	
	 
	SUBSTITUIÇÃO DOS TUBOS DE VENTILAÇÃO DOS BANHEIROS
	-
	-
	
	
	
	

	Nível 2
	6.1.
	
	 
	SUBSTITUIR TUBOS VELHOS POR NOVOS
	-
	-
	
	
	
	

	Serviço
	6.1.1.
	SINAPI
	89798
	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
	M
	20,00
	
	
	
	

	Serviço
	6.1.2.
	SINAPI
	97662
	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
	M
	20,00
	
	
	
	

	Meta
	7.
	
	 
	ELÉTRICA
	-
	-
	
	
	
	

	Nível 2
	7.1.
	
	 
	SUBSTITUIÇÃO DA REDE ELÉTRICA
	-
	-
	
	
	
	

	Serviço
	7.1.1.
	SINAPI
	97661
	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
	M
	3.232,00
	
	
	
	

	Serviço
	7.1.2.
	SINAPI
	91924
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	M
	1.128,00
	
	
	
	

	Serviço
	7.1.3.
	SINAPI
	91926
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	M
	1.548,00
	
	
	
	

	Serviço
	7.1.4.
	SINAPI
	91930
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	M
	26,00
	
	
	
	

	Serviço
	7.1.5.
	SINAPI
	91932
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	M
	76,00
	
	
	
	

	Serviço
	7.1.6.
	SINAPI
	91928
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	M
	456,00
	
	
	
	

	Serviço
	7.1.7.
	SINAPI
	91998
	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	UN
	46,00
	
	
	
	

	Serviço
	7.1.8.
	SINAPI
	91952
	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	UN
	19,00
	
	
	
	

	Serviço
	7.1.9.
	SINAPI
	91958
	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	UN
	7,00
	
	
	
	

	Serviço
	7.1.10.
	SINAPI
	91966
	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	UN
	1,00
	
	
	
	

	Serviço
	7.1.11.
	SINAPI
	97610
	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
	UN
	106,00
	
	
	
	

	Serviço
	7.1.12.
	SINAPI
	97589
	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
	UN
	51,00
	
	
	
	

	Serviço
	7.1.13.
	SINAPI-I
	13396
	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 28 DISJUNTORES DIN, 100 A
	UN    
	1,00
	
	
	
	

	Serviço
	7.1.14.
	SINAPI
	93653
	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
	UN
	23,00
	
	
	
	

	Serviço
	7.1.15.
	SINAPI
	93654
	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
	UN
	2,00
	
	
	
	

	Serviço
	7.1.16.
	SINAPI
	93658
	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
	UN
	1,00
	
	
	
	

	Serviço
	7.1.17.
	SINAPI
	91872
	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	M
	25,00
	
	
	
	

	Serviço
	7.1.18.
	SINAPI
	91880
	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	UN
	5,00
	
	
	
	

	Serviço
	7.1.19.
	SINAPI
	91905
	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	UN
	1,00
	
	
	
	

	Serviço
	7.1.20.
	SINAPI-I
	12147
	TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO)
	UN    
	2,00
	
	
	
	

	Serviço
	7.1.21.
	SINAPI
	100556
	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019
	UN
	1,00
	
	
	
	

	Nível 2
	7.2.
	
	 
	AR CONDICIONADO
	-
	-
	
	
	
	

	Serviço
	7.2.1.
	SINAPI-I
	43184
	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO
	UN    
	2,00
	
	
	
	

	Serviço
	7.2.2.
	SINAPI
	97327
	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4”, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	M
	2,00
	
	
	
	

	Serviço
	7.2.3.
	SINAPI
	97328
	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	M
	2,00
	
	
	
	

	Meta
	8.
	
	 
	SERVIÇOS GERAIS
	-
	-
	
	
	
	

	Nível 2
	8.1.
	
	 
	LIMPEZA FINAL DA OBRA PISOS E AZULEJOS
	-
	-
	
	
	
	

	Serviço
	8.1.1.
	SINAPI
	99803
	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019
	M2
	698,31
	
	
	
	

	Serviço
	8.1.2.
	SINAPI
	99806
	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO AF_04/2019
	M2
	264,38
	
	
	
	

	Nível 2
	8.2.
	
	 
	LIMPEZA FINAL DE PORTAS E JANELAS
	-
	-
	
	
	
	

	Serviço
	8.2.1.
	SINAPI
	99822
	LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019
	M2
	307,32
	
	
	
	

	Nível 2
	8.3.
	
	 
	LIMPEZA DE LOUÇAS SANITÁRIAS E METAIS
	-
	-
	
	
	
	

	Serviço
	8.3.1.
	SINAPI-I
	6111
	SERVENTE DE OBRAS
	H     
	6,00
	
	
	
	

	Nível 2
	8.4.
	
	 
	COLOCAR RALO FOFO PROTETOR DOS BOCAIS DAS CALHAS 
	-
	-
	
	
	
	

	Serviço
	8.4.1.
	SINAPI-I
	6111
	SERVENTE DE OBRAS
	H     
	4,00
	
	
	
	

	Nível 2
	8.5.
	
	 
	PLACA DE OBRA
	-
	-
	
	
	
	

	Serviço
	8.5.1.
	SINAPI-I
	4813
	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M
	M2    
	2,88
	
	
	
	

	TOTAL GLOBAL DO LOTE 01: 



DATA

ASSINATURA E IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL 
OU DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA LICITANTE
[image: ]


ANEXO II
MODELO DE DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE



A empresa	, inscrita no CNPJ sob o nº	,
estabelecida	no	endereço	 	,nº	, na	cidade	de
 	, por intermédio de seu representante legal, declara que não foi considerada INIDÔNEA para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do inciso IV, do artigo 87 da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como em cumprimento ao que dispõe o parágrafo 2º do artigo 32 da referida lei. Declara também, que comunicará qualquer fato superveniente à entrega dos documentos de habilitação, de acordo com as exigências do Edital da Tomada de Preços nº 004/2021 da Prefeitura Municipal de São Francisco de Assis - RS.


Data:  	






Nome e assinatura do representante legal da empresa
[image: ]


ANEXO III
MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ARTIGO 7º, XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

A       empresa	,       CNPJ       n°	, participante da Tomada de Preços nº 004/2021, declara, sob as penas da lei, para fins do disposto no inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal, que não emprega menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (	)


Data 	





Nome e assinatura do representante legal da empresa


ANEXO IV
MODELO DE DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA SERVIDOR PÚBLICO

A empresa	, CNPJ nº	, declara, sob as penas da Lei, para fins da Tomada de Preços nº 004/2021 que não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista.



Data: 	




Nome e assinatura do representante legal da empresa



ANEXO V
MODELO DE ATESTADO DE VISITA TÉCNICA

Em atendimento ao disposto no edital da Tomada de Preços nº 004/2021 o responsável técnico ou representante legal.......................................................................CPF nº................................................................
esteve em visita técnica no local da obra, conforme disposto no projeto básico, acompanhado  por 	(servidor designado pela Portaria Municipal nº 656/2021), tendo tomado conhecimento de todas as informações e condições locais necessárias à correta formulação da proposta e ao cumprimento das obrigações decorrentes da presente licitação.

Data: 	




..............................................................................
(Nome e assinatura do responsável técnico ou do representante legal da licitante)



..........................................................................
(Nome e assinatura do servidor designado pela Portaria Municipal nº 656/2021)


ANEXO VI
MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA (ME), EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) OU COOPERATIVA

A empresa	, inscrita no CNPJ nº	, estabelecida na
 	, por intermédio de seu(ua) representante legal/contador(a)/técnico contábil , Sr(a).
 	, portador(a) da Carteira de Identidade nº	, CPF	, DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis e sob pena da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:
(	) MICROEMPRESA, conforme Inciso I, Art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006;
(	) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II, Art. 3º da Lei Complementar nº
123/2006;
(	) COOPERATIVA, com receita bruta até o limite de 4.800.000,00 (quatro milhões e
oitocentos mil reais), e gozarão dos benefícios previstos nos Art. 42 a 45 da Lei Complementar nº 123/2006;

DECLARA, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes no parágrafo 4º do Art. 3º da Lei Complementar 123/2006.


Data



Assinatura
Identificação do Representante Legal ou Contador/Técnico Contábil da Proponente e carimbo da empresa
[image: ]

ANEXO VII
MINUTA DE CONTRATO DE EMPREITADA
Por este instrumento particular de Contrato, de um lado o Município de São Francisco de Assis-RS, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob o nº 87.896.882/0001-01, neste ato representado por seu Prefeito Municipal Sr	, residente e domiciliado nesta cidade, a
seguir denominado CONTRATANTE e de outro lado, a empresa,	inscrita no CNPJ sob nº.      ,
com sede em............................a seguir denominada CONTRATADA, têm entre si justo e acertado o presente Contrato, adstrito à licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS nº 004/2021 pelo qual se obrigam ao cumprimento das cláusulas e condições a seguir estipuladas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:
1.1- Lote 01 - Contratação de empresa empreiteira (especializada) para execução global (material de serviço, material permanente e mão de obra) da revitalização e reforma do prédio do Centro Cultural, localizado na Praça Coronoel Manoel Viana - Rua Gabriel Machado, esquina com a Rua Pinheiro Rocha, onde se encontra o museu Cônego Hugo (Contrato de repasse 899117/2020/MTUR/CAIXA). Serão corrigidas as infiltrações da cobertura, paredes, substituição de portas internas, janelas, substituição da rede elétrica, execução da rede integrada de computadores e suas esperas e uma nova pintura e de acordo com as demais especificações do edital.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO:
2.1- Pela execução global do Lote, objeto do presente, o contratante pagará à contratada em moeda corrente nacional, o valor global total de R$ (..................................................), conforme a proposta de preços apresentada pela vencedora.
2.2- Nos preços propostos estão incluídas as despesas de material, de mão de obra para correta execução do objeto deste contrato, em conformidade com as especificações particularizadas contidas nas plantas, na planilha de orçamento, memorial descritivo, cronograma físico-financeiro, assim como todo o maquinário necessário para a concretização da obra e materiais tais como: equipamentos, incluídos também os de segurança, ferramentas, utensílios, transporte, os serviços auxiliares à execução do objeto, todas e quaisquer despesas decorrentes de emprego de pessoal, de impostos, taxas, encargos sociais, seguros de responsabilidade civil que cubram danos pessoais e materiais a terceiros, seguro pessoal utilizado na obra contra riscos de acidentes de trabalho, serviços de terceiros e outros ônus que recaiam sobre os serviços contratados, sem quaisquer ônus ou solidariedade por parte do contratante.
2.3- Incluem-se ainda, nos preços propostos, todas e quaisquer despesas com o canteiro de obra, conservação dos materiais e equipamentos, sinalização e limpeza da obra.
2.4- Toda a execução da obra será em conformidade com as especificações particularizadas contidas nas plantas, na planilha de orçamento, memorial descritivo, cronograma físico-financeiro, partes integrantes do caderno de encargos e indissociáveis deste processo.
2.5- Quando necessária execução de trabalhos ou emprego de materiais não previstos na proposta, o preço dos mesmos poderá ser ajustado previamente pelas partes, mediante justificativa formal escrita e análise pelos setores competentes.
2.6- Quaisquer tributos ou encargos legais, criados, alterados ou extintos, após a data limite de apresentação das propostas, de comprovada repercussão nos preços ajustados, implicarão a revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso.
2.7- Em havendo alteração unilateral do contrato, devidamente comprovada e analisada, que aumente os encargos  da contratada, o contratante deverá restabelecer por aditamento, o equilíbrio econômico-financeiro.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO REAJUSTAMENTO E DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO- FINANCEIRO:
3.1- Os preços não poderão ser reajustados, enquanto viger vedação decorrente da legislação federal.
3.2- Ocorrendo as hipóteses previstas no art. 65, inciso II, alínea “d” da Lei 8.666/93, será concedido o reequilíbrio econômico financeiro dos itens requeridos pela contratada desde que documentalmente comprovado o desiquilíbrio contratual.

CLÁUSULA QUARTA- DO PAGAMENTO:
4.1 - Após a liberação do repasse feito pelo Ministério do Turismo, o pagamento será efetuado em até 05(cinco) dias após cada medição e aprovação pela fiscalização, mediante apresentação de Nota Fiscal Eletrônica pela contratada.
4.2- O pagamento somente poderá ocorrer após apresentação da seguinte documentação comprobatória:
4.2.1- Certificado de Regularidade do FGTS;
4.2.2-Certidão Negativa de Débito do INSS e de Débitos Trabalhistas, relativo à Contratada.
4.3- As Notas Fiscais Eletrônicas deverão ser entregues com a discriminação do material e dos serviços, dos seus quantitativos, bem como da GFIP.
4.3.1- A não apresentação dos documentos acima citados implica na suspensão do pagamento da fatura até a apresentação, não sendo exigível atualização financeira dos valores por inadimplemento.
4.3.2- A contratante somente atestará a execução dos serviços e liberará a respectiva medição para pagamento, quando cumpridas todas as condições pactuadas.
4.4- A Nota Fiscal Eletrônica será emitida pela contratada de acordo com os seguintes procedimentos:
4.4.1- Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no cronograma físico- financeiro, a contratada apresentará a medição prévia dos serviços executados no período, através de planilha e memória de cálculo detalhada.
4.4.2-Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para aquela etapa, no cronograma físico-financeiro, estiverem executados em sua totalidade.
4.4.3- Se a contratada vier a adiantar a execução dos serviços, em relação à previsão original constante no cronograma físico-financeiro, poderá apresentar a medição prévia correspondente, ficando a cargo da contratante aprovar a quitação antecipada do valor respectivo.
4.4.4- A contratante terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data da apresentação da medição, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a medição prévia relatada pela contratada, bem como para avaliar a conformidade dos serviços executados.
4.4.5- No caso de etapas não concluídas, serão pagos apenas os serviços efetivamente executados, devendo a contratada regularizar o cronograma na etapa subsequente.
4.4.6- A aprovação da medição prévia apresentada pela contratada não a exime de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitação definitiva dos serviços executados.
4.4.7- Após a aprovação, a contratada emitirá Nota Fiscal Eletrônica no valor da medição definitiva aprovada, acompanhada da planilha de medição de serviços e de memória de cálculo detalhada.
4.5- Os pagamentos serão concretizados na moeda vigente no País.
4.6- A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela contratada, que porventura não tenha sido acordada no contrato.
4.7 - As despesas decorrentes da execução dos serviços constantes do objeto serão atendidas pelas seguintes Dotações Orçamentárias: 
(27600) – 44905100 – Obras e Instalações – Recurso 1239 – Revitalização Museu Cônego Hugo – Convênio 899117/20;
(27601) – 44905100 – Obras e Instalações – Recurso Livre 0001.


CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO:
5.1- O prazo de execução do Lote 01 é de 04 (quatro) meses a contar da Ordem de Início da obra, podendo o prazo ser prorrogado nos termos do art. 57 § 1º da Lei 8.666/93.
5.2- A obra será considerada concluída para fins de lavratura e assinatura pelas partes do componente Termo de Recebimento Provisório, após executados todos os elementos constantes no projeto, cronograma físico-financeiro, normas e especificações técnicas e limpeza final e geral da obra, com a retirada de materiais e entulhos, quando, então, o fiscal receberá provisoriamente a obra, dentro de 15 (quinze) dias da comunicação escrita da contratada.
5.3- O contratante poderá exigir a correção, remoção ou substituição do serviço ou material, em todo ou em parte, às expensas da Contratada, em caso de serem constatados defeitos ou incorreções resultantes da execução, podendo computar como tempo de atraso de entrega da obra.
5.4- Decorridos no mínimo 30 (trinta) dias, e no máximo 45 (quarenta e cinco) dias, contados da data do recebimento provisório, a obra será novamente inspecionada e, desde que tenham sido atendidas todas as reclamações da fiscalização, referentes a defeitos construtivos, falhas de execução e exigências contratuais, será lavrado o termo de recebimento definitivo, mediante a apresentação da certidão negativa de débitos - CND fornecida pelo INSS referente à obra.
5.5- O Recebimento Provisório ou Definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança do serviço, nem a ética-profissional pela perfeita execução do objeto.
5.6- A contratada fica obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões que, por ventura, se fizerem necessárias até o limite fixado por lei.

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES:
6.1. São obrigações da CONTRATADA além das demais obrigações previstas no Edital e neste contrato:
a) Executar a obra de acordo com o projeto e especificações técnicas, sendo-lhe vedado introduzir modificações no projeto, especificações técnicas e encargos gerais, sem o consentimento prévio, por escrito, do contratante.
b) Assumir a responsabilidade técnica pela execução dos serviços;
c) Observar os requisitos mínimos de qualidade, utilidade, resistência recomendados pela ABNT e Normas de Segurança.
d) Acompanhar o cronograma físico-fianceiro da obra de modo a não provocar atrasos;
e) Não subcontratar serviços definidos, no todo ou em parte, conforme expressamente consignado no Edital;
f) Fornecer relação semanal dos empregados, devidamente qualificados, que prestarão serviços na obra, a qual deverá ser anotada no diário de obra para controle da fiscalização;
g) Submeter-se à fiscalização do contratante;
h) Acompanhar, o canteiro de obras, através do responsável técnico devidamente credenciado através de ART/RRT. Este responsável técnico deverá ser o mesmo indicado pela empresa na fase de licitação;
i) Manter, em local determinado pela fiscalização, placa de identificação da obra e da firma executante, conforme modelo fornecido e o pessoal em serviço, devidamente equipado com EPIs de acordo com Normas Regulamentadoras de Segurança do Trabalho;
j) Corrigir, separar, remover, reconstituir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da execução ou de materiais empregados apontados pela fiscalização;
k) Submeter-se às disposições legais em vigor;
l) Manter-se durante toda a execução deste contrato em compatibilidade com as obrigações anteriores e as condições de habilitação e qualificações exigidas na licitação.
m) Utilizar materiais novos, os quais poderão ter suas amostras solicitadas para análise da
fiscalização.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA:
7.1- A contratada é responsável ainda, para com o contratante e para com terceiros:
a) Pelo estrago, com prejuízo ou danos causados ao contratante ou aos serviços, em consequência de imperícia, imprudência ou negligência própria ou de seus prepostos, auxiliares ou operários;
b) Pela infração ou inexato cumprimento das cláusulas deste contrato;
c) Pela solidez, segurança e perfeição dos serviços, obrigando-se a corrigir, na execução da obra, todos os defeitos que forem apontados pela fiscalização e desfazer aqueles que esta condenar como imprestáveis, impróprios ou mal executados;
d) Pelos danos causados diretamente ao contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
e) Pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato e sua inadimplência com referência aos encargos referidos neste item, não transferem ao contratante a responsabilidade de seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e uso da obra e edificações inclusive perante o Registro de Imóveis.
7.2- A contratada não poderá transferir a outrem as obrigações assumidas neste contrato.
7.3- Todos e quaisquer riscos de acidente de trabalho serão de inteira responsabilidade da contratada, devendo ser cobertos por seguros, durante toda a contratualidade até a entrega definitiva da obra.
7.4- Quando a obra ficar inteiramente concluída, a contratada dará conhecimento ao contratante, que terá um prazo de 15 (quinze) dias para proceder às vistorias necessárias e lavrar o Termo de Recebimento Provisório.
7.5- O serviço executado pela contratada que não satisfizer as condições de recebimento será recusado pela fiscalização e deverá ser retificado ou refeito, dentro do prazo de entrega fixado no contrato.
7.6- A critério do contratante, desde que fixado no item anterior se torne impossível, poderá ser concedido novo prazo para refazimento ou substituição da obra ou serviço rejeitado. Não cumprindo esse prazo, a contratada poderá ser penalizada conforme disposto no edital.
7.7- Decorridos no mínimo 30 (trinta) dias, e no máximo 45 (quarenta e cinco) dias, contados da data do recebimento provisório, a obra será novamente inspecionada e, desde que tenham sido atendidas todas as reclamações da fiscalização, referentes a defeitos construtivos, falhas de execução e exigências contratuais, será lavrado o termo de recebimento definitivo, mediante a apresentação da certidão negativa de débitos - CND fornecida pelo INSS referente à obra.
7.8- O Recebimento Provisório ou Definitivo da obra não exime a contratada das responsabilidades legalmente imputáveis por erro ou vício de execução pelo período de 05 (cinco) anos, durante os quais ficará obrigada a saná-lo sem ônus para o contratante.
7.9- O não cumprimento desta responsabilidade, além das providências administrativas implicará nas judiciais cabíveis.

CLÁUSULA OITAVA - DAS MULTAS E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

8.1-Pelo inadimplemento das obrigações, na condição de participante da licitação ou de contratada, a empresa fica sujeita às seguintes penalidades:
a) Advertência por escrito por executar os serviços com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem prejuízo aos resultados;
b) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 02(dois) anos e multa de 10%(dez por cento) sobre o valor estimado da contratação por deixar de apresentar a documentação exigida no certame ou apresentar documento falso;
c) Afastamento do certame e suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 02(dois) anos por manter comportamento inadequado durante a sessão licitatória;
d) Suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 02(dois) anos e multa de 10%(dez por cento) sobre o valor estimado da contratação por deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar);
e) Multa de 0,1% (zero vírgula um por cento) por dia de atraso no início dos serviços, aplicável sobre o valor total do contrato, atualizado;
f) Multa de 2,0% (dois por cento), sobre o valor total do contrato, em caso de inexecução parcialdeste;
g) Multa de 10%(dez por cento) sobre o valor total do contrato cumulada com suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 02(dois) anos, em caso de inexecução total do contrato;
h) Multa de 10%(dez por cento) sobre o valor total do contrato cumulada com suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 02(dois) anos, em caso de causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual.
i) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na forma da lei, pertante a própria autoridade que aplicou a penalidade;
8.2- As multas são independentes, a aplicação de uma não exclui a aplicação de outra e poderão ser reiteradas sempre que se repetir o motivo.
8.3- A causa determinante da multa deverá ficar plenamente comprovada e o fato a punir comunicado por escrito pelo contratante à direção da contratada, para querendo, exercer direito de defesa.
8.4- As multas serão descontadas dos pagamentos ou da garantia prestada no respectivo contrato e quando for o caso, cobradas judicialmente.

CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO:

9.1- Poderá ser rescindido o presente contrato, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa, sem direito a indenização de qualquer espécie, por parte do contratante, quando a contratada:
I – Não cumprir ou cumprir irregularmente quaisquer das obrigações deste contrato, especificações, projetos ou prazos;
II – Subcontratar, transferir ou ceder, parcial ou total o contrato a terceiros, bem como na fusão, cisão ou incorporação com outrem;
III– Executar trabalhos com imperícia técnica;
IV– Falir, requerer concordata ou for instaurada insolvência civil;
V - Paralisar ou cumprir lentamente os serviços sem justa causa, por mais de 05 (cinco) dias consecutivos;
VI– Atrasar o cronograma sem justa causa, por mais de 30 (trinta) dias consecutivos; VII – Demonstrar incapacidade, desaparelhamento, inidoneidade técnica ou má-fé; VIII– Atrasar injustificadamente o início da obra.
9.2- Este contrato poderá ser rescindido por mútuo acordo, atendida a conveniência do contratante, mediante termo próprio e medição rescisória, recebendo a contratada o valor dos serviços já executados até o momento da rescisão.

CLÁUSULA DEZ – DAS GARANTIAS CONTRATUAIS:

10.1- A contratada deverá oferecer o valor equivalente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, em garantia, de acordo com o Art. 56, incisos I, II ou III e parágrafo 2º da Lei Federal 8.666/93, comprovando-a no momento de assinatura de recebimento da ordem de início da obra.
10.2- A garantia ofertada pela empresa contratada deverá cobrir todo o período de execução da obra. No caso da garantia em forma de caução, esta deverá ser depositada na conta corrente PM Cauções em dinheiro nº 04026781.0-4, Agência 0385 – Banco do Estado do Rio Grande do Sul.
10.3- O Contratante poderá utilizar a garantia constituída para corrigir imperfeições verificadas na execução dos serviços decorrente de culpa, imperícia ou desídia da contratada.
10.4- A garantia reverterá em favor da Administração municipal, integralmente ou pelo saldo que apresentar no caso de rescisão contratual por culpa exclusiva da contratada, sem prejuízo das perdas e danos porventura devidos ao contratante.
10.5- A garantia somente será liberada e devolvida à contratada após a assinatura do termo de Recebimento Definitivo da obra.

CLÁUSULA ONZE - DA VINCULAÇÃO:
11.1- O presente contrato vincula-se ao edital da Tomada de Preços nº 004/2021.

CLÁUSULA DOZE - DA FISCALIZAÇÃO:
12.1- A fiscalização e a coordenação administrativa do contrato da obra serão efetuadas pelo Setor de Engenharia desta prefeitura, e pelos fiscais nomeados conforme portaria nº 656/2021 para acompanhar os serviços relativos a sua área de atuação emitindo pareceres, Termo de Recebimento Provisório e Definitivo.

CLÁUSULA TREZE – DO FORO:
13.1- Para questões e litígios decorrentes do presente Contrato, fica eleito e convencionado o Foro da Comarca de São Francisco de Assis-RS, como competente para solucioná-los, renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado que se apresente.

E, por estarem as partes, assim justas e contratadas assinam o presente instrumento em
(02) duas vias de igual teor e forma, depois de ter sido o Contrato lido e achado conforme, estando de acordo com estipulado.

São Francisco de Assis- RS,----------de ---------- de 2021.

................................................................................	EMPRESA:---------------------------------------------
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS-RS	CNPJ Nº CONTRATANTE		CONTRATADA

Dr. .........................................
....................................Jurídico
OAB/RS nº ……………………
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ANEXO VIII
CADERNO DE ENCARGOS DO LOTE CONTENDO: OBJETO;
MEMORIAL DESCRITIVO; PLANILHA ORÇAMENTÁRIA;
[bookmark: _GoBack]CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO; MODELO DE PLACA; DETALHAMENTO DE BDI;
DETALHAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS 
PLANTAS
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MODELO DE PLACA DA OBRA
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PLANTAS 
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ANEXO IX – JUSTIFICATIVA DOS ÍNDICES CONTÁBEIS
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OBJETO

REVITALIZAGAO E REFORMA DO PREDIO DO CENTRO CULTURAL ONDE SE ENCONTRA O
MUSEU CONEGO HUGO.

Contrato de repasse OGU MTUR 899117/2020 - Operagao 1070062-19

CONTRATACAO DE EMPRESA EMPREITEIRA (ESPECIALIZADA) PARA EXECUGAO GLOBAL
(MATERIAL DE SERVIGO, MATERIAL PERMANENTE E MAO DE OBRA) PARA REVITALIZAGAO E
REFORMA DO PREDIO DO CENTRO CULTURAL ONDE SE ENCONTRA O MUSEU CONEGO HUGO.
SERAO CORRIGIDAS AS INFILTRAGOES DA COBERTURA, PAREDES, SUBSTITUIGAO DE PORTAS
INTERNAS, JANELAS, SUBSTITUIGAO DA REDE ELETRICA, EXECUGAO DA REDE INTEGRADA DE
COMPUTADORES E SUAS ESPERAS E UMA NOVA PINTURA.

EXECUCAO EM CONFORMIDADE COM AS  ESPECIFICACOES
PARTICULARIZADAS CONTIDAS NAS PLANTAS E'MEMORIAL DESCRITIVO, PARTES INTEGRANTES
E INDISSOCIAVEIS DESTE PROCESSO.

E DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DA EMPRESA EMPREITEIRA
CUMPRIMENTO DAS LEIS SOCIAIS E DIREITOS TRABALHISTAS, SERA EXIGIDO A APRESENTAGAO
DOS COMPROVANTES DE RECOLHIMENTO.

MEDICAO E PAGAMENTOS CONFORME CRONOGRAMA  FiSICO-
FINANCEIRO, PRAZO DE EXECUGAO 04 (QUATRO) MESES.

O RESPONSAVEL TECNICO (ENGENHEIRO OU ARQUITETO) OU O
RESPONSAVEL LEGAL DA EMPRESA EMPREITEIRA PODERA COMPARECER AO DEPARTAMENTO
DE ENGENHARIA DESTA PREFEITURA PARA VISITA NO LOCAL DA OBRA. A VISITA PODERA SER
AGENDADA ATRAVES DO TELEFONE 55 3252 1414 OU 55 3252 1522 RAMAL 209 COM REJANE
EGEWARTH OU COM LARA FUMACO, OBSERVANDO-SE O HORARIO DE EXPEDIENTE DESTA

PREFEITURA QUE E DAS 08 AS 14 HORAS, BEM COMO A DATA E HORARIO DE ABERTURA DA
SESSAO DA LICITAGAO.

Sdo Francisco de Assis, 06 de outubro de 2021.

Rejang Egewarth, Arquiteta e Urbanista — CAU/RS A116473-2
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1. OBJETIVO

O presente memorial descritivo tem como objetivo a definicio dos elementos construtivos a
serem utilizados na execugdo da revitalizagio e reforma da edificagdo de alvenaria,

destinada ao Centro Cultural (Museu) Cénego Hugo na cidade de S&o Francisco de Assis.

2. ESPECIFICAGOES DA OBRA

2.1 Servigos Preliminares:

Os projetos deverdo ser aprovados e a obra licenciada pela Prefeitura Municipal

antes do inicio dos servicos.

Os funciondrios da obra deverdo utilizar Equipamento de Proteco Individual (EPI),

tais como: capacetes, botas, luvas, cintos de seguranca, etc; durante todo o periodo de

execucdo da mesma.

2.1.2 Preparo do local da obra:

Deverdo ser mantidas as condigdes de acesso e trafego de veiculos e pedestres ao

local da obra.

2.1.3 Placas:

Devera ser colocada, em local de boa visibilidade, uma placa de identificacio da obra

e do programa, com o valor do recurso investido. O executante sera responsavel pela fixagdo

e conservacao da placa, sendo proibida a fixagdo em arvores.
2.2. Coberturas:

2.2.1 Platibandas e calhas

As Calhas serdo executadas em chapa de aco galvanizado e instaladas com inclinagdo
de 2% ao longo das descidas pluviais existentes na laje de cobertura e nos novos locais
indicados, na entrada do primeiro pav. (rampa), as calhas ser3o fixadas com haste metalica.
As descidas existentes devem ser limpas e desentupidas se necessario. Sera instalado bocal
encaixado nas descidas existentes e nas novas e também ralo fofo semiesférico para

protecdo do bocal da calha com intuito de evitar entupimentos, os tubos de PVC somente
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Terao instalados nas novas descidas. Os rufos de chapa de ago galvanizado ser3o fixados e
vedados de forma impedir que haja infiltragdes.

As platibandas terdo 100 cm de altura na cobertura arredondada maior, 80 cm de
altura na cobertura arredondada menor e 40 cm de altura no restante dos beirais, e serdo
usados blocos ceradmicos furados na horizontal de 9x14x19cm, os mesmos terio resisténcia
minima a compressao de 20 Kgf/cm?, serdo de primeira qualidade, de dimens&es uniformes
e nas bitolas comerciais. Os tijolos deverdo ser abundantemente molhados antes de sua
colocagdo e a argamassa de assentamento sera preparada em betoneira.

As fiadas deverdo ser perfeitamente alinhadas e aprumadas com juntas de espessura
minima de 1,5 cm que serdo rebaixadas a ponta de colher, para que o chapisco adira
fortemente. Sera aplicado chapisco com colher de pedreiro, argamassa traco 1:3 com

preparo em betoneira. Apés serd aplicado embogo ou massa tinica em argamassa traco 1:2:8

manualmente com preparo em betoneira.

As amarragdes nos cantos das paredes deverdo ser feitas de maneira que os tijolos

fiquem contrafiados.

2.2.Z Nova cobertura cerdmica

O madeiramento sera executado sem tesouras em tramas de madeira composta por
caibros, tercas e ripas de boa qualidade, sem nds ou rachaduras, secas e bem pregadas,

obedecendo aos espagamentos, bitolas e armagc&o corretas.

O telhamento serd com telhas de cerdmicas do tipo portuguesa 14° (30%) de

inclinacdo e serdo fixadas conforme recomendag@es do fabricante das telhas.

As Calhas serdo executadas em chapa de ago galvanizat;o e instaladas com inclinagdo
de 2% no local indicado em planta baixa fixadas com haste metalica. Sera instalado bocal
encaixado no tubo de PVC para descida pluvial e também ralo fofo semiesférico para
protecdo do bocal da calha com intuito de evitar entupimentos. Os rufos de chapa de aco

galvanizado seréo fixados e vedados de forma impedir que haja infiltracges.
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,5 Rachadura da rampa de acesso
2.3.1 Tratamento de rachadura
Sera preenchido com argamassa o vio (rachadura) na rampa de acesso (indicado em

planta) e também serd feita impermeabilizagio de superficie com membrana & base de

poliuretano, 2 dem3os.
2.4 Esquadrias:

2.4.1 Madeira

Esta previsto limpeza, lixamento e pintura. Todas as portas devero ser entregues em

perfeito funcionamento.

2.4.2 Metalicas

As janelas e portas deverdo ser limpas, lixadas, pintadas e deverdo ser entregues em

perfeito funcionamento.
2.4.3 Grades

Estd previsto trocas, instalages e pintura das grades e uma possivel intervengdo para
corrigir pontos de oxidagao.

2.4.4 Substituigdo de portas

Serdo substituidas duas portas de abrir de 0,80x2, 10 localizadas na escada do térreo

e no depésito do térreo (indicadas em planta) pelo kit de portas novas para pintura semioca.

Serd substituida uma porta de abrir em duas folhas de 2,15x2,10 por uma janela de
aco de correr com 4 folhas de vidro com 2,15x1,20 localizada no segundo pavimento na
esquina do prédio. O vao aberto abaixo desta janela sera fechado com alvenaria de blocos
ceramicos furados na horizontal de 14x9x19cm, os mesmos terdo resisténcia minima a
compressdo de 20 Kgf/cm?, serdo de primeira qualidade, de dimensdes uniformes e nas
bitolas comereciais. Os tijolos deverdo ser abundantemente molhados antes de sua colocagao
e a argamassa de assentamento sera preparada em betoneira. As fiadas deverdo ser
perfeitamente alinhadas e aprumadas com juntas de espessura minima de 1,5 cm que serdo

rebaixadas a ponta de colher, para que o chapisco adira fortemente. Sera aplicado chapisco
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com colher de pedreiro, argamassa trago 1:3 com preparo em betoneira. Apds sera aplicado
embogo ou massa Unica em argamassa trago 1:2:8 manualmente com preparo em betoneira.

2.4.5 Ajuste da porta de correr do auditério

A porta do auditério deve ser retirada, cortada/lixada para que seu funcionamento

volte a ser perfeito.
2.4.6 Substituicdo dos vidros quebrados das janelas
Serdo substituidos os vidros quebrados das janelas indicadas.
2.4.7 Grades das janelas do térreo
Serdo retiradas as grades das janelas indicadas na planta do térreo por ndo
permitirem abertura das mesmas para ventilagdo.

Serdo fixadas novas grades nas janelas indicadas na planta do térreo.

2.5 Pintura
2.5.1 Paredes internas e teto

Os moveis e itens do museu devem ser cuidadosamente removidos para um lugar
seguro, embalados/cobertos de maneira a preservar totalmente sua integridade. As
superficies a serem pintadas serdo cuidadosamente limpas com jato de alta pressdo de ar e
agua. Posteriormente a perfeita limpeza e secagem das superficies, devem ser feitos os
reparos necessarios com massa latex, entdo deverdo ser perfeitamente lixadas, limpas e
regularizadas, eliminando-se toda a poeira antes da aplicagdo do fundo selador acrilico (2
dem3os), este devera estar completamente seco antes da aplicagao da primeira deméao de
tinta ACRILICA (2 dem&os). Deverao ser adotadas precaucdes especiais, no sentido de evitar
pingos de tintas em superficies ndo destinadas a pintura, tais como vidros, ferragens de
esquadrias, moveis e pisos.

As paredes internas e o teto receberdo tinta acrilica semibrilho de primeira qualidade
na cor gelo. Deverdo ser aplicadas demdos de tintas suficientes para cobrir totalmente a
superficie, de acordo com especificagdes do fabricante, nunca inferior a duas. Cada deméo

de tinta sé podera ser aplicada quando a precedente estiver totalmente seca, devendo ser

ohservado um intervalo minimo de 24 horas.

2.5.2 Paredes externas

As superficies a serem pintadas serdo cuidadosamente limpas com jato de alta
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pressdo de ar e dgua. Posteriormente a perfeita limpeza e secagem das superficies, devem
ser feitos o0s reparos necessarios com massa latex e reboco, entdo deverac ser
perfeitamente lixadas, limpas e regularizadas, eliminando-se toda a poeira antes da
aplicagdo do fundo selador acrilico (2 dem3os), este devera estar completamente seco antes
da aplicagdo da primeira demdo de tinta ACRILICA (2 demdos). Deverdo ser adotadas
precaucdes especiais, no sentido de evitar pingos de tintas em superficies ndo destinadas a
pintura, tais como vidros, ferragens de esquadrias e pisos.

As paredes externas receberdo tinta acrilica de primeira qualidade nas cores Branco
virtual SW7070 no geral e Software SW7074 nos detalhes. Deverdo ser aplicadas demaos de
tintas suficientes para cobrir totalmente a superficie, de acordo com especificagbes do
fabricante, nunca inferior a duas. Cada dem3o de tinta s6 podera ser aplicada quando a
precedente estiver totalmente seca, devendo ser observado um intervalo minimo de 24

horas. Serd aplicada textura acrilica nas paredes externas.

2.5.3 Esquadrias de madeira

Todas as esquadrias serdo cuidadosamente limpas com jato de aita pressdo de ar e

agua. Posteriormente a perfeita limpeza e secagem, as superficies de madeira devem ser
preparadas com emprego de lixas, cada vez mais finas até se obter superficies planas e lisas.

Apos a devida limpeza devem ser aplicadas duas dem@os de tinta esmalte acetinado na cor

branca e marrom.
2.5.4 Esquadrias metdlicas, grades e peitoris.

Todas as esquadrias, grades e peitoris serdo cuidadosamente limpos com jato de alta
pressdo de ar e dgua. Posteriormente a perfeita limpeza e secagem, as superficies devem ser
preparadas com remogdo a lixa de todos os vestigios de ferrugem. Apds a devida limpeza

deve ser aplicada uma deméo de fundo zarcio e posteriormente duas demios de tinta

esmalte sintético brilhante na cor branca.
2.6 Substituicdo dos tubos de ventilagdo dos hanheiros
2.6.1 Substituir tubos velhos por novos
Serdo substituidos os tubos de ventilagao dos banheiros por novos.

2.7 Servigos gerais

A obra sera entregue em perfeito estado de conservagdo e limpeza. Todo entutho

devera ser removido da area da obra pela Empresa. As instalagdes elétricas e
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hidrossanitarias, bem como os equipamentos sanitarios, ferragens e esquadrias, deverao
estar em perfeito funcionamento na entrega da obra. Serd realizada uma vistoria final
verificando as condigdes de funcionamento e seguranga dos itens mencionados. Os
procedimentos indicados acima se estendem também & area externa, implicando na limpeza
do gramado, jardins, gradis, ou seja, tudo que se refere 3 obra.
2.7.1 Limpeza final da obra pisos e azulejos

Os azulejos ser&o limpos com pano Umido, e os vestigios de argamassa e tinta serdo
removidos com esponja de aco fina, devera ser feita no final uma lavagem com agua em
abundéncia.

O piso ceramico serd perfeitamente lavado e ap6és zbundantemente enxaguados e
enxugados com pano.
2.7.2 Limpeza final de portas e janelas ’

A limpeza dos vidros sera com esponja de ago, removedor e agua. As portas e janelas
devem ser limpas com pano umido.
2.7.3 Limpeza final de lougas sanitarias e metais

As lougas sanitarias e metais deverdo ser lavados com esponja de aco e sabdo,
removendo quaisquer vestigios de tintas, manchas e argamassa.
2.7.4 Colacar ralo fofo protetor dos bocais das calhas

Todos os bocais das calhas receberdo ralo fofo para protecdo dos bocais e descidas
para evitar acumulo de folhas, sujeiras e futuros entupimentos.

2.8 Instalacdes Elétricas

£ necessario prévio contato com a equipe de engenharia da Prefeitura Municipal
antes de iniciar os trabalhos com elétrica a fim de que a equipe possa nortear e instruir 0s

trabalhadores para execugdo das instalagdes.

As instalagBes elétricas deverao seguir o projeto de Instalagdes Elétricas, além de
obedecer a normatizacao da ABNT, INMETRO e RGE Sul. A instalagdo devera ser executada
observando-se as determinagdes da concessionaria, principalmente no que se refere ao
centro de medigdo. Todos os componentes e acessorios da rede elétrica deverdo ser
montados conforme o projeto fornecido, de modo a torna-la completa, sem falhas cu

omisses que venham a prejudicar o perfeito funcionamento dos conjuntos
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Os eletrodutos deverdo ser instalados de modo a constituir uma rede continua de
caixa a caixa, na qual os condutores possam, a qualquer tempo, serem enfiados e
desenfiados, sem prejuizo ao seu isolamento. Todos os eletrodutos deverdo ser cortados
perpendicularmente ao eixo. O dobramento dos eletrodutos deverd ser feito de forma a ndo
reduzir o didmetro interno do tubo.

Toda a tubulagdo elétrica devera estar limpa e seca antes de serem instalados os

condutores. A secagem interna devera ser feita pela passagem sucessiva de bucha, estopa

ou ar comprimido.

3. CONSIDERAGOES FINAIS

Este Memorial Descritiva fard parte integrante da contrato de execugdo da obra,
valendo seu inteiro tear como se nele estivesse efetivamente transcrito e, em caso de dupla
Interpretagao entre a parte grafica do projeto e o presente memorial, serd dada como valida
a interpretagdo descritiva.

Quaisquer alteragdes, que por ventura se fagam necessérias, por algum motivo nao
previsto neste memorial, deverdo ser levadas previamente ao conhecimento do responsavel
técnico do projeto arquitetdnico.

A empresa executante deverd manter no local da obra uma copia impressa de todos
os projetos da edificacdo, uma copia deste Memorial Descritivo e uma via da ART/RRT de
execugao referente a obra,

A méo-de-obra, os equipamentos de protegdo individual, os materiais e as leis sociais
sa0 de inteira responsabilidade da empresa responsavel pela execucdo da obra. Todos os
servigos deverdo ser executados por profissionais habilitados, obedecendo fielmente as
determinagdes do responsavel técnico pela execugao da obra.

A equipe de fiscalizagdo da Prefeitura Municipal observara a organizagdo e limpeza
do canteiro de obras durante a execug¢do dos servigos, e podera fazer consideracdes ou
sugestdes, visando sempre o bom andamento da execugdo dos servigos.

Todos os equipamentos e materiais danificados durante o manuseio ou montagem,
deverdo ser substituidos ou reparados, a satisfa¢do da equipe de fiscalizagdo, a qual poderd

inspecionar e verificar qualquer servigo de construgdo e montagem, a qualquer tempo e,

para isso, deverd ter livre acesso ao local dos trabalhos.
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K — 4 A obra serd considerada concluida o

quando todos os servicos estiverem executados, estando a edificagdo limpa (interna e
externamente), com todos os entulhos removidos (interna e externamente) e as instalagdes
testadas e em perfeito funcionamento.

Ap6s a conclusdo da obra, a equipe de fiscalizagdo da Prefeitura Municipal de Sao
Francisco de Assis revisard se todos os itens constantes nos projetos e neste memorial foram
executados e atendidos de forma satisfatéria, observade o fiel cumprimento das clausulas

contratualis que vierem a reger a execugao desta obra.

Sao Francisco de Assis, 03 de fevereiro de 2021.
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LOCALIDADE SINAPI DATA BASE DESCRICAO DO LOTE MUNICIPIO / UF BDI 1 BDI 2 BDI3
PORTO ALEGRE 06-21 (DES ) 0[SAO FRANCISCO DE ASSIS/RS 30,00% 0.00% 0.00%
Nivel . o E < Custo Unitario BDI Prego Unitario Prego Total
4 Nivel Corrigido Item Fonte Cédigo Descrigao Unidade Quantidade (sem BDI) (RS) %) (com BDI) (RS) (RS)

Servigo

253,

£ | Nivel2
Servigo

F
F
F
F
¥ | Nivel2
F
F
F

'Mv3.0.4

| Nivel 2|

Servigo

Servigo

Servigo

Servigo

Servigo

PR PR
261

262

263

EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA
(SEM PRESEN(}A DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

AF_12/2017

REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO

JANELA DE ACO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM
BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE
VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

_|AF 122019 Bl | oy
EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1

26.4

2.6.5.

AF_06/2014

|400L. AF_06/2014
EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO

AS JANELAS TERREG

IBARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019

PREPARO

MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA
(SEM PRESENGA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE

PAREDES COM AREA LiQUIDA MENOR QUE 6M? SEM VAOS E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.

~ |CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (Com PRESENCA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA

8,
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM
PANOS DE FACHADA COM PRESENGA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM.

PREPARO

GRADIL EM FERRO FIXADO EM VAQS DE JANELAS, FORMADO POR

O DE VIDRO LISQ COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE

REMOG
10291 ALUMINIO OU PVC. AF_0172021 bR
102161 | INSTALAGRO DE VIDRO LISO INCOLOR. E =3 MM, EM ESQUADRIA DE
ALUM[NK) ‘OU PVC, FIXADO COM t BAGUETE. AF_01/2021 P
10492 V|DRO LISO INCOLOR AMM - SEM COLOCACAO
BT Hurte:
291 Comy 005 RETIRAR GRADES DAS JANELAS
2| 20 EL C QUE \
2101 Com 00 AJUSTES PARA PERFEITO FUNCIONAMENTO DE PORTAS E JANELAS
Nz 31
Servico |3.11 SINAPI 98553 IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MEMBRANA A BASE DE

POLIURETANO, 2 DEMAOS. AF_06/2018.

M2

M2

6.00

2.80

280

147,04

102,35

92,10 |

427

172,86

8,46

133,06

289111

256,26

484,01

2369

5|

133,06

3/9
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R 1070062-19 OGU MTUR PREFEITURA MNICIPAL REFORMA DO CENTRO CULTURAL

= LOCALIDADE SINAPI DATA BASE DESCRICAO DO LOTE MUNICIPIO / UF BDI 1 BDI 2 BDI3

. PORTO ALEGRE 06-21 (DES.) 0[SAQ FRANCISCO DE ASSISIRS 30,00% 0.00% 0.00%
>
3

” . P . Custo Unitério BDI Prego Unitario |  Prego Total
E

a Nivel Item onte Cédigo Descrigao Unidade Quantidade (sem BDI) (R$) %) (com BDI) (RS) (RS)

Servigo | Servigo
F
F | Nivelz | Nivel 2
| Servigo | Servigo
Nivel2 | Nivel 2
Servico | Servigo
3
Servigo | Servigo
Nivel2 | Nivel2
| Sewvigo | Servico
Servio | Servico
Servio | Servico
Servico | Servigo
Servigo | Servigo
Servigo | Servigo
_Nivel2 | Nivel2
Servico | Servigo
Servigo | Servigo
Senvigo | Servico
Servigo | Servico
Meta |
Nivel2 | Nivel 2
Servigo | Servigo

304

31.2

SINAPI

ARGAMASSA TRA(;O 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA
UMIDA) COM ADIGAO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MANUAL.
AF_08/20

81517

3.2, T R V| 1 T PAPARAPRACA . 2 BFIISY 24488
IARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA

321 SINAPI 100480 [UMIDA) COM ADIGAO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MANUAL. M3 815,17 24455

2 hus |AF_o8r2019 o L o .

3.3 TR RAMPA DE SAIDA DA NOVA PORTAAUDITORIO | i 3 135,86 |
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA

331 SINAPI 102485  [DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. M3 021 34051 | BDI1 442,66 92,96
AF_05/2021 oll Bl l
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA

PRz A 96530 |Al DRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAGAO. AF_06/2017| M2 wo 1a740 Rl 1704

R SR ~__|NOVARAMPA DA PORTA AUDITORIO PARA HALL (1,90M)  , | % 3

i e 67675 DEMOLICAO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | — 10655 DI 5554

|AF_1212017 4 e e = (. i

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA | ¥

342 SINAPI 87249 EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA M2 1.20 4997 | BDI1 64.96 7795

- _|MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014 152 i NIl .

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA

343 SINAPI 102485 [DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. M3 015 34051 BDI1 442,66 66,40

I _|AF_0512021 = RO ) L iy

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA

el SRR 98590 BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAGAO. AF_06/2017| M2 R 137,49 (S 17874 e

' ~ |REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA | - i ®
345, ~ SINAPI 87249 EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA M2 64,96 123.42
¥ MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014 = e 4
PP e P CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO =1 1/2°, EM ALUMINIO. N 0242 18484
£ . |AF_04/2019. | ; e

3.5. ¢ T T |NWVELAR ERNO AUDITORIO |/ i i Lo B e | | P 3| O T, 1.740,42
REMOCAO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA

351 SINAPI 97643 MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF. 122017 M2 | 74| 1695 22,04 157,37

e SINART oo DEMOLICAO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | 100 fo5 50 — p—
AF_12/2017 S AR 14 i 2 ‘ ¥
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO

353  SINAPI 87622 MANUAL, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, M2 714 3062 39.81 284,24

__|ESPESSURA 2CM. AF_06/2014 K b :

oo T P PISO EM TACO DE MADEIRA 7X21CM, FIXADO COM COLABASE DEPVA. | ) — 12,35 [REEDI Py DALET
AF_09/2020 &

14175 i T T RAMPA INTERNA - Ml _Méﬂu_’__ 4740 AT 3 B SRR ke gistHt - | s8s04
DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM

411 SINAPI 97633 REAPROVEITAMENTO, AF. 122017 4 250 | 1574 | BOIT 20.46 5115

4/9
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<« N° OPERAGAO N° SICONV PROPONENTE / TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1070062-19 OGU MTUR PREFEITURA MNICIPAL REFORMA DO CENTRO CULTURAL
5 LOCALIDADE SINAPI DATA BASE DESCRICAO DO LOTE M!JNICiPIO 1 UF BDI1 BDI 2 BDI3
PORTO ALEGRE 06-21 (DES.) 0|SAO FRANCISCO DE ASSISIRS 30.00% 0,00% 0.00%
o
o
5
Nivet s - " v Custo Unitario | BDI | Prego Unitario |  Prego Total
4 Nivel ido Item Fonte Codigo Descrigao Unidade Quantidade (sem BDI) (RS) (%) (com BDI) (RS) (RS)
E s
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA
Servigo | Servio [4.1.2 SINAPI 102485  DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. M3 0.20 _ 34051| BDI1 442,66 88.53
£ (S AF_05/2021 — . — g
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA L
. Servigo Servigo 14.1.3. SINAPI 96530 BALDRAME. EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM 1 UTILIZAGAO. AF_ 06/2017 M2 031 137,49 BDI 1 178,74 5541
o | sewico | servico [41.4 SINAPI 90857 ﬁ?fﬂm i DIAMETRO EXTERNO = 1 172", EM ALUMINIO. M 540 7109| BDI1 9242 49907
~ |REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA AT
Servigo | Servigo [4.1.5 SINAPI 87249 EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA M2 3,00 4997 | BDI1 64.96 194,88
F ol d > IMENOR QUE 5 M2. AF_06/2014 = . — o -
F[CNivel2 |FNivel2 |42 T T | [RAMPA CURVA DA ENTRADA PRINCIPAL 5 3 3] B EEFRIE L 2 e - X
DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM ]
¢ | servico | servico [4.2.1 SINAPI ST | PROVEITAMENTO, AF. 1212017 T ome 2,00 1574 | BDI1 20,46 4092
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS MACICOS DE
Servigo | Servio [4.2.2 SINAPI 101159 [5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO M2 2.30 108,18 | BDI1 140,63 32345
F | ) * COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 Ll AN
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E
5 ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
ERch| Sevio (423 R S5 PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO MANUAL. e 250 534 B L 1599
F i AF_06/2014 s |
EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRA(;O 1:2:8, PREPARO
Servico | Servigo |4.2.4 SINAPI 87794 MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA M2 230 3285 BDI1 4271 98.23
. (SEM PRESENGA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014
T senico [425. e o PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, pre 220 550 T S
AL " |sEMFRETE hERIE Ao ety
; TRANSPORTE COM GAMINHAO BASCULANTE DE 6 M, EM VIA URBANA
F Servigo | Servigo [4.26 . snaer 97914 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: MaXKM), AF_07/2020 M3XKM 66,00 205 |8 267 176,22
4l e | TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M*, EM VIAURBANA | i
Servio | Servio [4.2.7. SINAPI 97915 PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: | M3XKM 44,00 082| B 1,07 47.08
] 3 M3XKM). AF_07/2020 et Soide i o
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ ol
Servigo | Servico 428 SINAPI 94964 AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. M3 220 360,31 | BDI1. 468,40 1.030,48
] i _ |AF_05/2021 = ey !
; REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA | 5
Servigo | Servio [4.2.9 SINAPI 87249 EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA M2 7,50 64,96 487,20
; _ |MENOR QUE 5M2. AF_06/2014_ ~ iy i
' - Py S — CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2°, EM ALUMINIO. @ 7850 7100| BDI1 9242 p—
- |iSeis AF_04/2019_P ¥ i
Meta
| Nivel2 ['Nivet2 fs1. | " |PINTURAE REPAROS TETO _ R 1 % i ] e £ 19.603,94 |
- | senvigo | Servio [5.1.1. SINAPL | 00814 LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_0412019 | M2 698,31 138 | BDI1 1,79 1.249,97
sanvice [54:2 AR ) APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMADEMAO. | ) P 2.2 [WREOI 250 208700
Sredrs OB ] AF_06/2014 i _ T S
519

v3.0.4
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2 LOCALIDADE SINAP! DATA BASE DESCRICAO DO LOTE MyNICiPIO 1UF BDI1 BDI 2 BDI 3
PORTO ALEGRE 06-21 (DES ) 0/SAO FRANCISCO DE ASSIS/RS 30.00% 0.00% 0.00%
. Nivel . i R Custo Unitario | BDI | Prego Unitério |  Prego Total
Nivel Corrigido Item Fonte Cédigo Descrigdo Unidade Quantidade (sem BDI) (R$) ) (com BDI) (R$) (RS)
APLICAGCAQ MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO,
SINAPI 88488 DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M2 eo831| 1458 | BDIT 18,95 13.232,97
Sanl AEUCA(;)::) E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, UMA DEMAO. e 150,00 150 IREEE
S By T Lo E REPAROS PAREDES INTERNAS (sem banhos) il B s - L i)
SINAPI 14 |LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019. M2 113566 | 138 | BDI1
i Q:L:)(éfz%/‘\? DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. v U508 100 T
A s :EL:)(;\Z%/::) E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO. | — ooo [lEET
Sy APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM - == w e
SINAPI 88489 | AREDES, DUAS DEMAOS. AF 0612014 R w2 113566 | 1316 | BDI1
= | R PINTURA E REPAROS EX NOS RS O e e b R T Y 5 |
SINAPI 99814 LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 M2 67390 1,38 | BDI1
S s :r:L:)cS:\z%»::) DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. s — 100 ST i 171BAE
APLICAGAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PANOS DE FACHADA COM T S
Servio | Servigo [5.3.3. SINAPI 96126 PRESENGA DE VAOS, DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, UMA M2 225,00 1500 |  BDI1 19,50 4.387.50
v L& DEMAO. AF_05/2017 et
EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
: MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM
Bl Senio 1534 SINEE! 87775 |PANOS DE FACHADA COM PRESENGA DE VAOS, ESPESSURADE 25MM. | M2 #2500 43,56 o 1278
_ |AF o014 e S - 5
APLICAGAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PANOS COM
Servigo | Servico |5.35. SINAPI 95622 PRESENGA DE VAOS DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS M2 673.90 1232 | BDI1 16,02 10.795.88
el DEMAOS. AF_11/2016 e . Sy
e SiNAPI o Em écmuc;\ APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. e 67390 1372| B0l — PR
Nivel2 | N "~ |PINTURA DE PORTAS DE MADEIRA : F T R FEETR T
Servigo SINAPI 99814 |LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAQ. AF_04 0412019 12 5 138 179 1
g PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO
e Al 102219 | ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 b 4002 e oA o
g PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO "
Servico | snan 102219 ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMAGS. AF_01/2021 e ™2 588|  1166| BOI 15,16 89,1
: PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO 562
Servigo | Servico |5.4.4. SINAPI 722219 | ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_0172021 M2 X 11,66 | BDI1 15,16 392,95
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO 7
Servigo | Servigo [5.4.5. SINAPI 102219 | CETINADO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_ 0172021 | S 378 1166 | BDI1 1516 | 53.30
~ |PINTURA PORTAS E JANELAS METALICOS 7 3 & 1384184 |
:&r:lezgg MANUAL EM SUPERFICIES METALIGAS EM OBRA. M2 06,68 o1 IO pon e7342
| PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A [ R
Servio | Servigo [5.52. SINAPI 100722 ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) M2 197,36 1665 | BDI1 2165 427284
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 2
6/9

.04
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— 1070062-19 OGU MTUR PREFEITURA MNICIPAL REFORMA DO CENTRO CULTURAL

2 | |LOCALIDADE SINAPI DATA BASE DESCRICAO DO LOTE MUNICIPIO / UF BDI1 BDI 2 BDI3

o PORTO ALEGRE 06-21 (DES ) 0|SAO FRANCISCO DE ASSISIRS 30.00% 0.00% 0.00%
Nivel | (e ftem Fonte Codigo Descrigao Unidade | Quantidade (cs‘;:"a%'l';‘;;‘; :’,/[")' (Fc’:'?a‘:"")“:;‘:) B ”‘(?; s‘;m'
& 2 54C

Servico

5.5.3.

SINAPI

BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES
METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS).
AF_01/2020 s e

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO

BDI1

44,06

8.695.68

Nivel2 | Nivel2

Servigo

Servigo

Servigo

' Nivel2

556,
56.1

5.6.2

563

TR

PINTURA DAS GRADES DAS JANELAS

SINAPL

SINAPI

SINAPI

IXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM OBRA.
AF_01/2020

100722 ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL)

100760

EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAQ). AF_01/2020

BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFiCI_ES
METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS).
AF_01/2020

[SUBSTITUIR TUBOS VELHOS POR NOVOS.

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO |

Servigo

Servigo

Nivel2 | Nivel2

7218

304

Servigo

Servigo

Servigo

Servigo

Servico

Servigo

Servigo
Servigo

Servico

711

71.2

713

714

7.1.5.

716

717

7.1.8.

89798 INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO.

AF_12/2014

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
~ |SUBSTITUICAO DA REDE A 0 S
REMOGAO DE CABOS ELETRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF. 7

CABO DE COBRE FLEXIVEL

0, 1.5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V.,

91924 PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF_12/2015

SINAPL

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

~ |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V.,

91926 PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF_12/2015 N/ L\l
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,

91930 PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

T v s L S e S e -
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V.,

91932 PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MMZ, ANTI-CHAMA 450/750 V.,

91928 PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

91952 |p| ACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 N

AF_12/2015

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM

SINAPI

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

REMOCAO DE TUBULAGOES (TUBOS E CONEXOES) DE AGUA FRIA, DE

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E

BDI 1

BDI1

BDI1

8.85

2165

625834 |

397,01

1.931,18

3.930,15

20,00

13.85

033

8,60

2790239

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM

AF_1212015 =

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTEE
SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 |

UN
UN

UN

3.232,00

1.128,00
1.548,00
26,00
76,00

456,00

46,00
19,00

7,00

047

263

3,90

BDI1

891

BDI1

14,80

BDI 1

647

BDI1

15,78

BDI1

14,51

BDI1

26,90

BDI1

507

11,58

19.24

841

2051
18.86

34,97

1.971,52

3.857.76

7.848,36

301,08

1.462,24

3.834,96

943,46
358,34

244,79

719
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CAIXA

N° OPERAGAO

1070062-19

N° SICONV
OGU MTUR

PO - PLANILHA ORGAMENTARIA
Orgamento Base para Licitagao - OGU

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MNICIPAL

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
REFORMA DO CENTRO CULTURAL

Grau de Sigilo

#P!

UBLICO

LOCALIDADE SINAPI
PORTO ALEGRE

DATA BASE lDESCRlCiO DO LOTE

06-21 (DES.)

MUNICIPIO / UF
0[SAQ FRANCISCO DE ASSIS/IRS

BODI 1
30,00%

BDI 2
0,00%

0.00%

BDI3

Nivel

Servigo

Servigo
Servigo

Servico

Servigo

Servigo

Servigo

Semoo

Item

71.10,

71.11

7112

71.13.

7114

7.1.15.

7.1.16.

7117,

7.1.18

71.19,

7.1.20.

7.1.21

Fonte

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPLI

SINAPI

SINAPI

SINAPL

SINAPI

SINAPI

91872

91880

SINAPI

SINAPH

SINAPL

91905

12147

Descrigio Unidade

INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_12/2015 s
LAMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E

lNSTALACAO AF_02/2020 R4

LUMINARIA TIPO PLAFON EM PLASTICO. DE SOBREPOR, COM 1
LAMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF_02/2020 Bl n oo

QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE
EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 28 DISJUNTORES

DIN, 100 A £ 5

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -

_|[FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_10/2020
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 _
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 L
ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (17), PARA CIRCUITOS

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF_12/2015 = ol

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1%), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1°),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2*
(CAIXA + MODULO) )
CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR),
FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_11/2019

.04

vel 2|

Servigo

Servigo

| Nivel2 |
Servigo

72 T S PRy

721

7.2.2.

7.23

SINAPI-

SINAPI

97328

NI TOREI
/AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER HI-WALL (PAREDE), 24000 BTUIH
CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A - SELO PROCEL, GAS HFC,
CONTROLE S/FIO s

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/4, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM
RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA
INDIVIDUAL FORNECIMENTO E |NSTALACAO AF_12/2015

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTAU\DO EM
RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA
INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

LIMPEZA FINAL DA OBRA PISOS EAZULEJOS

LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO COM PANO UMIDO.
AF_04/2019 B £ e

Quantidade

1,00

106,00

51,00

1.00

23,00
2,00

1.00

25,00

5,00

1.00

2,00

2.00

3]

698,31

Custo Unitario
(sem BDI) (R$)

39.30

16,95
3536

1.021,54

11,56

BDI
(%)

BDI1

BDI1

BDI 1

BODI'1

BDI1

12,00

BDI 1

20,28

BDI 1

14,14

BDI1

4.518,07

Prego Unitéario
(com BDI) (R$)

51,09
22,04
4597
1.328,00

15,03
15,60
26,36

18,38

5.873,49

29,48

BDI1

51,69

BDI 1

BDI1

38,32

67,20

Prego Total

(R$)

1.328.00

345,69
31,20

2636

459,50

49.40

16.95

76,64

134,40

1.340.76

8/9
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SERVENTE DE OBRAS

Nivel 2. ) |COLOCAR RALO FOFO PROTETOR DOS BOCAIS DAS CALHA R

4.1 | siNaPH SERVENTE DE OBRAS 'S H =
Nivel 2 3 R PZACA DE OB RAT N PRS0 000 f s T e R | R O | A
‘Servi SINAPLI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM | CHAPA GALVANIZADA M2

*N. 22°, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,126* M

c A ' ‘(A PO - PLANILHA ORGAMENTARIA Grau de Sigilo
e Orgamento Base para Licitagdo - OGU #PUBLICO
N° OPERACAO Ne SICONV PROPONENTE / TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1070062-19 0GU MTUR PREFEITURA MNICIPAL REFORMA DO CENTRO CULTURAL
LOCALIDADE SINAPI DATA BASE DESCRICAO DO LOTE MUNICIPIO / UF BDI1 BDI 2 BDI3
PORTO ALEGRE 06-21 (DES ) 0[SAO FRANCISCO DE ASSIS/RS 30.00% 0.00% 0.00%
Nivel " Custo Unitario BDI Prego Unitario Prego Total
Nivel | comgigo Item Fonte Descrigao Unidade Quantidade (sem BDI) (R$) ) (com BDI) (R$) (RS)
LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERAMICO EM PAREDE COM PANO UMIDO

Encargos sociais:

(Observagoes:

Para elaboracéo deste orgamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federagao indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitario; BDI; Preco Unitério; Preco Total.

Siglas da Composicao do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SAQ FRANCISCO DE ASSIS/RS

Local

terga-feira, 19 de outubro de 2021

Data

Rejane Egewarth

Arquifeta
Matricula 4152-1

CAU/RS A116473-2

e/8
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CA’ vA CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo
A oGU #PUBLICO

N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR ’APEL[DO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE
1070062-19 OGU MTUR 8| PREFEITURA MNICIPAL REFORMA DO CENTRO CULTURAL {0

Item Descrigao Valor (R$) | Parcelas:
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% Periodo:
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| % Periodo:

% Periodo:
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cA’ A CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo
A 0oGU : #PUBLICO

N° SICONV l PROPONENTE TOMADOR [APELIDO EMPREENDIMENTO IDESCRIQT\O DO LOTE

N° OPERAGAO
OGU MTUR 8| PREFEITURA MNICIPAL REFORMA DO CENTRO CULTURAL o

1070062-19

" 12

1 2 3 4 5 | 6 L 8 9 10
Item Descrigao Valor (R$) | Parcelas: |
1018 |- 1118 | 1218 01/19 02119 | 0319

04/18 05/18

06/18 07118 08118 09/18

A

% Periodo:

| |

| |

| Tas s I

[ | [
== ——

: % Periodo: i ! % < {, ! ‘{ = ,4 - N
% Periodo: | y = Eae ( W 7777, e

% Periodo: O % S

% Periodo:

4 | % Periodo:

% Periodo:

% Periodo:

S | % Periodo:

% Periodo:

7

1 SUBSTITUICAO DA REDE ELETRICA 27.902,38 | % Periodo:

72, ARCONDICIONADO ~ 11.958,02 [ % Periodo:

% Periodo:

8.1. LIMPEZA FINAL DA OBRA PISOS E AZULEJ  1.549,62 [ % Periodo:

82.  LIMPEZAFINALDE PORTAS EJANELAS 288,88 [ % Perioda.

% Periodo:

84.  COLOCARRALO FOFOPROTETORDOSBI 57,04 | % Periodo:

842,40 [ % Periodo:

|65,  PLACADEOBRA .

|
Total: RS 265.540,84 3 %: 20,24%)]  22,04%]  31,07%|  25.75%] % Aste A

K .  Repasse: | 48.346,29 5264044 7635392 6151535
Periodo: | Sontrapartida: |  5.401,22 | 588095 | 853021 687246 il BVET i
Qutros: - = 31 -
Investimento: | 53.747,51 | 58.521,40 | 84.884,12  68.387,81 | I 3t} %
e % |  20,24%,  4228%|  74,25%  100,00%| I | g7
i Repasse: | 48.346,29  100.986,73  177.340,65  238.856,00
Acumulado: Contrapariida: | 5.401,22 | 11.282,17 | 19.812,38 | 26.684,84 | I ) 3
g Outros: I I

Investimento: | 53.747,51 | 112.268,91 | 197.153,03  265.540,84 |

PMv3.0.4 2/3
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cA' WA CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo
LA oGy #PUBLICO

N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE
1070062-19 OGU MTUR 8| PREFEITURA MNICIPAL REFORMA DO CENTRO CULTURAL 0
. 1 2 | 3 4 | 5 6 | g | 8 9 | 10 1" | 12
Item Descrigao Valor (R$) | Parcelas: ‘ | | | | | ‘
04/18 05/18 06118 | 0718 | 08/18 0918 | 1018 11/18 12118 | 0119 | 0219 03/19

SAO FRANCISCO DE ASSIS/RS
Local

Responéavel/Técnico

Nomg? REJANE EGEWARTH
terca-feira, 5 de outubro de 2021 CREAICAU: A116473-2

Data ART/RRT: 10423400
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F PATRIA AMADA
2o BRASIL

Area do nome

da obra
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Area total
+ Proporgéo de 8Y x 5Y.

Dimensées minimas

*2mx1,25m

Noto: A placa deve possuir tamanho odequado pora
visualizagGo no canteiro de obras.

Area da marca do Governo Federal (A):
* Cor de fundo: Branca

Area do nome da obra (B):

« Cor de fundo: Verde - Pantone 576
« Fonte: Verdana Bold, caixa mista

* Cor da Fonte: Branca

Area de informagdes da obra (C):

« Cor de fundos: Verde - Pantone 7483

« Fonte: Verdana Bold e Regular, caixa mista

+ Cor da Fonte: Amarela - Pantone 107 e Branca
« Entrelinhas: 1,2

* Espago entre letros: 0

Area das assinaturas (D):
+ Cor de fundo: Branca
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Nome da obra

Fonfe: Verdana Bold
Cor da Fonte: Bronca

Espaco entre lefras: 0

Espaco entre linhas: 1,2

Deve-se criar, primeiramente, margens & esquerda e

& direita e separagso central de colunos, de lorgura

1/2Y. O corpo de fonte para o nome do obra serd
proporcional & largura da érea restante. Cada linha

do nome da obra suporta 15 corocteres (contando o
espagos) e o alinhamento deve ser centralizado. O nome
do obra pode ser distibuido em ofé 2 linhas.

Excegdo: no caso de fitulos longos que néo se encaixem
na regra ocimo, mudar o célculo poro 23 caracteres por
linha, @ 1€ 3 linhas, mantendo o restante das regros.

Informagaes da obra

Fonte: Verdana Bold para o ftulo da infomagso e
Verdana Regular pera a informaggo

Cor da fonte: Amarelo - Pantone 107C pora o fitulo do
informagso e Branca para @ informagao.

Espago entre letras: 0

Espago entre linhas: 1,2

Deve-se seguir os mesmas margens do Nome da Obro.
O corpo da fonte para as informagaes da obra seré
proporcional & largura da érea restante. Coda linha
suporta 40 caracteres (contando os espagos), sendo cada
coluna composta de ofé 4 linhas, olinhadas & esquerdo.
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CA' “VA Quadro de Composigéo do BDI
A

N° OPERAGAO
1070062-19

N° SICONV PROPONENTE / TOMADOR
OGU MTUR PREFEITURA MNICIPAL

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIGAO DO LOTE

REFORMA DO CENTRO CULTURAL /

Conforme legislag&o tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de calculo para o ISS: 100,00%
Sobre a base de célculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 4,00%
BDI 1
TIPO DE OBRA
Construcao e Reforma de Edificios
s %
Itens Siglas Adotado
Administragdo Central AC 4,00%
Seguro e Garantia SG 0,80%
Risco R 0,99%
Despesas Financeiras DF 0,65%
Lucro L 7,26%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CcP 3,65%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) 1SS 4,00%
Tributos (Contribuigdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desonerag&o) CPRB 4.50%
BDI SEM desoneragéo (Férmula Acérdao TCU) BDIPAD | 23,67%
BDI COM desoneragao BDIDES | 30,00%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da formula:

(1+AC+S + R+ G)*(1 + DF)*(1+L)
(1-CP-ISS-CRPB)

BDI =

respectiva aliquota de 4%.

Declaro para os devidos fins que, conforme legislagao tributéria municipal, a base de calculo deste tipo de obra corresponde a 100%, com a

Desoneragao, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administracéo Publica.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuicio Previdenciéria sobre a Receita Bruta adotado para elaborago do orgamento foi COM

Observacdes:

SAQ FRANCISCO DE ASSIS/RS terca-feira, 5 de outubro de 2021

Local Data

Resp:n/ﬁi; Técnico

Nome:, REJANE EGEWARTH
CREAICAU: A116473-2
ART/RRT: 10423400

PMv3.0.4

171
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SINAPI - Composigdo de Encargos Sociais

RIO GRANDE DO SUL
ARGO OBR A AQO D BRA
) D O RA AD (8] RACAO
c6DIGO DESCRIGAO HORISTA | MENSALISTA | HORISTA MENSALISTA
% % % %
PO A
0,00% 0,00% 20,00% 20,00%
2 ) 150%
1,00% 1,00%
SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60%
Salario Educagio = 95 % AR
Seguro Contra Acidentes de Trabalho ! 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
T e ] - R T 00% 8,00%
AS  |SECONCI 0,00% 0,00%
B S T T3t 5
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,93% N&o incide 17,93% Ndo incide
| B2 [Feriados Ry No 428% | Naoincide
B3 |Auxilio - Enfermidade 0,89% 0,89% 0,69%
S A e B x T 1077% 10, ,
BS Licenca Paternidade | 0,07%
|86 [Fakas Justificadas | S PR : %
B7 Dias de Chuvas 1,53% Néo incide 1,53%
B8 |Auxilio Acidente de Trabalho 011% | 009% | o11%
B9  |Férias Gozadas 7,40% 5,72% 7,40%
 |Salério Maternidade 03% |t | 00s% | 003%
Total 43,69% 15,48% 43,69% 15,48%
C1 |Aviso Prévio Indenizado 3,32% 4,28% 3,32%
€2 |Aviso Prévio Trabalhado _008% | odo% | 008%
3 Férias Indenizadas 5,29% 4,09%
C4_Deposito Rescisdo Sem lusta Causa _281% | 363% | 281%
Cc5 Indenizagdo Adicional 0,28% 0,36% 0,28%
S MR e ; 1 i  10,58%
RUPO D
D1

Fonte: Informagdo Dias de Chuva — INMET
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‘ Pintura e reparos com massa

N ERERUNRARRRT Chapisco e emboco
] ’ Limpeza
Novos rufos A TTTTTTTT Novos rufos
Novas telhas F30% Novas telhas
ceramicas A ceramicas
i=30%
Nova calha Nova platibanda
Nova platibanda ./ oda \ 80cm
100cm /J‘Jr%ﬂ s i
[Q << <<< %
Novo tubo W
_dequeda | Nova platibanda
40cm
Nova calha
Novos rufos
Telhado existente Telhado existente
L AN
TELHADGQG Novas telhas
LU LD | ceramicas
EXISTENTE
ﬁE
=
A £
TEEHADO |
EXISTENTE
Nova calha
/ Usar tubos de
/
Novos rufos I;lovo ttébo queda existentes
M’@ <<
Novas telhas
ceramicas ‘=‘ ‘°‘ 5
A = PREFEITURA MUNICIPAL DE
— ADMINISTRANDO PARA TODOS! s A FR AN(: Isco
existente o TELHADO GEST‘O 2021-2024
= L DE ASSIS
EXISTENTE
Nova calha
OBRA : ASSUNTO :
Usar tubos CE NTRO C U I_TU RAL Cobertura
de queda
existentes B LOCAL : AREA :
Nova | = 102 Rua Gabriel Machado esquina com Rua Pinheiro Rocha
platibanda
40cm o PREFEITO MUNICIPAL - ESCALA : FRANCHA :
Novas telhas Novos rufos I 100
ceramicas :
DATA :
/ , Paulo Renato Cortelini Junho 202 |
) < RESPONSAVEL TECNICO :
DESENHO :
Rejane Egewarth-Arquiteta CAU Al | 6473-2
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PLANTA BAIXA TERREO
AREA TOTAL= 390,90 m?
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12 * * L L Lo ¢
N W Trocar vidros
o  Aiahradne
q uebrados projecéo beiral
5 -9
A=2755m* © &
Parede 62,16
,§? / . A=4,85m* @ @ o
&5 AJUStaI’ S | Parede 24,41 8
@ 2
Metalica @ porta/
[ 1,00x2.10
g u N [ 2 ! { ¢ i j g7 T
m d = Trocar porta m *
. Remover Grades das
H] 3 janelas nao permitem
o 57 5F }I[ c abertura dos vidros
g S5 =e g .
E 23 Novo AC °s @ Novas Grades das janelas
. ovo E }I[
8
° i i i 1] B
° i g — o
. *3
0.40 o .
2 8 Novas Grades das janelas
3 g2 A= 153,20m A= 30,300 ¢ £ g8
2 34 $ Parede 48,57 <3
5 25 Parede UL10 g° Remover Grades das
2 janelas n&o permitem
o8 abertura dos vidros
Metal = -
etaica HL s
120x0.40 ¥ D D o ’7 § g
‘7 z \ e g
£g 5
Novo AC EH 3
s 8
. . A= 1730m @ @ g8 2 Novas Grades das janelas
2 =13,25m" 5 X
3 Paredes=45,30 Parede 43,70 38 }I[
2] ‘ =20 °
g *s }I[ & C
‘ Trocar g 53 ‘
. g ‘é 2z
) 1 e e
23 A=6,00m? j D D H g 7] .
bl lejo 42,00 2 8
g Novo tubo de queda - gy
Novas Grades nas janelas HL 0.06 @"& EME Novas Grades das janelas
o A=4,25m? * * > }I[
3 | Paredes 19,66 Nova rampa 3 Pareds 2261 ]
projegéo beiral B i= 5°
o o3 A=6,00m* : JI[
2 3 E azu\eJD;Z,DD
g 58 Madeira o A= 15.90m2
& Metsica, g : adelra‘ 80x2.10 Parede 35,25 E
iLzoonolz.zo i 60x1.80 ’—‘ ’_‘ 3 }I[ e
. | ————— | = | 023 A= 4,95m o s3] S B
5o e = Metdica ®  wetalica @ = Metaiica @ Metdlica @ = * Parede 25.25 2 L
So L 4 Wadera g 0,50x1,50/ 1,26 0,50x1,50/ 1,26 050x1,50/ 1,26 0,50x1,50/ 1,26 §
A " =8 fo210 Nova porta de 5 4
8 A=6,80m? A=2365m: @ &
g lejo 44,89 ; entrada 180X270 .
oo W Parede 66,72 Novas Grades das janelas
s N d
go N ova rampa de
EE 0.00 70x2.10 i=5°
o Vetdiica g3 Reti ¢ / acesso 1=
80x2.10 A=13.80m @ @ A=1320m* O @ etrar porta 2,30m?
Zf Parede 43,72 Parede 41,82 e SuaS golas
- A=6,80m?
azulejo 44,89
*
0 @ A=9,12m? .
el o b Parede 37,49
(o ~=5) 1 [ = I— I—
¥ 1.20x0.40/2.20 49, ¥ ¥Q1Y20x0.40/2,20 f LOXLSD‘ 50x1,50 & 50x1.50 f } 9 350x2.44/0.20 ¥ } 9 3.50x2.44/0.20 } %50x1v50 & s0a50 @ 50x1v50}
Metalica Metalica letdlica  Metalica Metalica Metalica Metalica Metalica ‘Metalica Metalica
1500 105,00 15,00 185,00 10,00 150,00 15,00 340,00 15,00 180,02 350,00 50,00 360,00 15,00 438,78
* 1L *» . .o ¢ —+ 142
projegéo beiral
120,00 212543 "
.Y . . N . h{
Trocar vidros Novas Grades Novas Grades das janelas Novas Grades das janelas Ngvas Grades das janelas Novas Grades das janelas
quebrados das janelas

Pintura e reparos com massa

‘ Limpeza

Chapisco e emboco

Obs: Todas as esquadrias, as
fparedes e teto serao lmpas,
reparadas com massa (paredes
e teto) e receberao pintura.

ADMINISTRANDO PARA TODOS!
GESTAO 2021-2024

= PREFEITURA MUNICIPAL DE

SAE) FRANCISCO

DE ASSIS

OBRA : ASSUNTO :
CE NTRO CU LTU RAL Planta baixa térreo
LOCAL : AREA :
Rua Gabriel Machado esquina com Rua Pinheiro Rocha
PREFEITO MUNICIPAL ESCALA : PRANCHA :
I 100
DATA :

RESPONSAVEL TECNICO :
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{NDICES CONTABEIS — TOMADA DE PRECOS N2 004/2021

OBJETO: CONTRATAGAO DE FIRMA EMPREITERA(ESPECIALIZADA) PARA EXECUGAO GLOBAL
(MATERIAL DE SERVICO, MATERIAL PERMANENTE E MAO DE OBRA) DA OBRA DE
REVITALIZACAO E REFORMA DO CENTRO CULTURAL.

Com vistas a atender o disposto no artigo 31 da Lei Federal 8.666/93, a Administragdo prevé
no Edital de LicitagSes a exigéncia de indices contabeis para a comprovagdo da boa situagdo
financeira das empresas licitantes sejam eles: liquidez corrente, liquidez geral e grau de
endividamento.

A Contadoria do Municipio concluiu que o indice minimo de 1,00 exigido no Edital de Licitagdo,
para liquidez corrente e liquidez geral e indice maximo de 1,00 para o grau de endividamento
sdo aceitdveis para a Administragdo Publica, como descreve abaixo:

Liquidez Corrente: O indice minimo de 1,00 representa que a empresa licitante tem condi¢Ges
de arcar com as dividas e obrigagGes a curto prazo. Abaixo desse indice indicaria que a
empresa esta operando com capital circulante liquido negativo, o que ndo daria seguranga ao
Municipio no cumprimento do contrato.

Liquidez Geral: Indica quanto a empresa licitante possui de circulante e realizével a longo prazo
para cada R$ 1,00 de divida total, dessa forma a solicitagdo de indice minimo 1,00 equivale a
empresa possuir, a longo prazo, condi¢des de arcar com as dividas e obrigacées.

Grau de Endividamento: Indica que a empresa licitante possui capital de terceiros para cada R$
1,00 de ativo total. indice méximo 1,00 indica que a empresa esté trabalhando com 100% de
capital de terceiros. Que 100% do ativo da empresa é de capital de terceiros. Mas tendo em
vista a analise de mercado e ramo do objeto licitado, considerou-se aceitavel para a
Administragdo Publica tal indice.

Desta forma atende plenamente a Lei Federal 8.666/93 limitando-se a exigir indices
que demonstrem a capacidade financeira dos licitantes com vistas ao compromisso a ser
assumido para plena execug¢ao do contrato.

k&
Julighe Dicheti Luiz

Contadora CRC RS 81.888




