


EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS-RS, no uso de suas atribuições, torna público para conhecimento dos interessados a abertura da licitação na modalidade de TOMADA DE PREÇOS, do Tipo MENOR PREÇO POR LOTE, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, nos termos da Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores, Lei Complementar 123/2006 e suas alterações posteriores, Portaria municipal nº 364/2021, Portaria municipal nº 14/2020, Portaria municipal nº 694/2021 e que no dia 8 de dezembro de 2021 às 09h00min a Comissão  de Licitação estará reunida na sala de licitações da Prefeitura Municipal, localizada na Rua João Moreira, nº 1707, Centro, em São Francisco de Assis – RS para receber os envelopes da presente licitação.

Poderão participar da presente licitação interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto ora licitado que estejam devidamente cadastrados no Município de São Francisco de Assis-RS ou que apresentem toda a documentação necessária para o cadastro, conforme o item nº 2, até o terceiro dia anterior fixado para o recebimento dos envelopes de habilitação e proposta, nos termos do artigo 22, parágrafo 2º da Lei 8.666/93.

1- Do Objeto e das condições de participação:

Constitui objeto do LOTE 1: 
Contratação de empresa empreiteira (especializada) para execução global (material de serviço, material permanente e mão de obra) para pavimentação com piso intertravado, com blocos 16 faces de 22x11 cm, espessura 8,00 cm, meio fio em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm, para via urbana; passeios (calçadas) em concreto moldado in loco, espessura mínima 5,00cm, acabamento convencional não armado e, microdrenagem tubo em concreto 500 mm na Rua 7 de Setembro (trecho entre as Ruas Padre Leones Tavares e Julio Nemitz por 156 metros).

Na Rua 7 de setembro (trecho entre as Ruas Padre Leones Tavares e Julio Nemitz), bairro João XXIII. A tubulação de microdrenagem é por 129,00 metros rejuntados com cimento e areia, 4 caixas (boca de lobo) 0,60x1,00x1,20, por 1.404,00 m² de pavimentação, por 321 m de meio fio, sinalização horizontal e vertical conforme detalhes e projetos.

Execução em conformidade com as especificações particularizadas contidas nas plantas, memorial descritivo, e planilha     orçamentária, partes integrantes e indissociáveis deste processo.

 São de inteira responsabilidade da empresa empreiteira as leis sociais e direitos trabalhistas; Será exigida a apresentação dos comprovantes de recolhimentos e a GFIP com cadastro dos trabalhadores da obra e contracheques mensalmente  durante a vigência do contrato, até o quinto dia útil do mês subsequente ao serviço executado.

Medição e pagamentos conforme cronograma físico-financeiro, prazo de execução 2(dois) meses para execução do trecho da rua.

O responsável técnico (engenheiro ou arquiteto) ou o responsável legal da empresa empreiteira poderá comparecer ao setor de engenharia desta prefeitura para visita no local da obra. A visita poderá ser agendada através do telefone (55)3252-1414 observando- se o horário de expediente desta prefeitura que é das 08 às 14 horas, bem como a data e horário de abertura da sessão da licitação.

Deverá se fazer presente para o acompanhamento da obra o engenheiro ou arquiteto responsável pela empresa empreiteira por no mínimo 16 horas e do encarregado geral por no mínimo 240 horas durante a execução dos serviços.

Deverá ser entregue laudo de ensaio da resistência a compressão dos blocos de pavimentação conforme NBR 9781/2013 quando solicitado.  
A placa da obra nos fim dos serviços será entregue na secretaria de obras do município para posterior reaproveitamento.

Constitui objeto do LOTE 2:
Contratação de empresa empreiteira (especializada) para execução global (material de serviço, material permanente e mão de obra) para pavimentação com piso intertravado, com blocos 16 faces de 22x11 cm, espessura 8,00 cm, meio fio em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm, para via urbana; passeios (calçadas) em concreto moldado in loco, espessura mínima 5,00cm, acabamento convencional não armado e, microdrenagem tubo em concreto 400 mm nas Ruas Ernesto Alves (trecho entre as Ruas 7 de Setembro e 21 de Abril) e Carlos Gomes (trecho entre as Ruas Garibaldi e 10 de Novembro por 89 m)
Na Rua Carlos Gomes (Garibaldi e 10 de Novembro) bairro Italiano a tubulação de microdrenagem é por 100,00 metros rejuntados com cimento e areia,  3 caixas (boca de lobo) 0,60x1,00x1,20, por 890,00 m² de pavimentação, por 190,00 m de meio fio, por 12,82 m³ de passeio e, sinalização horizontal e vertical conforme detalhes e projetos. 
Na Rua Ernesto Alves (trecho entre as Ruas 7 de Setembro e 21 de Abril) bairro Italiano. A tubulação de microdrenagem é por 158,00 metros rejuntados com cimento e areia, 4 caixas (boca de lobo) 0,60x1,00x1,20, por 1.400,00 m² de pavimentação, por 300 m de meio fio, por 20,88 m³ de passeio e, sinalização horizontal e vertical conforme detalhes e projetos. 
Execução em conformidade com as especificações particularizadas contidas nas plantas, memorial descritivo, e planilha orçamentária, partes integrantes e indissociáveis deste processo.
São de inteira responsabilidade da empresa empreiteira as leis sociais e direitos trabalhistas; Será exigida a apresentação dos comprovantes de recolhimentos e a GFIP com cadastro dos trabalhadores da obra e contracheques mensalmente durante a vigência do contrato, até o quinto dia útil do mês subsequente ao serviço executado. 
 Medição e pagamentos conforme cronograma físico-financeiro, prazo de execução 3 (três) meses para execução dos trechos das duas ruas.
O responsável técnico (engenheiro ou arquiteto) ou o responsável legal da empresa empreiteira poderá comparecer ao setor de engenharia desta prefeitura para visita no local da obra. A visita poderá ser agendada através do telefone (55)3252-1414 observando- se o horário de expediente desta Prefeitura que é das 08 às 14 horas, bem como a data e horário de abertura da sessão da licitação.
Deverá se fazer presente para o acompanhamento da obra o engenheiro ou arquiteto responsável pela empresa empreiteira por no mínimo 16 horas e do encarregado geral por no mínimo 240 horas durante a execução dos serviços.
A contratada deverá apresentar ensaios dos blocos intertravados de concreto no prazo de até 10 dias úteis, a contar da solicitação do Setor de Licitações, podendo o prazo ser prorrogado conforme justificativa aceita pelo Setor de Engenharia desta Prefeitura.
A placa da obra nos fim dos serviços será entregue na secretaria de obras do município para posterior reaproveitamento.       
1.1- As empresas interessadas devem ter pleno conhecimento dos termos constantes neste edital e das condições gerais e particulares do objeto da licitação, não podendo invocar qualquer desconhecimento como elemento impeditivo da correta formulação da proposta e do integral cumprimento do contrato.

1.2- Estarão vedadas de participar de qualquer fase da licitação, as empresas que se enquadrem em uma ou mais das situações a seguir:
a) Estejam constituídas sob a forma de consórcio;
b) Tenham sido declaradas inidôneas e impedidas de contratar com a Administração Pública, por ato de qualquer autoridade competente para tanto, pelo período que perdurar a penalidade;
c) Empresas sob processo de falência, concurso de credores, ou em processos de dissolução ou liquidação;
d) Tenha em seu quadro servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista;
e) Empresas que, contrariando o disposto no art. 7º, inciso XXXIII da Constituição Federal, empregam menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como menores de 16 anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos;
f) Empresas que estejam com direito de participar de licitação com a Administração suspenso;
g) Que se enquadrem nas vedações do artigo 9º da Lei Federal nº 8.666/93;
h) Empresa que possua em seu quadro sócios, diretores, responsáveis legais ou técnicos, membros de conselho técnico, consultivo, deliberativo ou administrativo, comuns aos quadros de outra empresa que esteja participando desta licitação;
i) Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;
j) Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão nº 746/2014 – TCU – Plenário).

2- Cadastro:
2.1– Para efeitos de cadastramento os interessados em participar da presente Licitação e que ainda não estiverem cadastrados junto ao Município de São Francisco de Assis-RS, deverão apresentar na Sala de  Licitações, na Prefeitura Municipal, até o dia 3 de dezembro de 2021, até às 14 horas os documentos abaixo relacionados:

2.1.2-Habilitação Jurídica:
a) Registro Comercial no caso de empresa individual; 
b) Ato Constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações acompanhadas de documentos da eleição de seus administradores; 
c) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 
d) Inscrição do ato constitutivo, acompanhado de prova de diretoria em exercício, no caso de sociedade civil.

2.1.3- Regularidade Fiscal:
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ;
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual (Documento de Identificação da Receita Estadual) ou Municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
c) Prova de regularidade quanto aos tributos e encargos sociais administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB e quanto à Dívida Ativa da União administrada pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN (Certidão Conjunta Negativa);
d) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, relativa à sede ou domicílio do proponente;
e) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa à sede ou domicílio do proponente;
f) Certificado de regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, fornecido pela Caixa Econômica Federal.

2.1.4-Regularidade Trabalhista:
a) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante apresentação da CNDT, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.

Observação: As beneficiárias da Lei Complementar nº 123/2006 (alterada pela L.C. nº 147/2014) deverão apresentar toda a documentação exigida para regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que apresente alguma restrição. A comprovação do benefício se dará através da apresentação de declaração firmada pelo representante legal ou contador/técnico contábil de que se enquadra como microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa (modelo no Anexo VI).

2.1.5-Qualificação econômico-financeira:
a) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 60 (sessenta) dias da data designada para apresentação do documento.
b) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício, já exigíveis e apresentados na forma da Lei Federal nº 6.404/76 e Lei Federal nº 10.406/2002, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios.
b.1) As empresas com menos de 1 (um) exercício financeiro devem cumprir a exigência deste item mediante apresentação de Balanço de Abertura ou do último Balanço Patrimonial levantado, conforme  o caso.
b.2) Serão considerados aceitos como na forma da Lei o Balanço Patrimonial (inclusive o de abertura) e demonstrações contábeis assim apresentados:
1) No caso de sociedade por ações, publicado em jornal oficial ou em jornal de grande circulação ou do registro na Junta Comercial;
2) No caso das demais sociedades empresárias, o balanço deverá ser acompanhado dos termos de abertura e de encerramento do Livro Diário - estes termos devidamente registrados na Junta Comercial - constando ainda, no balanço, o número do Livro Diário e das folhas nos quais se acha transcrito ou autenticada na junta comercial, devendo tanto o balanço quanto os termos ser assinados por contador registrado no Conselho Regional de Contabilidade e pelo titular ou representante legal da  empresa.
3) No caso de empresa recém-constituída (há menos de 1 um ano), deverá ser apresentado o balanço de abertura acompanhado dos termos de abertura e de encerramento devidamente registrados na Junta Comercial, constando no balanço o número do Livro e das folhas nos quais se acha transcrito ou autenticado na Junta Comercial, devendo ser assinado por contador registrado no Conselho Regional de Contabilidade e pelo titular ou representante legal da empresa.
4) No caso de sociedade simples e cooperativa, o Balanço Patrimonial deverá ser inscrito no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas assinado por contador registrado no Conselho Regional de Contabilidade e pelo titular ou representante legal da instituição, atendendo aos índices estabelecidos neste instrumento convocatório.
5) Os documentos contábeis do último exercício já exigíveis gerados pelo Sistema Público de Escrituração Digital – SPED deverão estar acompanhados do Termo de Autenticação ou do Recibo de Entrega de Escrituração Contábil Digital.

Observação: Os documentos relativos ao subitem 2.1.5 letra “b” deverão ser apresentados contendo assinatura do titular ou representante legal da empresa proponente e do seu contador, ou, mediante publicação no Órgão de Imprensa Oficial, devendo, neste caso, permitir a identificação do veículo e a data de sua publicação. A indicação do nome do contador e do número do seu registro no Conselho Regional de Contabilidade - CRC - são indispensáveis.

c) Para a comprovação da boa situação financeira da proponente, serão apurados os indices aceitáveis, pela aplicação da seguinte fórmula:

                                               
                                                AC
LIQUIDEZ CORRENTE:  ------  = índice mínimo: 1,00
	                                  PC

AC + ARLP
LIQUIDEZ GERAL:   ------------------   = índice mínimo: 1,00
PC + PELP


PC + PELP
GRAU DE ENDIVIDAMENTO: -----------------   = índice máximo: 1,00
                                                                  AT

ONDE:
AC = Ativo Circulante 
AT= Ativo Total
PC = Passivo Circulante
ARLP = Ativo Realizável a Longo Prazo 
PELP =Passível Exigível a Longo Prazo

c 1) A comprovação da capacidade econômico-financeira exigida na letra c será apurada pelo Setor de Contabilidade dessa Prefeitura, com a emissão de parecer.

c 2) O atendimento aos índices constantes na letra c, é somente considerado para fins de qualificação econômico-financeira. Uma vez habilitada, a maior ou menor pontuação obtida pela concorrente não terá qualquer influência na sua classificação final.

c 3) A justificativa dos índices exigidos neste edital se encontra no Anexo IX deste edital.

2.1.6- Qualificação Técnica:

a) Registro ou inscrição da proponente, em vigor, no CREA ou CAU.

2.1.7- Outra comprovação:
a) Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7.º da Constituição Federal (modelo no Anexo III).
2.1.8- A proponente que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos artigos 42 a 45 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 (alterada pela L.C. nº 147/2014), deverá apresentar junto da documentação acima arrolada, declaração firmada pelo representante legal ou contador/técnico contábil de que se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte (modelo no Anexo VI), além de todos os documentos previstos neste edital.
2.1.9- As cooperativas que tenham auferido, no ano calendário anterior, receita bruta até o limite de R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais), gozarão dos benefícios previstos nos art. 42 a 45 da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006 e no art. 34, da Lei n.º 11.488, de 15 de junho de 2007, desde que também apresentem declaração firmada pelo representante legal ou contador/técnico contábil de que se enquadra no limite de receita referido acima (modelo no Anexo VI), além de todos os documentos previstos neste edital.
2.1.10- A proponente que atender ao subitem 2.1.8 ou ao subitem 2.1.9 que possuir restrição em qualquer dos documentos de regularidade fiscal e trabalhista (previstos nos subitens 2.13 e 2.1.4), terá sua habilitação condicionada à apresentação de nova documentação que comprove a sua regularidade em 5 (cinco) dias úteis, a contar da data em que for declarada vencedora no certame.
2.1.11- O benefício de que trata o item anterior não eximirá a proponente da apresentação de todos os documentos ainda que apresentem alguma restrição.
2.1.12- Os documentos poderão ser apresentados em original, em cópia autenticada por Cartório competente, por publicação em órgão de imprensa oficial ou por servidor da Administração do Município de São Francisco de Assis – RS. Os documentos emitidos em meio eletrônico (Internet), e/ou com uso de certificação digital, serão tidos como originais e ficarão sujeitos à verificação da sua autenticidade pela Administração.
2.1.13- Não serão aceitos documentos incompletos, ilegíveis, com emendas, rasuras, bem como aqueles que não são exigidos neste edital.

3- Dos esclarecimentos e da impugnação ao edital:
3.1– Quaisquer saneamentos de dúvidas de ordem técnica ou esclarecimentos sobre o presente edital deverão ser solicitados pelos interessados ao Setor de Licitações localizado na Rua João Moreira, nº 1707, Centro ou pelo e-mail licitacoes@saofranciscodeassis.rs.gov.br, preferencialmente até 3 (três) dias úteis antes da data marcada para o recebimento das propostas, no horário compreendido das 08h00min às 14h00min.

3.2- As impugnações deverão ser interpostas conforme disposições do artigo 41 da Lei nº 8.666/93, observando-se as seguintes normas:
3.2.1- O pedido de impugnação ao edital poderá ser feito por qualquer cidadão, devendo ser protocolizado até 5 (cinco) dias úteis antes da data marcada para o recebimento dos envelopes.
3.2.2- Decairá do direito de impugnar os termos do edital, aquele licitante que não o fizer até o 2º (segundo) dia útil que anteceder a abertura dos envelopes.
3.2.3- Os pedidos de impugnação ao edital serão dirigidos à Comissão de Licitação, durante o prazo de expediente que é das 08h00min às 14h00min, podendo ser protocolados junto ao Protocolo- Geral desta Prefeitura, localizado no prédio principal da Prefeitura Municipal ou serem enviados através do e-mail licitacoes@saofranciscodeassis.rs.gov.br, devendo a confirmação do recebimento ser obtida através do telefone (55) 3252 3257 – Setor de Licitações, observado o horário aqui disposto.
3.3– Correrão por conta dos licitantes cópias e elementos pelos quais tenham interesse, não só para participação na Licitação como também no decorrer dos trabalhos.

4-Do recebimento dos envelopes:
4.1 – Os documentos necessários à habilitação e as propostas serão recebidos pela Comissão de Licitação no dia, hora e local mencionados no preâmbulo, em 2 (dois) envelopes distintos, fechados e identificados, respectivamente como de n° 1 e n° 2, para o que sugere-se a seguinte inscrição:

AO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS-RS 
ENVELOPE Nº 1 – HABILITAÇÃO (DOCUMENTAÇÃO)
TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2021 
PROPONENTE ( NOME COMPLETO DA EMPRESA)
CNPJ 
ENDEREÇO 
E-MAIL


AO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS-RS 
ENVELOPE Nº 2 – PROPOSTA
TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2021 
PROPONENTE ( NOME COMPLETO DA EMPRESA)
CNPJ
ENDEREÇO
 E-MAIL

4.2- Quando os envelopes forem enviados pelos Correios, transportadora ou outro meio que não seja juntamente com o seu representante, deverão estar de posse da Comissão Licitação no horário estabelecido neste Edital para abertura da licitação, sob pena de não participar desta. Desta forma, o licitante deverá zelar para que os envelopes sejam recebidos durante o expediente da Prefeitura e até a data e horário previstos no Edital, direta e exclusivamente no Setor de Licitações. O Município de São Francisco de Assis-RS não se responsabiliza por correspondências pertinentes à licitação entregues ou recebidas de forma distinta.
4.3 - Cada envelope deverá conter a documentação e as informações necessárias ao processamento e julgamento regular da presente licitação, pertinentes as fases de habilitação e de proposta, observando, respectivamente, as determinações constantes nos itens 5 e 6 do presente edital.
4.4- Se o proponente se fizer representar, deverá proceder da seguinte forma:
I – Se o licitante for representado diretamente por meio de proprietário individual, sócio administrador, administrador eleito ou diretor da sociedade empresária com poderes de representação, deverá apresentar:
a) Cópia autenticada do Registro Comercial no caso de empresa individual, Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato social, em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades empresárias e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documento de eleição de seus administradores; ou Inscrição do ato constitutivo no caso de sociedades simples, acompanhada de documento comprobatório da diretoria em exercício ou Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;

b) Cópia autenticada de documento com foto.
II – Se o licitante for representado por procurador, deverá apresentar:
a) Instrumento público ou particular de procuração em que constem os requisitos mínimos previstos no Código Civil, em especial  o nome do licitante outorgante e de todas as pessoas com poderes para a outorga de procuração, o nome do outorgado e a indicação de amplos poderes para atuar em licitação pública ou Credencial (modelo no Anexo II)  comprovando a existência dos poderes necessários à prática de quaisquer atos relacionados à Tomada de Preços assim como os poderes específicos para rubricar propostas, apresentar reclamações, impugnações ou recursos e assinar atas.

b) Cópia autenticada do Registro Comercial no caso de empresa individual, Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato social, em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades empresárias e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documento de eleição de seus administradores; ou Inscrição do ato constitutivo no caso de sociedades simples, acompanhada de documento comprobatório da diretoria em exercício ou Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
c) Cópia autenticada de documento com foto.
4.4.1- Será admitida a presença de somente 1 (um) representante de cada proponente.
4.4.2- Para exercer os direitos de manifestação durante as sessões é necessária a presença de representante nas sessões públicas referentes à licitação.
4.4.3- Na ausência de representante:
a) A proponente ficará sem representação perante a Comissão de Licitação, não podendo fazer consignar em atas suas observações, rubricar documentos, bem como praticar os demais atos de um mandatário, persistindo esta situação até que a condição de representação seja atendida;
b) Não constituirá motivo de inabilitação da proponente ou desclassificação de sua proposta.

4.4.5-Para todos os casos de credenciamento de representante é obrigatória a apresentação de documento de identificação com foto. O referido documento deverá estar acompanhado da respectiva cópia, preferencialmente já autenticada.
4.4.5.1- Na ocorrência do documento não estar acompanhado da respectiva cópia ou a mesma não estar autenticada, estes atos poderão ser praticados no momento do credenciamento pela Comissão de Licitação.
4.4.6- A documentação de representação deverá ser preferencialmente apresentada fora dos envelopes nºs 1 e 2, apenso a eles.
4.4.6.1- Caso a documentação de representação esteja dentro do envelope nº 1, a mesma será considerada pela Comissão de Licitação.

5-Da habilitação:
5.1- A proponente deverá apresentar no envelope nº 1:
a) O Certificado de Registro Cadastral (C.R.C.), dentro do prazo de validade, fornecido pelo município de São Francisco de Assis-RS, em substituição aos documentos exigidos nos subitens 2.1.2 a 2.1.7.
a 1) Declaração de inexistência de fato superveniente ao cadastro que seja impeditivo a sua habilitação (modelo no Anexo X).
Observação: Essa declaração deverá ser apresentada mesmo que o Certificado de Registro Cadastral – C.R.C. seja entregue ao licitante no dia da sessão, antes do horário marcado para a sua abertura.
a 2) Se o Certificado de Registro Cadastral – C.R.C. da proponente, dentro do prazo de validade, possuir algum documento vencido ou desatualizado, o licitante deverá providenciar a sua atualização prévia ou poderá apresentar, juntamente com o Certificado, o documento correspondente atualizado.
a 3) No caso de atualização do balanço patrimonial, será enviado à Contabilidade para apuração da boa situação financeira, nos termos do subitem 2.1.5 letra c.
b) O Atestado de visita técnica declarando que a proponente tomou conhecimento de todas as informações e condições locais necessárias à correta formulação da proposta e ao cumprimento das obrigações decorrentes da presente licitação, a qual deverá ser efetuada pelo responsável técnico ou representante legal da empresa proponente acompanhado de representante do município (modelo no Anexo V);
b 1)  Caso a proponente opte por não realizar a visita deverá substituir a apresentação do Atestado de visita técnica por uma Declaração assinada pelo seu responsável técnico ou representante legal informando reconhecer a viabilidade do cumprimento integral e pontual das obrigações assumidas e estabelecidas no presente Edital.

c) Comprovação de que o responsável técnico tem habilitação legal para executar a obra, mediante a apresentação de seu certificado de registro no CREA ou CAU, em vigor;

d) Comprovação do vínculo do responsável técnico indicado no item anterior com a proponente,  mediante apresentação do contrato social no caso de sócio ou quotista, da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), no caso de empregado, ou de Certificado de Registro de Pessoa Jurídica no CREA/CAU ou por meio de contrato de prestação de serviços, celebrado de acordo com a legislação civil;

e) Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto licitado, do responsável técnico, através da apresentação de 1(um) Atestado ou Certidão, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente certificado/registrado pelo CREA ou CAU, de ter executado serviço semelhante ao objeto licitado.

5.2- A proponente que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos artigos 42 a 45 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 (alterada pela L.C. nº 147/2014), deverá apresentar dentro do envelope nº 1, declaração firmada pelo representante legal ou contador/técnico contábil de que se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte (modelo no Anexo VI), além de todos os documentos previstos neste edital. 
Observação: Será dispensada a apresentação desta declaração caso a proponente já tenha apresentado para emissão do Certificado de Registro Cadastral (C.R.C.).
5.3- As cooperativas que tenham auferido, no ano calendário anterior, receita bruta até o limite de R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais), gozarão dos benefícios previstos nos art. 42 a 45 da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006 e no art. 34, da Lei n.º 11.488, de 15 de junho de 2007, desde que também apresentem, no envelope nº 1, declaração firmada pelo representante legal ou contador/técnico contábil de que se enquadra no limite de receita referido acima (modelo no Anexo VI), além de todos os documentos previstos neste edital.
5.4- A microempresa, a empresa de pequeno porte e a cooperativa que atender ao subitem 5.2 ou 5.3, que possuir restrição em qualquer dos documentos de regularidade fiscal e trabalhista (previstos nos subitens 2.13 e 2.1.4), terá sua habilitação condicionada à apresentação de nova documentação que comprove a sua regularidade em 5 (cinco) dias úteis, a contar da data em que for declarada vencedora no certame.
5.5- O benefício de que trata o item anterior não eximirá a proponente da apresentação de todos os documentos ainda que apresentem alguma restrição.
5.6- O prazo de que trata o subitem 5.4 poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, a critério da Administração, desde que seja requerido pelo interessado, de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo.
5.7- A não regularização da documentação implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato ou revogar a licitação.
5.8- Os documentos poderão ser apresentados em original, em cópia autenticada por Cartório competente, por publicação em órgão de imprensa oficial ou por servidor da Administração do Município de São Francisco de Assis – RS. Os documentos emitidos em meio eletrônico (Internet), e/ou com uso de certificação digital, serão tidos como originais e ficarão sujeitos à verificação da sua autenticidade pela Administração.

6- Da proposta:
6.1- A proponente deverá apresentar no envelope nº 2 - Proposta:
a) A Proposta de preços para o respectivo lote seguindo preferencialmente a estrutura definida no ANEXO I, com valores expressos em moeda corrente nacional, sem acréscimo ou supressão de itens ou modificação de quantitativos, apresentando custos unitários, o percentual de BDI empregado, preços unitários (obtidos através da soma entre os custos unitários e o percentual de BDI), bem como o total global da proposta, expresso em moeda corrente nacional, com até duas casas decimais após a vírgula, devendo o preço incluir todas as despesascom encargos fiscais, comerciais, sociais, trabalhistas e outros pertinentes ao objeto licitado.
a 1) Na proposta deverá constar a indicação do lote, a razão social, número do CNPJ, endereço completo, telefone e endereço eletrônico (e-mail) para contato e dados bancários, a assinatura do representante legal ou do responsável técnico da proponente, sem alternativas, emendas rasuras ou entrelinhas e o prazo de validade que não será inferior a 60 (sessenta) dias contados da data estabelecida para a entrega dos envelopes. Na ausência de indicação expressa do prazo de validade da proposta, considerar-se-á o prazo de 60 (sessenta) dias.
a 2) A proposta deverá estar acompanhada:
1) Do cronograma físico-financeiro do respectivo lote, nos moldes contidos no caderno de encargos deste edital(anexo VIII);
2) Do demonstrativo de encargos sociais com as informações arroladas no modelo constante no caderno de encargos deste edital(anexo VIII); e
3) Do detalhamento do BDI com as informações arroladas no modelo constante no caderno de encargos deste edital (anexo VIII). No demonstrativo de BDI, não podem ser consideradas despesas indiretas os custos com administração local, Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, equipamentos, ferramentas, taxas e emolumentos, instalação de canteiros e acampamento, mobilização e desmobilização.
6.2- O preço total deverá ser construído mediante a multiplicação dos preços unitários (obtidos através da soma entre os custos unitários e o percentual de BDI) pelas quantidades previstas no projeto.
6.2.1- Para o cálculo com o percentual de BDI, o licitante deverá considerar apenas duas casas decimais após a vírgula.
Ex: 0,07 + 30,00% = 0,091. Nesse caso considerar-se-á 0,09.
Ex: 5,65 + 30,00%= 7,345. Nesse caso considerar-se-á 7,35.

6.3 - O valor total da proposta não poderá exceder o valor global previsto no orçamento do lote    e nem o valor unitário correspondente a cada item da proposta poderá ultrapassar aquele disposto na planilha orçamentária, sob pena de desclassificação.

7- Do processamento e julgamento:

7.1- A sessão será processada com observância do previsto nos artigos 43 e 44 e seus incisos e parágrafos da Lei nº 8.666/93 e o julgamento será realizado pela Comissão de Licitação, levando-se em consideração o critério de menor preço global por lote, sob regime de empreitada global, 
7.2- Após ser declarado encerrado o prazo de recebimento dos envelopes nºs 1 e 2, nenhum outro será recebido.
7.3- A Comissão de Licitação receberá simultaneamente os Envelopes n°s 1 e 2, acompanhados de documentos de representação (se houver), abrindo imediatamente o(s) envelope(s) n° 1, rubricando os documentos nele(s) contidos, observando se estão de acordo com o exigido no instrumento convocatório e a seguir dará vista ao(s) interessado(s) presente(s), que também os rubricará(ão). 
7.4- A Comissão de Licitação poderá suspender a sessão, se entender necessário, para maior apreciação dos documentos apresentados ou do(s) recurso(s) interposto(s) ao final da fase de habilitação. Neste caso poderá fixar dia, hora e local para comunicar o resultado da fase de habilitação. Ocorrendo esta hipótese, a Comissão e o(s) licitante(s) rubricará(ão) o(s) envelope(s) n° 2, o(s) qual(is) continuará(ão) em poder daquela.
7.5- Será inabilitada a proponente que:
a) Deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para habilitação ou em desacordo com os mesmos;
b) Não obtiver aprovação nos índices estabelecidos no subitem 5.1 letra a 3.
7.6- Após análise dos documentos do(s) envelope(s) n° 1 e emissão do parecer sobre a fase de habilitação, transcorrido o prazo recursal ou, se houver desistência por parte de todos os licitantes, devidamente consignada em ata, será(ão) aberto(s) imediatamente o(s) envelope(s) n°2 da(s) empresa(s) habilitada(s), sendo rubricadas pelos presentes todas as folhas das propostas, após a leitura em voz alta de cada preço total global de cada lote.
Observação: A inabilitação do licitante importa na preclusão do direito de participar das fases subsequentes. O(s) envelope(s) de nº 2 (Proposta) da(s) empresa(s) inabilitada(s) ficará(ão) à disposição dos interessados após a homologação do processo.
7.8- Após análise das propostas, será desclassificada a proposta da proponente que:
a) Estiver em desacordo com as condições estabelecidas neste edital;
b) Quando se basear em propostas de outros Licitantes;
c) Não cotar todos os preços para todos os itens que compõem o respectivo lote ou apresentá-los em valores maiores do que a planilha orçamentária emitida pelo Setor de Engenharia desta Prefeitura;
d) Apresentar preços manifestamente inexequíveis, conforme estabelece o inc. II, do art. 48, da Lei n° 8.666/93.
e) Apresentar ofertas ou vantagens não previstas neste Edital.

7.9- Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
7.10- Como critério de desempate será assegurada preferência de contratação para as microempresas,  as empresas de pequeno porte e cooperativam que atenderem aos subitens 5.2 e 5.3 deste edital.
7.11- Entende-se como ocorrência de empate ficto aquelas situações em que as propostas apresentadas pela microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa sejam iguais ou superiores em até 10% (dez por cento) à proposta de menor valor.
7.12 – A situação de empate somente será verificada após ultrapassada a fase recursal da proposta, seja pelo decurso do prazo sem interposição de recurso ou pelo julgamento definitivo de recurso interposto.
7.13 - Ocorrendo empate na forma do subitem 7.11, proceder-se-á do seguinte modo:
a) A microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, detentora da proposta de menor valor poderá apresentar, no prazo de 2(dois) dias úteis, nova proposta, por escrito e de acordo com o item nº 6, com preço inferior àquela considerada, até então, de menor preço, situação em que será declarada vencedora do certame.
b) Se a microempresa, a empresa de pequeno porte ou cooperativa, convocada na forma da alínea anterior, não apresentar nova proposta, inferior a de menor preço, será facultada, pela ordem de classificação, às demais microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas remanescentes, que se enquadrarem na hipótese do subitem 5.2 ou 5.3 deste edital, a apresentação de nova proposta, no prazo previsto na alínea anterior.
c) Se houver duas ou mais microempresas e/ou empresas de pequeno porte e/ou cooperativas com propostas iguais, será realizado sorteio para estabelecer a ordem em que serão convocadas para apresentação de nova proposta, na forma das alíneas a e b, anteriores.
7.14- Se nenhuma microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa satisfizer as exigências do subitem 7.11 deste edital, será declarado vencedor do certame o licitante detentor da proposta originariamente de menor valor.
7.15- O disposto nos subitens 7.11 a 7.14 deste edital, não se aplicam às hipóteses em que a proposta de menor valor inicial tiver sido apresentada por microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa que satisfaça as exigências do subitem 5.2 ou 5.3.
7.16- Após a aplicação no disposto nos subitens anteriores, referentes a critério de desempate, se existir mais de uma proponente com valores de propostas idênticas, será dada preferência aos bens/serviços, pela ordem:
a) produzidos no país;
b) produzidos ou prestados por empresas brasileiras; e
c) produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no país.
7.17- No caso de persistir a equivalência dos valores apresentados pelas empresas, ou seja, empate, será realizado sorteio, obedecido o disposto no § 2º, do art. 45, da mesma Lei, ocasião em que será efetuado o sorteio em ato público, com a convocação prévia de todos os licitantes.

7.18- O não comparecimento de quaisquer dos licitantes as reuniões designadas pela Comissão de Licitação não impedirá que os efeitos do ato se produzam de pleno direito.
7.19- A Comissão de Licitação lavrará atas pormenorizadas de todos os seus atos, assinando-as. As reuniões públicas terão suas atas também assinadas pelos presentes interessados, desde que estejam presentes.
7.20- É facultada à Comissão de Licitação ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, nos termos do artigo 43 §3º da Lei 8.666/93.
7.21- A Comissão de Licitação encaminhará o processo licitatório à Assessoria Jurídica para análise e parecer e, posteriormente, ao Prefeito Municipal para manifestação.

8- Dos recursos:

8.1- Em todas as fases da licitação serão observadas as normas previstas nos incisos, alíneas e parágrafos do artigo 109 da Lei nº 8.666/93.
8.2- O prazo para interposição de recurso será de 5 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata.
8.3- Os recursos, que serão dirigidos à Comissão de Licitação, deverão ser protocolados dentro do prazo previsto acima, das 08h00min às 13h30min, no Protocolo desta Prefeitura, situado na Rua João Moreira, nº 1707, nesta cidade ou poderão ser enviados por e-mail através do endereço eletrônico licitacoes@saofranciscodeassis.rs.gov.br (recursos enviados por e-mail deverão ser confirmados através do telefone 55 3252-3257), obedecendo-se o horário de expediente desta Prefeitura, sem prejuízo do prazo legal.
8.4- Havendo a interposição tempestiva de recurso, os demais licitantes serão comunicados para que, querendo, apresentem contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias úteis e na forma prevista no subitem 8.3.
8.5- Não serão aceitos recursos ou contrarrazões apresentados fora do prazo ou enviado por qualquer outro meio além do previsto no subitem 8.3.
8.6- Decorrido o prazo para apresentação das razões e contrarrazões de recurso, a Comissão de Licitação poderá reconsiderar a sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhá-los ao Prefeito, acompanhado dos autos da licitação, do relatório dos fatos objeto do recurso e das razões da sua decisão.
8.7- A decisão do Prefeito, a ser proferida nos 5 (cinco) dias úteis subsequentes ao recebimento do relatório e das razões de decidir da Comissão de Licitação é irrecorrível.
8.8- Os prazos previstos nos subitens 8.6 e 8.7 poderão ser prorrogados, a critério da Administração, sempre que for necessário para o adequado julgamento dos recursos, como, por exemplo, para a realização de diligências. A prorrogação deverá ser devidamente justificada nos autos da licitação.
8.9- O efeito do recurso é suspensivo.
8.10- O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
8.11- Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará a vencedora e homologará o procedimento licitatório.

9- Do contrato:

9.1- Esgotados todos os prazos recursais e homologado o certame, a Administração, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, convocará a(s) empresa(s) vencedora(s) para assinar o(s) contrato(s), que será(ão) regido(s) pelos termos deste edital, pela minuta que o integra e pela legislação aplicável a espécie, em especial a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei n.º 8.666/93, bem como para que apresente Declaração que não emprega servidor público (modelo no Anexo IV).
9.1.1- Caso a contratada seja Cooperativa deverá apresentar a ata da reunião em que foram expostos os requisitos de execução da atividade, os valores contratados e a retribuição pecuiniária de cada um dos participantes, bemcomo eleita à coordenação e o seu período de mandato.
9.2- O prazo de que trata o subitem 9.1 poderá ser prorrogado uma vez, pelo mesmo período, desde que seja feito de forma motivada e durante o transcurso do prazo original.
9.3- Se, dentro do prazo o convocado não assinar o contrato ou não atender ao subitem 9.2, a Administração convocará o(s) licitante(s) remanescente(s), na ordem de classificação, para a assinatura do instrumento contratual nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados pelo critério previsto neste Edital, ou então, revogará a Licitação, aplicando-se multa no valor de 10%(dez por cento) do valor da proposta ofertada pela licitante que deixou de assiná-lo e suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 (dois) anos.
9.4- O prazo de execução do lote 1 ( Trecho da Rua 7 de Setembro) é de 2 (dois) meses e do lote 2 (Trecho das Ruas Ernesto Alves e Carlos Gomes) é de 3(três) meses, a contar da Ordem de Início da obra, podendo o prazo ser prorrogado nos termos do art. 57 § 1º da Lei 8.666/93.
9.4.1-Para emissão da Ordem de Início da obra, o Setor de Licitações comunicará a empresa para que, no prazo de até 10(dez) dias úteis apresente, nas suas dependências ou envie através do e-mail licitacoes@saofranciscodeassis.rs.gov.br, a comprovação da emissão da garantia nos termos do subitem 9.5, da ART/RRT e do laudo de ensaio dos blocos, podendo esse prazo ser prorrogado, conforme justificativa aceita pelo Setor de Engenharia desta Prefeitura.
9.4.2- A Ordem de Início dos lotes 1 e 2 poderá ser concomitante. Portanto, caso uma empresa vença mais de um lote deverá atentar para essa possibilidade. O prazo de início dos trabalhos será de até 5(cinco) dias a partir do recebimento e assinatura da Ordem de Início pela contratada.
9.5- A contratada deverá oferecer o valor equivalente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, em garantia, de acordo com o Art. 56, incisos I, II ou III e parágrafo 2º da Lei Federal 8.666/93.
9.5.1- A garantia ofertada pela empresa contratada deverá cobrir todo o período de execução da obra. No caso da garantia em forma de caução, esta deverá ser depositada na conta corrente PM Cauções em dinheiro nº 04026781.0-4, Agência 0385 – Banco do Estado do Rio Grande do Sul.
9.5.2 - O Contratante poderá utilizar a garantia constituída para corrigir imperfeições verificadas na execução dos serviços decorrente de culpa, imperícia ou desídia da contratada.
9.5.3-A garantia reverterá em favor da Administração municipal, integralmente ou pelo saldo que apresentar no caso de rescisão contratual por culpa exclusiva da contratada, sem prejuízo das perdas e danos porventura devidos ao contratante.
9.5.4- A garantia somente será liberada e restituída à contratada após a assinatura do termo de Recebimento Definitivo da obra.
9.6- A contratada fica obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões que, porventura, se fizerem necessárias até o limite fixado por lei.
9.7- É defeso a contratada subcontratar partes ou a integralidade da obra.
9.8 - A fiscalização e a coordenação administrativa do contrato da obra serão efetuadas pelo Setor de Engenharia desta prefeitura e pelos fiscais nomeados conforme Portaria para  acompanhar os serviços relativos à sua área de atuação emitindo pareceres, recebimento provisório e definitivo.

10- Das penalidades:

10.1-Pelo inadimplemento das obrigações, na condição de participante da licitação ou de contratada, a empresa fica sujeita às seguintes penalidades:
a) Advertência por escrito por executar os serviços com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem prejuízo aos resultados;
b) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 2(dois) anos e multa de 10%(dez por cento) sobre o valor estimado da contratação por deixar de apresentar a documentação exigida no certame ou apresentar documento falso;
c) Afastamento do certame e suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2(dois) anos por manter comportamento inadequado durante a sessão licitatória;
d) Suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2(dois) anos e multa de 10%(dez por cento) sobre o valor estimado da contratação por deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar);
e) Multa de 0,1% (zero vírgula um por cento) por dia de atraso no início dos serviços, aplicável sobre o valor total do contrato, atualizado;
f) Multa de 2,0% (dois por cento), sobre o valor total do contrato, em caso de inexecução parcialdeste;
g) Multa de 10%(dez por cento) sobre o valor total do contrato cumulada com suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2(dois) anos, em caso de inexecução total do contrato;
h) Multa de 10%(dez por cento) sobre o valor total do contrato cumulada com suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2(dois) anos, em caso de causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual.
i) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na forma da lei, pertante a própria autoridade que aplicou a penalidade;
10.2- As multas são independentes, a aplicação de uma não exclui a aplicação de outra e poderão ser reiteradas sempre que se repetir o motivo.
10.3- A causa determinante da multa deverá ficar plenamente comprovada e o fato a punir comunicado por escrito pelo contratante à direção da contratada, para querendo, exercer direito de defesa.
10.4- As multas serão descontadas dos pagamentos ou da garantia prestada no respectivo contrato e quando for o caso, cobradas judicialmente.

11- Do pagamento:

11.1 – Lote 1: O pagamento será efetuado em até 5(cinco) dias após cada medição e aprovação pela fiscalização; Lote 2: Após a liberação do recurso pelo Ministério do Desenvolvimento Regional (Convênio nº 903812/2020 MDR), o pagamento será efetuado em até 5(cinco) dias após cada medição e aprovação pela fiscalização.
11.2- O pagamento somente poderá ocorrer após apresentação, no Setor de Engenharia desta Prefeitura, pela contratada, da seguinte documentação comprobatória:
11.2.1- Certificado de Regularidade do FGTS;
11.2.2-Certidão Negativa de Débito do INSS e de Débitos Trabalhistas;
11.2.3- Nota Fiscal Eletrônica que deverá ser entregue com a discriminação do material e dos serviços;
11.2.4- GFIP e contracheques dos funcionários que estão executando a obra.
11.3- A não apresentação dos documentos acima citados implicará na suspensão do pagamento da medição até a apresentação, não sendo exigível atualização financeira dos valores por inadimplemento. A contratante somente atestará a execução dos serviços e liberará a respectiva medição para pagamento, quando cumpridas todas as condições acima pactuadas.
11.4- Para o processo de pagamento deverão ser cumpridos também, pela contratada, os seguintes procedimentos:
11.4.1- Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no cronograma físico- financeiro, a contratada apresentará a medição prévia dos serviços executados no período, através de planilha e memória de cálculo detalhada.
11.4.2- Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para aquela etapa, no cronograma físico-financeiro, estiverem executados em sua totalidade.
11.4.3- Se a contratada vier a adiantar a execução dos serviços, em relação à previsão original constante no cronograma físico-financeiro, poderá apresentar a medição prévia correspondente, ficando a cargo da contratante aprovar a quitação antecipada do valor respectivo.
11.4.4 - A contratante terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data da apresentação da medição prévia, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a medição indicada pela contratada, bem como para avaliar a conformidade dos serviços executados.
11.4.5- No caso de etapas não concluídas, serão pagos apenas os serviços efetivamente executados, devendo a contratada regularizar o cronograma na etapa subsequente.
11.4.6- A aprovação da medição prévia apresentada pela contratada não a exime de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitação definitiva dos serviços executados.
11.4.7- Após a aprovação, a contratada emitirá Nota Fiscal Eletrônica no valor da medição definitiva aprovada, acompanhada da planilha de medição de serviços e de memória de cálculo detalhada, bem como apresentará os demais documentos constantes no subitem 11.2.
11.5- Os pagamentos serão concretizados na moeda vigente no País.
11.6- Qualquer despesa que venha a ser efetuada pela contratada que não tenha sido devidamente analisada, documentada e aprovada pela contratante, não será de responsabilidade desta.

12 - Do reajuste e do reequilíbrio econômico-financeiro
12.1- Os preços não poderão ser reajustados, enquanto houver vedação decorrente da legislação federal;

12.2-Ocorrendo as hipóteses previstas no art. 65, inciso II, alínea “d” da Lei 8.666/93, será concedido o reequilíbrio econômico financeiro dos itens requeridos pela contratada desde que documentalmente comprovado o desequilíbrio contratual.

13 - Do recebimento do objeto:
13.1- Executado o contrato, o seu objeto será recebido, nos termos dos Artigos 73 e 76, da Lei nº 8.666/93: em duas etapas, a provisória e a definitiva.
13.2-Quando a obra for concluída, a contratada dará conhecimento ao contratante, que terá um prazo de até 15 (quinze) dias para proceder a vistoria necessária e lavrar o Termo de Recebimento Provisório, assinado pelas partes.
13.3- O serviço executado pela contratada que não satisfazer as condições de recebimento será recusado pela Fiscalização e deverá ser retificado, substituído ou refeito, dentro do prazo estipulado pela fiscalização, em razão do disposto no artigo 69 da Lei 8.666/93.
13.4- A critério do contratante, desde que o fixado no item anterior se torne inexequível, poderá ser concedido novo prazo para refazimento ou substituição do objeto rejeitado, adequando-o aos termos contratuais. Não cumprindo esse prazo, a contratada poderá ser penalizada conforme item 10 deste Edital.
13.5-No prazo não superior a 90(noventa) dias, contados da data do recebimento provisório, salvo casos excepcionais, devidamente justificados, a obra será novamente inspecionada e, desde que tenham sido atendidas todas as solicitações da fiscalização no tocante ao comprimento do objeto do contrato, será lavrado o Termo de Recebimento Definitivo, mediante a apresentação, no Setor de Engenharia desta Prefeitura, da negativa da obra junto à Receita Federal.
13.6- O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra ou serviço, nem a ética profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.
14 - Da dotação orçamentária:
14.1-As despesas decorrentes da execução dos serviços inerentes ao objeto serão atendidas pelas seguintes Dotações Orçamentárias:

(28280) – 44905100 – Obras e Instalações – Recurso 1247 – Tranferência Especial;
(396) – 44905100 – Obras e Instalações – Recurso Livre 0001;
(27567) – 44905100 – Obras e Instalações – Recurso 1237 – Pav. Rua Ernesto Alves;
(27568) – 44905100 – Obras e Instalações – Recurso Livre 0001.

15 - Das disposições gerais:
15.1 - As propostas que não atenderem as condições desta Licitação, que oferecerem vantagens nela não previstas ou contiverem preços excessivos ou manifestadamente inexequíveis, serão desclassificadas. 
15.2 - Uma vez iniciada a abertura, não serão aceitas propostas de licitantes retardatários. Não serão admitidas, por qualquer motivo modificação ou substituição das propostas ou qualquer outro documento.
15.3 - A inabilitação do Licitante em qualquer das fases do procedimento Licitatório importa em preclusão do seu direito de participar das fases subsequentes.
15.4 - Em nenhuma hipótese será concedido prazo para apresentação da documentação e propostas exigidas no Edital e “não apresentadas” na Reunião de Recebimento das Propostas e Documentação.
15.5 – À Administração Municipal fica reservado o direito de anular ou revogar a presente Licitação, sem que disso caiba aos participantes o direito de reclamação ou indenização.
15.6 – Só terá direito a usar da palavra, rubricar os documentos e as propostas, apresentar reclamações ou recursos, assinar atas, o licitante ou seu representante legalmente credenciado e identificado na reunião de início deste processo licitatório, bem como os membros da Comissão de Licitação.
15.7 - A Comissão de Licitação reserva-se o direito de realizar, a qualquer momento, por si ou através de assessoria técnica, diligências ou verificações no sentido de aquilatar a consistência dos dados ofertados pelas licitantes, nela compreendida a veracidade de informações e circunstâncias pertinentes.
15.8 – O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões de que fizerem necessários, de acordo com a Lei Federal 8.666/93, art. 65, § 1º, do valor do contrato.
15.9- Em todas as fases da presente Licitação, serão observadas a normas previstas no artigo 109 da Lei 8.666/93 e posteriores alterações.
15.10 – Serão aceitas certidões de débitos negativas ou certidões de débitos positivas com efeitos de negativa.
15.11- Quando todos os licitantes forem inabilitados ou tiverem suas propostas desclassificadas, com base no art. 48 § 3º da Lei Federal 8.666/93 a Administração poderá fixar o prazo de 8 (oito) dias úteis para a apresentação de nova documentação ou proposta financeira escoimadas das causas da inabilitação ou desclassificação.
15.12- Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Licitação, que decidirá com base na legislação em vigor e no ordenamento jurídico.
15.13- Fica eleito o Foro da Comarca de São Francisco de Assis-RS para nele serem dirimidas quaisquer dúvidas decorrentes do presente certame, com renúncia de outros ainda que privilegiados.

16- Dos anexos:
16.1 – O presente EDITAL é composto dos seguintes anexos:
Modelo de Proposta de preços - ANEXO I;
Modelo de Credencial - ANEXO II;
Modelo de Declaração para cumprimento do  inciso XXXIII do art. 7.º da Constituição Federal - ANEXO III; 
Modelo de Declaração que não emprega servidor público-ANEXO IV;
Modelo de Atestado de visita- ANEXO V;
Modelo de Declaração de microempresa, empresa de pequeno porte ou Cooperativa- ANEXO VI; 
Minuta de Contrato-ANEXO VII;
Caderno de encargos (objeto, memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro, detalhamento  de cálculo do BDI, detalhamento de cálculo dos encargos sociais e plantas)- ANEXO VIII;
Justificativa dos Índices Contábeis- ANEXO IX;
Modelo de Declaração de inexistência de fato impeditivo – ANEXO X.

Informações serão prestadas através do e-mail licitacoes@saofranciscodeassis.rs.gov.br ou no Setor de Licitações, no endereço constante no preâmbulo deste edital, das 08h00min às 14h00min.

São Francisco de Assis, em 19 de novembro de 2021.


PAULO RENATO CORTELINI
 PREFEITO MUNICIPAL

Este edital foi examinado e aprovado por esta Assessoria Jurídica de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei complementar 123/2006 (alterada pela L.C. nº 147/2014).

Visto jurídico
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ANEXO I
MODELO DE PROPOSTA FINANCEIRA DO LOTE 1

RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE:
 CNPJ Nº:
ENDEREÇO COMPLETO: 
TELEFONE:
ENDEREÇO ELETRÔNICO (E-MAIL): 
DADOS BANCÁRIOS:
VALIDADE DA PROPOSTA:
	Itens do Lote 1
	Fonte
	Código
	Descrição
	Unidade
	Quantidade
	[bookmark: RANGE!Q10]Custo Unitário (R$)
	BDI
(%)
	Preço Unitário (R$)
	Preço Total
(R$)

	
	
	 
	RUA 7 DE SETEMBRO TRECHO ENTRE PADRE LEONE E EZEQUIEL AGUIAR
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	 
	 
	SERVIÇOS PRELIMINARES
	 
	
	 
	
	 
	 

	1.0.1.
	SINAPI-I
	4813
	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
	M2
	2,88
	
	
	
	

	1.0.2.
	SINAPI
	100575
	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019
	M2
	1.404,00
	
	
	
	

	1.0.3.
	SINAPI
	97918
	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
	TXKM
	1.909,44
	
	
	
	

	2.
	 
	 
	CALÇAMENTO
	
	-
	
	
	
	

	2.1.
	 
	 
	MEIO FIO
	
	-
	
	
	
	

	2.1.1.
	SINAPI
	94273
	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016
	M
	321,00
	
	
	
	

	2.1.2.
	SINAPI
	100947
	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
	TXKM
	693,36
	
	
	
	

	2.1.3.
	SINAPI
	100948
	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
	TXKM
	462,24
	
	
	
	

	2.2.
	 
	 
	PAVIMENTAÇÃO BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADO
	
	
	
	
	
	

	2.2.1.
	SINAPI
	92405
	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015
	M2
	1.404,00
	
	
	
	

	2.2.2.
	SINAPI
	100947
	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
	TXKM
	6.739,20
	
	
	
	

	2.2.3.
	SINAPI
	100948
	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
	TXKM
	4.492,80
	
	
	
	

	2.2.4.
	SINAPI
	95875
	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
	M3XKM
	2.527,20
	
	
	
	

	2.2.5.
	SINAPI
	93590
	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
	M3XKM
	1.684,80
	
	
	
	

	2.2.6.
	SINAPI
	100574
	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019
	M3
	84,24
	
	
	
	

	3.
	 
	 
	MICRODRENAGEM
	
	
	
	
	
	

	3.0.1.
	SINAPI
	95569
	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015
	M
	129,00
	
	
	
	

	3.0.2.
	SINAPI
	97949
	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020
	UN
	4,00
	
	
	
	

	3.0.3.
	SINAPI
	100947
	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
	TXKM
	1.175,62
	
	
	
	

	3.0.4.
	SINAPI
	100948
	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
	TXKM
	783,74
	
	
	
	

	4.
	 
	 
	SINALIZAÇÃO
	
	
	
	
	
	

	4.0.1.
	SINAPI-I
	34723
	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
	M2
	1,00
	
	
	
	

	4.0.2.
	SINAPI-I
	21013
	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM ( 2"),  E = 3,00 MM,  *4,40* KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
	M
	15,00
	
	
	
	

	4.0.3.
	SINAPI-I
	13521
	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA  IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
	UN
	2,00
	
	
	
	

	4.0.4.
	SINAPI
	102520
	PINTURA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE SEGURANÇA, FAIXAS AMARELA E PRETA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021
	M2
	60,00
	
	
	
	

	TOTAL GLOBAL DO LOTE 01 EM R$





Data


Assinatura e identificação do representante legal
ou do responsável técnico da licitante
















MODELO DE PROPOSTA FINANCEIRA DO LOTE 2


RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE:
 CNPJ Nº:
ENDEREÇO COMPLETO: 
TELEFONE:
ENDEREÇO ELETRÔNICO (E-MAIL): 
DADOS BANCÁRIOS:
VALIDADE DA PROPOSTA:

	Itens do Lote 2
	Fonte
	Código
	Descrição
	Unidade
	Quantidade
	Custo Unitário (sem BDI) (R$)
	BDI
(%)
	Preço Unitário (com BDI) (R$)
	Preço Total
(R$)

	PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADO - TRECHO DAS RUAS ERNESTO ALVES E CARLOS GOMES
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1.
	SINAPI
	 
	PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS INTERTRAVADOS
	-
	 -   
	 
	
	
	

	1.1.
	SINAPI
	 
	ERNESTO ALVES - SERVIÇOS PRÉ LIMINARES
	-
	 -   
	 
	
	
	

	1.1.1.
	SINAPI-I
	4813
	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
	M2
	2,88
	
	
	
	

	1.1.2.
	SINAPI
	100575
	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019
	M2
	1.400,00
	
	
	
	

	1.1.3.
	SINAPI
	97918
	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
	TXKM
	1.428,00
	
	
	
	

	1.1.4.
	SINAPI
	97918
	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
	TXKM
	525,00
	
	
	
	

	1.1.5.
	Composição
	001
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL
	MÊS
	1,00
	
	
	
	

	1.1.6.
	SINAPI
	100977
	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
	M3
	525,00
	
	
	
	

	1.2.
	SINAPI
	 
	MICRODRENAGEM
	-
	-
	
	
	
	

	1.2.1.
	SINAPI
	92210
	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015
	M
	150,00
	
	
	
	

	1.2.2.
	SINAPI
	97949
	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020
	UN
	5,00
	
	
	
	

	1.2.3.
	SINAPI
	100947
	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
	TXKM
	1.191,29
	
	
	
	

	1.2.4.
	SINAPI
	100948
	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
	TXKM
	794,20
	
	
	
	

	1.3.
	SINAPI
	 
	CALÇAMENTO
	-
	-
	
	
	
	

	1.3.1.
	SINAPI
	94273
	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016
	M
	300,00
	
	
	
	

	1.3.2.
	SINAPI
	100947
	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
	TXKM
	720,00
	
	
	
	

	1.3.3.
	SINAPI
	100948
	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
	TXKM
	480,00
	
	
	
	

	1.3.4.
	SINAPI
	92405
	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015
	M2
	1.400,00
	
	
	
	

	1.3.5.
	SINAPI
	100947
	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
	TXKM
	6.720,00
	
	
	
	

	1.3.6.
	SINAPI
	100948
	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
	TXKM
	4.480,00
	
	
	
	

	1.3.7.
	SINAPI
	95875
	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
	M3XKM
	4.872,00
	
	
	
	

	1.3.8.
	SINAPI
	93590
	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
	M3XKM
	3.248,00
	
	
	
	

	1.4.
	SINAPI
	 
	SINALIZAÇÃO
	-
	-
	
	
	
	

	1.4.1.
	SINAPI-I
	34723
	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
	M2
	0,50
	
	
	
	

	1.4.2.
	SINAPI-I
	21013
	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM ( 2"),  E = 3,00 MM,  *4,40* KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
	M
	10,00
	
	
	
	

	1.4.3.
	SINAPI-I
	36178
	PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
	UN
	40,00
	
	
	
	

	1.4.4.
	SINAPI
	102501
	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E  = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021
	M2
	60,00
	
	
	
	

	1.5.
	SINAPI
	 
	PASSEIOS
	-
	-
	
	
	
	

	1.5.1.
	SINAPI
	100575
	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019
	M2
	348,00
	
	
	
	

	1.5.2.
	SINAPI
	94991
	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016
	M3
	20,88
	
	
	
	

	1.5.3.
	SINAPI-I
	6193
	TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
	M
	290,00
	
	
	
	

	1.5.4.
	SINAPI-I
	4721
	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
	M3
	6,96
	
	
	
	

	1.5.5.
	SINAPI
	95875
	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
	M3XKM
	208,80
	
	
	
	

	1.5.6.
	SINAPI
	93590
	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
	M3XKM
	139,20
	
	
	
	

	1.6.
	SINAPI
	 
	Carlos Gomes - SERVIÇOS PRÉ LIMINARES
	-
	-
	
	
	
	

	1.6.1.
	SINAPI-I
	4813
	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
	M2
	2,88
	
	
	
	

	1.6.2.
	SINAPI
	100575
	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019
	M2
	890,00
	
	
	
	

	1.6.3.
	SINAPI
	97918
	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
	TXKM
	907,80
	
	
	
	

	1.6.4.
	SINAPI
	100977
	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
	M3
	333,75
	
	
	
	

	1.6.5.
	Composição
	001
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL
	MÊS
	1,00
	
	
	
	

	1.7.
	SINAPI
	100948
	MICRODRENAGEM
	-
	-
	
	
	
	

	1.7.1.
	SINAPI
	92210
	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015
	M
	100,00
	
	
	
	

	1.7.2.
	SINAPI
	97949
	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020
	UN
	3,00
	
	
	
	

	1.7.3.
	SINAPI
	100947
	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
	TXKM
	761,52
	
	
	
	

	1.7.4.
	SINAPI
	100948
	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
	TXKM
	507,68
	
	
	
	

	1.8.
	SINAPI
	 
	CALÇAMENTO
	-
	-
	
	
	
	

	1.8.1.
	SINAPI
	94273
	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016
	M
	190,00
	
	
	
	

	1.8.2.
	SINAPI
	100947
	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
	TXKM
	456,00
	
	
	
	

	1.8.3.
	SINAPI
	100948
	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
	TXKM
	304,00
	
	
	
	

	1.8.4.
	SINAPI
	92405
	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015
	M2
	890,00
	
	
	
	

	1.8.5.
	SINAPI
	100947
	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
	TXKM
	4.272,00
	
	
	
	

	1.8.6.
	SINAPI
	100948
	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
	TXKM
	2.848,00
	
	
	
	

	1.8.7.
	SINAPI
	95875
	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
	M3XKM
	2.520,35
	
	
	
	

	1.8.8.
	SINAPI
	93590
	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
	M3XKM
	1.677,65
	
	
	
	

	-
	SINAPI
	93590
	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
	M3XKM
	2.064,80
	
	
	
	

	1.9.
	SINAPI
	 
	SINALIZAÇÃO
	-
	-
	
	
	
	

	1.9.1.
	SINAPI-I
	34723
	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
	M2
	0,25
	
	
	
	

	1.9.2.
	SINAPI-I
	21013
	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM ( 2"),  E = 3,00 MM,  *4,40* KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
	M
	5,00
	
	
	
	

	1.9.3.
	SINAPI-I
	36178
	PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
	UN
	20,00
	
	
	
	

	1.9.4.
	SINAPI
	102501
	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E  = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021
	M2
	30,80
	
	
	
	

	1.10.
	SINAPI
	 
	PASSEIOS
	-
	-
	
	
	
	

	1.10.1.
	SINAPI
	100575
	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019
	M2
	213,60
	
	
	
	

	1.10.2.
	SINAPI
	94991
	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016
	M3
	12,82
	
	
	
	

	1.10.3.
	SINAPI-I
	6193
	TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
	M
	89,00
	
	
	
	

	1.10.4.
	SINAPI-I
	4721
	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
	M3
	4,27
	
	
	
	

	1.10.5.
	SINAPI
	100947
	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
	TXKM
	192,15
	
	
	
	

	1.10.6.
	SINAPI
	100948
	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
	TXKM
	96,08
	
	
	
	

	TOTAL GLOBAL DO LOTE 2 EM R$:





Data


Assinatura e identificação do representante legal
ou do responsável técnico da licitante
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ANEXO II
MODELO DE CREDENCIAL


TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2021

....................................(razão social), inscrito no CNPJ n.º................................., com sede na .............................. n.º........................., cidade.............................................., Estado.................................., credencia o(a) Sr.(a)  ______________________________________________________ CPF nº ____________________, RG nº _______________________, conferindo-lhe todos os poderes necessários à prática de quaisquer atos relacionados à Tomada de Preços nº 006/2021 assim como os poderes específicos para rubricar propostas, apresentar reclamações, impugnações ou recursos e assinar atas.



Data:





Nome(s) e assinatura(s) do(s) outorgante(s) 
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ANEXO III
MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ARTIGO 7º, XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO    FEDERAL

....................................(razão social), inscrito no CNPJ n.º................................., com sede na .............................. n.º........................., cidade.............................................., Estado.................................., por intermédio do seu(s) representante(s) legal(is), Sr(a)......................................., portador(a) da Carteira de Identidade n.º.......................................... e inscrito no CPF sob o n.º.................................................., DECLARA, sob as penas da lei para fins do disposto no inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal, que não emprega menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (	)


Data:





Nome e assinatura do representante legal da empresa


ANEXO IV
MODELO DE DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA SERVIDOR PÚBLICO

....................................(razão social), inscrito no CNPJ n.º................................., com sede na .............................. n.º........................., cidade.............................................., Estado.................................., por intermédio do seu(s) representante(s) legal(is), Sr(a)......................................., portador(a) da Carteira de Identidade n.º.......................................... e inscrito no CPF sob o n.º.................................................., DECLARA, sob as penas da lei que não possui em seu quadro societário servidor público da ativa ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista.



Data:




Nome e assinatura do representante legal da empresa

ANEXO V
MODELO DE ATESTADO DE VISITA TÉCNICA

Em atendimento ao disposto no edital da Tomada de Preços nº 006/2021 o responsável     técnico ou representante legal.......................................................................CPF nº................................................................esteve em visita técnica no local da obra, conforme disposto no projeto básico, acompanhado   por.............................................. (servidor designado pela Portaria Municipal nº....................), tendo tomado conhecimento de todas as informações e condições locais necessárias à correta formulação da proposta e ao cumprimento das obrigações decorrentes da presente licitação.

Data: 	




..............................................................................
(Nome e assinatura do responsável técnico ou do representante legal da licitante)



..........................................................................
(Nome e assinatura do servidor designado pela Portaria Municipal nº....................)


ANEXO VI
MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA (ME), EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) OU COOPERATIVA

....................................(razão social), inscrito no CNPJ n.º................................., com sede na .............................. n.º........................., cidade.............................................., Estado.................................., por intermédio do seu(s) representante(s) legal(is), Sr(a)......................................., portador(a) da Carteira de Identidade n.º.......................................... e inscrito(a) no CPF sob o n.º.................................................., do seu Contador/Técnico Contábil, Sr(a)................................................................. portador(a) da Carteira de Identidade n.º.......................................... e inscrito(a) no CPF sob o n.º.................................................., Registro nº ....................................................................... DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis e sob pena da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:
(	) MICROEMPRESA, conforme Inciso I, Art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006;
(	) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II, Art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006;
(	) COOPERATIVA, com receita bruta até o limite de 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais), e gozarão dos benefícios previstos nos Art. 42 a 45 da Lei Complementar nº 123/2006;

DECLARA, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes no parágrafo 4º do Art. 3º da Lei Complementar 123/2006.


Data



Assinatura
Identificação do Representante Legal ou Contador/Técnico Contábil da Proponente
[image: ]

ANEXO VII
MINUTA DE CONTRATO DE EMPREITADA
Por este instrumento particular de Contrato, de um lado o Município de São Francisco de Assis-RS, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob o nº 87.896.882/0001-01, neste ato representado por seu Prefeito Municipal Sr	, residente e domiciliado nesta cidade, a seguir denominado CONTRATANTE e de outro lado, a empresa	..................................................................inscrita no CNPJ sob nº................................................................, com sede em.......................................................a seguir denominada CONTRATADA, têm entre si justo e acertado o presente Contrato oriundo da licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS nº 006/2021 pelo qual se obrigam ao cumprimento das cláusulas e condições a seguir estipuladas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:
LOTE 1 
Contratação de empresa empreiteira (especializada) para execução global (material de serviço, material permanente e mão de obra) de pavimentação com piso intertravado, com blocos 16 faces de 22x11 cm, espessura 8,00 cm, meio fio em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x30 cm, para via urbana; microdrenagem tubo em concreto 500 mm por 129,00 metros rejuntados com cimento e areia e quatro caixas (boca de lobo) na Rua 7 de setembro (trecho entre as Ruas Padre Leones Tavares e Julio Nemits por 156 metros) por 1.404,00,00 m² de pavimentação, por 321 m de meio fio, e sinalização horizontal e vertical conforme detalhes e projetos e demais especificações do edital.
LOTE 2
Contratação de empresa empreiteira (especializada) para execução global (material de serviço, material permanente e mão de obra) para pavimentação com piso intertravado, com blocos 16 faces de 22x11 cm, espessura 8,00 cm, meio fio em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm, para via urbana; passeios (calçadas) em concreto moldado in loco, espessura mínima 5,00cm, acabamento convencional não armado e, microdrenagem tubo em concreto 400 mm nas Ruas Ernesto Alves (trecho entre as Ruas 7 de Setembro e 21 de Abril) e Carlos Gomes (trecho entre as Ruas Garibaldi e 10 de Novembro por 89 m) e demais especificações do edital.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO:
2.1- Pela execução global do Lote nº........................, o contratante pagará à contratada em moeda corrente nacional, o valor global total de R$ (..................................................), conforme a proposta de preços apresentada pela vencedora.
2.2- Nos preços propostos estão incluídas as despesas de material, de mão de obra para correta execução do objeto deste contrato, em conformidade com as especificações particularizadas contidas nas plantas, na planilha de orçamento, memorial descritivo, cronograma físico-financeiro, assim como todo o maquinário necessário para a concretização da obra e materiais tais como: equipamentos, incluídos também os de segurança, ferramentas, utensílios, transporte, os serviços auxiliares à execução do objeto, todas e quaisquer despesas decorrentes de emprego de pessoal, de impostos, taxas, encargos sociais, seguros de responsabilidade civil que cubram danos pessoais e materiais a terceiros, seguro pessoal utilizado na obra contra riscos de acidentes de trabalho, serviços de terceiros e outros ônus que recaiam sobre os serviços contratados, sem quaisquer ônus ou solidariedade por parte do contratante.
2.3- Incluem-se ainda, nos preços propostos, todas e quaisquer despesas com o canteiro de obra, conservação dos materiais e equipamentos, sinalização e limpeza da obra.
2.4- Toda a execução da obra será em conformidade com as especificações particularizadas contidas nas plantas, na planilha de orçamento, memorial descritivo, cronograma físico-financeiro, partes integrantes do caderno de encargos e indissociáveis deste processo.
2.5- Quando necessária execução de trabalhos ou emprego de materiais não previstos na proposta, o preço dos mesmos poderá ser ajustado previamente pelas partes, mediante justificativa formal escrita e análise pelos setores competentes.
2.6- Quaisquer tributos ou encargos legais, criados, alterados ou extintos, após a data limite de apresentação das propostas, de comprovada repercussão nos preços ajustados, implicarão a revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso.
2.7- Em havendo alteração unilateral do contrato, devidamente comprovada e analisada, que aumente os encargos  da contratada, o contratante deverá restabelecer por aditamento, o equilíbrio econômico-financeiro.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO REAJUSTAMENTO E DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO- FINANCEIRO:
3.1- Os preços não poderão ser reajustados, enquanto houver vedação decorrente da legislação federal.
3.2- Ocorrendo as hipóteses previstas no art. 65, inciso II, alínea “d” da Lei 8.666/93, será concedido o reequilíbrio econômico financeiro dos itens requeridos pela contratada desde que documentalmente comprovado o desequilíbrio contratual.

CLÁUSULA QUARTA- DO PAGAMENTO:
4.1 - Lote 1: O pagamento será efetuado em até 5(cinco) dias após cada medição e aprovação pela fiscalização; Lote 2: Após a liberação do recurso pelo Ministério do Desenvolvimento Regional (Convênio nº 903812/2020 MDR), o pagamento será efetuado em até 5(cinco) dias após cada medição e aprovação pela fiscalização.
4.2- O pagamento somente poderá ocorrer após apresentação, no Setor de Engenharia desta Prefeitura, pela contratada, da seguinte documentação comprobatória:
4.2.1- Certificado de Regularidade do FGTS;
4.2.2-Certidão Negativa de Débito do INSS e de Débitos Trabalhistas;
4.2.3- Nota Fiscal Eletrônica que deverá ser entregue com a discriminação do material e dos serviços;
4.2.4- GFIP e contracheques dos funcionários que estão executando a obra.
4.3- A não apresentação dos documentos acima citados implicará na suspensão do pagamento da medição até a apresentação, não sendo exigível atualização financeira dos valores por inadimplemento. A contratante somente atestará a execução dos serviços e liberará a respectiva medição para pagamento, quando cumpridas todas as condições acima pactuadas.
4.4- Para o processo de pagamento deverão ser cumpridos também, pela contratada, os seguintes procedimentos:
4.4.1- Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no cronograma físico- financeiro, a contratada apresentará a medição prévia dos serviços executados no período, através de planilha e memória de cálculo detalhada.
4.4.2- Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para aquela etapa, no cronograma físico-financeiro, estiverem executados em sua totalidade.
4.4.3- Se a contratada vier a adiantar a execução dos serviços, em relação à previsão original constante no cronograma físico-financeiro, poderá apresentar a medição prévia correspondente, ficando a cargo da contratante aprovar a quitação antecipada do valor respectivo.
4.4.4 - A contratante terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data da apresentação da medição prévia, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a medição indicada pela contratada, bem como para avaliar a conformidade dos serviços executados.
4.4.5- No caso de etapas não concluídas, serão pagos apenas os serviços efetivamente executados, devendo a contratada regularizar o cronograma na etapa subsequente.
4.4.6- A aprovação da medição prévia apresentada pela contratada não a exime de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitação definitiva dos serviços executados.
4.4.7- Após a aprovação, a contratada emitirá Nota Fiscal Eletrônica no valor da medição definitiva aprovada, acompanhada da planilha de medição de serviços e de memória de cálculo detalhada, bem como apresentará os demais documentos constantes no subitem 4.2.
4.5- Os pagamentos serão concretizados na moeda vigente no País.
4.6- Qualquer despesa que venha a ser efetuada pela contratada que não tenha sido devidamente analisada, documentada e aprovada pela contratante, não será de responsabilidade desta.

4.7 - As despesas decorrentes da execução dos serviços constantes do objeto serão atendidas pelas  seguintes Dotações Orçamentárias: 

(28280) – 44905100 – Obras e Instalações – Recurso 1247 – Tranferência Especial;
(396) – 44905100 – Obras e Instalações – Recurso Livre 0001;
(27567) – 44905100 – Obras e Instalações – Recurso 1237 – Pav. Rua Ernesto Alves;
(27568) – 44905100 – Obras e Instalações – Recurso Livre 0001.


CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO:
5.1- O prazo de execução do lote 1 ( Trecho da Rua 7 de Setembro) é de 2 (dois) meses e do lote 2 (Trecho das Ruas Ernesto Alves e Carlos Gomes) é de 3(três) meses, a contar da Ordem de Início da obra, podendo o prazo ser prorrogado nos termos do art. 57 § 1º da Lei 8.666/93.
5.2- Quando a obra for concluída, a contratada dará conhecimento ao contratante, que terá um prazo de até 15 (quinze) dias para proceder a vistoria necessária e lavrar o Termo de Recebimento Provisório, assinado pelas partes.
5.3- O serviço executado pela contratada que não satisfazer as condições de recebimento será recusado pela Fiscalização e deverá ser retificado, substituído ou refeito, dentro do prazo estipulado pela fiscalização, em razão do disposto no artigo 69 da Lei 8.666/93.
5.4- A critério do contratante, desde que o fixado no item anterior se torne inexequível, poderá ser concedido novo prazo para refazimento ou substituição do objeto rejeitado, adequando-o aos termos contratuais. Não cumprindo esse prazo, a contratada poderá ser penalizada conforme cláusula oitava.
5.5-No prazo não superior a 90(noventa) dias, contados da data do recebimento provisório, salvo casos excepcionais, devidamente justificados, a obra será novamente inspecionada e, desde que tenham sido atendidas todas as solicitações da fiscalização no tocante ao comprimento do objeto do contrato, será lavrado o Termo de Recebimento Definitivo, mediante a apresentação, no Setor de Engenharia desta Prefeitura, da negativa da obra junto à Receita Federal.
5.6- O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra ou serviço, nem a ética profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES:
6.1-São obrigações da CONTRATADA além das demais obrigações previstas no Edital e neste contrato:
a) Executar a obra de acordo com o projeto e especificações técnicas, sendo-lhe vedado introduzir modificações no projeto, especificações técnicas e encargos gerais, sem o consentimento prévio, por escrito, do contratante.
b) Assumir a responsabilidade técnica pela execução dos serviços;
c) Observar os requisitos mínimos de qualidade, utilidade, resistência recomendados pela ABNT e Normas de Segurança.
d) Acompanhar o cronograma físico-financeiro da obra de modo a não provocar atrasos;
e) Não subcontratar serviços definidos, no todo ou em parte, conforme expressamente consignado no Edital;
f) Fornecer relação dos empregados, devidamente qualificados, que prestarão serviços na obra, a qual deverá ser anotada no diário de obra para controle da fiscalização;
g) Submeter-se à fiscalização do contratante;
h) Acompanhar, o canteiro de obras, através do responsável técnico devidamente credenciado através de ART/RRT. Este responsável técnico deverá ser o mesmo indicado pela empresa na fase de licitação;
i) Manter, em local determinado pela fiscalização, placa de identificação da obra e da firma executante, conforme modelo fornecido e o pessoal em serviço, devidamente equipado com EPIs de acordo com Normas Regulamentadoras de Segurança do Trabalho;
j) Corrigir, separar, remover, reconstituir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da execução ou de materiais empregados apontados pela fiscalização;
k) Submeter-se às disposições legais em vigor;
l) Manter-se durante toda a execução deste contrato em compatibilidade com as obrigações anteriores e as condições de habilitação e qualificações exigidas na licitação;
m) Utilizar materiais novos, os quais poderão ter suas amostras solicitadas para análise da fiscalização.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA:
7.1- A contratada é responsável ainda, para com o contratante e para com terceiros:
a) Pelo estrago, com prejuízo ou danos causados ao contratante ou aos serviços, em consequência de imperícia, imprudência ou negligência própria ou de seus prepostos, auxiliares ou operários;
b) Pela infração ou inexato cumprimento das cláusulas deste contrato;
c) Pela solidez, segurança e perfeição dos serviços, obrigando-se a corrigir, na execução da obra, todos os defeitos que forem apontados pela fiscalização e desfazer aqueles que esta condenar como imprestáveis, impróprios ou mal executados;
d) Pelos danos causados diretamente ao contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
f) Pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato e sua inadimplência com referência aos encargos referidos neste item, não transferem ao contratante a responsabilidade de seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e uso da obra e edificações inclusive perante o Registro de Imóveis.
7.2- A contratada não poderá transferir a outrem as obrigações assumidas nesse contrato.
7.3- Todos e quaisquer riscos de acidente de trabalho serão de inteira responsabilidade da contratada, devendo ser cobertos por seguros, durante toda a contratualidade até a entrega definitiva da obra.
7.4- Quando a obra for concluída, a contratada dará conhecimento ao contratante, que terá um prazo de até 15 (quinze) dias para proceder a vistoria necessária e lavrar o Termo de Recebimento Provisório, assinado pelas partes.
7.5- O serviço executado pela contratada que não satisfazer as condições de recebimento será recusado pela Fiscalização e deverá ser retificado, substituído ou refeito, dentro do prazo estipulado pela fiscalização, em razão do disposto no artigo 69 da Lei 8.666/93.
7.6- A critério do contratante, desde que o fixado no item anterior se torne inexequível, poderá ser concedido novo prazo para refazimento ou substituição do objeto rejeitado, adequando-o aos termos contratuais. Não cumprindo esse prazo, a contratada poderá ser penalizada conforme  cláusula oitava.
7.7- No prazo não superior a 90(noventa) dias, contados da data do recebimento provisório, salvo casos excepcionais, devidamente justificados, a obra será novamente inspecionada e, desde que tenham sido atendidas todas as solicitações da fiscalização no tocante ao comprimento do objeto do contrato, será lavrado o Termo de Recebimento Definitivo, mediante a apresentação, no Setor de Engenharia desta Prefeitura, da negativa da obra junto à Receita Federal.
7.8- O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra ou serviço, nem a ética profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.
CLÁUSULA OITAVA - DAS MULTAS E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

8.1-Pelo inadimplemento das obrigações a empresa fica sujeita às seguintes penalidades:
a) Advertência por escrito por executar os serviços com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem prejuízo aos resultados;
b) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 2(dois) anos e multa de 10%(dez por cento) sobre o valor estimado da contratação por deixar de apresentar a documentação exigida no certame ou apresentar documento falso;
c) Afastamento do certame e suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2(dois) anos por manter comportamento inadequado durante a sessão licitatória;
d) Suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2(dois) anos e multa de 10%(dez por cento) sobre o valor estimado da contratação por deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar);
e) Multa de 0,1% (zero vírgula um por cento) por dia de atraso no início dos serviços, aplicável sobre o valor total do contrato, atualizado;
f) Multa de 2,0% (dois por cento), sobre o valor total do contrato, em caso de inexecução parcial deste;
g) Multa de 10%(dez por cento) sobre o valor total do contrato cumulada com suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2(dois) anos, em caso de inexecução total do contrato;
h) Multa de 10%(dez por cento) sobre o valor total do contrato cumulada com suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2(dois) anos, em caso de causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual.
i) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na forma da lei, pertante a própria autoridade que aplicou a penalidade;
8.2- As multas são independentes, a aplicação de uma não exclui a aplicação de outra e poderão ser reiteradas sempre que se repetir o motivo.
8.3- A causa determinante da multa deverá ficar plenamente comprovada e o fato a punir comunicado por escrito pelo contratante à direção da contratada, para querendo, exercer direito de defesa.
8.4- As multas serão descontadas dos pagamentos ou da garantia prestada no respectivo contrato e quando for o caso, cobradas judicialmente.

CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO:

9.1- Poderá ser rescindido o presente contrato, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa, sem direito a indenização de qualquer espécie, por parte do contratante, quando a contratada:
a) Não cumprir ou cumprir irregularmente quaisquer das obrigações deste contrato, especificações, projetos ou prazos;
b) Subcontratar, transferir ou ceder, parcial ou total o contrato a terceiros, bem como na fusão, cisão ou incorporação com outrem;
c) Executar trabalhos com imperícia técnica;
d) Falir, requerer concordata ou for instaurada insolvência civil;
e) Paralisar ou cumprir lentamente os serviços sem justa causa, por mais de 5(cinco) dias consecutivos;
f) Atrasar o cronograma sem justa causa, por mais de 30 (trinta) dias consecutivos; 
g) Demonstrar incapacidade, desaparelhamento, inidoneidade técnica ou má-fé; 
h) Atrasar injustificadamente o início da obra.
9.2- Este contrato poderá ser rescindido por mútuo acordo, atendida a conveniência do contratante, mediante termo próprio e medição rescisória, recebendo a contratada o valor dos serviços já executados até o momento da rescisão.

CLÁUSULA DEZ – DAS GARANTIAS CONTRATUAIS:

10.1- A contratada deverá oferecer o valor equivalente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, em   garantia, de acordo com o Art. 56, incisos I, II ou III e parágrafo 2º da Lei Federal 8.666/93.
10.2- A garantia ofertada pela empresa contratada deverá cobrir todo o período de execução da obra. No caso da garantia em forma de caução, esta deverá ser depositada na conta corrente PM Cauções em dinheiro nº 04026781.0-4, Agência 0385 – Banco do Estado do Rio Grande do Sul.
10.3- O Contratante poderá utilizar a garantia constituída para corrigir imperfeições verificadas na execução dos serviços decorrente de culpa, imperícia ou desídia da contratada.
10.4- A garantia reverterá em favor da Administração municipal, integralmente ou pelo saldo que apresentar no caso de rescisão contratual por culpa exclusiva da contratada, sem prejuízo das perdas e danos porventura devidos ao contratante.
10.5- A garantia somente será liberada e devolvida à contratada após a assinatura do termo de Recebimento Definitivo da obra.

CLÁUSULA ONZE - DA VINCULAÇÃO:
11.1- O presente contrato vincula-se ao edital da Tomada de Preços nº 006/2021.

CLÁUSULA DOZE - DA FISCALIZAÇÃO:
12.1- A fiscalização e a coordenação administrativa do contrato da obra serão efetuadas pelo Setor de Engenharia desta prefeitura, e pelos fiscais nomeados conforme portarias para       acompanhar os serviços relativos a sua área de atuação emitindo pareceres, Termo de Recebimento Provisório e Definitivo.

CLÁUSULA TREZE – DO FORO:
13.1- Para questões e litígios decorrentes do presente Contrato, fica eleito e convencionado o Foro da Comarca de São Francisco de Assis-RS, como competente para solucioná-los, renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado que se apresente.

E, por estarem as partes, assim justas e contratadas assinam o presente instrumento em 2( duas) vias de igual teor e forma, depois de ter sido o Contrato lido e achado conforme, estando de acordo com estipulado.

São Francisco de Assis- RS,----------de ---------- de 2021.

................................................................................	EMPRESA:---------------------------------------------
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS-RS	CNPJ Nº CONTRATANTE		CONTRATADA

Dr. .........................................
....................................Jurídico
OAB/RS nº ……………………
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ANEXO VIII
CADERNO DE ENCARGOS DOS LOTES CONTENDO: OBJETO;
MEMORIAL DESCRITIVO; PLANILHA ORÇAMENTÁRIA;
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO; MODELO DE PLACA; DETALHAMENTO DE BDI;
DETALHAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS  
E
PLANTAS



























OBJETO DO LOTE 1
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    É DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DA EMPRESA EMPREITEIRA AS LEIS SOCIAIS E DIREITOS TRABALHISTAS; SERÁ EXIGIDA A APRESENTAÇÃO DOS COMPROVANTES DE RECOLHIMENTOS E A GFIP COM CADASTRO DOS TRABALHADORES DA OBRA E CONTRACHEQUES MENSALMENTE DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO, ATÉ O QUINTO DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQUENTE AO SERVIÇO EXECUTADO. 
   MEDIÇÃO E PAGAMENTOS CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, PRAZO DE EXECUÇÃO 02(MESES) PARA EXECUÇÃO DO TRECHO DA RUA.
                                            O RESPONSÁVEL TÉCNICO (ENGENHEIRO OU ARQUITETO) OU O RESPONSÁVEL LEGAL DA EMPRESA EMPREITEIRA PODERÁ COMPARECER AO SETOR DE ENGENHARIA DESTA PREFEITURA PARA VISITA NO LOCAL DA OBRA. A VISITA PODERÁ SER AGENDADA ATRAVÉS DO TELEFONE (55)3252-1414. HORÁRIO DE EXPEDIENTE DESTA PREFEITURA DAS 08 HORAS  ÀS 14 HORAS.
                                           DEVERÁ SE FAZER PRESENTE PARA O ACAMPANHAMENTO DA OBRA O ENGENHEIRO OU ARQUITETO RESPONSÁVEL PELA EMPRESSA EMPREITEIRA POR NO MÍNIMO 16 HORAS E DO ENCARREGADO GERAL POR NO MÍNIMO 240 HORAS DURANTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

DEVERÁ SER ENTREGUE LAUDO DE ENSAIO DA RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO DOS BLOCOS DE PAVIMENTAÇÃO CONFORME NBR 9781/2013 QUANDO SOLICITADO.  
A PLACA DE OBRA NO FIM DOS SERVIÇOS SERÁ ENTREGUE NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO PARA POSTERIOR APROVEITAMENTO.


São Francisco de Assis, 18 de outubro de 2021.

Lara Fumaco
Engenheira Civil CREA RS202881















OBJETO DO LOTE 2
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MEMORIAL DESCRITIVO DO LOTE 1
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2. MEIO FIO DE CONCRETO.
Meio fio de concreto pré-moldado 100x15x13x30cm, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, o material escavado será reposto e apiloado, desvios máximos de 200 mm tanto no alinhamento quanto no perfil estabelecido. Altura do meio fio em relação ao pavimento final 15 cm.



3.  PAVIMENTAÇÃO (PISTA de ROLAMENTO)
Execução de via em piso inter-travado, com blocos de concreto, 16 faces espessura 8,00 cm, Fck 35 Mpa. As juntas dos blocos de cada fiada deverão ser alternadas em relação às fiadas vizinhas, uma vez assentados e rejuntados com areia ou pó de pedra deverão ser comprimidos com um rolo compressor liso, tipo tandem, iniciando pelas bordas longitudinalmente, continuando em direção ao eixo da pista. A operação de rolagem continuará até que seja atingida a compactação adequada. Por fim será feita a varrição para retirada do excesso de areia.

Observações:

- Ao encontro de vias pavimentadas deverá ser feito acabamento de forma que o encontro entre as ruas não tenha valos nem falhas. Nas ruas a serem executadas que não tiverem encontro de outras ruas já pavimentadas, deverá ser feito o travamento das mesmas com meio fio ou pedra no início e fim das ruas.

- As ruas serão consideradas concluídas quando estiverem totalmente executadas conforme projetos, com meio fio rejuntado e sem excesso de qualquer material sobre o pavimento.
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO LOTE 1
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO LOTE 2
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO LOTE 1
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO LOTE 2
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MODELO DE PLACA DA OBRA
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DETALHAMENTO DE BDI DO LOTE 1
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DETALHAMENTO DE BDI DO LOTE 2
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DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS DO LOTE 1
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DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS DO LOTE 2
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PLANTAS DO LOTE 1













PLANTAS DO LOTE 2

ERNESTO ALVES












CARLOS GOMES
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ANEXO IX – JUSTIFICATIVA DOS ÍNDICES CONTÁBEIS
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ANEXO X

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS


 ....................................(razão social), inscrito no CNPJ n.º...................., com sede na .............................. n.º................, cidade........, Estado.............., por intermédio do seu(s) representante(s) legal(is), Sr(a)......................................., portador(a) da Carteira de Identidade n.º.......................................... e inscrito no CPF sob o n.º.................................................., DECLARA, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 


Data:





Nome e assinatura do representante legal
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OBJETO

CONTRATACAO DE EMPRESA EMPREITEIRA (ESPECIALIZADA)
PARA EXECUCAO GLOBAL (MATERIAL DE SERVICO, MATERIAL PERMANENTE E MAO DE
OBRA) PARA PAVIMENTACAO COM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCOS 16 FACES DE
22X11 CM, ESPESSURA 8,00 CM, MEIO FIO EM CONCRETO PRE-FABRICADO,
DIMENSOES 100x15x13x30 cm, PARA VIA URBANA; PASSEIOS (CALCADAS) EM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA MINIMA 5,00CM, ACABAMENTO
CONVENCIONAL NAO ARMADO E, MICRODRENAGEM TUBO EM CONCRETO 500 mm.
NA RUA 7 DE SETEMBRO (TRECHO ENTRE AS RUAS PADRE LEONES TAVARES E JULIO
NEMITZ POR 156 METROS).

NA RUA 7 DE SETEMBRO (TRECHO ENTRE AS RUAS PADRE LEONES
TAVARES E JULIO NEMITZ), BAIRRO JOAO XXIIIl. A TUBULAGAO DE MICRODRENAGEM E
POR 129,00 METROS REJUNTADOS COM CIMENTO E AREIA, 4 CAIXAS (BOCA DE LOBO)
0,60x1,00x1,20, POR 1.404,00 M? DE PAVIMENTAGAO, POR 321 M DE MEIO FIO,
SINALIZAGAO HORIZONTAL E VERTICAL CONFORME DETALHES E PROJETOS.

EXECUCAO EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAGOES
PARTICULARIZADAS CONTIDAS NAS PLANTAS, MEMORIAL DESCRITIVO, E PLANILHA
ORCAMENTARIA, PARTES INTEGRANTES E INDISSOCIAVEIS DESTE PROCESSO.
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OBIJETO

CONTRATACAO DE EMPRESA EMPREITEIRA (ESPECIALIZADA) PARA
EXECUGAO GLOBAL (MATERIAL DE SERVIGO, MATERIAL PERMANENTE E MAO DE OBRA) PARA
PAVIMENTACAO COM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCOS 16 FACES DE 22X11 CM,
ESPESSURA 8,00 CM, MEIO FIO EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100x15x13x30
cm, PARA VIA URBANA; PASSEIOS (CALCADAS) EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA
MINIMA 5,00CM, ACABAMENTO CONVENCIONAL NAO ARMADO E, MICRODRENAGEM TUBO
EM CONCRETO 400 mm. NAS RUAS ERNESTO ALVES (TRECHO ENTRE AS RUAS 7 DE SETEMBRO
E 21 DE ABRIL) E CARLOS GOMES (TRECHO ENTRE AS RUAS GARIBALDI E 10 DE NOVEMBRO
POR 89 M)

NA RUA CARLOS GOMES (GARIBALDI E 10 DE NOVEMBRO) BAIRRO ITALIANO A
TUBULAGAO DE MICRODRENAGEM E POR 100,00 METROS REJUNTADOS COM CIMENTO E
AREIA, 3 CAIXAS (BOCA DE LOBO) 0,60x1,00x1,20, POR 890,00 M? DE PAVIMENTAGAO, POR
190,00 M DE MEIO FIO, POR 12,82 M? DE PASSEIO E, SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL
CONFORME DETALHES E PROJETOS.

NA RUA ERNESTO ALVES (TRECHO ENTRE AS RUAS 7 DE SETEMBRO E 21 DE
ABRIL) BAIRRO ITALIANO. A TUBULAGAO DE MICRODRENAGEM E POR 158,00 METROS
REJUNTADOS COM CIMENTO E AREIA, 4 CAIXAS (BOCA DE LOBO) 0,60x1,00x1,20, POR
1.400,00 M? DE PAVIMENTAGAO, POR 300 M DE MEIO FIO, POR 20,88 M? DE PASSEIO E,
SINALIZAGAO HORIZONTAL E VERTICAL CONFORME DETALHES E PROJETOS.

EXECUCAO EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAGOES PARTICULARIZADAS
CONTIDAS NAS PLANTAS , MEMORIAL DESCRITIVO, E PLANILHA ORGAMENTARIA, PARTES
INTEGRANTES E INDISSOCIAVEIS DESTE PROCESSO.
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A CONTRATADA DEVERA APRESENTAR ENSAIOS DOS BLOCOS INTERTRAVADOS DE
CONCRETO NO PRAZO DE ATE 10 DIAS UTEIS, A CONTAR DA SOLICITAGAO DO SETOR DE
LICITAGOES, PODENDO O PRAZO SER PRORROGADO CONFORME JUSTIFICATIVA ACEITA PELO
SETOR DE ENGENHARIA DESTA PREFEITURA.

E DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DA EMPRESA EMPREITEIRA AS LEIS SOCIAIS E
DIREITOS TRABALHISTAS; SERA EXIGIDA A APRESENTACAO DOS COMPROVANTES DE
RECOLHIMENTOS E A GFIP COM CADASTRO DOS TRABALHADORES DA OBRA E
CONTRACHEQUES MENSALMENTE DURANTE A VIGENCIA DO CONTRATO, ATE O QUINTO DIA
UTIL DO MES SUBSEQUENTE AO SERVICO EXECUTADO.

MEDIGAO E PAGAMENTOS CONFORME CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO, PRAZO DE
EXECUGAO 03(MESES) PARA EXECUGAO DOS TRECHOS DAS DUAS RUAS.

O RESPONSAVEL TECNICO (ENGENHEIRD OU ARQUITETO) OU O RESPONSAVEL LEGAL
DA EMPRESA EMPREITEIRA PODERA COMPARECER AO SETOR DE ENGENHARIA DESTA
PREFEITURA PARA VISITA NO LOCAL DA OBRA. A VISITA PODERA SER AGENDADA ATRAVES DO
TELEFONE (55)3252-1414. HORARIO DE EXPEDIENTE DESTA PREFEITURA DAS 08 HORAS AS 14
HORAS.

DEVERA SE FAZER PRESENTE PARA O ACAMPANHAMENTO DA OBRA O
ENGENHEIRO OU ARQUITETO RESPONSAVEL PELA EMPRESSA EMPREITEIRA POR NO
MINIMO 16 HORAS E DO ENCARREGADO GERAL POR NO MINIMO 240 HORAS

DURANTE A EXECUGAO DOS SERVICOS.

A PLACA DA OBRA NOS FIM DOS SERVICOS SERA ENTREGUE NA SECRETARIA DE
OBRAS DO MUNICIPIO PARA POSRERIOR REAPROVEITAMENTO.

Sdo Francisco de Assis, 03 de novembro de 2021

L.a;ul Cézmﬁ

Lara Garcez Fumaco

Engenheira Civil CREA 202881




image5.png
MEMORIAL DESCRITIVO:

OBRA: PAVIMENTACAO COM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS, 16
FACES, ESPESSURA 8,00 CM. CORDOES PRE-MOLDADOS EM CONCRETO Fck
20 Mpa, 100x15x13x30 cm.

LOCAL: RUA 7 DE SETEMBRO TRECHO ENTRE PADRE LENOES TAVARES E
JULIO NEMITZ POR 156 METROS.

OBJETIVO
Trata o presente memorial descritivo das especificagdes técnicas, servigos e

materiais que serdo empregados na exacugdo de pavimentagdo em blocos de

concreto, micro drenagem e de passeio publico.

DESCRIGAO DE SERVIGO A EXECUTAR (Especificagdes Técnicas):

ESPECIFICAGOES TECNICAS:

1. PREPARAGAO DA SUB-BASE E CORREGOES DAS DEFORMAGOES: Nos
locais onde se fizer necessario, com auxilio de moto niveladora, inicialmente nivela-se

e corrigem-se as deformagdes, obedecendo ao abaulamento com uma inclinagio
transversal de no Maximo 2%.

Salienta-se que no treche supracitado sera executada uma base com areia de rios ou
cavas, limpas isentas de torrées de terra'ou outras matérias estranhas, espalhadas
normalmente ao eixo da pista, obedecendo ao abaulamento de no maximo 2%, de

inclinagéo transversal do eixo para as extremidades, espessura da camada de areia 5
cm.
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2. MEIO FIO DE CONCRETO.

Meio de fio de concreto pré-moldado 100X15X13X30cm, (comprimento, base inferior,
base superior e altura) rejuntado com argamassa de cimento e areia trago 1:3, o
material escavado sera reposto e apiloado, desvios maximos de 200 mm tanto no

alinhamento quanto no perfil estabelecido. Altura do meio fio em relagédo ao pavimento
final 15 cm.

3. MICRODRENAGEM - Em tubos de concreto simples, classe PS_| diametro 500
mm, ponta e bolsa, assentados sobre lastro de areia nivelado e compactado, rejunte
em Ci: Ar 1:4 declividade minima 2%. Caixas de captagdo (bocas de lobo) em
alvenaria de tijolos assentem com cimento e areia trago 1:4. Dimensdes internas
0,60x1,00x1,20 m, fundo em concreto magro, espessura 5,00cm, laje de fechamento
em concreto Fck 15 Mpa, espessura 8,00cm.

4. PAVIMENTAGAO (PISTA de ROLAMENTO)

Execug&o de via em piso inter-travado, com blocos de concreto, 16 faces espessura
8,00 cm, Fck 35 Mpa. As juntas dos blocos de cada fiada deverdo ser alternadas em
relacdo as fiadas vizinhas, uma vez assentados deverao ser comprimidos com um rolo
compressor liso, tipo tandem, iniciando pelas bordas longitudinalmente, continuando

em direcéo ao eixo da pista. A operagédo de rolagem continuara até que seja atingida a
compactacéo adequada.

OBS: sempre que ocorrer alguma falha na aplicagéo e compactagéo da pavimentacéo,

deverd ser feita a recuperacdo imediata com a placa vibratéria ou com rolo
compactador.

5. Sinalizagao vertical - conforme normas e especificagdes da CONTRAN, em chapa

preta 20, locadas conforme projeto em postes de ferro galvanizado, 1 %%, altura parte
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inferior da placa 2,00, fixadas por meio de dois parafusos, pintura esmalte sintético,
quantas demao se fizer necessarias.

6. Sinalizacdo Horizontal — faixas de segurancga - em tinta acrilica branca, para as

faixas de seguranca (largura das faixas 50 cm, espessura 0,6 mm), padrac 3,09 da
ABNT. Piso tatil, direcional e alerta, em concreto.

A placa da obra, apés o término dos servicos serd entregue junto a Secretaria de
Obras da Prefeitura para posterior reaproveitamento.

7. CONSIDERACOES FINAIS:

7.1 A empresa vencedora devera fornecer as caracteristicas dos blocos de concreto e

meio fio pré-moldado em concreto e dar garantia de no minimo cinco anos da obra;
NBR 9781 - 15953. '

7.2. Qualquer problema de ordem técnica serd de responsabilidade da empresa
vencedor e seus responsaveis técnicos;
7.3. O trecho da rua a ser pavimentada esta localizado na planta em anexo;

7.4. As dimensdes e caracteristicas das vias deverdo ser conferidas no local pelo
contratado;

Sao Francisco de Assis, 18 de outubro de 2021.

/

Nanl- oo~
Lara Fdmaco.

Engenheira Civil CREA RS202881
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MEMORIAL DESCRITIVO:

OBRA: PAVIMENTACAO COM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS,
16 FACES, 22x11 CM ESPESSURA 8,00 CM , FCK 35 MPA. CORDOES PRE-
MOLDADOS EM CONCRETO ESPESURA 15x13 CM, ALTURA 30 CM - FCK

20 MPA. PASSEIOS EM CONCRETO ESPESURA 6 cm ,MICRODRENAGEM
Dn 400 MM.

LOCAL: RUA ERNESTO ALVES TRECHO ENTRE AS RUA 7 DE
SETEMBRO E 21 DE ABRIL. BAIRRO ITALIANO.

OBJETIVO

Trata o presente memorial descritiva das especificagdes técnicas, servicos
e materiais que serdo empregados na execugéo de pavimentagdo em blocos
de concreto Intertravados 16 faces 22x11cm, espessura 8,00 cm, passeios e
microdrenagem.

DESCRIGAO DE SERVIGO A EXECUTAR (Especificagdes Técnicas):

ESPECIFICAGOES TECNICAS:

1. PREPARAGAO DA SUB-BASE E CORREGOES DAS DEFORMAGOES:
Nos locais onde fizer necessario, com auxilio de moto niveladora, inicialmente

nivela-se e corrigem-se as deformagoes, obedecendo ao abaulamento com
uma inclinagéo transversal de 3%.

Salienta-se que no trecho supracitado sera executada uma base com areia de
rios ou cavas, limpas, isentas de torrées de terra ou outras matérias estranhas,
espalhadas normalmente ao eixo da pista, obedecendo ao abaulamento de 3%,

de inclinagéo transversal do eixo para as extremidades, espessura da camada
de areia 5,00 cm.
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- Sempre que ocorrer alguma falha na aplicagdo e compactagdo da
pavimentagao, devera ser feita a recuperagdo imediata com a placa vibratéria
ou com rolo compactador.

4 -. MICRODRENAGEM - Em tubos de concreto simples, classe PS1 didametro
400 mm, ponta e bolsa, assentados sobre lastro de areia nivelado e
compactado, rejunte em Ci: Ar 1:4 declividade minima 2%. Caixas de captagéo
(bocas de lobo) em alvenaria de tijolos assentem com cimento e areia trago
1:4, rebocadas internamente. Dimensées internas 1,00x0,60x1,20 m, fundo em
concreto magro, espessura 5,00cm, laje de fechamento em concreto Fck 15
Mpa, espessura 8,00cm:

5. CONSIDERAGOES FINAIS:
5.1 A empresa vencedora devera fornecer as caracteristicas dos blocos de

concreto e meio fio pré-moldado em concreto e dar garantia de no minimo
cinco anos da obra; NBR 9781 - 15953.

5.2. Qualquer problema de ordem técnica serd de responsabilidade da

empresa vencedora e seus responsaveis técnicos;

5.3. O trecho da rua a ser pavimentada esta localizado na planta anexa;

5.4. As dimensdes e caracteristicas das vias deverdo ser conferidas no local
pelo contratado; '

5.5. A contratada sera responsavel civil e criminalmente pela seguranga dos
servicos de terceiros, devendo implantar a sinalizagdo, quando necessaria no
canteiro de obra, conforme normas do transito.
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5.6. Assumird também total responsabilidade dos métodos empregados,
operacgéo e continuidade da execugéo e estabilidade do servigo.

5.7. A contratada sera responsavel pela ART de execug&o da obra licitada;

5.8. A contratada devera apresentar ensaios dos blocos intertravados de
concreto no prazo de até 10 dias Uteis, a contar da solicitagéo do setor de
licitagbes, podendo o prazo ser prorrogado conforme justificativa aceita pelo
setor de engenharia desta prefeitura.

6. Sinalizagdo vertical - conforme normas e especificagdbes da CONTRAN,
em chapa preta 20, locadas conforme projeto em postes de ferro
galvanizado 2” altura parte inferior da placa 2,00, fixadas por meio de dois

parafusos, pintura esmalte sintético, quantas deméaos se fizerem necessarias.

7. Sinalizagdo Horizontal — faixas de seguranga - em tinta acrilica branca,
para as faixas de seguranga (largura das faixas 50 cm, espessura 0,6 mm),
padrédo 3,09 da ABNT. Piso tétil, direcional e alerta, em concreto.

A placa da obra, apds o término dos servigos sera entregue junto a Secretaria
de Obras da Prefeitura para posterior reaproveitamento.

8. Passeios - em concreto Fck 20 Mpa, devidamente reguada e desempenado,
espessura 6,0 cm, sobre camada de regularizagédo em brita 1, espessura 2,00

cm, junta de dilatagdo em madeira, terreno nivelado e apiloado (compactado)
com remogé&o de tocos e raizes. Devem ter superficie regular, continua, firme e
antiderrapante, executadas sem mudancgas abruptas e nivel e inclinagdo que
dificulte a circulagéo de pedestre.

Declividade transversal dos passeios em diregéo as sarjetas 2 %
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Rampa de Acessibilidade — execugdo concomitante com os passeios em
concreto Fck 20 Mpa, devidamente reguada e desempenada, espessura

6,00cm, conforme detalhes especificos em prancha.

Sao Francisco de Assis, 26 de janeiro 2021.

é,wzu. el
Lara Garcez Fumaco.

Engenheira Civil CREA 202881
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MEMORIAL DESCRITIVO:

OBRA: PAVIMENTACAO COM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS,
16 FACES, 22x11 CM ESPESSURA 8,00 CM , FCK 35 MPA. CORDOES PRE-
MOLDADOS EM CONCRETO ESPESURA 15x13 CM, ALTURA 30 CM - FCK

20 MPA. PASSEIOS EM CONCRETO ESPESURA 6 cm ,MICRODRENAGEM
Dn 400 MM.

LOCAL: RUA CARLOS GOMES TRECHO ENTRE AS RUA 10 DE
NOVEMBRO E GARIBALDI POR 89 M.

OBJETIVO

Trata o presente memorial descritivo das especificagdes técnicas, servicos
e materiais que serdo empregados na execugdo de pavimentagdo em blocos
de concreto Intertravados 16 faces 22x1 1rcm, espessura 8,00 cm, passeios e
microdrenagem.

DESCRIGAO DE SERVIGO A EXECUTAR (Especificagées Técnicas):
ESPECIFICACOES TECNICAS:

1. PREPARAGCAO DA SUB-BASE E CORREGOES DAS DEFORMAGOES:
Nos locais onde fizer necessario, com auxilio de moto niveladora, inicialmente
nivela-se e corrigem-se as deformacgdes, obedecendo ao abaulamento com

uma inclinagao transversal de 3%.

Salienta-se que no trecho supracitado sera executada uma base com areia de
rios ou cavas, limpas, isentas de torrdes de terra ou outras matérias estranhas,
espalhadas normalmente ao eixo da pista, obedecendo ao abaulamento de 3%,
de inclinagao transversal do eixo para as extremidades, espessura da camada
de areia 5,00 cm.
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2. MEIO FIO DE CONCRETO.

Meio fio de concreto pré-moldado 100x15x13x30cm, rejuntado com argamassa
de cimento e areia trago 1:3, o material escavado sera reposto e apiloado,
desvios méaximos de 200 mm tanto no alinhamento quanto no perfil

estabelecido. Altura do meio fio em relagao ao pavimento final 15 cm.

3. PAVIMENTAGAO (PISTA de ROLAMENTO)

Execugdo de via em piso inter-travado, com blocos de concreto, 16 faces
espessura 8,00 cm, Fck 35 Mpa. As juntas dos blocos de cada fiada deverao
ser alternadas em relagdo as fiadas vizinhas, uma vez assentados e rejuntados
com areia ou p6 de pedra deverao ser comprimidos com um rolo compressor
liso, tipo tandem, iniciando pelas bordas longitudinalmente, continuando em
diregdo ao eixo da pista. A operagdo de rolagem continuara até que seja
atingida a compactagéo adequada. Por fim sera feita a varrigdo para retirada do
excesso de areia.

Observagdes:

- Ao encontro de vias pavimentadas devera ser feito acabamento de forma que
o encontro entre as ruas nédo tenha valos nem falhas. Nas ruas a serem
executadas que nao tiverem encontro de outras ruas ja pavimentadas, devera

ser feito o travamento das mesmas com meio fio ou pedra no inicio e fim das

ruas.

- As ruas serdo consideradas concluidas quando estiverem totalmente
executadas conforme projetos, com meio fio rejuntado e sem excesso de
qualquer material sobre o pavimento.

- Sempre que ocorrer alguma falha na aplicagdo e compactagdo da
pavimentagao, devera ser feita a recuperagdo imediata com a placa vibratéria

ou com rolo compactador.
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4 -. MICRODRENAGEM - Em tubos de concreto simples, classe PS1 diametro
400 mm, ponta e bolsa, assentados sobre lastro de areia nivelado e
compactado, rejunte em Ci: Ar 1:4 declividade minima 2%. Caixas de captagao
(bocas de lobo) em alvenaria de tijolos assentem com cimento e areia trago
1:4, rebocadas internamente. Dimensées internas 1,00x0,60x1,20 m, fundo em
concreto magro, espessura 5,00cm, laje de fechamento em concreto Fck 15
Mpa, espessura 8,00cm.

5. CONSIDERAGOES FINAIS:

5.1 A empresa vencedora devera fornecer as caracteristicas dos blocos de
concreto e meio fio pré-moldado em concreto e dar garantia de no minimo
cinco anos da obra; NBR 9781 - 15953.

5.2. Qualquer problema de ordem técnica serd de responsabilidade da
empresa vencedora e seus responsaveis técnicos;

5.3. O trecho da rua a ser pavimentada esta localizado na planta anexa;

5.4. As dimensdes e caracteristicas das vias deverao ser conferidas no local
pelo contratado;

5.5. A contratada sera responsavel civil e criminalmente pela seguranga dos
servicos de terceiros, devendo implantar a sinalizagdo, quando necessaria no

canteiro de obra, conforme normas do transito.

5.6. Assumira também total responsabilidade dos métodos empregados,
operagao e continuidade da execugéo e estabilidade do servigo.

5.7 A contratada sera responsavel pela ART de execugéo da obra licitada;

5.8. A contratada devera apresentar ensaios dos blocos intertravados de
concreto no prazo de até 10 dias Uteis, a contar da solicitagdo do setor de
licitagdes, podendo o prazo ser prorrogado conforme justificativa aceita pelo
setor de engenharia desta prefeitura.




image15.png
6. Sinalizagao vertical - conforme normas e especificagdes da CONTRAN,
em chapa preta 20, locadas conforme projeto em postes de ferro
galvanizado 2” altura parte inferior da placa 2,00, fixadas por meio de dois

parafusos, pintura esmalte sintético, quantas demaos se fizerem necessarias.

7. Sinalizagao Horizontal — faixas de seguranga - em tinta acrilica branca,
para as faixas de seguranga (largura das faixas 50 cm, espessura 0,6 mm),
padréo 3,09 da ABNT. Piso tatil, direcional e alerta, em concreto.

.A placa da obra, apés o término dos servigos sera entregue junto a Secretaria

de Obras da Prefeitura para posterior reaproveitamento.

8. Passeios - em concreto Fck 20 Mpa, devidamente reguada e desempenado,
espessura 6,0 cm, sobre camada de regularizagdo em brita 1, espessura 2,00
cm, junta de dilatagdo em madeira, terreno nivelado e apiloado (compactado)
com remocgéo de tocos e raizes. Devem ter superficie regular, continua, firme e
antiderrapante, executadas sem mudangas abruptas e nivel e inclinagdo que
dificulte a circulagao de pedestre.

Declividade transversal dos passeios em diregao as sarjetas 2 %

. Rampa de Acessibilidade — execugdo concomitante com os passeios em
concreto Fck 20 Mpa, devidamente reguada e desempenada, espessura

6,00cm, conforme detalhes especificos em prancha.

Sao Francisco de Assis, 26 de janeiro 2021.

/
L.  foumes
J
Lara Garcez Fumaco

Engenheira Civil CREA 202881
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- PO - PLANILHA ORGAMENTARIA Grau de S
Orcamento Base para Licitacdo #PUBLICO.
N

N° OPERAGAO  [GESTOR lFROGRAMA lAcxo / MODALIDADE 10&151'0
9032021 P. MUNICIPAL TRANSFERENCIAS ESPECIAIS [PAVIMENTACAO COM BLOCO DE CONCRETO [PAVIMENTACAO COM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO
,PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO / UF ILOCALIDADEI ENDEREGO [APELIDO DO EMPREENDIMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL [SAO FRANCISCO DE ASSISIRS SAQ FRANCISCO DE ASSIS, RUA JOAO MOREIRA, 1707 [PAVIMENTAGAO
DATA BASE DESON. lLOCALIDADE DOSINAPI  |[DESCRIGAO DO LOTE BDI1 | BDI2 | BDI3 | BDI4 | BDIS
ago-21 sim Porto Alegre / RS RUA 7 DE SETEMBRO TRECHO ENTRE PADRE LEONE E EZEQUIEL AGUIAR 30,00%
Custo Unitario 801 Prego Unitario |  Prego Total
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| | fro iAol
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TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, I | | |
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ltem Fonte Cédigo Descrigao Unidade | Quantidade c“s“:;;’s';"a"" (B,Z' P"’W(:s';"‘m P"?; :,"""
404 SINAPI 102520 | im{gf&%’sﬂmﬂf"%‘éd N PANAC RMARELAE PRETA: | w2 60,00 | 5990 | BDI1 77.87 467220
Encargos sociais: Para elaboragao deste orcamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federacao indicada.
Observagoes:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitario; BDI; Prego Unitario; Preco Total.

SAO FRANCISCO DE ASSIS/RS

Local

18 de outubro de 2021

Data

27.476 v008 micro

fuurmoes -
Nome:  Lara Fum:

Titulo:  Engenheira Civil
CREAICAURS202881
ART/RRT:
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CAIXA

PO - PLANILHA ORGAMENTARIA
Orgamento Base para Licitagao - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERAGAO N° SICONV PROPONENTE / TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO J
1068150-48 893306/2019 __|Prefeitura Municipal PAVIMENTAGAO
LOCALIDADE SINAPI DATABASE  |DESCRIGAO DO LOTE MUNICIPIO / UF | BDI 1 | BDI2 I BDI3 I
PORTO ALEGRE 07-21 (DES) __|PAVIMENTACAO COM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADO - S@o Francisco de Assis 30,00% 0,00% 0,00%
g
2
&
Custo Unitario | BDI | Prego Unitario |  Prego Total
item Fonte cédigo Descrigio Unidade | Quantidade | i LS | | e ey 2 o
Y RS . |ERNESTO ALVES - SERVICOS s B O S : z 4527088 [
|PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA [ [
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B s e B I | e I =
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M, EM VIA URBANA | 1
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Tuso pE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, 1 [ 1
DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM
gz SULF 92210 |gAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. | M oo 14215 (CRECEU 18neD
5 {‘ |AF_12/2015 o b 2 | T BEA
I [ |CATXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA ! | T
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123 SINAPL | 100947 |pAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 R R 14912000 1.48 L_.ED.I 4 190 | 226345 | RA
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| 1sses7e2|

PMv3.0.4

SINAPI
SINAPI |

94273

100947

100948

[Txim). AF_07/2020

|CALGAMENTO

|ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,

| CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
}100)(15)(13)(30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR
‘X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016

TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA

_|PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

| TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA
|PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE:

TXKM

TXKM

720,00

480,00 |

43,57 |

i

1,46 |

0,57

BDI 1

BDI1

BDI1 |

1,90

074

16.992,00

1.368,00

355,20
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CAIXA

PO - PLANILHA ORGAMENTARIA
Orgamento Base para Licitagdo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERAGAO Iw- SICONV PROPONENTE / TOMADOR |APELIDO DO EMPREENDIMENTO l
1068150-48 893306/2019 Prefeitura Municipal PAVIMENTAGAO
LOCALIDADE SINAPI DATA BASE DESCRIGAO DO LOTE MUNICIPIO / UF BDI1 I BDI 2 | BDI3
PORTO ALEGRE 07-21 (DES) |PAVIMENTACAO COM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADO - Sao Francisco de Assis 30,00% 0,00% 0,00%
o
2
5
3
B3
Custo Unitario BDI Precgo Unitéario Prego Total
Descricdo Unidade Quantidade (sem BDI) (RS) ) (com BDI) (RS) (RS) +
EXECUGAO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE | .
134 SINAPI 92405  [22X11CM, ESPESSURAS CZ AF. 1212015 M2 | 140000 | 6105 |" BDIY 7937 11111800 | R4 |
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA ST, EM VIA URBANA [
b | SINAPL = | 100847 |pAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM), AF_07/2020 il =il g e 1276800 S8
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA i
1.36. SINAP! 100948 PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM 4.480,00 | 057 | BDI1 074 331520 [ RA
B e . TXKM). AF_07/2020 o S|
|
| TRANSPORTE COM CAMINHAO EASCULANTE DE 10 M, EM VIA URBANA | |
137 SINAPI 95875 |PAVIMENTADA, DT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF..0712020 M3XKM 4.872,00 172 BDI1 2,24 10.913,28 | RA
e TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M*, EMVIAURBANA | | B o [
138 | 93590 PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM 3.248,00 | 068 | BDI1 0,88 2.858,24 | RA
Lo | M3XKM). AF_07/2020 & ¢ : ! il R
T [SINALIZAGAO HEAER Y 3 = i =0 S BN K L)
| s :lg:fgr')\;snmumcm EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA b : sia7s| Bl P aati
I |
{ |TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM ( 2%, |
!45 ! 21013 E = 3,00 MM, *4,40° KGIM (NBR 5580) !7 10,00 L 1?E5j BDI 1 o 4 130,69 | 3 1.306,90 b
- | w178 2130 PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5 9 4006 040 [REN 1232 | o080
] e0i |PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRILICA, E | e g
1.4:4 102501 |70 o, APLICAGAO MANUAL. AF 05/2021 vz | 60,00 1893 | BODI1 | 24,61 1476.60
~ |pAssEilos B 3 A T R N B R R iR B i 104,61
151, 100575 REGULARIZAGAO DE SUPERFICIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 | | M2 34,80
|EXECUCAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM K B
152 94991 CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO M3 20,88 54322 | BDI1 706,19 14.745,25 | RA
B z |CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_07/2016 S = 3 2
|TABUA NAO APARELHADA °2,5 X 20° CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM |
153 [ swap | e U EQUIVALENTE DA REGIAG - BRUTA PR i M 00 | 1 1460 423400 | RA|
¥ [ emart s, DRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRAFORNECEDOR, | o 66 5550 E0I — 500,35 I8
[Pkt adineras |SEM FRETE fis I $ |
ITRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA | |
155 e Sitiel 95875 |pAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 Lt 20880 172 BEERE 224 467,71 188
et o | | TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA TEEAT s
156 SINAPI 93590 PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 0,88 122,50 | RA
| M3XKM). AF_07/2020 <
1 AL Ty _Carlos Gomes - SERVICOS PRE LIMINARES R I KR e
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 4240 R
161 | SINAPK A s N. 22, ADESIVADA, DE 20X 1.125" M s | 292,50 842, A
2/5
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CAIXXA

PO - PLANILHA ORGAMENTARIA
Orgamento Base para Licitagdo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERAGAO lw SICONV PROPONENTE / TOMADOR |APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1068150-48 893306/2019 __|Prefeitura Municipal PAVIMENTACAO
|LOCALIDADE SINAPI IDATA BASE  |DESCRIGAO DO LOTE lmumciplo IUF BDI1 BDI 2 BDI 3
PORTO ALEGRE 07-21(DES) _|PAVIMENTAGAO COM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADO - Sao Francisco de Assis 30,00% 0,00% 0,00%
Q
2
=2
2
&
Custo Unitario | BDI | Prego Unitario |  Prego Total
idad:
Item Descrigao Unidade Quantidade (sem BDI) (R$) %) (com BDI) (RS) (RS) 4
162 SINAPI 100575 |REGULARIZAGAO DE SUPERFICIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 | M2 | 890,00 | 008 BDI1 | 0.10 89,00 | RA
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M, EM VIA URBANA |
163 SINAPI DA bbb sl L TXKM 907,80 140 | BDI1 182 165220 [RA
pracwicar " |CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES R G s o oy e
|EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA
ke SINAPL | 100977 |LiDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M*/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE M2 SRS el 7.33 2446,39 B8
(UNIDADE: M3). AF_07/2020 i s et b Pty
165. ADMINISTRAGAO LOCAL MES 1,00 | 520672 | BDI1 88574 688574
175 I MICRODRENAGEM P B (ORI SEE 25.911,58
| TUBO DE GONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, |
i |DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ¢ |
e | ent P21 ‘BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. |~ ™ | 100100 14215 R il 18.480,00 K88
T S0 d _|aF 1212015 : - . g 5 el s
[CATXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA I
172 | sINAPI 97949 |COM TOLOS CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X1X1,2 | UN 3,00 143821 | BDIA 1.869,67 5609,01 | RA
M. AF_1212020 |
| .., |TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA ST, EM VIA URBANA | A | RV BT | £29
12 ‘ ( SINAPL | 100947 |p,VIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 et idliied 146 SRR tey, 1.445,89 8
|TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA ]
174 SINAPI 100948 [PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: |  TXKM 507,68 074 375,68 | RA
) TXKM). AF_07/2020 AN AN SRS < _
18, LR ¥ Z |CALGAMENTO SRR | % B ST T EA00317,36
| ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, |
| CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES |
181 bl 9427 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR | ™ 190,00 | b ‘ BRG] B4 10.761,60 [GE
L X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016 ‘
BT 1 | TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA | s o
| !
i | SINABL | 100947 |oAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 T dsso0f ¢ 140 EERE 1.90 866,40 8
i | TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA ST, EM VIA URBANA I I
183 | siNapI 100948 |PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: | TXKM 304,00 | 057 | BDIA 074 224,96 | RA
| | TXKM). AF_07/2020 | (24 | |24
|EXECUGAO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE | I
184 LN SNAPL | s2405 15 Cun ESPESSURA CM. AF 1272015 | ™2 890,00 | 7937 70639,30 | RA
I [TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA
185 | sinapl 10087 | oA D Dty ATE sokot (ONIDADE: TR i | XM 42200 | 150 811680 R
I [TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA URBANA ‘ !
186 | SINAPL | 100948 |PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: | TXKM 2.848,00 074 2107,52 | RA
e Cuy| |TXKM). AF_07/2020 ovis 4 SRR P
3/5
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CAIXA

PO - PLANILHA ORGAMENTARIA
Orgamento Base para Licitagao - OGU

#PUBLICO

N° OPERAGAO ]m SICONV IPROPONENTE / TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1068150-48 893306/2019 Prefeitura Municipal PAVIMENTACAQ
ILOCALIDADE SINAPI DATA BASE DESCRIGAO DO LOTE MUNICIPIO / UF BDI 1 I BDI 2 BDI3
PORTO ALEGRE 07-21 (DES) __[PAVIMENTACAO COM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADO - Sao Francisco de Assis 30,00% 0,00% 0,00%
o
2
£
g
&
Custo Unitario BDI Prego Unitario Prego Total
F Codi
Item onte odigo Descrigao Unidade Quantidade (sem BDI) (RS) %) (com BDI) (R$) (RS) 4
| | |
| | TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M, EM VIA URBANA | | ;
18.7. SINAPI 95875 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF _07/2020 M3XKM | 2520,35 1,87 | BDI1 243 ‘ 6.124,45 | RA
900 SN ~ | TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA (| “ 2 = 7 =
188 SINAPI 93590 PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 1.677,65 068 BDI1 088 | 1.476,33 | RA
3XKM). AF_07/2020 o R - # K
RANSPORTE COM CAMINHAO B, . EM VIA URBANA | [
- SINAPI 93590 PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM 2.064,80 | =80K1 5 | - | - [ra
- e M3XKM). AF_07/2020 : |
1.9. ST SINALIZAGAO T SR O et 3 182676 | -
5 SINABLY e \:;I;EQT?SASINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 GOM PINTURA ‘ 025 51975 LIBEDES #7565 168,02 [
[ AP | oiora  |TUBOACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM ( 2" § T e | By
192 SINAPI-I - 21013 40" KGIM (NBR 5580) i | 500 | 10053 | Boi1 13069 | 65345 | RA
193 | sinapi 36178 L DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, “40 X40X2,5"| )y 20,00 | 948 BDI1 12,32 246,40 | RA
i R N | TATRASTY il se B |7 B e ] | ke
IPINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRILICA, E | | |
194 | SINAPI 102501 ~ 30 CM, APLICACAO MANUAL. AF 05/2021 | m2 3080 1893 | BDI1 | 2461| 7599 |Ra|
CRIOBSER < T[T T|PAssEioS VR A N N T N R 1 [T s [
1.10.1 | SINAPI 100575 REGULARIZAGAO DE SUPERFICIES COM MOTONIVELADORA. AF_ 1172018 1 M2 213,60 0,08 | 21,36 | RA
gpothaienamy g "|[EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM 08 O 2 | 3 T | 53
1.10.2 | SINAPI 94991 |CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO M3 12,82 54322 | BDI1 706,19 9.053,36 | RA
!, i CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_07/2016 5 it | | 443
TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM | |
¥ [ | |
1103 | siNARL 6193 OU EQUIVALENTE DA REGIAG - BRUTA fio M| 89,00 B 123 M_B,[T,_g 14,60 1.299.40 [ RA
1104, | smaPH | a720 SSRF’:‘:?EADA N.1(9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRAFFORNECEDOR, J M3 427 5530 BOI1 71,89 306,97 | RA
| e | TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA & i 167 3 s
1405 e 100947 |pAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 DM 1saty l ¢ Jde o fﬂ‘v | 199 365,09 56
| . 1 TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA | | | v ']
1.10.6. SINAPI | 100948 |PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: |  TXKM 96,08 057 BDI1 074 71,10 | RA
! |TXKM). AF_07/2020 |
Encargos sociais: |Para elaboragao deste orgamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federagdo indicada |
Observagdes:
415
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CAIXA

PO - PLANILHA ORGAMENTARIA

Grau de Sigilo

Orgamento Base para Licitagdo - OGU #PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV PROPONENTE / TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1068150-48 893306/2019 Prefeitura Municipal PAVIMENTACAQ
LOCALIDADE SINAPI DATA BASE DESCRIGAO DO LOTE MUNICIPIO / UF BDI1 BDI 2 BDI 3
PORTO ALEGRE 07-21 (DES.) PAVIMENTAGCAO COM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADO - S&o Francisco de Assis 30,00% 0,00% 0,00%
Custo Unitario BDI Prego Unitario Prego Total
Item Descrigao Unidade Quantidade (sem BDI) (RS) ) (com BDI) (RS) (RS)

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitario; BDI; Prego Unitario; Prego Total.

Siglas da Composicéo do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Séo Francisco de Assis

Local

quinta-feira, 4 de novembro de 2021

Data

PMv3.0.4

-

Responsavel Técalco

Nome: Lara Fumaco
CREA/CAU: RS202881
ART/RRT: 11122559

RECURSO

=

515
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CFF - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

CAIXA Gronograma e paa Litacao -ty
N° OPERAGAO  |GESTOR PROGRAMA AGAO / MODALIDADE 0BJETO
9032021 P. MUNICIPAL TRANSFERENCIAS ESPECIAIS |PAVIMENTACAO COM BLOCO DE CONCRETO [PAVIMENTACAO COM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO
PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREGO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL [SAO FRANCISCO DE ASSIS/RS SAO FRANCISCO DE ASSIS. RUA JOAO MOREIRA, 1707 __|PAVIMENTACAO
DATA BASE DESON. ILOCALIDADE DOSINAPI  |DESCRIGAO DO LOTE | BDI1 | BDI2 I BDI3 | BDI4 | BDI§
ago-21 Sim Porto Alegre /RS RUA 7 DE SETEMBRO TRECHO ENTRE PADRE LEONE E EZEQUIEL AGUIAR 30,00%
2 Valores Totais | Inicio de Obra Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 Parcela 6 Parcela 7 Parcela 8
e 1| Desortgsd.des Metes | Mecrossanyigos RS 00/01/00 fevi00 mar/00 abri00 mai/00 jun/0o __julio ago/00 set/00
Parcela (%) 27,41% 72,59%
Parcela (R$) 55.658,90 147.369,15
Parcela (%) 100,00%
Acumulado (%) 100,00%
Acumulado (R$) 4.500,10
Acumulado (%) 12,43% 100,00%
Acumulado (R$) |  19.853,72 159.719,63
Parcela (%) 100,00%
MEIO FIO 19.853,72 Acumulado (%) 100,00%
AR Acumulado (RS) | 19.85372 X
Parcela (%) 0,00% 100,00%
22. ; Fé%‘ﬂg:gg?ﬁ%%%i?,igg 139.865,91 Acumulado (%) 0,00% 100,00%
e Acumulado (RS) 0,00 139.865,91
Parcela (%) 100,00%
Acumulado (%) 100,00%
Acumulado (R$) |  31.305,08
Parcela (%) 0,00% 100,00%
Acumulado (%) 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 7.503,24
/;uzzmﬂgz
Local Nome:  Lara Fushaco
Titulo: Engenheira Civil
18 de outubro de 2021 CREA/CAURS202881
Data ART/RRT:

27.476 v008 micro
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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

CAIXA &

N° OPERAGAO IN° SICONV | PROPONENTE TOMADOR

1068150-48 893306/2019 | Prefeitura Municipal

APELIDO EMPREENDIMENTO
PAVIMENTACAO

IDESCRIGAO DO LOTE
[PAVIMENTACAO COM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADO - TRECHO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Item Descricdo Valor (R$)

Total: R$ 389.685,74

Séao Francisco de Assis

Parcelas:
% Periodo:
% Periodo:
% Periodo*
% Periodo:

% Periodo: [

% Periodo:

04/18 05/18 06/18 07/18 08/18

10/18 11/18

12/18

10
01/19

"
02/19

12

03119

% Periodo:

% Periodo:

% Periodo:

% Periodo:

% Periodo:

Local

quinta-feira, 4 de novembro de 2021

Data

PMv3.0.4

Re

86.144,57 58709,54 94.001,89

K

86.144,57 144.854,11  238.856,00

i

Liumeess-

Responsavel Técnico
Nome: Lara Fumaco

CREA/CAU: RS202881

ART/RRT: 11122559

1/1
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da obra
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Area total
+ Proporgéo de 8Y x 5Y.

Dimensées minimas

*2mx1,25m

Noto: A placa deve possuir tamanho odequado pora
visualizagGo no canteiro de obras.

Area da marca do Governo Federal (A):
* Cor de fundo: Branca

Area do nome da obra (B):

« Cor de fundo: Verde - Pantone 576
« Fonte: Verdana Bold, caixa mista

* Cor da Fonte: Branca

Area de informagdes da obra (C):

« Cor de fundos: Verde - Pantone 7483

« Fonte: Verdana Bold e Regular, caixa mista

+ Cor da Fonte: Amarela - Pantone 107 e Branca
« Entrelinhas: 1,2

* Espago entre letros: 0

Area das assinaturas (D):
+ Cor de fundo: Branca
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Nome da obra

Fonfe: Verdana Bold
Cor da Fonte: Bronca

Espaco entre lefras: 0

Espaco entre linhas: 1,2

Deve-se criar, primeiramente, margens & esquerda e

& direita e separagso central de colunos, de lorgura

1/2Y. O corpo de fonte para o nome do obra serd
proporcional & largura da érea restante. Cada linha

do nome da obra suporta 15 corocteres (contando o
espagos) e o alinhamento deve ser centralizado. O nome
do obra pode ser distibuido em ofé 2 linhas.

Excegdo: no caso de fitulos longos que néo se encaixem
na regra ocimo, mudar o célculo poro 23 caracteres por
linha, @ 1€ 3 linhas, mantendo o restante das regros.

Informagaes da obra

Fonte: Verdana Bold para o ftulo da infomagso e
Verdana Regular pera a informaggo

Cor da fonte: Amarelo - Pantone 107C pora o fitulo do
informagso e Branca para @ informagao.

Espago entre letras: 0

Espago entre linhas: 1,2

Deve-se seguir os mesmas margens do Nome da Obro.
O corpo da fonte para as informagaes da obra seré
proporcional & largura da érea restante. Coda linha
suporta 40 caracteres (contando os espagos), sendo cada
coluna composta de ofé 4 linhas, olinhadas & esquerdo.
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|
CA' VA Quadro de Composicdo do BDI 1 Grau de Sigilo
N #PUBLICO

N° TC/ICR PROPONENTE / TOMADOR
9032021 PREFEITURA MUNICIPAL
OBJETO

PAVIMENTACAO COM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO DESONERAGAO
Construgdo e Reforma de Edificios Sim
Conforme legislagao tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de célculo para o ISS: 100,00%
Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 4,00%

Itens Siglas Ad:/!nado Situacdo | 1°Quartil| Médio 3° Quartil
Administragao Central AC 4,00% - 3,00% 4,00% 5,50%
Seguro e Garantia SG 0,45% - 0,80% 0,80% 1,00% ]
Risco R 0,58% - 0.97% 1.27% 1.27%
Despesas Financeiras DF 1,15% - 0,59% 1,23% 1,39%
Lucro L 7.50% - 6,16% 7,40% 8,96%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65% - 3,65% 3,65% 3,65%
Tributos (1SS, variavel de acordo com o municipio) 1SS . 4,00% - 0,00% 2,50% 5,00%
e ok ooy | OPRB | s | ok | oo | asow | asox
e BDIPAD | 23,67% oK 2034% | 22,12% | 25.00%
BDI COM desoneracéo BDIDES | 30,00% OK

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da formula:

BDIDES = (I+AC+ S+ R+ G)*(1 + DF)*(1+L)
(1-CP-1SS-CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislag&o tributaria municipal, a base de calculo para Construgao e
Reforma de Edificios, & de 100%, com a respectiva aliquota de 4%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuicdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para
elaboragéo do orgamento foi COM Desoneragéo, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administragéo

Publica.

Observacgbes:
SAO FRANCISCO DE ASSIS/RS segunda-feira, 18 de outubro de 2021
Local Data

v Respgnsével Técnico RisSonsével To&dof
Nome: Lara Fumaco Nome: Paulo Renato Cortelini
Titulo: Engenheira Civil Cargo: Prefeito Municipal
CREA/CAU: RS202881
ART/RRT:

27.476 v008 micro
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A Quadro de Composigao do BDI Grau de Sigi
T\ #PUBLICO

N° OPERAGAO
1068150-48

N° SICONV PROPONENTE / TOMADOR
893306/2019 Prefeitura Municipal

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIGAO DO LOTE

PAVIMENTACAO / PAVIMENTACAO COM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADO - TRECHO DAS RUAS ERNESTO ALVES E CARLOS

Conforme legislag&o tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de calculo para o ISS: 100,00%
Sobre a base de cdlculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 4,00%
BDI 1
TIPO DE OBRA o
Construg&o de Pracas Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentagéo de vias urbanas
: %
Itens Siglas Adotado
Administragao Central AC 4.00%
Seguro e Garantia SG 0,45%
Risco R 0,58%
Despesas Financeiras DF 1,15%
Lucro 1, 7,50%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65%
Tributos (ISS, varidvel de acordo com o municipio) 1SS 4,00%
Tributos (Contribuicdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneragao) CPRB 4.50%
BDI SEM desoneracao (Férmula Acérddo TCU) BDIPAD | 2367%
BDI COM desoneragao [ BDIDES | 30,00%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego¢ da formula:

* *
8D = (1+AC+S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) 1

(1-CP-I1SS-CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislacéo tributaria municipal, a base de calculo deste tipo de obra corresponde a 100%, com a
respectiva aliquota de 4%

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuicao Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para elaboragéo do orgamento foi COM
Desoneragéo, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administragao Publica

Observagbes:
S&o Francisco de Assis sexta-feira, 29 de outubro de 2021
Local Data
Lo
Responsavel Técnica”
Nome: Lara Garcez Fumaco

CREA/CAU: RS202881
ART/RRT: 10765001

PMv3.0.4 113
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SINAP) — Calculos e Parametros CA'XA

Apéndice 21 - Encargos Sociais - Rio Grande do Sul

RIO'GRANDE DO SUL

€ODIGO DESCRIGAD

INSS
A2 sESt
A3 SENAI
A4 INCRA
A5 SEBRAE

A6 salario Educagio ;
A7 Segurc Contra Acidentes de Trabalho € ¥
A8 'FGTS : 2 ;

A9 SECONCI

2

Bl  Repouso Semanal Remunerado B o= 17,93% | Ndoincide |
B2 Feriados il 1%

83 Auxmo Enfermidade

Ba 3!salano

8BS Licenca Paternldade
B6  Faltas Iustmcadas
B7  Dias de Chuvas

B8 Auxiiio Acidente de Trabalho B ST
89 Fénas Gozadas

810 salério Maternidage

Total

5. Aviso Prévio Indenizado
€2 Aviso Prévio Trabalhado
C3  Férias Indenizadas
€4 Depésita Rescisao Sam Justa Causa

Indenizagdo Adicional

Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B
Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio
D2 Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso
£ -Prévlo Indenizado

D Total
TJOTALA+BHCD)

113,10% 89,16%

Fonte: lnfarmagso DIas de Chisva ~ INMET

104




image31.png
SINAPI - Composigao de Encargos Sociais

RIO GRANDE DO SUL

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE.OBRA

COM DESONERACAQ SEM DESONERAGAQ
DESCRICAO HORISTA | MENSALISTA | HORISTA | MENSALISTA
% % % %

GRUPO A

GRUPO B

Repouso Semanal Remunerado 17,93% 17,93% Nao mude

n Total 43,69% 15,48% 43,69%
GRUPD

L ¥
GRUPO D
Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 7,34%

T T S T M T

TOTAL{A+B+C+D} 81,85% 45,74% 110,61% 68,86%

Fonte: Informacio Dias de Chuva — INMET
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ADMINISTRANDO PARA TODOS!
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TRECHO : EXTENSAO :
Entre as ruas Padre Leoni D. Tavares e Julio Nemitz /156 m
PREFEITO MUNICIPAL : ESCALA : PRANCHA :
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RESPONSAVEL TECNICO :
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Lara Fumaco- Eng. Civil CREA 20288 |
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MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ASSIS

INDICES CONTABEIS — TOMADA DE PRECOS N2 006/2021

OBJETO:

LOTE 1 - CONTRATACAO DE FIRMA EMPREITERA (ESPECIALIZADA) PARA EXECUGAO
GLOBAL (MATERIAL DE SERVICO, MATERIAL PERMANENTE E MAO DE OBRA) PARA
PAVIMENTAGAO COM PISO INTERTRAVADO NA RUA: 7 DE SETEMBRO, TRECHO ENTRE AS
RUAS PADRE LEONES TAVARES E JULIO NEMITZ, POR 156 METROS.

LOTE 2 - CONTRATAGAO DE FIRMA EMPREITERA (ESPECIALIZADA) PARA EXECUGAO
GLOBAL (MATERIAL DE SERVICO, MATERIAL PERMANENTE E MAO DE OBRA) PARA
PAVIMENTAGAO COM PISO INTERTRAVADO NAS RUAS: ERNESTO ALVES, TRECHO ENTRE A
RUA 7 DE SETEMBRO E 21 DE ABRIL, E CARLOS GOMES, TRECHO ENTRE A RUA GARIBALDI E 10
DE NOVEMBRO, POR 89 METROS.

Com vistas a atender o disposto no artigo 31 da Lei Federal 8.666/93, a Administracdo
prevé no Edital de Licitagdes a exigéncia de indices contabeis para a comprovag¢do da boa
situagdo financeira das empresas licitantes sejam eles: liquidez corrente, liquidez geral e grau
de endividamento.

A Contadoria do Municipio concluiu que o indice minimo de 1,00 exigido no Edital de
Licitagdo, para liquidez corrente e liquidez geral e indice maximo de 1,00 para o grau de
endividamento sdo aceitaveis para a Administragdo Publica, como descreve abaixo:

Liquidez Corrente: O indice minimo de 1,00 representa que a empresa licitante tem
condigGes de arcar com as dividas e obrigagdes a curto prazo. Abaixo desse indice indicaria que
a empresa estd operando com capital circulante liquido negativo, o que ndo daria seguranga
ao Municipio no cumprimento do contrato.

Liquidez Geral: indica quanto a empresa licitante possui de circulante e realizavel a
longo prazo para cada R$ 1,00 de divida total, dessa forma a solicitacdo de indice minimo 1,00
equivale a empresa possuir, a longo prazo, condigdes de arcar com as dividas e obrigagdes.

Grau de Endividamento: Indica que a empresa licitante possui capital de terceiros para
cada R$ 1,00 de ativo total. indice maximo 1,00 indica que a empresa esta trabalhando com
100% de capital de terceiros. Que 100% do ativo da empresa é de capital de terceiros. Mas
tendo em vista a analise de mercado e ramo do objeto licitado, considerou-se aceitavel para a
Administragdo Publica tal indice.

Desta forma atende plenamente a Lei Federal 8.666/93 limitando-se a exigir indices
que demonstrem a capacidade financeira dos licitantes com vistas ao compromisso a ser
assumido para plena execucdo do contrato.

Luiz Vanderlei Fre;
Contadora CRC RS 69219




