


EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 016/2022

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS-RS, CNPJ nº 87.892.882/0001-01, no uso de suas atribuições, torna pública para conhecimento dos interessados a abertura da licitação na modalidade de TOMADA DE PREÇOS, do Tipo MENOR PREÇO POR LOTE, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, nos termos da Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores, Lei Complementar 123/2006 e suas alterações posteriores, Portaria municipal nº 777/2022, Portaria Municipal nº 791/2022 e que no dia 11 de janeiro de 2023 às 09h00min a Comissão de Licitação estará reunida na sala de licitações da Prefeitura Municipal, localizada na Rua João Moreira, nº 1707, Centro, em São Francisco de Assis – RS para receber os envelopes da presente licitação.

Poderão participar da presente licitação interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto ora licitado que estejam devidamente cadastrados no Município de São Francisco de Assis-RS ou que apresentem toda a documentação necessária para o cadastro, conforme o item nº 2, até o terceiro dia anterior fixado para o recebimento dos envelopes de habilitação e proposta, nos termos do artigo 22, parágrafo 2º da Lei 8.666/93.

1- Do Objeto e das condições de participação:

Constitui objeto do LOTE 1
Contratação de empresa empreiteira (especializada) para execução global (fornecimento de material de serviço, material permanente e mão de obra) de pavimentação com piso intertravado, com blocos 16 faces de 22x11 cm, espessura 8,00 cm, meio fio em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm, para via urbana; passeios (calçadas) em concreto moldado in loco, espessura mínima 5,00cm, acabamento convencional não armado e, microdrenagem tubo em concreto 400 mm na rua Frankilin Bastos de Carvalho (trecho entre as ruas Venâncio Aires e João de Deus por 175,00 metros).
Na rua Frankilin Bastos de Carvalho (trecho entre as ruas Venâncio Aires e João de Deus), bairro Vila Nova. A tubulação de microdrenagem é por 175,00 metros rejuntados com cimento e areia, 4 caixas (boca de lobo) 0,60x1,00x1,20, por 1.575,00 m² de pavimentação, por 359 m de meio fio, sinalização horizontal e vertical conforme detalhes e projetos.
Execução em conformidade com as especificações particularizadas contidas nas plantas, memorial descritivo e planilha orçamentária, partes integrantes e indissociáveis deste processo.
É de inteira responsabilidade da empresa empreiteira o cumprimento das leis sociais e direitos trabalhistas.  Será exigida a apresentação dos comprovantes de recolhimentos e a GFIP com o cadastro dos trabalhadores da obra e contracheques, mensalmente, durante a vigência do contrato, até o quinto dia útil do mês subsequente ao serviço executado. 
Medição e pagamentos conforme cronograma físico-financeiro, prazo de 2(dois) meses para execução do trecho da rua.
O responsável técnico (engenheiro ou arquiteto) ou o responsável legal da empresa empreiteira poderá comparecer ao setor de engenharia desta prefeitura para visita no local da obra. A visita poderá ser agendada através do telefone (55)3252-1414, observando-se o horário de expediente desta prefeitura que é das 08 horas às 14 horas, bem como a data e horário de abertura da sessão da licitação.
Deverá se fazer presente para o acompanhamento da obra engenheiro ou arquiteto responsável pela empresa empreiteira por no mínimo 16 horas e do encarregado geral por no mínimo 240 horas durante a execução dos serviços.
Deverá ser entregue laudo de ensaio da resistência a compressão dos blocos de pavimentação conforme NBR 9781/2013 a fim de se possibilitar a emissão da ordem de início.  
A placa da obra, no fim dos serviços, será entregue na secretaria de obras do município para posterior reaproveitamento.

Constitui objeto do LOTE 2
Contratação de empresa empreiteira (especializada) para execução global (fornecimento de material de serviço, material permanente e mão de obra) de pavimentação com piso intertravado, com blocos 16 faces de 22x11 cm, espessura 8,00 cm, meio fio em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x30 cm, para via urbana; passeios (calçadas) em concreto moldado in loco, espessura mínima 5,00cm, acabamento convencional não armado e, microdrenagem tubo em concreto 500 mm por 175,00 metros rejuntados com cimento e areia e quatro caixas (boca de lobo) na rua 7 de Setembro (trecho entre as ruas Benjamin Chioqueta e Oli C. Soares por 175,00 metros) por 1.575,00 m² de pavimentação, por 359,00 m de meio fio, por 21,00 m³ de passeio e, sinalização horizontal e vertical conforme detalhes e projetos.
Execução em conformidade com as especificações particularizadas contidas nas plantas, memorial descritivo e planilha orçamentária, partes integrantes e indissociáveis deste processo.
É de inteira responsabilidade da empresa empreiteira o cumprimento das leis sociais e direitos trabalhistas.  Será exigida a apresentação dos comprovantes de recolhimentos e a GFIP com o cadastro dos trabalhadores da obra e contracheques, mensalmente, durante a vigência do contrato, até o quinto dia útil do mês subsequente ao serviço executado. 
Medição e pagamentos conforme cronograma físico-financeiro, prazo de 2(dois) meses para execução do trecho da rua.
O responsável técnico (engenheiro ou arquiteto) ou o responsável legal da empresa empreiteira poderá comparecer ao setor de engenharia desta prefeitura para visita no local da obra. A visita poderá ser agendada através do telefone (55)3252-1414, observando-se o horário de expediente desta prefeitura que é das 08 horas às 14 horas, bem como a data e horário de abertura da sessão da licitação.
Deverá se fazer presente para o acompanhamento da obra engenheiro ou arquiteto responsável pela empresa empreiteira por no mínimo 16 horas e do encarregado geral por no mínimo 240 horas durante a execução dos serviços.
Deverá ser entregue laudo de ensaio da resistência a compressão dos blocos de pavimentação conforme NBR 9781/2013 a fim de se possibilitar a emissão da ordem de início.
A placa da obra, no fim dos serviços, será entregue na secretaria de obras do município para posterior reaproveitamento.

Constitui objeto do LOTE 3
Contratação de empresa empreiteira (especializada) para execução global (fornecimento de material de serviço, material permanente e mão de obra) de pavimentação com piso intertravado, com blocos 16 faces de 22x11 cm, espessura 8,00 cm, meio fio em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm, para via urbana; passeios (calçadas) em concreto moldado in loco, espessura mínima 5,00cm, acabamento convencional não armado e, microdrenagem tubo em concreto 400 mm. na rua João de Souza Fraga (trecho entre as ruas Pinheiro Rocha e Venâncio Aires por 200 metros).
Na rua João de Souza Fraga (trecho entre as ruas Pinheiro Rocha e Venâncio Aires), bairro vila nova. A tubulação de microdrenagem é por 220,00 metros rejuntados com cimento e areia, 4 caixas (boca de lobo) 0,60x1,00x1,20, por 1.600,00 m² de pavimentação, por 408 m de meio fio, sinalização horizontal e vertical conforme detalhes e projetos.
Execução em conformidade com as especificações particularizadas contidas nas plantas, memorial descritivo e planilha orçamentária, partes integrantes e indissociáveis deste processo.
É de inteira responsabilidade da empresa empreiteira o cumprimento das leis sociais e direitos trabalhistas.  Será exigida a apresentação dos comprovantes de recolhimentos e a GFIP com o cadastro dos trabalhadores da obra e contracheques, mensalmente, durante a vigência do contrato, até o quinto dia útil do mês subsequente ao serviço executado. 
Medição e pagamentos conforme cronograma físico-financeiro, prazo de 2(dois) meses para execução do trecho da rua.
O responsável técnico (engenheiro ou arquiteto) ou o responsável legal da empresa empreiteira poderá comparecer ao setor de engenharia desta prefeitura para visita no local da obra. A visita poderá ser agendada através do telefone (55)3252-1414, observando-se o horário de expediente desta prefeitura que é das 08 horas às 14 horas, bem como a data e horário de abertura da sessão da licitação.
Deverá se fazer presente para o acompanhamento da obra engenheiro ou arquiteto responsável pela empresa empreiteira por no mínimo 16 horas e do encarregado geral por no mínimo 240 horas durante a execução dos serviços.
Deverá ser entregue laudo de ensaio da resistência a compressão dos blocos de pavimentação conforme NBR 9781/2013 a fim de se possibilitar a emissão da ordem de início.
A placa da obra, no fim dos serviços, será entregue na secretaria de obras do município para posterior reaproveitamento.

1.1- As empresas interessadas devem ter pleno conhecimento dos termos constantes neste edital e das condições gerais e particulares do objeto da licitação, não podendo invocar qualquer desconhecimento como elemento impeditivo da correta formulação da proposta e do integral cumprimento do contrato.

1.2- Estarão impedidas de participar de qualquer fase da licitação, as empresas que se enquadrem em uma ou mais das situações a seguir:
a) Estejam constituídas sob a forma de consórcio;
b) Tenham sido declaradas inidôneas e impedidas de contratar com a Administração Pública, por ato de qualquer autoridade competente para tanto, pelo período que perdurar a penalidade;
c) Empresas sob processo de falência, concurso de credores, ou em processos de dissolução ou liquidação;
d) Tenha em seu quadro servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista;
e) Empresas que, contrariando o disposto no art. 7º, inciso XXXIII da Constituição Federal, empregam menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como menores de 16 anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos;
f) Empresas que estejam com direito de participar de licitação com a Administração suspenso;
g) Que se enquadrem nas vedações do artigo 9º da Lei Federal nº 8.666/93;
h) Empresa que possua em seu quadro sócios, diretores, responsáveis legais ou técnicos, membros de conselho técnico, consultivo, deliberativo ou administrativo, comuns aos quadros de outra empresa que esteja participando desta licitação;
i) Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;
j) Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão nº 746/2014 – TCU – Plenário).

2- Cadastro:
2.1–Para efeitos de cadastramento os interessados em participar da presente Licitação e que ainda não estiverem cadastrados junto ao Município de São Francisco de Assis-RS, deverão apresentar na Sala de    Licitações, na Prefeitura Municipal, até o dia 6 de janeiro de 2023, até às 14 horas o Formulário de Requerimento de Cadastro( obtido no site www.saofranciscodeassis.rs.gov.br – CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL)devidamente preenchido e os documentos abaixo relacionados:

2.1.2-Habilitação Jurídica:
a) Registro Comercial no caso de empresa individual; 
b) Ato Constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações acompanhadas de documentos da eleição de seus administradores; 
c) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 
d) Inscrição do ato constitutivo, acompanhado de prova de diretoria em exercício, no caso de sociedade  civil.

2.1.3- Regularidade Fiscal:
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ;
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual (Documento de Identificação da Receita Estadual) ou Municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
c) Prova de regularidade quanto aos tributos e encargos sociais administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB e quanto à Dívida Ativa da União administrada pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN (Certidão Conjunta Negativa);
d) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, relativa à sede ou domicílio do proponente;
e) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa à sede ou domicílio do proponente;
f) Certificado de regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, fornecido pela Caixa Econômica Federal.

2.1.4-Regularidade Trabalhista:
a) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante apresentação da CNDT, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.

Observação: As beneficiárias da Lei Complementar nº 123/2006 (alterada pela L.C. nº 147/2014) deverão apresentar toda a documentação exigida para regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que apresente alguma restrição. A comprovação do benefício se dará através da apresentação de declaração firmada pelo representante legal ou contador/técnico contábil de que se enquadra como microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa (modelo no Anexo VI).

2.1.5-Qualificação econômico-financeira:
a) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 60 (sessenta) dias da data designada para apresentação do documento.
b) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício, já exigíveis e apresentados na forma da Lei Federal nº 6.404/76 e Lei Federal nº 10.406/2002, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios.
b.1) As empresas com menos de 1 (um) exercício financeiro devem cumprir a exigência deste item mediante apresentação de Balanço de Abertura ou do último Balanço Patrimonial levantado, conforme  o caso.
b.2) Serão considerados aceitos como na forma da Lei o Balanço Patrimonial (inclusive o de abertura) e demonstrações contábeis assim apresentados:
1) No caso de sociedade por ações, publicado em jornal oficial ou em jornal de grande circulação ou do registro na Junta Comercial;
2) No caso das demais sociedades empresárias, o balanço deverá ser acompanhado dos termos de abertura e de encerramento do Livro Diário - estes termos devidamente registrados na Junta Comercial - constando ainda, no balanço, o número do Livro Diário e das folhas nos quais se acha transcrito ou autenticada na junta comercial, devendo tanto o balanço quanto os termos ser assinados por contador registrado no Conselho Regional de Contabilidade e pelo titular ou representante legal da  empresa.
3) No caso de empresa recém-constituída (há menos de 1 um ano), deverá ser apresentado o balanço de abertura acompanhado dos termos de abertura e de encerramento devidamente registrados na Junta Comercial, constando no balanço o número do Livro e das folhas nos quais se acha transcrito ou autenticado na Junta Comercial, devendo ser assinado por contador registrado no Conselho Regional de Contabilidade e pelo titular ou representante legal da empresa.
4) No caso de sociedade simples e cooperativa, o Balanço Patrimonial deverá ser inscrito no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas assinado por contador registrado no Conselho Regional de Contabilidade e pelo titular ou representante legal da instituição, atendendo aos índices estabelecidos neste instrumento convocatório.
5) Os documentos contábeis do último exercício já exigíveis gerados pelo Sistema Público de Escrituração Digital – SPED deverão estar acompanhados do Termo de Autenticação ou do Recibo de Entrega de Escrituração Contábil Digital.

Observação: Os documentos relativos ao subitem 2.1.5 letra “b” deverão ser apresentados contendo assinatura do titular ou representante legal da empresa proponente e do seu contador, ou, mediante publicação no Órgão de Imprensa Oficial, devendo, neste caso, permitir a identificação do veículo e a data de sua publicação. A indicação do nome do contador e do número do seu registro no Conselho Regional de Contabilidade - CRC - são indispensáveis.

c) Para a comprovação da boa situação financeira da proponente, serão apurados os indices aceitáveis, pela aplicação da seguinte fórmula:

                                               
                                              AC
LIQUIDEZ CORRENTE: ------  = índice mínimo: 1,00
	                            PC

                                       AC + ARLP
LIQUIDEZ GERAL:  ------------------   = índice mínimo: 1,00
                                      PC + PELP


                                                        PC + PELP
GRAU DE ENDIVIDAMENTO: -----------------  = índice máximo: 1,00
                                                                  AT

ONDE:
AC = Ativo Circulante 
AT= Ativo Total
PC = Passivo Circulante
ARLP = Ativo Realizável a Longo Prazo 
PELP =Passível Exigível a Longo Prazo

c 1) A comprovação da capacidade econômico-financeira exigida na letra c será apurada pelo Setor de Contabilidade dessa Prefeitura, com a emissão de parecer.

c 2) O atendimento aos índices constantes na letra c, é somente considerado para fins de qualificação econômico-financeira. Uma vez habilitada, a maior ou menor pontuação obtida pela concorrente não terá qualquer influência na sua classificação final.

c 3) A justificativa dos índices exigidos neste edital se encontra no Anexo IX deste edital.

2.1.6- Qualificação Técnica:

a) Registro ou inscrição da proponente, em vigor, no CREA ou CAU.
2.1.7- Outra comprovação:
a) Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7.º da Constituição Federal (modelo no Anexo III).
2.1.8- A proponente que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos artigos 42 a 45 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 (alterada pela L.C. nº 147/2014), deverá apresentar junto da documentação acima arrolada, declaração firmada pelo representante legal ou contador/técnico contábil de que se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte (modelo no Anexo VI), além de todos os documentos previstos neste edital.
2.1.9- As cooperativas que tenham auferido, no ano calendário anterior, receita bruta até o limite de R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais), gozarão dos benefícios previstos nos art. 42 a 45 da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006 e no art. 34, da Lei n.º 11.488, de 15 de junho de 2007, desde que também apresentem declaração firmada pelo representante legal ou contador/técnico contábil de que se enquadra no limite de receita referido acima (modelo no Anexo VI), além de todos os documentos previstos neste edital.
2.1.10- A proponente que atender ao subitem 2.1.8 ou ao subitem 2.1.9 que possuir restrição em qualquer dos documentos de regularidade fiscal e trabalhista (previstos nos subitens 2.1.3 e 2.1.4), terá sua habilitação condicionada à apresentação de nova documentação que comprove a sua regularidade em 5 (cinco) dias úteis, a contar da data em que for declarada vencedora no certame.
2.1.11- O benefício de que trata o item anterior não eximirá a proponente da apresentação de todos os documentos ainda que apresentem alguma restrição.
2.1.12- Os documentos poderão ser apresentados em original, em cópia autenticada por Cartório competente, por publicação em órgão de imprensa oficial ou por servidor da Administração do Município de São Francisco de Assis – RS. Os documentos emitidos em meio eletrônico (Internet), e/ou com uso de certificação digital, serão tidos como originais e ficarão sujeitos à verificação da sua autenticidade pela Administração.
2.1.13- Não serão aceitos documentos incompletos, ilegíveis, com emendas, rasuras, bem como aqueles que não são exigidos neste edital.
2.1.14- os documentos apresentados deverão estar:
a) em nome do licitante, com número do CNPJ e endereço respectivo;
b) em nome da matriz, se o licitante for a matriz;
c) em nome da filial, se o licitante for a filial, salvo aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente forem emitidos somente em nome da matriz.

3- Dos esclarecimentos e da impugnação ao edital:
3.1– Quaisquer saneamentos de dúvidas de ordem técnica ou esclarecimentos sobre o presente edital deverão ser solicitados pelos interessados ao Setor de Licitações localizado na Rua João Moreira, nº 1707, Centro ou pelo e-mail licitacoes@saofranciscodeassis.rs.gov.br, preferencialmente até 3 (três) dias úteis antes da data marcada para o recebimento das propostas, no horário compreendido das 08h00min às 14h00min.

3.2- As impugnações deverão ser interpostas conforme disposições do artigo 41 da Lei nº 8.666/93, observando-se as seguintes normas:
3.2.1- O pedido de impugnação ao edital poderá ser feito por qualquer cidadão, devendo ser protocolizado até 5 (cinco) dias úteis antes da data marcada para o recebimento dos envelopes.
3.2.2- Decairá do direito de impugnar os termos do edital, aquele licitante que não o fizer até o 2º (segundo) dia útil que anteceder a abertura dos envelopes.
3.2.3- Os pedidos de impugnação ao edital serão dirigidos à Comissão de Licitação, durante o prazo de expediente que é das 08h00min às 14h00min, podendo ser protocolados junto ao Protocolo- Geral desta Prefeitura, localizado no prédio principal da Prefeitura Municipal ou serem enviados através do e-mail licitacoes@saofranciscodeassis.rs.gov.br, devendo a confirmação do recebimento ser obtida através do telefone (55) 3252 3257 – Setor de Licitações, observado o horário aqui disposto.
3.3– Correrão por conta dos licitantes cópias e elementos pelos quais tenham interesse, não só para participação na Licitação como também no decorrer dos trabalhos.

4-Do recebimento dos envelopes:
4.1 – Os documentos necessários à habilitação e as propostas serão recebidos pela Comissão de Licitação no dia, hora e local mencionados no preâmbulo, em 2 (dois) envelopes distintos, fechados e identificados, respectivamente como de n° 1 e n° 2, para o que sugere-se a seguinte inscrição:

AO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS-RS 
ENVELOPE Nº 1 – HABILITAÇÃO (DOCUMENTAÇÃO)
TOMADA DE PREÇOS Nº 016/2022 
PROPONENTE ( NOME COMPLETO DA EMPRESA)
CNPJ 
ENDEREÇO 
E-MAIL


AO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS-RS 
ENVELOPE Nº 2 – PROPOSTA
TOMADA DE PREÇOS Nº 016/2022 
PROPONENTE ( NOME COMPLETO DA EMPRESA)
CNPJ
ENDEREÇO
 E-MAIL

4.2- Quando os envelopes forem enviados pelos Correios, transportadora ou outro meio que não seja juntamente com o seu representante, deverão estar de posse da Comissão Licitação no horário estabelecido neste Edital para abertura da licitação, sob pena de não participar desta. Desta forma, o licitante deverá zelar para que os envelopes sejam recebidos durante o expediente da Prefeitura e até a data e horário previstos no Edital, direta e exclusivamente no Setor de Licitações. O Município de São Francisco de Assis-RS não se responsabiliza por correspondências pertinentes à licitação entregues ou recebidas de forma distinta.
4.3 - Cada envelope deverá conter a documentação e as informações necessárias ao processamento e julgamento regular da presente licitação, pertinentes as fases de habilitação e de proposta, observando, respectivamente, as determinações constantes nos itens 5 e 6 do presente edital.
4.4- Se o proponente se fizer representar, deverá proceder da seguinte forma:
I – Se o licitante for representado diretamente por meio de proprietário individual, sócio administrador, administrador eleito ou diretor da sociedade empresária com poderes de representação, deverá apresentar:
a) Cópia autenticada de documento com foto.
II – Se o licitante for representado por procurador, deverá apresentar:
a) Instrumento público ou particular de procuração em que constem os requisitos mínimos previstos no Código Civil, em especial  o nome do licitante outorgante e de todas as pessoas com poderes para a outorga de procuração, o nome do outorgado e a indicação de amplos poderes para atuar em licitação pública ou Credencial (modelo no Anexo II)  comprovando a existência dos poderes necessários à prática de quaisquer atos relacionados à Tomada de Preços assim como os poderes específicos para rubricar propostas, apresentar reclamações, impugnações ou recursos e assinar atas.

b) Cópia autenticada de documento com foto.
4.4.1- Será admitida a presença de somente 1 (um) representante de cada proponente.
4.4.2- Para exercer os direitos de manifestação durante as sessões é necessária a presença de representante nas sessões públicas referentes à licitação.
4.4.3- Na ausência de representante:
a) A proponente ficará sem representação perante a Comissão de Licitação, não podendo fazer consignar em atas suas observações, rubricar documentos, bem como praticar os demais atos de um mandatário, persistindo esta situação até que a condição de representação seja atendida;
b) Não constituirá motivo de inabilitação da proponente ou desclassificação de sua proposta.
4.4.4-Para todos os casos de credenciamento de representante é obrigatória a apresentação de documento de identificação com foto. O referido documento deverá estar acompanhado da respectiva cópia, preferencialmente já autenticada.
4.4.4.1- Na ocorrência do documento não estar acompanhado da respectiva cópia ou a mesma não estar autenticada, estes atos poderão ser praticados no momento do credenciamento pela Comissão de Licitação.
4.4.5- A documentação de representação deverá ser preferencialmente apresentada fora dos envelopes nºs 1 e 2, apenso a eles.
4.4.5.1- Caso toda a documentação ou algum documento de representação esteja dentro do envelope nº 1, será considerado pela Comissão de Licitação.

5-Da habilitação:
5.1- A proponente deverá apresentar no envelope nº 1:
a) O Certificado de Registro Cadastral (C.R.C.), dentro do prazo de validade, fornecido pelo município de São Francisco de Assis-RS, em substituição aos documentos exigidos nos subitens 2.1.2 a 2.1.7.
a 1) Declaração de inexistência de fato superveniente ao cadastro que seja impeditivo a sua habilitação (modelo no Anexo IV).
Observação: Essa declaração deverá ser apresentada mesmo que o Certificado de Registro Cadastral – C.R.C. seja entregue ao licitante no dia da sessão, antes do horário marcado para a sua abertura.
a 2) Se o Certificado de Registro Cadastral – C.R.C. da proponente, dentro do prazo de validade, possuir algum documento vencido ou desatualizado, o licitante deverá providenciar a sua atualização prévia ou poderá apresentar, juntamente com o Certificado, o documento correspondente atualizado.
a 3) No caso de atualização do balanço patrimonial, será enviado à Contabilidade para apuração da boa situação financeira, nos termos do subitem 2.1.5 letra c.
b) O Atestado de visita técnica declarando que a proponente tomou conhecimento de todas as informações e condições locais necessárias à correta formulação da proposta e ao cumprimento das obrigações decorrentes da presente licitação, a qual deverá ser efetuada pelo responsável técnico ou representante legal da empresa proponente acompanhado de representante do município (modelo no Anexo V);
b 1)  Caso a proponente opte por não realizar a visita deverá substituir a apresentação do Atestado de visita técnica por uma Declaração assinada pelo seu responsável técnico ou representante legal informando reconhecer a viabilidade do cumprimento integral e pontual das obrigações assumidas e estabelecidas no presente Edital.

c) Comprovação de que o responsável técnico tem habilitação legal para executar a obra, mediante a apresentação de seu certificado de registro no CREA ou CAU, em vigor;
d) Comprovação do vínculo do responsável técnico indicado no item anterior com a proponente, mediante apresentação do contrato social no caso de sócio ou quotista, da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), no caso de empregado, ou de Certificado de Registro de Pessoa Jurídica no CREA/CAU ou por meio de contrato de prestação de serviços, celebrado de acordo com a legislação civil;

e) Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto licitado, do responsável técnico, através da apresentação de 1(um) Atestado ou Certidão, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente certificado/registrado pelo CREA ou CAU, de ter executado serviço semelhante ao objeto licitado.

5.2- A proponente que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos artigos 42 a 45 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 (alterada pela L.C. nº 147/2014), deverá apresentar dentro do envelope nº 1, declaração firmada pelo representante legal ou contador/técnico contábil de que se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte (modelo no Anexo VI), além de todos os documentos previstos neste edital. 
Observação: Será dispensada a apresentação desta declaração caso a proponente já tenha apresentado para emissão do Certificado de Registro Cadastral (C.R.C.).
5.3- As cooperativas que tenham auferido, no ano calendário anterior, receita bruta até o limite de R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais), gozarão dos benefícios previstos nos art. 42 a 45 da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006 e no art. 34, da Lei n.º 11.488, de 15 de junho de 2007, desde que também apresentem no envelope nº 1 declaração firmada pelo representante legal ou contador/técnico contábil de que se enquadra no limite de receita referido acima (modelo no Anexo VI), além de todos os documentos previstos neste edital.
5.4- A microempresa, a empresa de pequeno porte e a cooperativa que atender ao subitem 5.2 ou 5.3, que possuir restrição em qualquer dos documentos de regularidade fiscal e trabalhista (previstos nos subitens 2.1.3 e 2.1.4), terá sua habilitação condicionada à apresentação de nova documentação que comprove a sua regularidade em 5 (cinco) dias úteis, a contar da data em que for declarada vencedora no certame.
5.5- O benefício de que trata o item anterior não eximirá a proponente da apresentação de todos os documentos ainda que apresentem alguma restrição.
5.6- O prazo de que trata o subitem 5.4 poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, a critério da Administração, desde que seja requerido pelo interessado, de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo.
5.7- A não regularização da documentação implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato ou revogar a licitação.
5.8- Os documentos poderão ser apresentados em original, em cópia autenticada por Cartório competente, por publicação em órgão de imprensa oficial ou por servidor da Administração do Município de São Francisco de Assis – RS. Os documentos emitidos em meio eletrônico (Internet), e/ou com uso de certificação digital, serão tidos como originais e ficarão sujeitos à verificação da sua autenticidade pela Administração.

6- Da proposta:
6.1- A proponente deverá apresentar no envelope nº 2 - Proposta:
a) A Proposta de preços para o respectivo lote seguindo preferencialmente a estrutura definida no ANEXO I, com valores expressos em moeda corrente nacional, sem acréscimo ou supressão de itens ou modificação de quantitativos, apresentando custos unitários, o percentual de BDI empregado, preços unitários (obtidos através da soma entre os custos unitários e o percentual de BDI), bem como o total global da proposta, expresso em moeda corrente nacional, com até duas casas decimais após a vírgula, devendo o preço incluir todas as despesas com encargos fiscais, comerciais, sociais, trabalhistas e outros pertinentes ao objeto licitado.
a 1) Na proposta deverá constar a indicação do lote, a razão social, número do CNPJ, endereço completo, telefone e endereço eletrônico (e-mail) para contato( se houver) e dados bancários, a assinatura do representante legal ou do responsável técnico da proponente, sem alternativas, emendas rasuras ou entrelinhas e o prazo de validade que não será inferior a 60 (sessenta) dias contados da data estabelecida para a entrega dos envelopes. Na ausência de indicação expressa do prazo de validade da proposta, considerar-se-á o prazo de 60 (sessenta) dias.
a 2) A proposta deverá estar acompanhada:
1) Do cronograma físico-financeiro do respectivo lote ( Modelo constante no caderno de encargos deste edital(anexo VIII);
2) Do demonstrativo de encargos sociais com as informações arroladas no modelo constante no caderno de encargos deste edital(anexo VIII); e
3) Do detalhamento do BDI com as informações arroladas no modelo constante no caderno de encargos deste edital (anexo VIII). No demonstrativo de BDI não podem ser consideradas despesas indiretas os custos com administração local, Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, equipamentos, ferramentas, taxas e emolumentos, instalação de canteiros e acampamento, mobilização e desmobilização.

	OBSERVAÇÃO: O LICITANTE DEVERÁ ATENTAR PARA O DETALHAMENTO DO BDI. Cada empresa deve prever os Benefícios e Despesas Indiretas de acordo com a sua natureza jurídica.

	


4) Da Declaração da licitante informando o número do CNAE - Classificação Nacional de Atividades Econômicas, que representa a atividade de maior receita da empresa, visando enquadramento nos grupos relacionados com a desoneração e composição do BDI.

6.2- O preço total deverá ser construído mediante a multiplicação dos preços unitários (obtidos através da soma entre os custos unitários e o percentual de BDI) pelas quantidades previstas no projeto.
6.2.1- Para o cálculo com o percentual de BDI, o licitante deverá considerar apenas duas casas decimais após a vírgula.
VALORES EXEMPLIFICATIVOS: 0,07 + 30,00% = 0,091. Nesse caso considerar-se-á 0,09.
VALORES EXEMPLIFICATIVOS: 5,65 + 30,00%= 7,345. Nesse caso considerar-se-á 7,35.

6.3 - O valor total da proposta não poderá exceder o valor global previsto no orçamento do respectivo lote  e nem o valor unitário correspondente a cada item da proposta poderá ultrapassar aquele disposto na planilha orçamentária, sob pena de desclassificação.

7- Do processamento, julgamento e do critério de desempate:

7.1- A sessão será processada com observância do previsto nos artigos 43 e 44 e seus incisos e parágrafos da Lei nº 8.666/93 e o julgamento será realizado pela Comissão de Licitação, levando-se em consideração o critério de menor preço global por lote, sob regime de empreitada global. 
7.2- Após ser declarado encerrado o prazo de recebimento dos envelopes nºs 1 e 2, nenhum outro será recebido.
7.3- A Comissão de Licitação receberá simultaneamente os envelopes n°s 1 e 2, acompanhados de documentos de representação (se houver), abrindo imediatamente o(s) envelope(s) n° 1, rubricando os documentos nele(s) contidos, observando se estão de acordo com o exigido no instrumento convocatório e a seguir dará vista ao(s) interessado(s) presente(s), que também os rubricará(ão). 
7.4- A Comissão de Licitação poderá suspender a sessão, se entender necessário, para maior apreciação dos documentos apresentados ou do(s) recurso(s) interposto(s) ao final da fase de habilitação. Neste caso poderá fixar dia, hora e local para comunicar o resultado da fase de habilitação. Ocorrendo esta hipótese, a Comissão e o(s) licitante(s) rubricará(ão) o(s) envelope(s) n° 2, o(s) qual(is) continuará(ão) em poder daquela.
7.5- Será inabilitada a proponente que:
a) Deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para habilitação ou em desacordo com os  mesmos;
b) Não obtiver aprovação nos índices estabelecidos no subitem 5.1 letra a 3.
7.6- Após análise dos documentos do(s) envelope(s) n° 1 e emissão do parecer sobre a fase de habilitação, transcorrido o    prazo recursal ou, se houver desistência por parte de todos os licitantes, devidamente consignada em ata, será(ão) aberto(s) imediatamente o(s) envelope(s) n°2 da(s) empresa(s) habilitada(s), sendo rubricadas pelos  presentes todas as folhas das propostas, após a leitura em voz alta de cada preço total global do lote.
7.7- A inabilitação do licitante importa na preclusão do direito de participar das fases subsequentes. O(s) envelope(s) de nº 2 (Proposta) da(s) empresa(s) inabilitada(s) ficará(ão) à disposição dos interessados após a homologação do processo licitatório.
7.8- Após análise das propostas, será desclassificada a proposta da proponente que:
a) Estiver em desacordo com as condições estabelecidas neste edital;
b) Quando se basear em propostas de outros Licitantes;
c) Não cotar todos os preços para todos os itens que compõem o respectivo lote ou apresentá-los em valores maiores do que a planilha orçamentária emitida pelo Setor de Engenharia desta Prefeitura ( Parte integrante do edital);
d) Apresentar preços manifestamente inexequíveis, conforme estabelece o inc. II, do art. 48, da Lei n° 8.666/93;
e) Apresentar ofertas ou vantagens não previstas neste Edital.

7.9- Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos  dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
7.10- Como critério de desempate será assegurada preferência de contratação para as microempresas, as empresas de pequeno porte e cooperativas que atenderem aos subitens 5.2 e 5.3 deste edital.
7.11- Entende-se como ocorrência de empate ficto aquelas situações em que as propostas apresentadas pela microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa sejam iguais ou superiores em até 10% (dez por cento) à proposta de menor valor.
7.12-A situação de empate somente será verificada após ultrapassada a fase recursal da proposta, seja pelo decurso do prazo sem interposição de recurso ou pelo julgamento definitivo de recurso interposto.
7.13- Ocorrendo empate na forma do subitem 7.11, proceder-se-á do seguinte modo:
a) A microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, detentora da proposta de menor valor poderá apresentar, no prazo de 2(dois) dias úteis, nova proposta, por escrito e de acordo com o item nº 6, com preço inferior àquela considerada, até então, de menor preço, situação em que será declarada vencedora do certame.
b) Se a microempresa, a empresa de pequeno porte ou cooperativa, convocada na forma da alínea anterior, não apresentar nova proposta, inferior a de menor preço, será facultada, pela ordem de classificação, às demais microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas remanescentes, que se enquadrarem na hipótese do subitem 5.2 ou 5.3 deste edital, a apresentação de nova proposta, no prazo previsto na alínea anterior.
c) Se houver duas ou mais microempresas e/ou empresas de pequeno porte e/ou cooperativas com propostas iguais, será realizado sorteio para estabelecer a ordem em que serão convocadas para apresentação de nova proposta, na forma das alíneas a e b, anteriores.
7.14- Se nenhuma microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa satisfizer as exigências do subitem 7.11 deste edital, será declarado vencedor do certame o licitante detentor da proposta originariamente de menor valor.
7.15- O disposto nos subitens 7.11 a 7.14 deste edital, não se aplicam às hipóteses em que a proposta de menor valor inicial tiver sido apresentada por microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa que satisfaça as exigências do subitem 5.2 ou 5.3.
7.16- Após a aplicação no disposto nos subitens anteriores, referentes a critério de desempate, se existir mais de uma proponente com valores de propostas idênticas, será dada preferência aos bens/serviços, pela ordem:
a) produzidos no país;
b) produzidos ou prestados por empresas brasileiras; e
c) produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no país.
7.17- No caso de persistir a equivalência dos valores apresentados pelas empresas, ou seja, empate, será realizado sorteio, obedecido o disposto no § 2º, do art. 45, da mesma Lei, ocasião em que será efetuado o sorteio em ato público, com a convocação prévia de todos os licitantes.
7.18- O não comparecimento de quaisquer dos licitantes as reuniões designadas pela Comissão de Licitação não impedirá que os efeitos do ato se produzam de pleno direito.
7.19- A Comissão de Licitação lavrará atas pormenorizadas de todos os seus atos, assinando-as. As reuniões públicas terão suas atas também assinadas pelos presentes interessados, desde que estejam presentes.
7.20- É facultada à Comissão de Licitação ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, nos termos do artigo 43 §3º da Lei 8.666/93.
7.21- A Comissão de Licitação encaminhará o processo licitatório à Assessoria Jurídica para análise e parecer e, posteriormente, ao Prefeito Municipal para manifestação.

8- Dos recursos:

8.1- Em todas as fases da licitação serão observadas as normas previstas nos incisos, alíneas e parágrafos do artigo 109 da Lei nº 8.666/93.
8.2- O prazo para interposição de recurso será de 5 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata.
8.3- Os recursos, que serão dirigidos à Comissão de Licitação, deverão ser protocolados dentro do prazo previsto acima, das 08h00min às 13h30min, no Protocolo desta Prefeitura, situado na Rua João Moreira, nº 1707, nesta cidade ou poderão ser enviados por e-mail através do endereço eletrônico licitacoes@saofranciscodeassis.rs.gov.br (recursos enviados por e-mail deverão ser confirmados através do telefone 55 3252-3257), obedecendo-se o horário de expediente desta Prefeitura, sem prejuízo do prazo legal.
8.4- Havendo a interposição tempestiva de recurso, os demais licitantes serão comunicados para que, querendo, apresentem contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias úteis e na forma prevista no subitem 8.3.
8.5- Não serão aceitos recursos ou contrarrazões apresentados fora do prazo ou enviado por qualquer outro meio além do previsto no subitem 8.3.
8.6- Decorrido o prazo para apresentação das razões e contrarrazões de recurso, a Comissão de Licitação poderá reconsiderar a sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhá-los ao Prefeito, acompanhado dos autos da licitação, do relatório dos fatos objeto do recurso e das razões da sua decisão.
8.7- A decisão do Prefeito, a ser proferida nos 5 (cinco) dias úteis subsequentes ao recebimento do relatório e das razões de decidir da Comissão de Licitação é irrecorrível.
8.8- Os prazos previstos nos subitens 8.6 e 8.7 poderão ser prorrogados, a critério da Administração, sempre que for necessário para o adequado julgamento dos recursos, como, por exemplo, para a realização de diligências. A prorrogação deverá ser devidamente justificada nos autos da licitação.
8.9- O efeito do recurso é suspensivo.
8.10- O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
8.11- Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará a vencedora e homologará o procedimento licitatório.

9- Do contrato:

9.1- Esgotados todos os prazos recursais e homologado o certame, a Administração, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, convocará a empresa vencedora para assinar o contrato, que será regido pelos termos deste edital, pela minuta que o integra e pela legislação aplicável a espécie, em especial a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei n.º 8.666/93.
9.1.1- Caso a contratada seja Cooperativa deverá apresentar a ata da reunião em que foram expostos os requisitos de execução da atividade, os valores contratados e a retribuição pecuniária de cada um dos participantes, bem como eleita à coordenação e o seu período de mandato.
9.2- O prazo de que trata o subitem 9.1 poderá ser prorrogado uma vez, pelo mesmo período, desde que seja feito de forma motivada e durante o transcurso do prazo original.
9.3- Se, dentro do prazo o convocado não assinar o contrato ou não atender ao subitem 9.2, a Administração convocará o(s) licitante(s) remanescente(s), na ordem de classificação, para a assinatura do instrumento contratual nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados pelo critério previsto neste Edital, ou então, revogará a Licitação, aplicando-se multa no valor de 10%(dez por cento) do valor da proposta ofertada pela licitante que deixou de assiná-lo e suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 (dois) anos.
9.4- O prazo de execução do lote 1 é de 2(dois) meses a contar da Ordem de Início da obra; O prazo de execução do lote 2 é de 2 (dois) meses a contar da Ordem de Início da Obra; O prazo de execução do lote 3 é de 2 (dois) meses a contar da Ordem de Início da obra podendo o prazo ser prorrogado nos termos do art. 57 § 1º da Lei 8.666/93.
9.4.1-Para emissão da Ordem de Início da obra, o Setor de Licitações comunicará a empresa para que, no prazo de até 10(dez) dias úteis apresente, nas suas dependências ou envie através do e-mail licitacoes@saofranciscodeassis.rs.gov.br, a comprovação da emissão da garantia nos termos do subitem 9.5, da ART/RRT, bem como do laudo de ensaio dos blocos intertravados de concreto, podendo esse prazo ser prorrogado, conforme justificativa aceita pelo Setor de Engenharia desta Prefeitura.
9.4.2- O prazo de início dos trabalhos será de até 5(cinco) dias a partir do recebimento e assinatura da Ordem de Início pela contratada.
9.5- A contratada deverá oferecer o valor equivalente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, em garantia, de acordo com o Artigo 56, incisos I, II ou III e parágrafo 2º da Lei Federal 8.666/93.
9.5.1- A garantia ofertada pela empresa contratada deverá cobrir todo o período de execução da obra. No caso da garantia em forma de caução, esta deverá ser depositada na conta corrente PM Cauções em dinheiro nº 04026781.0-4, Agência 0385 – Banco do Estado do Rio Grande do Sul.
9.5.2 - O Contratante poderá utilizar a garantia constituída para corrigir imperfeições verificadas na execução dos serviços decorrente de culpa, imperícia ou desídia da contratada.
9.5.3-A garantia reverterá em favor da Administração municipal, integralmente ou pelo saldo que apresentar no caso de rescisão contratual por culpa exclusiva da contratada, sem prejuízo das perdas e danos porventura devidos ao contratante.
9.5.4- A garantia somente será liberada e restituída à contratada após a assinatura do termo de Recebimento Definitivo da obra.
9.6- A contratada fica obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões que, porventura, se fizerem necessárias até o limite fixado por lei.
9.7- É defeso a contratada subcontratar partes ou a integralidade da obra.
9.8 - A fiscalização e a coordenação administrativa do contrato da obra serão efetuadas pelo Setor de Engenharia desta Prefeitura e pelos fiscais nomeados conforme portaria para  acompanhar os serviços relativos à sua área de atuação emitindo pareceres, recebimento provisório e definitivo.

10- Das penalidades:

10.1-Pelo inadimplemento das obrigações, na condição de participante da licitação ou de contratada, a empresa fica sujeita às seguintes penalidades:
a) Advertência por escrito por executar os serviços com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem prejuízo aos resultados;
b) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 2(dois) anos e multa de 10%(dez por cento) sobre o valor estimado da contratação por deixar de apresentar a documentação exigida no certame ou apresentar documento falso;
c) Afastamento do certame e suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2(dois) anos por manter comportamento inadequado durante a sessão licitatória;
d) Suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2(dois) anos e multa de 10%(dez por cento) sobre o valor estimado da contratação por deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar);
e) Multa de 0,1% (zero vírgula um por cento) por dia de atraso no início dos serviços, aplicável sobre o valor total do contrato, atualizado;
f) Multa de 2,0% (dois por cento), sobre o valor total do contrato, em caso de inexecução parcialdeste;
g) Multa de 10%(dez por cento) sobre o valor total do contrato cumulada com suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2(dois) anos, em caso de inexecução total do contrato;
h) Multa de 10%(dez por cento) sobre o valor total do contrato cumulada com suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2(dois) anos, em caso de causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual.
i) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na forma da lei, pertante a própria autoridade que aplicou a penalidade;
10.2- As multas são independentes, a aplicação de uma não exclui a aplicação de outra e poderão ser reiteradas sempre que se repetir o motivo.
10.3- A causa determinante da multa deverá ficar plenamente comprovada e o fato a punir comunicado por escrito pelo contratante à direção da contratada, para querendo, exercer direito de defesa.
10.4- As multas serão descontadas dos pagamentos ou da garantia prestada no respectivo contrato e quando for o caso, cobradas judicialmente.

11- Do pagamento:

11.1 –Lote 1: O pagamento será efetuado em até 7(sete) dias após cada medição e aprovação pela fiscalização; Lote 2: O pagamento será efetuado em até 7(sete) dias após cada medição e aprovação pela fiscalização e Lote 3: O pagamento será efetuado em até 7(sete) dias após cada medição e aprovação pela fiscalização e mediante cumprimento dos requisitos abaixo:
11.2- O pagamento somente poderá ocorrer após apresentação, no Setor de Engenharia desta Prefeitura, pela contratada, da seguinte documentação comprobatória:
11.2.1- Certificado de Regularidade do FGTS;
11.2.2-Certidão Negativa de Débito do INSS e de Débitos Trabalhistas;
11.2.3- Nota Fiscal Eletrônica que deverá ser entregue com a discriminação do material e dos serviços;
11.2.4- GFIP e contracheques dos funcionários que estão executando a obra;
11.2.5- Conforme Instrução Normativa RFB nº 2043, de 12 e agosto de 2021, que dispões sobre a Escrituração Fiscal Digital de Retenções e outras informações fiscais (EFD – Reinf), as emissões de Notas Fiscais deverão ocorrer no período de 01 à 24 de cada mês.
11.3- A não apresentação dos documentos acima citados implicará na suspensão do pagamento da medição até a apresentação, não sendo exigível atualização financeira dos valores por inadimplemento. A contratante somente atestará a execução dos serviços e liberará a respectiva medição para pagamento, quando cumpridas todas as condições acima pactuadas.
11.4- Para o processo de pagamento deverão ser cumpridos também, pela contratada, os seguintes procedimentos:
11.4.1- Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no cronograma físico- financeiro, a contratada apresentará a medição prévia dos serviços executados no período, através de planilha e memória de cálculo detalhada.
11.4.2- Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para aquela etapa, no cronograma físico-financeiro, estiverem executados em sua totalidade.
11.4.3- Se a contratada vier a adiantar a execução dos serviços, em relação à previsão original constante no cronograma físico-financeiro, poderá apresentar a medição prévia correspondente, ficando a cargo da contratante aprovar a quitação antecipada do valor respectivo.
11.4.4 - A contratante terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data da apresentação da medição prévia, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a medição indicada pela contratada, bem como para avaliar a conformidade dos serviços executados.
11.4.5- No caso de etapas não concluídas, serão pagos apenas os serviços efetivamente executados, devendo a contratada regularizar o cronograma na etapa subsequente.
11.4.6- A aprovação da medição prévia apresentada pela contratada não a exime de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitação definitiva dos serviços executados.
11.4.7- Após a aprovação, a contratada emitirá Nota Fiscal Eletrônica no valor da medição definitiva aprovada, acompanhada da planilha de medição de serviços e de memória de cálculo detalhada, bem como apresentará os demais documentos constantes no subitem 11.2.
11.5- Os pagamentos serão concretizados na moeda vigente no País.
11.6- Qualquer despesa que venha a ser efetuada pela contratada que não tenha sido devidamente analisada, documentada e aprovada pela contratante, não será de responsabilidade desta.

12- Do reajuste e do reequilíbrio econômico-financeiro:
12.1- Os preços não poderão ser reajustados, enquanto houver vedação decorrente da legislação federal;

12.2-Ocorrendo as hipóteses previstas no art. 65, inciso II, alínea “d” da Lei 8.666/93, será concedido o reequilíbrio econômico- financeiro requerido pela contratada desde que documentalmente comprovado o desequilíbrio contratual.

13-Do recebimento do objeto:
13.1- Executado o contrato, o seu objeto será recebido, nos termos dos Artigos 73 e 76, da Lei nº 8.666/93: em duas etapas, a provisória e a definitiva.
13.2-Quando a obra for concluída, a contratada dará conhecimento ao contratante, que terá um prazo de até 15 (quinze) dias para proceder a vistoria necessária e lavrar o Termo de Recebimento Provisório, assinado pelas partes.
13.3- O serviço executado pela contratada que não satisfazer as condições de recebimento será recusado pela Fiscalização e deverá ser retificado, substituído ou refeito, dentro do prazo estipulado pela fiscalização, em razão do disposto no artigo 69 da Lei 8.666/93.
13.4- A critério do contratante, desde que o fixado no item anterior se torne inexequível, poderá ser concedido novo prazo para refazimento ou substituição do objeto rejeitado, adequando-o aos termos contratuais. Não cumprindo esse prazo, a contratada poderá ser penalizada conforme item 10 deste Edital.
13.5-No prazo não superior a 90(noventa) dias, contados da data do recebimento provisório, salvo casos excepcionais, devidamente justificados, a obra será novamente inspecionada e, desde que tenham sido atendidas todas as solicitações da fiscalização no tocante ao comprimento do objeto do contrato, será lavrado o Termo de Recebimento Definitivo, mediante a apresentação, no Setor de Engenharia desta Prefeitura, da negativa da obra junto à Receita Federal.
13.6- O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra ou serviço, nem a ética profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.
14- Da dotação orçamentária:
14.1-As despesas decorrentes da execução dos serviços inerentes ao objeto serão atendidas pelas seguintes Dotações Orçamentárias:

(28632) – 44905100 – Obras e Instalações – Recurso 1259;
(28633) – 44905100 – Obras e Instalações – Recurso 0001;
(28655) – 44905100 – Obras e Instalações – Recurso 1261;
(28656) - 44905100 – Obras e Instalações – Recurso 0001;
(28630) - 44905100 – Obras e Instalações – Recurso 1260;
(28631) – 44905100 – Obras e Instalações – Recurso 0001.

15- Das disposições gerais:
15.1- As propostas que não atenderem as condições desta Licitação, que oferecerem vantagens nela não previstas ou contiverem preços excessivos ou manifestadamente inexequíveis, serão desclassificadas. 
15.2- Uma vez iniciada a abertura, não serão aceitas propostas de licitantes retardatários. Não serão admitidas, por qualquer motivo modificação ou substituição das propostas ou qualquer outro documento.
15.3- A inabilitação do Licitante em qualquer das fases do procedimento Licitatório importa em preclusão do seu direito de participar das fases subsequentes.
15.4- Em nenhuma hipótese será concedido prazo para apresentação da documentação e propostas exigidas no Edital e não apresentadas na Reunião de Recebimento das Propostas e Documentação.
15.5– À Administração Municipal fica reservado o direito de anular ou revogar a presente Licitação, sem que disso caiba aos participantes o direito de reclamação ou indenização.
15.6– Só terá direito a usar da palavra, rubricar os documentos e as propostas, apresentar reclamações ou recursos, assinar atas, o licitante ou seu representante legalmente credenciado e identificado na reunião de início deste processo licitatório, bem como os membros da Comissão de Licitação.
15.7- A Comissão de Licitação reserva-se o direito de realizar, a qualquer momento, por si ou através de assessoria técnica, diligências ou verificações no sentido de aquilatar a consistência dos dados ofertados pelas licitantes, nela compreendida a veracidade de informações e circunstâncias pertinentes.
15.8– O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões de que fizerem necessários, de acordo com a Lei Federal 8.666/93, art. 65, § 1º, do valor do       contrato.
15.9- Em todas as fases da presente Licitação, serão observadas a normas previstas no artigo 109 da Lei 8.666/93 e posteriores alterações.
15.10 – Serão aceitas certidões de débitos negativas ou certidões de débitos positivas com efeitos de negativa.
15.11- Quando todos os licitantes forem inabilitados ou tiverem suas propostas desclassificadas, com base no art. 48 § 3º da Lei Federal 8.666/93 a Administração poderá fixar o prazo de 8 (oito) dias úteis para a apresentação de nova documentação ou proposta financeira escoimadas das causas da inabilitação ou desclassificação.
15.12- Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Licitação, que decidirá com base na legislação em vigor e no ordenamento jurídico.
15.13- Fica eleito o Foro da Comarca de São Francisco de Assis-RS para nele serem dirimidas quaisquer dúvidas decorrentes do presente certame, com renúncia de outros ainda que privilegiados.

16- Dos anexos:
16.1 – O presente EDITAL é composto dos seguintes anexos:
Modelo de Proposta de preços - ANEXO I;
Modelo de Credencial - ANEXO II;
Modelo de Declaração para cumprimento do  inciso XXXIII do art. 7.º da Constituição Federal - ANEXO III; 
Modelo de Declaração de inexistência de fato impeditivo – ANEXO IV;
Modelo de Atestado de visita- ANEXO V;
Modelo de Declaração de Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Cooperativa- ANEXO VI; 
Minuta de Contrato-ANEXO VII;
Caderno de Encargos (objeto, memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro, detalhamento de cálculo do BDI, detalhamento de cálculo dos encargos sociais, plantas e modelo de placa )- ANEXO VIII;
Justificativa dos Índices Contábeis- ANEXO IX.

São Francisco de Assis, em 13 de dezembro de 2022.


PAULO RENATO CORTELINI
 PREFEITO MUNICIPAL


Este edital foi examinado e aprovado por esta Assessoria Jurídica de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei complementar 123/2006 (alterada pela L.C. nº 147/2014).

Visto jurídico
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ANEXO I
MODELO DE PROPOSTA FINANCEIRA DO LOTE 1

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE:
 CNPJ Nº:
ENDEREÇO COMPLETO: 
TELEFONE:
ENDEREÇO ELETRÔNICO (E-MAIL): 
DADOS BANCÁRIOS:
VALIDADE DA PROPOSTA:
	Nível Corrigido
	Item
	Fonte
	Código
	Descrição
	Unidade
	Quantidade
	Custo Unitário (sem BDI) (R$)
	BDI
(%)
	Preço Unitário (com BDI) (R$)
	Preço Total
(R$)

	LOTE 1
	PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADO - RUA FRANKILIN BASTOS DE CARVALHO TRECHO ENTRE RUA VENÂNCIO AIRES E JOÃO DE DEUS POR 175,00 METROS
	 
	
	 
	 
	
	

	Meta
	1.
	SINAPI
	 
	PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS INTERTRAVADOS
	
	
	
	
	
	

	Nível 2
	1.1.
	SINAPI
	 
	SERVIÇOS INICIAIS
	-
	-
	 
	
	
	

	Serviço
	1.1.1.
	Composição
	0014
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL
	MÊS
	2,00
	
	
	
	

	Serviço
	1.1.2.
	SINAPI-I
	4813
	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
	M2    
	4,50
	
	
	
	

	Serviço
	1.1.3.
	SINAPI
	100575
	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019
	M2
	1.575,00
	
	
	
	

	Nível 2
	1.2.
	SINAPI
	 
	MEIO FIO
	-
	-
	
	
	
	

	Serviço
	1.2.1.
	SINAPI
	94273
	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016
	M
	359,00
	
	
	
	

	Serviço
	1.2.2.
	SINAPI
	100947
	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
	TXKM
	882,00
	
	
	
	

	Serviço
	1.2.3.
	SINAPI
	100948
	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
	TXKM
	588,00
	
	
	
	

	Nível 2
	1.3.
	SINAPI
	 
	PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADO
	-
	-
	
	
	
	

	Serviço
	1.3.1.
	SINAPI
	92405
	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015
	M2
	1.575,00
	
	
	
	

	Serviço
	1.3.2.
	SINAPI
	100947
	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
	TXKM
	7.560,00
	
	
	
	

	Serviço
	1.3.3.
	SINAPI
	100948
	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
	TXKM
	10.080,00
	
	
	
	

	Serviço
	1.3.4.
	SINAPI
	93589
	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
	M3XKM
	2.683,80
	
	
	
	

	Serviço
	1.3.5.
	SINAPI
	93590
	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
	M3XKM
	1.341,90
	
	
	
	

	Serviço
	1.3.6.
	SINAPI
	100574
	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019
	M3
	94,50
	
	
	
	

	Nível 2
	1.4.
	SINAPI
	 
	MICRODRENAGEM
	-
	-
	
	
	
	

	Serviço
	1.4.1.
	SINAPI
	102303
	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021
	M3
	168,00
	
	
	
	

	Serviço
	1.4.2.
	SINAPI
	93378
	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016
	M3
	112,00
	
	
	
	

	Serviço
	1.4.3.
	SINAPI
	95568
	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015
	M
	175,00
	
	
	
	

	Serviço
	1.4.4.
	SINAPI
	97949
	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020
	UN
	4,00
	
	
	
	

	Serviço
	1.4.5.
	SINAPI
	100947
	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
	TXKM
	829,50
	
	
	
	

	Serviço
	1.4.6.
	SINAPI
	100948
	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
	TXKM
	553,00
	
	
	
	

	Nível 2
	1.5.
	SINAPI
	 
	PASSEIOS
	-
	-
	
	
	
	

	Serviço
	1.5.1.
	SINAPI
	100575
	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019
	M2
	700,00
	
	
	
	

	Serviço
	1.5.2.
	SINAPI
	100577
	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019
	M2
	210,24
	
	
	
	

	Serviço
	1.5.3.
	SINAPI
	94991
	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016
	M3
	21,00
	
	
	
	

	Serviço
	1.5.4.
	SINAPI-I
	6193
	TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
	M     
	38,50
	
	
	
	

	Serviço
	1.5.5.
	SINAPI-I
	4721
	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
	M3    
	8,40
	
	
	
	

	Serviço
	1.5.6.
	SINAPI
	95875
	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
	M3XKM
	252,00
	
	
	
	

	Serviço
	1.5.7.
	SINAPI
	93590
	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
	M3XKM
	168,00
	
	
	
	

	Nível 2
	1.6.
	SINAPI
	 
	SINALIZAÇÃO
	-
	-
	
	
	
	

	Serviço
	1.6.1.
	SINAPI-I
	13521
	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA  IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
	UN    
	2,00
	
	
	
	

	Serviço
	1.6.2.
	SINAPI-I
	34723
	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
	M2    
	1,00
	
	
	
	

	Serviço
	1.6.3.
	SINAPI-I
	21013
	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM ( 2"),  E = 3,00 MM,  *4,40* KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
	M     
	25,00
	
	
	
	

	Serviço
	1.6.4.
	SINAPI-I
	36178
	PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
	UN    
	20,00
	
	
	
	

	Serviço
	1.6.5.
	SINAPI-I
	38135
	LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, AMARELO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
	M2    
	70,00
	
	
	
	

	Serviço
	1.6.6.
	SINAPI
	100947
	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
	TXKM
	103,20
	
	
	
	

	Serviço
	1.6.7.
	SINAPI
	100948
	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
	TXKM
	68,80
	
	
	
	

	Serviço
	1.6.8.
	SINAPI
	102520
	PINTURA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE SEGURANÇA, FAIXAS AMARELA E PRETA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021
	M2
	60,00
	
	
	
	

	Total global do lote 1 em R$
	






Data



Assinatura e identificação do representante legal
ou do responsável técnico da licitante




























ANEXO I
MODELO DE PROPOSTA FINANCEIRA DO LOTE 2

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE:
 CNPJ Nº:
ENDEREÇO COMPLETO: 
TELEFONE:
ENDEREÇO ELETRÔNICO (E-MAIL): 
DADOS BANCÁRIOS:
VALIDADE DA PROPOSTA:

	Nível Corrigido
	Item
	Fonte
	Código
	Descrição
	Unidade
	Quantidade
	Custo Unitário (sem BDI) (R$)
	BDI
(%)
	Preço Unitário (com BDI) (R$)
	Preço Total
(R$)

	LOTE 2
	PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADO - RUA 7 DE SETEMBRO TRECHO ENTRE RUA BENJAMIN CHIOQUETA E OLI C. SOARES POR 175,00 METROS
	 
	
	 
	
	
	

	Meta
	1.
	SINAPI
	 
	PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS INTERTRAVADOS
	-
	-
	 
	
	
	

	Nível 2
	1.1.
	SINAPI
	 
	SERVIÇOS INICIAIS
	-
	-
	 
	
	
	

	Serviço
	1.1.1.
	Composição
	0014
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL
	MÊS
	2,00
	
	
	
	

	Serviço
	1.1.2.
	SINAPI-I
	4813
	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
	M2    
	4,50
	
	
	
	

	Serviço
	1.1.3.
	SINAPI
	100575
	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019
	M2
	1.575,00
	
	
	
	

	Nível 2
	1.2.
	SINAPI
	 
	MEIO FIO
	-
	-
	
	
	
	

	Serviço
	1.2.1.
	SINAPI
	94273
	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016
	M
	359,00
	
	
	
	

	Serviço
	1.2.2.
	SINAPI
	100947
	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
	TXKM
	861,60
	
	
	
	

	Serviço
	1.2.3.
	SINAPI
	100948
	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
	TXKM
	574,40
	
	
	
	

	Nível 2
	1.3.
	SINAPI
	 
	PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADO
	-
	-
	
	
	
	

	Serviço
	1.3.1.
	SINAPI
	92405
	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015
	M2
	1.575,00
	
	
	
	

	Serviço
	1.3.2.
	SINAPI
	100947
	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
	TXKM
	7.560,00
	
	
	
	

	Serviço
	1.3.3.
	SINAPI
	100948
	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
	TXKM
	5.040,00
	
	
	
	

	Serviço
	1.3.4.
	SINAPI
	93589
	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
	M3XKM
	2.683,80
	
	
	
	

	Serviço
	1.3.5.
	SINAPI
	93590
	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
	M3XKM
	1.341,90
	
	
	
	

	Serviço
	1.3.6.
	SINAPI
	100574
	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019
	M3
	94,50
	
	
	
	

	Nível 2
	1.4.
	SINAPI
	 
	MICRODRENAGEM
	-
	-
	
	
	
	

	Serviço
	1.4.1.
	SINAPI
	95569
	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015
	M
	175,00
	
	
	
	

	Serviço
	1.4.2.
	SINAPI
	97949
	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020
	UN
	4,00
	
	
	
	

	Serviço
	1.4.3.
	SINAPI
	100947
	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
	TXKM
	1.155,00
	
	
	
	

	Serviço
	1.4.4.
	SINAPI
	100948
	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
	TXKM
	770,00
	
	
	
	

	Nível 2
	1.5.
	SINAPI
	 
	PASSEIOS
	-
	-
	
	
	
	

	Serviço
	1.5.1.
	SINAPI
	100575
	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019
	M2
	700,00
	
	
	
	

	Serviço
	1.5.2.
	SINAPI
	94991
	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016
	M3
	21,00
	
	
	
	

	Serviço
	1.5.3.
	SINAPI-I
	6193
	TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
	M     
	38,50
	
	
	
	

	Serviço
	1.5.4.
	SINAPI-I
	4721
	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
	M3    
	8,40
	
	
	
	

	Serviço
	1.5.5.
	SINAPI
	95875
	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
	M3XKM
	252,00
	
	
	
	

	Serviço
	1.5.6.
	SINAPI
	93590
	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
	M3XKM
	168,00
	
	
	
	

	Nível 2
	1.6.
	SINAPI
	 
	SINALIZAÇÃO
	-
	-
	
	
	
	

	Serviço
	1.6.1.
	SINAPI-I
	13521
	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA  IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
	UN    
	2,00
	
	
	
	

	Serviço
	1.6.2.
	SINAPI-I
	34723
	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
	M2    
	1,00
	
	
	
	

	Serviço
	1.6.3.
	SINAPI-I
	21013
	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM ( 2"),  E = 3,00 MM,  *4,40* KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
	M     
	25,00
	
	
	
	

	Serviço
	1.6.4.
	SINAPI-I
	36178
	PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
	UN    
	45,00
	
	
	
	

	Serviço
	1.6.5.
	SINAPI
	100947
	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
	TXKM
	13,50
	
	
	
	

	Serviço
	1.6.6.
	SINAPI
	100948
	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
	TXKM
	9,00
	
	
	
	

	Serviço
	1.6.7.
	SINAPI
	102520
	PINTURA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE SEGURANÇA, FAIXAS AMARELA E PRETA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021
	M2
	60,00
	
	
	
	

	Total Global do Lote 2 em R$
	



Data



Assinatura e identificação do representante legal
ou do responsável técnico da licitante





ANEXO I
MODELO DE PROPOSTA FINANCEIRA DO LOTE 3

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE:
 CNPJ Nº:
ENDEREÇO COMPLETO: 
TELEFONE:
ENDEREÇO ELETRÔNICO (E-MAIL): 
DADOS BANCÁRIOS:
VALIDADE DA PROPOSTA:
	Nível Corrigido
	Item
	Fonte
	Código
	Descrição
	Unidade
	Quantidade
	Custo Unitário (sem BDI) (R$)
	BDI
(%)
	Preço Unitário (com BDI) (R$)
	Preço Total
(R$)

	LOTE 3
	PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADO   RUA JOÃO DE SOUZA FRAGA TRECHO ENTRE RUA PINHEIRO ROCHA E VENÂNCIO AIRES
	 
	
	 
	 
	 
	

	Meta
	1.
	SINAPI
	 
	PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS INTERTRAVADOS
	
	
	 
	
	
	

	Nível 2
	1.1.
	SINAPI
	 
	SERVIÇOS INICIAIS
	-
	-
	 
	
	
	

	Serviço
	1.1.1.
	Composição
	0014
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL
	MÊS
	2,00
	
	
	
	

	Serviço
	1.1.2.
	SINAPI-I
	4813
	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
	M2    
	4,50
	
	
	
	

	Serviço
	1.1.3.
	SINAPI
	100575
	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019
	M2
	1.600,00
	
	
	
	

	Nível 2
	1.2.
	SINAPI
	 
	MEIO FIO
	-
	-
	
	
	
	

	Serviço
	1.2.1.
	SINAPI
	94273
	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016
	M
	408,00
	
	
	
	

	Serviço
	1.2.2.
	SINAPI
	100947
	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
	TXKM
	979,20
	
	
	
	

	Serviço
	1.2.3.
	SINAPI
	100948
	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
	TXKM
	652,80
	
	
	
	

	Nível 2
	1.3.
	SINAPI
	 
	PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADO
	-
	-
	
	
	
	

	Serviço
	1.3.1.
	SINAPI
	92405
	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015
	M2
	1.600,00
	
	
	
	

	Serviço
	1.3.2.
	SINAPI
	100947
	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
	TXKM
	7.680,00
	
	
	
	

	Serviço
	1.3.3.
	SINAPI
	100948
	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
	TXKM
	5.120,00
	
	
	
	

	Serviço
	1.3.4.
	SINAPI
	93589
	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
	M3XKM
	2.726,40
	
	
	
	

	Serviço
	1.3.5.
	SINAPI
	93590
	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
	M3XKM
	1.363,20
	
	
	
	

	Serviço
	1.3.6.
	SINAPI
	100574
	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019
	M3
	96,00
	
	
	
	

	Nível 2
	1.4.
	SINAPI
	 
	MICRODRENAGEM
	-
	-
	
	
	
	

	Serviço
	1.4.1.
	SINAPI
	95569
	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015
	M
	220,00
	
	
	
	

	Serviço
	1.4.2.
	SINAPI
	97949
	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020
	UN
	4,00
	
	
	
	

	Serviço
	1.4.3.
	SINAPI
	100947
	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
	TXKM
	1.452,00
	
	
	
	

	Serviço
	1.4.4.
	SINAPI
	100948
	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
	TXKM
	968,00
	
	
	
	

	Nível 2
	1.5.
	SINAPI
	 
	PASSEIOS
	-
	-
	
	
	
	

	Serviço
	1.5.1.
	SINAPI
	100575
	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019
	M2
	800,00
	
	
	
	

	Serviço
	1.5.2.
	SINAPI
	94991
	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016
	M3
	24,00
	
	
	
	

	Serviço
	1.5.3.
	SINAPI-I
	6193
	TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
	M     
	44,00
	
	
	
	

	Serviço
	1.5.4.
	SINAPI-I
	4721
	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
	M3    
	9,60
	
	
	
	

	Serviço
	1.5.5.
	SINAPI
	95875
	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
	M3XKM
	288,00
	
	
	
	

	Serviço
	1.5.6.
	SINAPI
	93590
	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
	M3XKM
	192,00
	
	
	
	

	Nível 2
	1.6.
	SINAPI
	 
	SINALIZAÇÃO
	-
	-
	
	
	
	

	Serviço
	1.6.1.
	SINAPI-I
	13521
	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA  IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
	UN    
	2,00
	
	
	
	

	Serviço
	1.6.2.
	SINAPI-I
	34723
	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
	M2    
	1,00
	
	
	
	

	Serviço
	1.6.3.
	SINAPI-I
	21013
	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM ( 2"),  E = 3,00 MM,  *4,40* KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
	M     
	25,00
	
	
	
	

	Serviço
	1.6.4.
	SINAPI-I
	36178
	PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
	UN    
	980,00
	
	
	
	

	Serviço
	1.6.5.
	SINAPI
	100947
	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
	TXKM
	294,00
	
	
	
	

	Serviço
	1.6.6.
	SINAPI
	100948
	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
	TXKM
	196,00
	
	
	
	

	Serviço
	1.6.7.
	SINAPI
	102520
	PINTURA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE SEGURANÇA, FAIXAS AMARELA E PRETA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021
	M2
	60,00
	
	
	
	

	
Total global do lote 3 em R$
 
	 
	
	 
	 
	 
	 




Data



Assinatura e identificação do representante legal
ou do responsável técnico da licitante


[image: ]

ANEXO II

MODELO DE CREDENCIAL


TOMADA DE PREÇOS Nº 016/2022

....................................(razão social), inscrito no CNPJ n.º................................., com sede na .............................. n.º........................., cidade.............................................., Estado.................................., credencia o(a) Sr.(a) ................................................................... CPF nº .................................................., RG nº ......................................................., conferindo-lhe todos os poderes necessários à prática de quaisquer atos relacionados à Tomada de Preços nº 016/2022 assim como os poderes específicos para rubricar propostas, apresentar reclamações, impugnações ou recursos e assinar atas.



Data:





Nome(s) e assinatura(s) do(s) outorgante(s) 

[image: ]

ANEXO III

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ARTIGO 7º, XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO    FEDERAL

....................................(razão social), inscrito no CNPJ n.º................................., com sede na .............................. n.º........................., cidade.............................................., Estado.................................., por intermédio do seu(s) representante(s) legal(is), Sr(a)......................................., portador da Carteira de Identidade n.º.......................................... e inscrito no CPF sob o n.º.................................................., DECLARA, sob as penas da lei para fins do disposto no inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal, que não emprega menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (	)


Data:





Nome e assinatura do representante legal da empresa





ANEXO IV

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS


 ....................................(razão social), inscrito no CNPJ n.º...................., com sede na .............................. n.º................, cidade........, Estado.............., por intermédio do seu(s) representante(s) legal(is), Sr(a)......................................., portador(a) da Carteira de Identidade n.º.......................................... e inscrito no CPF sob o n.º.................................................., DECLARA, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 


Data:





Nome e assinatura do representante legal

ANEXO V
MODELO DE ATESTADO DE VISITA TÉCNICA

Em atendimento ao disposto no edital da Tomada de Preços nº 016/2022 o responsável técnico ou representante legal.......................................................................CPF nº................................................................esteve em visita técnica no local da obra, conforme disposto no projeto básico, acompanhado   por                                       	(servidor designado pela Portaria Municipal nº 791/2022), tendo tomado conhecimento de todas as informações e condições locais necessárias à correta formulação da proposta e ao cumprimento das obrigações decorrentes da presente licitação.

Data: 	




..............................................................................
(Nome e assinatura do responsável técnico ou do representante legal da licitante)



..........................................................................
(Nome e assinatura do servidor designado pela Portaria Municipal nº 791/2022)

ANEXO VI

MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA (ME), EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) OU COOPERATIVA

....................................(razão social), inscrito no CNPJ n.º................................., com sede na .............................. n.º........................., cidade.............................................., Estado.................................., por intermédio do seu(s) representante(s) legal(is), Sr(a)......................................., portador(a) da Carteira de Identidade n.º.......................................... e inscrito(a) no CPF sob o n.º.................................................., do seu Contador/Técnico Contábil, Sr(a)................................................................. portador(a) da Carteira de Identidade n.º.......................................... e inscrito(a) no CPF sob o n.º.................................................., Registro nº ....................................................................... DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis e sob pena da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:
(	) MICROEMPRESA, conforme Inciso I, Art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006;
(	) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II, Art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006;
(	) COOPERATIVA, com receita bruta até o limite de 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais), e gozarão dos benefícios previstos nos Art. 42 a 45 da Lei Complementar nº 123/2006;

DECLARA, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes no parágrafo 4º do  Artigo 3º da Lei Complementar 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014.


Data



Assinatura
Identificação do Representante Legal ou Contador/Técnico Contábil da Proponente
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ANEXO VII
MINUTA DE CONTRATO DE EMPREITADA
Por este instrumento particular de Contrato, de um lado o Município de São Francisco de Assis-RS, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob o nº 87.896.882/0001-01, neste ato representado por seu Prefeito Municipal Sr	, residente e domiciliado nesta cidade, a seguir denominado CONTRATANTE e de outro lado, a empresa	..................................................................inscrita no CNPJ sob o nº................................................................, com sede em.......................................................a seguir denominada CONTRATADA, têm entre si justo e acertado o presente Contrato, adstrito à licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS nº 016/2022 pelo qual se obrigam ao cumprimento das cláusulas e condições a seguir estipuladas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:
1.1-Contratação de empresa empreiteira (especializada) para execução global (fornecimento de material de serviço, material permanente e mão de obra) do(s) lote(s) nº(s)............, tudo conforme especificação constante no edital.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO:
2.1- Pela execução global do(s) lote(s) nº(s).............., objeto do presente, o contratante pagará à contratada em moeda corrente nacional, o valor global total de R$ ( ......................................... ), conforme a proposta de preços apresentada.
2.2- Nos preços propostos estão incluídas as despesas de material, de mão de obra para correta execução do objeto deste contrato, em conformidade com as especificações particularizadas contidas nas plantas, na planilha de orçamento, memorial descritivo, cronograma físico-financeiro, assim como todo o maquinário necessário para a concretização da obra e materiais tais como: equipamentos, incluídos também os de segurança, ferramentas, utensílios, transporte, os serviços auxiliares à execução do objeto, todas e quaisquer despesas decorrentes de emprego de pessoal, de impostos, taxas, encargos sociais, seguros de responsabilidade civil que cubram danos pessoais e materiais a terceiros, seguro pessoal utilizado na obra contra riscos de acidentes de trabalho, serviços de terceiros e outros ônus que recaiam sobre os serviços contratados, sem quaisquer ônus ou solidariedade por parte do contratante.
2.3- Incluem-se ainda, nos preços propostos, todas e quaisquer despesas com o canteiro de obra, conservação dos materiais e equipamentos, sinalização e limpeza da obra.
2.4- Toda a execução da obra será em conformidade com as especificações particularizadas contidas nas plantas, na planilha de orçamento, memorial descritivo, cronograma físico-financeiro, partes integrantes do caderno de encargos e indissociáveis deste processo.
2.5- Quando necessária execução de trabalhos ou emprego de materiais não previstos na proposta, o preço dos mesmos poderá ser ajustado previamente pelas partes, mediante justificativa formal escrita e análise pelos setores competentes.
2.6- Quaisquer tributos ou encargos legais, criados, alterados ou extintos, após a data limite de apresentação das propostas, de comprovada repercussão nos preços ajustados, implicarão a revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso.
2.7- Em havendo alteração unilateral do contrato, devidamente comprovada e analisada, que aumente os encargos   da contratada, o contratante deverá restabelecer por aditamento, o equilíbrio econômico-financeiro.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO REAJUSTAMENTO E DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO- FINANCEIRO:
3.1- Os preços não poderão ser reajustados, enquanto houver vedação decorrente da legislação federal.

3.2- Ocorrendo as hipóteses previstas no art. 65, inciso II, alínea “d” da Lei 8.666/93, será concedido o reequilíbrio econômico financeiro requerido pela contratada desde que documentalmente comprovado o desequilíbrio contratual.

CLÁUSULA QUARTA- DO PAGAMENTO:
4.1 – Lote 1: O pagamento será efetuado em até 7(sete) dias após cada medição e aprovação pela fiscalização; Lote 2: O pagamento será efetuado em até 7(sete) dias após cada medição e aprovação pela fiscalização e Lote 3: O pagamento será efetuado em até 7(sete) dias após cada medição e aprovação pela fiscalização e mediante cumprimento dos requisitos abaixo:
4.2- O pagamento somente poderá ocorrer após apresentação, no Setor de Engenharia desta Prefeitura, pela contratada, da seguinte documentação comprobatória:
4.2.1- Certificado de Regularidade do FGTS;
4.2.2-Certidão Negativa de Débito do INSS e de Débitos Trabalhistas;
4.2.3- Nota Fiscal Eletrônica que deverá ser entregue com a discriminação do material e dos serviços;
4.2.4- GFIP e contracheques dos funcionários que estão executando a obra; 
4.2.5- Conforme Instrução Normativa RFB nº 2043, de 12 e agosto de 2021, que dispões sobre a Escrituração Fiscal Digital de Retenções e outras informações fiscais (EFD – Reinf), as emissões de Notas Fiscais deverão ocorrer no período de 01 à 24 de cada mês.
4.3- A não apresentação dos documentos acima citados implicará na suspensão do pagamento da medição até a apresentação, não sendo exigível atualização financeira dos valores por inadimplemento. A contratante somente atestará a execução dos serviços e liberará a respectiva medição para pagamento, quando cumpridas todas as condições acima pactuadas.
4.4- Para o processo de pagamento deverão ser cumpridos também, pela contratada, os seguintes procedimentos:
4.4.1- Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no cronograma físico-financeiro, a contratada apresentará a medição prévia dos serviços executados no período, através de planilha e memória de cálculo detalhada.
4.4.2- Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para aquela etapa, no cronograma físico-financeiro, estiverem executados em sua totalidade.
4.4.3- Se a contratada vier a adiantar a execução dos serviços, em relação à previsão original constante no cronograma físico-financeiro, poderá apresentar a medição prévia correspondente, ficando a cargo da contratante aprovar a quitação antecipada do valor respectivo.
4.4.4 - A contratante terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data da apresentação da medição prévia, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a medição indicada pela contratada, bem como para avaliar a conformidade dos serviços executados.
4.4.5- No caso de etapas não concluídas, serão pagos apenas os serviços efetivamente executados, devendo a contratada regularizar o cronograma na etapa subsequente.
4.4.6- A aprovação da medição prévia apresentada pela contratada não a exime de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitação definitiva dos serviços executados.
4.4.7- Após a aprovação, a contratada emitirá Nota Fiscal Eletrônica no valor da medição definitiva aprovada, acompanhada da planilha de medição de serviços e de memória de cálculo detalhada, bem como apresentará os demais documentos constantes no subitem 4.2.
4.5- Os pagamentos serão concretizados na moeda vigente no País.
4.6- Qualquer despesa que venha a ser efetuada pela contratada que não tenha sido devidamente analisada, documentada e aprovada pela contratante, não será de responsabilidade desta.

4.7 - As despesas decorrentes da execução dos serviços constantes do objeto serão atendidas pelas    seguintes Dotações Orçamentárias: 

(28632) – 44905100 – Obras e Instalações – Recurso 1259;
(28633) – 44905100 – Obras e Instalações – Recurso 0001;
(28655) – 44905100 – Obras e Instalações – Recurso 1261;
(28656) - 44905100 – Obras e Instalações – Recurso 0001;
(28630) - 44905100 – Obras e Instalações – Recurso 1260;
(28631) – 44905100 – Obras e Instalações – Recurso 0001.

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO:
5.1- O prazo de execução do lote 1 é de 2(dois) meses a contar da Ordem de Início da obra; O prazo de execução do lote 2 é de 2 (dois) meses a contar da Ordem de Início da Obra; O prazo de execução do lote 3 é de 2 (dois) meses a contar da Ordem de Início da obra podendo o prazo ser prorrogado nos termos do art. 57 § 1º da Lei 8.666/93.
5.2- Durante a execução o contratante poderá exigir a correção, remoção ou substituição do serviço ou material, em todo ou em parte, às expensas da Contratada, em caso de serem constatados defeitos ou incorreções resultantes da execução, podendo computar como tempo de atraso de entrega da obra.
5.3- Quando a obra for concluída, a contratada dará conhecimento ao contratante, que terá um prazo de até 15 (quinze) dias para proceder a vistoria necessária e lavrar o Termo de Recebimento Provisório, assinado pelas partes.
5.4- O serviço executado pela contratada que não satisfazer as condições de recebimento será recusado pela Fiscalização e deverá ser retificado, substituído ou refeito, dentro do prazo estipulado pela fiscalização, em razão do disposto no artigo 69 da Lei 8.666/93.
5.5- A critério do contratante, desde que o fixado no item anterior se torne inexequível, poderá ser concedido novo prazo para refazimento ou substituição do objeto rejeitado, adequando-o aos termos contratuais. Não cumprindo esse prazo, a contratada poderá ser penalizada conforme cláusula oitava deste Edital.
5.6-No prazo não superior a 90(noventa) dias, contados da data do recebimento provisório, salvo casos excepcionais, devidamente justificados, a obra será novamente inspecionada e, desde que tenham sido atendidas todas as solicitações da fiscalização no tocante ao comprimento do objeto do contrato, será lavrado o Termo de Recebimento Definitivo, mediante a apresentação, no Setor de Engenharia desta Prefeitura, da negativa da obra junto à Receita Federal.
5.7- O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra ou serviço, nem a ética profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.
5.8- A contratada fica obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões que, porventura, se fizerem necessárias até o limite fixado por lei.

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES:
6.1-São obrigações da CONTRATADA além das demais obrigações previstas no Edital e neste contrato:
a) Executar a obra de acordo com o projeto e especificações técnicas, sendo-lhe vedado introduzir modificações no projeto, especificações técnicas e encargos gerais, sem o consentimento prévio, por escrito, do contratante.
b) Assumir a responsabilidade técnica pela execução dos serviços;
c) Observar os requisitos mínimos de qualidade, utilidade, resistência recomendados pela ABNT e Normas de Segurança.
d) Acompanhar o cronograma físico-financeiro da obra de modo a não provocar atrasos;
e) Não subcontratar serviços definidos, no todo ou em parte, conforme expressamente consignado no Edital;
f) Fornecer relação dos empregados, devidamente qualificados, que prestarão serviços na obra, a qual deverá ser anotada no diário de obra para controle da fiscalização;
g) Submeter-se à fiscalização do contratante;
h) Acompanhar, o canteiro de obras, através do responsável técnico devidamente credenciado através de ART/RRT. Este responsável técnico deverá ser o mesmo indicado pela empresa na fase de licitação;
i) Manter, em local determinado pela fiscalização, placa de identificação da obra e da firma executante, conforme modelo fornecido e o pessoal em serviço, devidamente equipado com EPIs de acordo com Normas Regulamentadoras de Segurança do Trabalho;
j) Corrigir, separar, remover, reconstituir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da execução ou de materiais empregados apontados pela fiscalização;
k) Submeter-se às disposições legais em vigor;
l) Manter-se durante toda a execução deste contrato em compatibilidade com as obrigações anteriores e as condições de habilitação e qualificações exigidas na licitação;
m) Utilizar materiais novos, os quais poderão ter suas amostras solicitadas para análise da fiscalização.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA:
7.1- A contratada é responsável ainda, para com o contratante e para com terceiros:
a) Pelo estrago, com prejuízo ou danos causados ao contratante ou aos serviços, em consequência de imperícia, imprudência ou negligência própria ou de seus prepostos, auxiliares ou operários;
b) Pela infração ou inexato cumprimento das cláusulas deste contrato;
c) Pela solidez, segurança e perfeição dos serviços, obrigando-se a corrigir, na execução da obra, todos os defeitos que forem apontados pela fiscalização e desfazer aqueles que esta condenar como imprestáveis, impróprios ou mal executados;
d) Pelos danos causados diretamente ao contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
f) Pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato e sua inadimplência com referência aos encargos referidos neste item, não transferem ao contratante a responsabilidade de seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e uso da obra e edificações inclusive perante o Registro de Imóveis.
7.2- A contratada não poderá transferir a outrem as obrigações assumidas neste contrato.
7.3- Todos e quaisquer riscos de acidente de trabalho serão de inteira responsabilidade da contratada, devendo ser cobertos por seguros, durante toda a contratualidade até a entrega definitiva da obra.
7.4- O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra ou serviço, nem a ética profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.
CLÁUSULA OITAVA - DAS MULTAS E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

8.1-Pelo inadimplemento das obrigações, na condição de participante da licitação ou de contratada, a empresa fica sujeita às seguintes penalidades:
a) Advertência por escrito por executar os serviços com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem prejuízo aos resultados;
b) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 2(dois) anos e multa de 10%(dez por cento) sobre o valor estimado da contratação por deixar de apresentar a documentação exigida no certame ou apresentar documento falso;
c) Afastamento do certame e suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2(dois) anos por manter comportamento inadequado durante a sessão licitatória;
d) Suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2(dois) anos e multa de 10%(dez por cento) sobre o valor estimado da contratação por deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar);
e) Multa de 0,1% (zero vírgula um por cento) por dia de atraso no início dos serviços, aplicável sobre o valor total do contrato, atualizado;
f) Multa de 2,0% (dois por cento), sobre o valor total do contrato, em caso de inexecução parcialdeste;
g) Multa de 10%(dez por cento) sobre o valor total do contrato cumulada com suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2(dois) anos, em caso de inexecução total do contrato;
h) Multa de 10%(dez por cento) sobre o valor total do contrato cumulada com suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2(dois) anos, em caso de causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual.
i) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na forma da lei, pertante a própria autoridade que aplicou a penalidade;
8.2- As multas são independentes, a aplicação de uma não exclui a aplicação de outra e poderão ser reiteradas sempre que se repetir o motivo.
8.3- A causa determinante da multa deverá ficar plenamente comprovada e o fato a punir comunicado por escrito pelo contratante à direção da contratada, para querendo, exercer direito de defesa.
8.4- As multas serão descontadas dos pagamentos ou da garantia prestada no respectivo contrato e quando for o caso, cobradas judicialmente.

CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO:

9.1- Poderá ser rescindido o presente contrato, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa, sem  direito a indenização de qualquer espécie, por parte do contratante, quando a contratada:
a) Não cumprir ou cumprir irregularmente quaisquer das obrigações deste contrato, especificações, projetos ou prazos;
b) Subcontratar, transferir ou ceder, parcial ou total o contrato a terceiros, bem como na fusão, cisão ou incorporação com outrem;
c) Executar trabalhos com imperícia técnica;
d) Falir, requerer concordata ou for instaurada insolvência civil;
e) Paralisar ou cumprir lentamente os serviços sem justa causa, por mais de 5(cinco) dias consecutivos;
f) Atrasar o cronograma sem justa causa, por mais de 30 (trinta) dias consecutivos; 
g) Demonstrar incapacidade, desaparelhamento, inidoneidade técnica ou má-fé; 
h) Atrasar injustificadamente o início da obra.
9.2- Este contrato poderá ser rescindido por mútuo acordo, atendida a conveniência do contratante, mediante termo próprio e medição rescisória, recebendo a contratada o valor dos serviços já executados até o momento da rescisão.

CLÁUSULA DEZ – DAS GARANTIAS CONTRATUAIS:

10.1- A contratada deverá oferecer o valor equivalente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, em   garantia, de acordo com o Art. 56, incisos I, II ou III e parágrafo 2º da Lei Federal 8.666/93.
10.2- A garantia ofertada pela empresa contratada deverá cobrir todo o período de execução da obra. No caso da garantia em forma de caução, esta deverá ser depositada na conta corrente PM Cauções em dinheiro nº 04026781.0-4, Agência 0385 – Banco do Estado do Rio Grande do Sul.
10.3- O Contratante poderá utilizar a garantia constituída para corrigir imperfeições verificadas na execução dos serviços decorrente de culpa, imperícia ou desídia da contratada.
10.4- A garantia reverterá em favor da Administração municipal, integralmente ou pelo saldo que apresentar no caso de rescisão contratual por culpa exclusiva da contratada, sem prejuízo das perdas e danos porventura devidos ao contratante.
10.5- A garantia somente será liberada e devolvida à contratada após a assinatura do termo de Recebimento Definitivo da obra.

CLÁUSULA ONZE - DA VINCULAÇÃO:
11.1- O presente contrato vincula-se ao edital da Tomada de Preços nº 016/2022.

CLÁUSULA DOZE: DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL:
12.1- O presente Contrato poderá ser alterado, nos casos previstos no artigo 65 da Lei n.º 8.666/93, desde que haja interesse da Administração do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas, e unilateralmente pelo CONTRATANTE: 
a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos; e 
b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites previstos no artigo 65 da Lei de Licitações. 
12.2- Em caso de supressão da obra, se a CONTRATADA já houver adquirido os materiais e posto no local dos trabalhos, estes deverão ser pagos pelo CONTRATANTE pelos custos de aquisição regularmente comprovados e monetariamente corrigidos, podendo caber indenização por outros danos eventualmente decorrentes da supressão, desde que regularmente comprovados. 
12.3- No interesse da Administração do CONTRATANTE, o valor inicial da obra, objeto deste Contrato, poderá ser aumentado ou suprimido até o limite disposto no artigo 65, parágrafos 1º e 2º, da Lei n.º 8.666/93. 
12.4- A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições licitadas os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, sendo que nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta cláusula, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes.
CLÁUSULA TREZE- DOS CASOS OMISSOS:

13.1 - Situações não previstas, os chamados casos omissos, deverão ser resolvidos entre as partes aplicando-se o objeto contratual, assim como a legislação e demais normas reguladoras da matéria e, se for o caso, supletivamente o princípio da Teoria Geral dos contratos e as disposições de direito privado, conforme disposto no artigo 54 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA QUATORZE - DA FISCALIZAÇÃO:
14.1- A fiscalização e a coordenação administrativa do contrato da obra serão efetuadas pelo Setor de Engenharia desta prefeitura, e pelos fiscais nomeados conforme Portaria nº 791/2022 para acompanhar os serviços relativos a sua área de atuação emitindo pareceres, Termo de Recebimento Provisório e Definitivo.

CLÁUSULA QUINZE– DO FORO:
15.1- As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas na Comarca de São Francisco de Assis-RS, como competente para solucioná-los, renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado que se apresente.

E, por estarem as partes, assim justas e contratadas assinam o presente instrumento em 2( duas) vias de igual teor e forma, depois de ter sido o Contrato lido e achado conforme, estando de acordo com estipulado.

São Francisco de Assis- RS,----------de ---------- de ---------
................................................................................	EMPRESA:---------------------------------------------
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS-RS	CNPJ Nº CONTRATANTE		CONTRATADA

Dr. .........................................
....................................Jurídico
OAB/RS nº ……………………
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ANEXO VIII
CADERNO DE ENCARGOS DOS LOTES CONTENDO: 
OBJETO


MEMORIAL DESCRITIVO


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO


DETALHAMENTO DE BDI


DETALHAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS


PLANTAS


MODELO DE PLACA








































OBJETO DO LOTE 1
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OBJETO LOTE 2

[image: ]

OBJETO LOTE 3
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MEMORIAL DESCRITIVO DO LOTE 1
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MEMORIAL DESCRITIVO DO LOTE 2
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MEMORIAL DESCRITIVO LOTE 3
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO LOTE 1
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO LOTE 2
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO LOTE 3
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO LOTE 1
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO LOTE 2
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO LOTE 3
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DETALHAMENTO DE BDI DO LOTE 1
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DETALHAMENTO DE BDI DO LOTE 2
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DETALHAMENTO DE BDI DO LOTE 3
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MODELO DE DECLARAÇÃO DO BDI E DO CNAE


Declaramos para os devidos fins que a composição analítica do BDI abaixo ( tabela exemplificativa) foi utilizada na proposta financeira da Tomada de Preços nº 016/2022 da Prefeitura Municipal de São Francisco de Assis – RS.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO BDI

	ITENS
	SIGLAS
	% ADOTADO

	Administração Central
	AC
	


	Seguro e Garantia
	SG
	


	Risco
	R
	


	Despesas Financeiras
	DF
	


	Lucro
	L
	


	Tributos (impostos COFINS 3%, E PIS 0,65%)
	CP
	

	Tributos ( ISS variável de acordo com o município)
	ISS
	

	Tributos (Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta – 0% ou 4,5% - Desoneração)
	CPRB
	

	BDI SEM desoneração ( Fórmula Acórdão TCU)
	BDI PAD
	

	BDI COM desoneração
	BDI DES

	



OBSERVAÇÃO: ATENÇÃO NA ESCOLHA DA FÓRMULA PARA O CÁLCULO DO BDI QUANDO A EMPRESA FOR ONERADA OU DESONERADA


Os valores de BDI  foram calculados usando a seguinte fómula:



                       (1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)
             BDI.DES =               __________________________________                    -1
                          (1-CP-ISS-CPRB)


Declaramos, ainda, que o número do CNAE- Classificação Nacional de Atividades Econômicas, que representa a atividade de maior receita da empresa, visando enquadramento nos grupos relacionados com a desoneração e composição do BDI é o seguinte:_______________________________________________.


Data


Representante legal                                                                                                      Responsável Técnico da Empresa 
       Assinatura                                                                                                                                          Assinatura




















DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS DO LOTE 1
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DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS DO LOTE 2
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DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS DO LOTE 3
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PLANTAS DO LOTE 1
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PLANTAS DO LOTE 2
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MODELO DE PLACA
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ANEXO IX – JUSTIFICATIVA DOS ÍNDICES CONTÁBEIS
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OBIJETO

CONTRATAGAO DE EMPRESA EMPREITEIRA (ESPECIALIZADA)
PARA EXECUGAO GLOBAL (MATERIAL DE SERVIGO, MATERIAL PERMANENTE E MAO DE
OBRA) PARA PAVIMENTAGCAO COM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCOS 16 FACES DE
22X11 CM, ESPESSURA 8,00 CM, MEIO FIO EM CONCRETO PRE-FABRICADO,
DIMENSOES 100x15x13x30 cm, PARA VIA URBANA; PASSEIOS (CALGADAS) EM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA MINIMA 5,00CM, ACABAMENTO
CONVENCIONAL NAO ARMADO E, MICRODRENAGEM TUBO EM CONCRETO 400 mm.
NA RUA FRANKILIN BASTOS DE CARVALHO (TRECHO ENTRE AS RUAS VENANCIO AIRES
E JOAO DE DEUS POR 175,00 METROS). .

NA RUA FRANKILIN BASTOS DE CARVALHO (TRECHO ENTRE AS RUAS
VENANCIO AIRES E JOAO DE DEUS), BAIRRO VILA NOVA. A TUBULAGAO DE
MICRODRENAGEM E POR 175,00 METROS REJUNTADOS COM CIMENTO E AREIA, 4
CAIXAS (BOCA DE LOBO) 0,60x1,00x1,20, POR 1.575,00 M? DE PAVIMENTACAO, POR

359 M DE MEIO FIO, SINALIZAGAO HORIZONTAL E VERTICAL CONFORME DETALHES E
PROJETOS.

EXECUCAO EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICACOES
PARTICULARIZADAS CONTIDAS NAS PLANTAS, MEMORIAL DESCRITIVO, E PLANILHA
ORCAMENTARIA, PARTES INTEGRANTES E INDISSOCIAVEIS DESTE PROCESSO.
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E DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DA EMPRESA EMPREITEIRA AS LEIS SOCIAIS E
DIREITOS TRABALHISTAS; SERA EXIGIDA A APRESENTACAO DOS COMPROVANTES DE
RECOLHIMENTOS E A GFIP COM CADASTRO DOS TRABALHADORES DA OBRA E
CONTRACHEQUES MENSALMENTE DURANTE A VIGENCIA DO CONTRATO, ATE O
QUINTO DIA UTIL DO MES SUBSEQUENTE AO SERVICO EXECUTADO.

MEDIGAO E PAGAMENTOS CONFORME CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO,
PRAZO DE EXECUGAO 02(MESES) PARA EXECUGAO DO TRECHO DA RUA.

O RESPONSAVEL TECNICO (ENGENHEIRO OU ARQUITETO) OU
O RESPONSAVEL LEGAL DA EMPRESA EMPREITEIRA PODERA COMPARECER AO SETOR
DE ENGENHARIA DESTA PREFEITURA PARA VISITA NO LOCAL DA OBRA. A VISITA
PODERA SER AGENDADA ATRAVES DO TELEFONE (55)3252-1414. HORARIO DE
EXPEDIENTE DESTA PREFEITURA DAS 08 HORAS AS 14 HORAS.

DEVERA SE FAZER PRESENTE PARA O ACAMPANHAMENTO DA
OBRA O ENGENHEIRO OU ARQUITETO RESPONSAVEL PELA EMPRESSA EMPREITEIRA
POR NO MINIMO 16 HORAS E DO ENCARREGADO GERAL POR NO MINIMO 240 HORAS
DURANTE A EXECUGAQ DQS SERVIGOS.

DEVERA SER ENTREGUE LAUDO DE ENSAIO DA RESISTENCIA A COMPRESSAQ
DOS BLOCOS DE PAVIMENTACAO CONFORME NBR 9781/2013, A FIM DE POSSIBILITAR
A EMISSAO DA ORDEM DE INICIO.

A PLACA DA OBRA NOS FIM DOS SERVICOS SERA ENTREGUE NA
SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO PARA POSTERIOR REAPROVEITAMENTO.

Sdo Francisco de Assis, 30 de novembro de 2022.
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OBIJETO

CONTRATAGAO DE EMPRESA EMPREITEIRA (ESPECIALIZADA) PARA EXECUGAO
GLOBAL (MATERIAL DE SERVICO, MATERIAL PERMANENTE E MAO DE OBRA) PARA
PAVIMENTACAO COM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCOS 16 FACES DE 22X11 CM, ESPESSURA
8,00 CM, MEIO FIO EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X30 cm, PARA VIA
URBANA; PASSEIOS (CALGADAS) EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA MINIMA
5,00CM, ACABAMENTO CONVENCIONAL NAO ARMADO E, MICRODRENAGEM TUBO EM
CONCRETO 500 MM POR 175,00 METROS REJUNTADOS COM CIMENTO E AREIA E QUATRO
CAIXAS(BOCA DE LOBO) NA RUA 7 DE SETEMBRO (TRECHO ENTRE AS RUAS BENJAMIN
CHIOQUETA E OLI C. SOARES POR 175,00 METROS) POR 1.575,00 M? DE PAVIMENTACAO, POR
359,00 M DE MEIO FIO, POR 21,00 M® DE PASSEIO E, SINALIZAGAO HORIZONTAL E VERTICAL
CONFORME DETALHES E PROJETOS.

EXECUGAO EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICACOES PARTICULARIZADAS
CONTIDAS NAS PLANTAS E MEMORIAL DESCRITIVO, PARTES INTEGRANTES E INDISSOCIAVEIS
DESTE PROCESSO.

E DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DA FIRMA EMPREITEIRA AS LEIS SOCIAIS E DIREITOS
TRABALISTAS, SERA EXIGIDO A APRESENTAGAO DOS COMPROIVANTES DE RECOLHIMENTO.

MEDICAO E PAGAMENTOS CONFORME CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO, PRAZO
DE EXECUGAO 02(DOIS) MESES.

O ENGENHEIRO OU RESPONSAVEL DA EMPRESA EMPREITERA PODERA COMPARECER
NO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DESTA PREFEITURA PARA VISITA NO LOCAL DA OBRA
ANTERIOR A DATA DA LICITAGAO.

DEVERA SE FAZER PRESENTE PARA O ACAMPANHAMENTO DA OBRA O ENGENHEIRO OU
ARQUITETO RESPONSAVEL PELA EMPRESSA EMPREITEIRA POR NO MINIMO 16 HORAS E DO
ENCARREGADO GERAL POR NO MINIMO 240 HORAS DURANTE A EXECUGAO DOS SERVIGOS.

DEVERA SER ENTREGUE LAUDO DE ENSAIO DA RESISTENCIA A COMPRESSAO DOS

BLOCOS DE PAVIMENTAGAO CONFORME NBR 9781/2013, A FIM DE POSSIBILITAR A EMISSAO DA
ORDEM DE INICIO.

A PLACA DE OBRA NO FIM DOS SERVIGOS SERA ENTREGUE NA SECRETARIA DE OBRAS
DO MUNICIPIO PARA POSTERIOR APROVEITAMENTO.

Sdo Francisco de Assis, 30 de novembro de 2022.

Arlindp Fumaco,

Eng.€ivil CREA RS 37784
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OBIJETO

CONTRATAGAO DE EMPRESA EMPREITEIRA
(ESPECIALIZADA) PARA EXECUCAO GLOBAL (MATERIAL DE SERVIGO, MATERIAL
PERMANENTE E MAO DE OBRA) PARA PAVIMENTAGAO COM PISO
INTERTRAVADO, COM BLOCOS 16 FACES DE 22X11 CM, ESPESSURA 8,00 CM,
MEIO FIO EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100x15x13x30 cm, PARA
VIA URBANA; PASSEIOS (CALCADAS) EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
ESPESSURA MINIMA 5,00CM, ACABAMENTO CONVENCIONAL NAO ARMADO E,
MICRODRENAGEM TUBO EM CONCRETO 400 mm. NA RUA JOAO DE SOUZA

FRAGA (TRECHO ENTRE AS RUAS PINHEIRO ROCHA E VENANCIO AIRES POR 200
METROS).

NA RUA JOAO DE SOUZA FRAGA (TRECHO ENTRE AS RUAS
PINHEIRO ROCHA E VENANCIO AIRES), BAIRRO VILA NOVA. A TUBULAGAO DE
MICRODRENAGEM E POR 220,00 METROS REJUNTADOS COM CIMENTO E AREIA,
4 CAIXAS (BOCA DE LOBO) 0,60x1,00x1,20, POR 1.600,00 M2 DE PAVIMENTAGAO,
POR 408 M DE MEIO FIO, SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL CONFORME
DETALHES E PROJETOS.

EXECUGAO EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAGOES
PARTICULARIZADAS CONTIDAS NAS PLANTAS, MEMORIAL DESCRITIVO, E

PLANILHA ORGAMENTARIA, PARTES INTEGRANTES E INDISSOCIAVEIS DESTE
PROCESSO.
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E DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DA EMPRESA EMPREITEIRA AS LEIS
SOCIAIS E DIREITOS TRABALHISTAS; SERA EXIGIDA A APRESENTAGAO DOS
COMPROVANTES DE RECOLHIMENTOS E A GFIP COM CADASTRO DOS
TRABALHADORES DA OBRA E CONTRACHEQUES MENSALMENTE DURANTE A
VIGENCIA DO CONTRATO, ATE O QUINTO DIA UTIL DO MES SUBSEQUENTE AO
SERVICO EXECUTADO.

MEDICAO E PAGAMENTOS CONFORME CRONOGRAMA FiSICO-

FINANCEIRO, PRAZO DE EXECUGAQ 02(MESES) PARA EXECUGAO DQ TRECHO DA
RUA.

O RESPONSAVEL TECNICO  (ENGENHEIRO OU
ARQUITETO) OU O RESPONSAVEL LEGAL DA EMPRESA EMPREITEIRA PODERA
COMPARECER AO SETOR DE ENGENHARIA DESTA PREFEITURA PARA VISITA NO
LOCAL DA OBRA. A VISITA PODERA SER AGENDADA ATRAVES DO TELEFONE
(55)3252-1414. HORARIO DE EXPEDIENTE DESTA PREFEITURA DAS 08 HORAS AS
14 HORAS.

DEVERA SE FAZER PRESENTE PARA 0]
ACAMPANHAMENTO DA OBRA O ENGENHEIRO OU ARQUITETO RESPONSAVEL

PELA EMPRESSA EMPREITEIRA POR NO MINIMO 16 HORAS E DO ENCARREGADO
GERAL POR NO MINIMO 240 HORAS DURANTE A EXECUGAO DOS SERVIGOS.

DEVERA SER ENTREGUE LAUDO DE ENSAIO DA RESISTENCIA A
COMPRESSAO DOS BLOCOS DE PAVIMENTAGAO CONFORME NBR 9781/2013, A
FIM DE POSSIBILITAR A EMISSAO DA ORDEM DE INICIO.

A PLACA DA OBRA NOS FIM DOS SERVIGOS SERA ENTREGUE
NA  SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO PARA  POSTERIOR
REAPROVEITAMENTO.

Sdo Francisco de Assis, 30 de novembro de 2022.

~

Arlindo/Fumaco

EngenhgiroCivil CREA RS37784
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MEMORIAL DESCRITIVO:

OBRA: PAVIMENTACAO COM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS, 16 FACES,

ESPESSURA 8,00 CM. CORDOES PRE-MOLDADOS EM CONCRETO Fck 20 Mpa,
100x15x13x30 cm.

LOCAL: RUA FRANKILIN BASTOS DE CARVALHO TRECHO ENTRE VENANCIO
AIRES E JOAO DE DEUS POR 175,00 METROS.

OBJETIVO

Trata o presente memorial descritivo das especificagdes técnicas, servigos e materiais que
serdo empregados na execugéo de pavimentagdo em blocos de concreto, micro drenagem e de
passeio publico.

DESCRIGAO DE SERVIGO A EXECUTAR (Especificagdes Técnicas):

ESPECIFICAGOES TECNICAS:

1. PREPARAGAO DA SUB-BASE E CORREGOES DAS DEFORMAGOES: Nos locais onde se
fizer necessario, com auxilio de moto niveladora, inicialmente nivela-se e corrigem-se as
deformacdes, obedecendo ao abaulamento com uma inclinagéo transversal de no Maximo 2%.

Salienta-se que no trecho supracitado sera executada uma base com areia de rios ou cavas,
limpas isentas de torrées de terra ou outras matérias estranhas, espalhadas normalmente ao eixq
da pista, obedecendo ao abaulamento de no maximo 2%, de inclinagéo transversal do eixo para
as extremidades, espessura da camada de areia 5 cm.
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2. MEIO FIO DE CONCRETO.

Meio de fio de concreto pré-moldado 100X15X13X30cm, (comprimento, base inferior, base
superior e altura) rejuntado com argamassa de cimento e areia trago 1:3, o material escavado sera
reposto e apiloado, desvios maximos de 200 mm tanto no alinhamento quanto no perfil
estabelecido. Altura do meio fio-em relagéo ao pavimento final 15 cm.

3. MICRODRENAGEM - Em tubos de concreto simples, classe PS_| didmetro 400 mm, ponta e
bolsa, assentados sobre lastro de areia nivelado e compactado, rejunte em Ci: Ar 1:4 declividade
minima 2%. Caixas de captagédo (bocas de lobo) em alvenaria de tijolos assentem com cimento e
areia trago 1:4. Dimensdes internas 0,60x1,00x1,20 m, fundo em concreto magro, espessura
5,00cm, laje de fechamento em concreto Fck 15 Mpa, espessura 8,00cm.

4. PAVIMENTAGAO (PISTA de ROLAMENTO)

Execucéo de via em piso inter-travado, com blocos de concreto, 16 faces espessura 8,00
cm, Fck 35 Mpa. As juntas dos blocos de cada fiada deverao ser alternadas em relagéo
as fiadas vizinhas, uma vez assentados deverdo ser comprimidos com um rolo
compressor liso, tipo tandem, iniciando pelas bordas longitudinalmente, continuando em
diregdo ao eixo da pista. A operagdo de rolagem continuara até que seja atingida a
compactacdo adequada.

OBS: sempre que ocorrer alguma falha na aplicag@o e compactagédo da pavimentagédo, devera ser
feita a recuperagé@o imediata com a placa vibratéria ou com rolo compactador.

5. Sinalizagao vertical - conforme normas e especificagbes da CONTRAN, em chapa preta 20,
locadas conforme projeto em postes de ferro galvanizado, 1 %, altura parte inferior da placa 2,00,

fixadas por meio de dois parafusos, pintura esmalte sintético, quantas demao se fizer necessarias.
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6. Sinalizacdo Horizontal — faixas de seguranga - em tinta acrilica branca, para as faixas de

segurancga (largura das faixas 50 cm, espessura 0,6 mm), padrdo 3,09 da ABNT. Piso tatil,
direcional e alerta, em concreto.

A placa da obra, apés o término dos servigos sera entregue junto a Secretaria de Obras da
Prefeitura para posterior reaproveitamento.

7. CONSIDERAGOES FINAIS:

7.1 A empresa vencedora devera fornecer as caracteristicas dos blocos de concreto e
meio fio pré-moldado em concreto e dar garantia de no minimo cinco anos da obra; NBR
9781 - 15953.

7.2. Qualquer problema de ordem técnica sera de responsabilidade da empresa vencedor e seus
responsaveis técnicos;

7.3. O trecho da rua a ser pavimentada esta localizado na planta em anexo;

7.4. As dimensbes e caracteristicas das vias deveréo ser conferidas no local pelo contratado;

Sé&o Francisco de Assis, 11 de fevereiro de 2021.

LARA GARCEZ
FUMACO:020¢
2546023

Lara Fumaco.

Engenheira Civil CREA RS202881
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MEMORIAL DESCRITIVO:

OBRA: PAVIMENTAGAO COM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS,
16 FACES ESPESSURA 800 CM. CORDOES PRE-MOLDADOS EM

CONCRETO Fck 20 Mpa, 100x15x13x30 cm, PASSEIOS PUBLICOS EM
CONCRETO FCK 20 Mpa, E= 5,00cm

LOCAL: RUA 7 DE SETEMBRO TRECHO ENTRE BENJAMIN CHIOQUETA E
OLI C. SOARES POR 175,00 METROS.

OBJETIVO

Trata o presente memorial descritivo das especificagdes técnicas, servigos e

materiais que serdo empregados na execugdo de pavimentagdo em blocos de
concreto, micre drenagem e de passeio plblico.

DESCRIGAO DE SERVIGO A EXECUTAR (Especificagbes Técnicas):
ESPECIFICACOES TECNICAS:

1. PREPARAGAC DA SUB-BASE E CORRECOES DAS DEFORMAGOES:
Nos locais onde se fizer necessério, com auxilio de meto niveladora, inicialmente

nivela-se e corrigem-se as deformagdes, obedecendo ao abaulamento com uma
inclinagéo transversal de no Maximo 2%

Salienta-se que no trecho supracitado sera executada uma base com areia de
rios ou cavas, limpas isentas de torrdes de terra ou outras matérias estranhas,
espalhadas normalmente ao eixo da pista, obedecendo ac abaulamento de no

maximo 2%, de inclinagdo transversal do eixo para as extremidades, espessura
da camada de areia 5 cm
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2. MEIO FIO DE CONCRETO

Meio de fio de concreto pré-moldado 100X15X13X30cm, (comprimento, base
inferior, base superior e altura) rejuntado com argamassa de cimento e areia
trago 1:3, o material escavado sera reposto e apiloado, desvies maximos de 200

mm tanto no alinhamento quanto no perfil estabelecido Altura de meio fio em
relagao ao pavimento final 15 cm.

3. MICRODRENAGEM - Em tubos de concreto simples, classe PS_ didmetro
500 mm, ponta e bolsa, assentados sobre lastro de areia nivelado e compactado
rejunte em Ci: Ar 1:4 declividade minima 2%. Caixas de captagio (bocas de
iobo) em alvenaria de tijolos assentem com cimento e areia trago 1:4. Dimensbes
internas 0,60x1,00x1,20 m, fundo em concreto magro, espessura 5,00cm, laje de
faechamento em concreto Fck 15 Mpa, espessura 8,00cm.

4. PAVIMENTAGAO (PISTA de ROLAMENTO)

Execugdo de via em piso inter-travade, com blocos de concreto, 16 faces
espessura 8,00 cm, Feck 35 Mpa As juntas dos blocos de cada fiada deverdo ser
alternadas em relagdo as fiadas vizinhas, uma vez assentados deverdo ser
comprimidos com um rolo compressor liso, tipo tandem, iniciando pelas bordas
lengitudinaimente, continuando em diregio ao eixo da pista. A operagéo de
rolagem continuara até que seja alingida a compactagao adequada

OBS: sempre que ocorrer alguma falha na aplicagio e compactagéo da

pavimentagéo, devera ser feita 2 recuperagéo imediata com a placa vibratoria ou
com rolo compactador.

5. Passeios - em concreto Fck 20 Mpa, devidamente reguada e desempenado
espessura 5,0 cm, sobre camada de regularizagio em brita 1, espessura 2,00
cm, junta de dilatagado em madeira, terreno nivelado e apiloado (compactado)
com remogéo de tocos e raizes. Devem ter superficie regular. continua, firme e
aaﬁdenﬁmte, executadas sem mudangas abruptas e nivel e inclinag@o que
dificulte a circulagio de pedestre.
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Declividade transversal dos passeios em diregdo as sarjetas 2 %

. Rampa de Acessibilidade ~ execugdo concomitante com os passeios em

concreto Fek 15 Mpa, devidamente reguada e desempenada, espessura 8,00cm,
conforme detalhes especificos em prancha

5.1. A contratada sera responsavel civil e criminalmente pela seguranga dos
servigos de tercewos, devendo implantar a sinalizagdo, quando necessaria no
canteire de obra, conforme normas do transito.

52. Assumira fambém total responsabilidade dos meétodos empregados,
operagao e continuidade da execugdo e estabilidade do servigo

5.3.  Acontratada sera responsavel pela ART de execugéo da obra licitada:

54. A contratada deverd apresentar ensaios dos blocos Inter travades de
concreto até a Gltima vistoria da Caixa,

6. Sinalizaga@o vertical - conforme normas e especificacdes da CONTRAN. em
chapa preta 20, locadas conforme projeto em postes de ferro galvanizado. 1 %,

aftura parte inferior da placa 2,00, fixadas por meio de dois parafusos, pintura
esmalte sintético, quantas demao se fizer necessérias.

7. Sinalizagdo Horizontal - faixas de seguranga - em tinta acrilica branca, para

as faixas de seguranga (largura das faixas 50 cm, espessura 0.6 mm), padriao
3,09 da ABNT. Piso 1alil, direcional e alerta, em concreto.

A placa da obra, apgs o término dos servigos sera entregue junto a Secretaria de
Obras da Prefeitura para posterior reaproveitamento.
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8. CONSIDERAGOES FINAIS:

8.1 A empresa vencedora devera fornecer as caracteristicas dos blocos de
concreto e melo fio pré-moldado em concreto e dar garanfia de no minimo cinco
anos da obra; NBR 9781 - 15953.

8.2. Qualquer problema de ordem técnica sera de responsabilidade da empresa
vencedor e seus responsaveis técnicos,

8.3. O trecho da rua a ser pavimentada esta localizado na planta em anexo,

8.4. As dimensbes e caracteristicas das vias deverdo ser conferidas no jocal pelo
contratado,

Sao Francisco de Assis, 17 de fevereiro de 2022

P

! /
SO /r.:;,-n)@
Lara Fumaco.

Engenheira Civil CREA R5202881
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MEMORIAL DESCRITIVO:

OBRA: PAVIMENTACAO COM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS,
16 FACES, ESPESSURA 8,00 CM. CORDOES PRE-MOLDADOS EM
CONCRETO Fck 20 Mpa, 100x15x13x30 cm.

LOCAL: RUA JOAO DE SOUZA FRAGA TRECHO ENTRE PINHEIRO ROCHA

E VENANCIO AIRES POR 200,00 METROS.

OBJETIVO

Trata o presente memorial descritivo das especificagdes técnicas, servigos e
materiais que serdo empregados na execuc¢do de pavimentagdo em blocos de
concreto, micro drenagem e de passeio publico.

DESCRIGAO DE SERVIGO A EXECUTAR (Especificagdes Técnicas):

ESPECIFICAGOES TECNICAS:

1. PREPARAGAO DA SUB-BASE E CORREGCOES DAS DEFORMAGOES:
Nos locais onde se fizer necessario, com auxilio de moto niveladora, inicialmente
nivela-se e corrigem-se as deformacdes, obedecendo ao abaulamento com uma
inclinagéo transversal de no Maximo 2%.

Salienta-se que no trecho supracitado serd executada uma base com areia de
rios ou cavas, limpas isentas de torrdes de terra ou outras matérias estranhas,
espalhadas normalmente ao eixo da pista, obedecendo ao abaulamento de no
maximo 2%, de inclinagéo transversal do eixo para as extremidades, espessura
da camada de areia 5 cm.
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2. MEIO FIO DE CONCRETO.

Meio de fio de concreto pré-moldado 100X15X13X30cm, (comprimento, base
inferior, base superior e altura) rejuntado com argamassa de cimento e areia
traco 1:3, o material escavado sera reposto e apiloado, desvios maximos de 200
mm tanto no alinhamento quanto no perfil estabelecido. Altura do meio fio em
relagéo ao pavimento final 15 cm.

3. MICRODRENAGEM - Em tubos de concreto simples, classe PS_| diametro
500 mm, ponta e bolsa, assentados sobre lastro de areia nivelado e compactado,
rejunte em Ci: Ar 1:4 declividade minima 2%. Caixas de captagdo (bocas de
lobo) em alvenaria de tijolos assentem com cimento e areia trago 1:4. Dimensées
internas 0,60x1,00x1,20 m, fundo em concreto magro, espessura 5,00cm, laje de
fechamento em concreto Fck 15 Mpa, espessura 8,00cm.

4. PAVIMENTAGAO (PISTA de ROLAMENTO)

Execug@o de via em piso inter-travado, com blocos de concreto, 16 faces
espessura 8,00 cm, Fck 35 Mpa. As juntas dos blocos de cada fiada deverao ser
alternadas em relacdo as fiadas vizinhas, uma vez assentados deverdo ser
comprimidos com um rolo compressor liso, tipo tandem, iniciando pelas bordas
longitudinalmente, continuando em diregdo ao eixo da pista. A operagdo de
rolagem continuara até que seja atingida a compactagao adequada.

OBS: sempre que ocorrer alguma falha na aplicagdo e compactagdo da
pavimentagéo, devera ser feita a recuperagdo imediata com a placa vibratéria ou
com rolo compactador.
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5. Sinalizagao vertical - conforme normas e especificagbes da CONTRAN, em
chapa preta 20, locadas conforme projeto em postes de ferro galvanizado, 1 %,
altura parte inferior da placa 2,00, fixadas por meio de dois parafusos, pintura
esmalte sintético, quantas demao se fizer necessarias.

6. Sinalizagdo Horizontal — faixas de seguranca - em tinta acrilica branca, para
as faixas de seguranca (largura das faixas 50 cm, espessura 0,6 mm), padréo
3,09 da ABNT. Piso tatil, direcional e alerta, em concreto.

A placa da obra, ap6s o término dos servigos sera entregue junto a Secretaria de
Obras da Prefeitura para posterior reaproveitamento.

7. CONSIDERAGOES FINAIS:

7.1 A empresa vencedora devera fornecer as caracteristicas dos blocos de
concreto e meio fio pré-moldado em concreto e dar garantia de no minimo cinco
anos da obra; NBR 9781 - 15953.

7.2. Qualquer problema de ordem técnica sera de responsabilidade da empresa
vencedor e seus responsaveis técnicos;

7.3. O trecho da rua a ser pavimentada esta localizado na planta em anexo;

7.4. As dimensdes e caracteristicas das vias deveréo ser conferidas no local pelo
contratado;

Sé&o Francisco de Assis, 29 de agosto de 2022.

Zﬂ/« u* l/[///rryf\,-
m

Lara Fdmaco.

Engenheira Civil CREA RS202881
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P
N¢ OPERAGAO NS SICONV PROPONENTE | TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1075861-17 915430/2021 Prefeitura Municipal PAVIMENTACAO
LOCALIDADE SINAPI DATABASE  |DESCRIGAO DO LOTE MUNICIPIO / UF BDI 1 BDI2 BDI3
PORTO ALEGRE 07-22 (DES) __|PAVIMENTACAO COM BLOCOS DE CONGRETO INTERTRAVADO - RUA ___ |Sao Francisco de Assis 30,00% 0.00% 0.00%
o
2
H
g
=
< Custo Unitario BDI Prego Unitario Prego Total
Item Fonte Cédigo Descrigao Unidade Quantidade (sem BDI) (RS) ) (com BDI) (RS) (RS) <+
 SERVICOSINICIAIS < T EYEEL ; T SR 10,726,10: 138
0014 |ADMINISTRAGAG LOCAL 200 303940 | BDI1 395122 | 7.90244 | RA
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUGAO GIVIL) EM GHAPA GALVANIZADA *N.
2Bt 22°, ADESIVADA, DE "2 X 1.2' M (SEM POSTES PARA FIXACAO) 2 450 445,00 (EE p18.50 2:603,25 B8
113 SINAPI 100575 |REGULARIZAGAO DE SUPERFICIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2018 M2 1575,00 011 | BDI1 0,14 220,50 | RA
— -
P J _yE!OHO $ Rt o o AR T WS R B LG : 26.294,15 |
|ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, ;
CONFECGIONADA EM GONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
120 G 94273 1100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X |~ M 958,00 49,53 [EEER Ll 23.116,01 8
ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016
vy Bl Ve dok e Vg g e | = I
TRANSPORTE GOM CAMINHAG CARROCERIA ST, EM VIA URBANA
fid2. SINAPL | 100947 |pAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020 T 85| 251370 R
TRANSPORTE GOM CAMINHAO CARROCERIA ST, EM VIA URBANA T
SINAPI 100948 |PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: XM | 588,00 664,44 | RA
TXKM). AF._07/2020
g PAVIMENTAGAG COM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADO. G AR 20049599
EXECUGAO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOGO 16 FAGES DE 22
SINAPL | 92405 Ix11.CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015_ LR R )  156.618,00 (Y
TRANSPORTE COM CAMINHAG CARROGERIA 9T, EM VIA URBANA i
132 SINAPI D e e e | e 7000 | 2,19 | 2es|  2us4600 A
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA ‘
133, SINAPI 100948 |PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM 10.080,00 087 143 11.390,40 | RA
- | TXKM). AF_07/2020 N a3 b _
\
TRANSPORTE GOM GAMINHAO BASCULANTE DE 10 M, EM VIA URBANA :
184 SINAGL 99999 |EM REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: MBXKM). AF_07/2020 B E2580 25} | 9.098,08 [
i i iy | TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIAURBANA | i == &
135. SINAPI 93590 | PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: MXKM 134190 095 | BDI1 124 163,96 | RA
o« M3XKM). AF_07/2020 4 ——— g A
138, SINAPI 100574 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS, AF_11/2019 M3 94,50 146 | BOI1 | 190 179,55 | Ra
14, 8 5 - Rz e T T
ESCAVAGAO MEGANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1.5 M (VEDIA ;
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), RETROESCAV. j
1, SHAEY 102303 10,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1.5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO Ha 168,00 8,12, R 1056 1.774,08 (G8
o | INIVEL DE INTERFERENCIA. AF_0212021 ) W TR B i | ] 1S
PMV3.0.4 1/3
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N2 OPERACAO N2 SICONV PROPONENTE / TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO

1075861-17 915430/2021 Prefeitura Municipal PAVIMENTA(;AO

LOCALIDADE SINAPI DATABASE  |DESCRICAO DO LOTE MUNICIPIO / UF BOI 1 BDI2 BDI3

PORTO ALEGRE 07-22 (DES.) PAV'MENTACAQ COM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADO - RUA Sao Francisco de Assis 30,00% 0.00% 0.,00%
g
2
2

Item Fonte Cédigo Descricéo Uidais | uspiiisas | SuseUnitiio | BI, | PrejoUnitnio | Brese Tolal | |

(sem BDI) (R$) (%) (com BDI) (RS) (R$)

REATERRO MEGANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 1 !
(CAPACIDADE DA GAGAMBA DA RETRO: 0,26 M*/ POTENCIA: 88 HP), |
gl SINAPI 93378 |LARGURA ATE 0,8 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO DE 1 M3 112,00 | 2326 | BDI1 . 3024 3.386,98 | RA
GATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. [

| SN o AF_04/2016 ¢ U3 N 2020 0 4 IRt | -
‘ TUBO DE CONGRETO SHIPLES) PARA REI‘JES COLETORAS DE AGUAS
PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL
harl 95568 |5oM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E i 120 106,93 SRR
ASSENTAMENTO. AF_ 122015 e ———

141,61 24.781,75 | RA
|

| CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM | | |
144, | SINAPI 97949 TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. UN 4,00 1.640,59 BDI1 213277 8.531,08 | RA
AF_12/2020 CLY _JEnsie S I £
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA - g

145, | SINAPI 100947 PAVIMENTAD, ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 2 TXKM 829,50 2,19 BDI1 2,85 2.364,08 | RA
TRANSPORTE I

AMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA

100948 PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM 553,00 0,87 BDI 1
TXKM). AF_07/2020

y ~passElos ; R
15.1. ~ SINAPI 100575  |REGULARIZAGAO DE SUPERFICIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 M2 | 700,00 011 | BDI1 014 | 96,00 | RA

REGULARIZACAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO |
a2 Sl 100577 |PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 e g 21024
[EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONGRETO COM 1 ‘

153. SINAPI 94991 |CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO M3 | 21,00 639,00
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_07/2016 ‘ [
; TABUA NAO APARELHADA ‘2,5 X 20° CM, EM MAGARANDUBA, ANGELIM ‘

154 [ Ak OUEQUIVALENTE DA REGIAO-BRUTA L { ssso) 112 mER

155. SINAPLL 4721 ;::g?é 'BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM M3 | 8.40 6191 BDI 1

e TR LS 3 T S et R L i e B —
TRANSPORTE COM CAM]NHAO BASCULANTE DE 10 M2, EM VIA URBANA M3XKM 252,00 241 BDI 1

Lo S 95875 |pAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF._07/2020

“| TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 MY, EM VIAURBANA | 7
1487, SINAPI 93590 PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM 168,00 0,95 BDI 1
M3XKM). AF. 07/2020

SINALIZAGAO

164,  SINAPH 13521 ;ZI;AACA DE ACO ESMALTADA PARA IDEN 1 ICACAO DE RUA, *45 CM X 20° UN

624,89 | RA

20.072,25|

| 1,08 BDI 1 1,40 294,34

830,70 17.444,70

14,60 562,10

RA
RA
RA
80,48 } 676,03 | RA
—

3,13 } 788,76 | RA

fie e {
5 |

124 208,32 | RA

=S B U

3 g E 692,23
| 2,00 | 146,85 BDI 1 190,91 | 381,82

- b Y - { b
! 24723 :I;;EiE\Tl?‘IIEASINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA M2 i 1.00 1.027.96 BDI 1 133635 1.336.35 | RA

16.2. SINAPI-|

PMv3.0.4 2/3
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c A ' VA PO - PLANILHA ORCAMENTARIA Grau de Sigilo
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N OPERAGAO Ne SICONV PROPONENTE / TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1075861-17 915430/2021 Prefeitura Municipal PAVIMENTAGAO
LOCALIDADE SINAPI DATA BASE DESCRICAO DO LOTE MUNICIPIO / UF BDI1 BDI2 BDI3
PORTO ALEGRE 07-22 (DES.) PAVIMENTACAQ COM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADO - RUA S Francisco de Assis 30,00% 0.00% 0,00%
[=3
2
s
o
=
e Custo Unitario BDI Prego Unitério |  Prego Total
Item Fonte Cédigo Descri¢ao Unidade Quantidade (sem BDI) (RS) (com BDI) (RS) (RS) 4
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (27),
16.3. | SiNaPH 21013 40" KG/M (NBR 5580) R M I 11842 | 2.960,50
& ’, . I
Gie. AnE e L DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5 UN 20,00 ; 1595 319,00
v E LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, TATILALERTAOU - 77 o ™
165, | SINAPI-I 3135 |5 RE CIONAL, AMARELO : - o | 70w 100 | DIl | 14339 | 1003730
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA .
188 SINAPI 100947 PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE. TXKM), AF 07/2020 TXKM 10320 219 | BOI1 . zss e
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA
16.7. | SINAPI 100948 PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM 68,80 087 | BDI1 113 77,74
LA 7020 i oagy 0 [ s R JLSERERA ] .
PINTURA DE SINALIZAGAO VERTICAL DE SEGURANGA, FAIXAS AMARELA E
1.6.8. SINAPI 102520 PRETA, APLIGAGAO MANUAL, 2 DEMAOS, AF. 08/202 M2 60,00 | 67,76 | BDI1 88,09 5.285,40

Encargos sociais:

Observagoes:

Para elaboragao deste orcamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federacao indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitario; BDI; Preco Unitario; Prego Total.

Siglas da Composicao do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Séo Francisco de Assis

Local

quinta-feira, 1 de dezembro de 2022

Data

PMv3.0.4

Responsavel Técnico
Nome: Arlindo Fumaco!

CREA/CAU: RS37784
ART/RRT: 0

=
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c A ’ A PO - PLANILHA ORGAMENTARIA Grau de Sigilo
A4 Orgamento Base para Licitagéo - OGU #PUBLICO
N2 OPERACAO N SICONV PROPONENTE / TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1068150-48 893306/2019 Prefeitura Municipal PAVIMENTAGAQ
LOCALIDADE SINAPI DATA BASE DESCRIGAO DO LOTE MUNICIPIO / UF BDI 1 BDI 2 BDI 3
PORTO ALEGRE 07-22 (DES.) PAVIMENTAGAO COM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADO - RUA 7 _[Sao Francisco de Assis 30,00% 0,00% 0,00%
o
2
2
3
=
¥ Custo Unitario BDI Prego Unitario Prego Total
Item Fonte Codigo Descri¢do Unidade Quantidade (sem BDI) (RS) ) (com BDI) (RS) (RS) +
1.1, Tt : ) - ot i .‘ NEEE % S SR LI 10.726,19 |
111, | Composigao ADMINISTRAGAO LOCAL %) i) - z | BDIi | 395122 | 7.902,44 | RA|
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA
112 SINAPHL 4813 "N. 22, ADESIVADA, DE 24X 1.2'M (SEM POSTES PARA FIXACAO) M2 4,50 445,00 | BDI 1 578,50 2.603,25 | RA
1.13. SINN’I 100575 REGULAR!ZACAO DE SUPERF‘CIES COM MOTONIVELADORA, AF_ 11/20‘9 | 0,14 220,50 | RA
|F-BRSRBRAER T TMEORO T ‘ o L o 2622084 |
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 64,39 23.116.01 | RA

e SINGH 94273 |100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR

X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016

100947 TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA
PAV'MENTADA DMT ATE 30KMJUN|DADE TXKM) AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHAG CARROCERIA ST, EM VIA URBANA

123, SINAPI 100948 |PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE:

TXKM} AF_07/2020

~|PAVIMENTAGAC COM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADO

EXECUGAO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE | M2 1.575,00 7649 | BDI1 99 4| 156.618,00 | RA

. G T (ESPESSURAS CM. AF 122015 ___ e iy e s
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 8T, EM VIA URBANA | ‘
1.?,2. ! SINAPI 100947) E PAVlMENTADA DMTVATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 £ ‘ 7T>V(KM l 7.560, 00 2,19 BDI1 E 2,85 | 21.! 545 00 | RA
T TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROGERIA 9T, EM VIA URBANA | T l ‘
133, SRl 100948 | PAVIMENTADA, ADIGIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: |  TXKM 5.040,00 087, BDI1 113 5.695.20 [ RA
B g TXKM). AF_07/2020 it el gl fruiiput 6 1, o [ N 5 el
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA ] M3XKM 268380 261 8DI1 339 | 9.098,08 | RA

EM REVESTIMENTO PRIMAHIO (UNIDADE MSXKM) AF_( 07/2020
e = .

|
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: | MB3XKM 1.341,90 |
|

1.663,96 [ RA
M3XKM). AF_07/2020 _ e (i

ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS AF_ 11/2019 M3 94,50

~TUBO DE co;«cnew‘o (SMPLES) PARA FEDES COLETORAS DE AGUAS 1
PLUVIAIS, DIAMETRO DE 500 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL |
jeti sl 95589 |GOM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E | 19586 600
ASSENTAMENTO. AF_{2/2015 | i = |

e B S I |

179,55
45,355,93

e R e "~ |CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
14.2. J SINAP| 97949 TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. | UN 4,00 1.640,59 “ BRI | 213277 8.531,08 | RA
. __|AF 1272020 _

. . .. SR ]
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N2 OPERAGAO Ne SICONV |pnopousrrrs / TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1068150-48 893306/2019 Prefeitura Municipal PAVIMENTACAOQ
LOCALIDADE SINAPI DATA BASE DESCRICAO DO LOTE MUNICIPIO / UF BDI1 BDI2 BDI3
PORTO ALEGRE 07-22 (DES.) ___|PAVIMENTAGAO COM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADO - RUA7 _|So Francisco de Assis 30,00% 0,00% 000%
Q
2
2
3
2
N . % Custo Unitario BDI Prego Unitario Prego Total
Item Fonte Cadigo Descrigdo Unidade Quantidade (sem BDI) (RS) ) (com BDI) (RS) (RS) +
TRANSPORTE COM cmwm!o CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA | | | 3
sl | SNAPL | 100947 IpAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 TXKM | 115500)  219| BDIY | 285 329175 |RAl
] ITRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA | ER|
1.4.4. SINAPL 100948 |PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: XM | 770,00 087, BDI1 | 113 870,10 | RA
TXKM). AF_07/2020 o | .
R R 7 IEASSEIOS RS ¥ T AR 3 R iy ) 1977791 |
151, SINAPI 100575  |REGULARIZAGAO DE SUPERFICIES COM MOTONIVELADORA, AF 1172019 Mz | 700,00 011 BDI1 | 0,14 98,00 | RA
i e . 'EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETOCOM || T [ R | |
15.2. SINAPI 94991 |CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO | M3 21,00 | 639,00 BDI1 830,70 17.444,70 | RA
. : ___|CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_07/2016. [AEinst | K5
TABUA NAO APARELHADA 2,5 X 20° CM, EM MACARANDUBA, [
1.5.3. SINAP-I 6193 __|OU EQUIVALENTE DA REGIAO- BRUTA ﬂ - 7118151 1 125; BDI 1 - 14,60 ;'33.1707 AR_A‘
e S Ve Egg’?é BRITADAN. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, sem e 840 191 | LBl J 8048 | 576,03 |8
TRANSPORTE GOM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 \¥, EM VIA URBANA |
85 St 95875 |pAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 fr Mt 2500 ‘ 241 BRI E L 768,76 |8
& | TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA T3 S i | |
1.56. SINAPI 93590 PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM | 168,00 095, BDI1 | 124 208,32 | RA
M3XKM), AF_07/2020 | |
R [SINALIZACAO. Al b Loy CE 10.730,47 |
S ;(F;I'.AACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20 uN | 200 146,85 19091 | 381,82 | RA
16.2. SINAPI 34723 :‘g:f_éﬁif‘”‘””c“o EM GHAPA DE AGO NUM 16 COM PINTURA [ m | 1,00 1.027,96 1.336,35 ‘ 1.336,35 | RA
- . SESTE TS £l ol . — =
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2°), [ | ‘
16.3. SNAPLL | 21013 £ = 3,00 MM, *4,40° KG/M (NBR 5580) Mo 0| 91,09 ot 2.960,50 | RA
e vl i zu’;;o PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, "40 X 40X 25" | 45100 1357 1595 ‘ 1775 IR
S TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA | | 5Pt - T onas
165 | SNARL | 10097 |PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKMW).AF 072020 | ™M | 1880] 219 Y
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA ST, EM VIA URBANA [ T
166, SINAPI 100948 |PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM 9,00 087 1,13 10,17 [ RA
|l A i [TXKM). AF 0772020 _ i b | | |
IPINTURA DE SINALIZAGAO VERTICAL DE SEGURANGA, FAIXAS AMARELA |
16.7. SINAPI 102520 |- BeT APLIGAGAO MANUAL, 2 DEMAOS. AF. 0512021 [ me | 60,00 | 67.76| BDI1 | 88,09 528540 | RA

Observagoes:

PMv3.0.4

Encargos sociais:

Para elaboragao deste orgamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federagao indicada.
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c A ' VA PO - PLANILHA ORGAMENTARIA Grau de Sigilo
A Orgamento Base para Licitagao - OGU #PUBLICO
Ne OPERAGAO N2 SICONV PROPONENTE / TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1068150-48 893306/2019 Prefeitura Municipal PAVIMENTAGAO
LOCALIDADE SINAPI DATA BASE DESCRIGAO DO LOTE MUNICIPIO / UF BDI 1 BDI 2 BDI 3
PORTO ALEGRE 07-22 (DES.) PAVIMENTAGAO COM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADO - RUA 7 _ |Séo Francisco de Assis 30.00% 0,00% 0.00%
o - Custo Unitario BDI Prego Unitario Preco Total
Item Descrigao Quantidade (sem BDI) (RS) %) (com BDI) (RS) (RS)

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitario; BDI; Preco Unitario; Preco Total.

Siglas da Composigéo do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Séo Francisco de Assis

Local

quinta-feira, 1 de dezembro de 2022

Data

PMv3.0.4

7

Responsavel Técnico

Nome: Arlindo Fumaco
CREA/CAU: RS37784
ART/RRT:« 0

RECURSO

«
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c A ' A PO - PLANILHA ORGAMENTARIA Grau de Sigio
A Orgamento Base para Licitagao - OGU #PUBLICO
Ne OPERACAO N¢ SICONV PROPONENTE / TOMADOR APELIDO DO gMPREENDlMENTO
1075752-03 915430/2021 Prefeitura Municipal PAVIMENTAQAO
LOCALIDADE SINAPI DATABASE  |DESCRICAO DO LOTE MUNICIPIO / UF 8011 8012 8013
PORTO ALEGRE 07-22 (DES) __|PAVIMENTAGAO COM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADO - RUA____ |80 Francisco de Assis 30.00% 0.00% 0.00%
o
2
g
2
2
Custo Unitario BDI Prego Unitario Preco Total
Item Fonte Cédigo Descricao Unidade Quantidade (sem BDI) (R$) %) (com BDI) (RS) (RS) <+
AR B A s v [N SRR SR ;e : (10.729,69 |
Composigdo 0014 ADMINISTRAGAOLOCAL L MES 200 . 303940 395122 |  7.90244 |RA
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO ClVlL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. |
1 SiBEH 4815 22", ADESIVADA, DE "2 X 12 M (SEM POSTES PARA FIXACAO) L +30 A0 AR | 260325 I8
113 SINAPI 100575 | REGULARIZAGAO DE SUPERFICIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 M2 160000 | 011 0,14 224,00 | RA
ERG R T MEIOFIO PR 2 e 3 = i B W - Y
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) gM TRECHO RETO, ‘
GONFECCIONADA EM GONGRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES i
121 ShaR) 94273 | {00X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIORX | M 458,00 4053 [EEESH 54891 26.271,12 |8
ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016 |
ol ; | TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA N A -
122 SINAPI | 100947 |pAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF._07/2020 275072 72 [
< 'TRANSPORTE COM CAMINHAO GARROGERIA 9T, EM VIA URBANA [
1.2.3. ~ SINAPI 100948 'PAVIMENTADA ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 737,66 | RA
; TXKM). AF_07/2020 :
S R A AO COM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADO 197.69287 |
|EXECUGAO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOGO 16 FAGES DE 22 !
 sianl 92405 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM, AF 1272015 ve | 160000 159.104,00 | RA
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA \ ‘
12 [ Bl 100947 |pAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TiEs0,001} - 21.888.00 [ig8
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA
133, SINAPI 100948 PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM 5.120,00 087 | BDI1 113 5.785,60 | RA
- TXKM). AF_07/2020 - . |
| |
'TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 W, EM VIA URBANA ‘ y
158 SINAPI 93589 |\ REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 Maxila ‘ #7240 261 S0 539 9.242,50 888
- i, ' TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M%, EM VIA URBANA | Il il o o
135. SINAPI 93500 |PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM 1.363,20
i o |M3XKM). AF_07/2020 A N |
136. SINAPI 100574 | ESPALHAMENTO DEE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 M3 96,00
14, 5 9 _IMICRODRENAGEM e i i i§
"TUBO DE GONGRETO (SIMPLES) PARA REI?ES COLETORAS DE AGUAS
| |PLUVIAIS, DIAMETRO DE 500 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL
it b 95569 | GOM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E & 200

ASSENTAMENTO. AF_12/2015

PMv3.0.4
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c A ' v‘ PO - PLANILHA ORCAMENTARIA i St
T Orgamento Base para Licitagao - OGU #PUBLICO
N¢ OPERAGAO N? SICONV PROPONENTE / TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1075752-03 915430/2021 Prefeitura Municipal PAVIMENTAGCAO
LOCALIDADE SINAPI DATA BASE DESCRICAO DO LOTE MUNICIPIO / UF BDI1 BDI2 BDI3
PORTO ALEGRE 07-22 (DES.) PAVIMENTACAO COM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADO - RUA Sao Francisco de Assis 30.00% 0.00% 0.00%
Q
2
2
3
- Custo Unitario BDI Preco Unitario Prego Total
Descrigao Unidade Quantidade (sem BDI) (RS) () (com BDI) (RS) (RS) v
|GAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA GOM ‘
142, SINAPI 97949 |TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. UN 4,00 164059 | BDI1 2.132,77 8.531,08 | RA
|AF_12/2020
- 4 - | S
TRANSPORTE COM CAMINHAG GARROGERIA 9T, EM VIA URBANA |
143 | SINAPL | 100947 |pAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 e 146200 . 219 S 285)  413s20 B8
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EMVIA URBANA |
144, SINAPI 100348 PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: @M | 968,00 087 | BDIY 143 109384 | RA
TXKM). AF_07/2020 /
; = PASSEIOS AR, R P 2260333 |
| sINAPI 100575  |REGULARIZAGAO DE SUPERFICIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 M2 800,00 011 | BDI1 J 112,00 | RA
TS ~ |EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM SR [ 53 I 57 ot = o X
15.2. SINAPL 94991 'CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO M3« i 24,00 639,00 BDI 1 § 830,70 19.936,80 | RA
4 |CONVENCIONAL, NA ARMADO. AF_07/2016 y\ | . e
ITABUA NAO APARELHADA 2,5 X 20° GM, EM MAGARANDUBA, ANGELIM [ o
153, N MEI—[\IAPH i "-6193 OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA ey ST M T 447.03 % 11.237 BDI 1 | 14,60 - 6472110 iﬁ
e Tt e ‘ﬁﬁ'é?é BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM e 950 o191 | Boit | 8040 | ——
- | E ol - - T
TRANSPORTE COM GAMINHAO BASCULANTE DE 10 M, EM VIA URBANA ' |
155, k SINAPI 95875 PAVIMENTADA DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF07/2020 M3XKM | 288,00 ‘ M BDI 1 3,13 | 901,44 | RA
- " v: TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M, EM VIA URBANA - = I I5G g | [
1.5.6. SINAPI 93590  |PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM | 192,00 095 | BDI1 | 124 RA
M3XKM). AF 0712020 J | ~ | ||
] ISINALIZAGAD ? 4 G [
e, R R Z;ACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFIGAGAO DE RUA, *45 GM X 20 T 1 500 14595 o i i5e54 %
162, SINAPLI 34723 ‘gléfér[:\zsmmuc;xo M CATALE GO RUMIECON BNTURA M2 100| 10279 | BDIT 133635 | 1.336,35 | RA
o AR 3 . |TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM ( 2°), o s - o I oo I
163 SINAPIH 21013 NE ~ 3,00 MM, “4,40° KG/M (NBR 5580) M 25,00 | 91,00 | BDI1 118, ,42, | 296050 [RA
P i S e lgﬁo PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, "40X 40X 25" | <aio0] 1207 BEEE proes] 15.631.00 B8
- | vivdsaiet S | 1. - 3 i
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, "EM VIA URBANA
188 l SINAPL | 190347 |pAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF._07/2020 AR, B0 239 LU B 83790 JE8
| TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA
1.66. SINAPI 100948 | PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM 196,00 | 087 | BDI1 1,13 | 221,48 | RA
A _ |TXKM). AF_07/2020 i, 2 S e | B v 2| 0 oL
PINTURA DE SINALIZAGAO VERTICAL DE SEGURANGA, FAIXAS AMARELA E I
1.6.7. SINAPI 102520 |bpeTa, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS. AF. 05/202] | M 60,00 67,76 | BDI1 8809 528540 | RA|
PMv3.0.4 2/3
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c A ' "A PO - PLANILHA ORCAMENTARIA i 6 Sl
N Orgamento Base para Licitagao - OGU #PUBLICO
N¢ OPERAGAO N# SICONV PROPONENTE / TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1075752-03 915430/2021 Prefeitura Municipal PAVIMENTACAO
LOCALIDADE SINAPI DATA BASE DESCRICAO DO LOTE MUNICIPIO / UF BDI1 BDI2 BDI3
PORTO ALEGRE 07-22 (DES.) PAVIMENTAGAO COM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADO - RUA Sao Francisco de Assis 30.00% 0,00% 0.00%
~ Custo Unitario BDI Preco Unitario Prego Total
Item Descrigao Quantidade (sem BDI) (RS) (%) (com BDI) (RS) (RS)

Observagoes:

Encargos sociais: Para elaboracao deste orgamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federagao indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitario; BDI; Preco Unitario; Preco Total.

Siglas da Composicéo do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Sao Francisco de Assis

Local

quinta-feira, 1 de dezembro de 2022

Data

PMv3.0.4

(L= o

Responsavel Técnico

Nome: Arlindo Fumac
CREA/CAU: RS37784
ART/RRT: 0

RECURSO

«

3/3
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CA'X A ggl?NOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Ne OPERAGAO Ne SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO
1075861-17 915430/2021 | Prefeitura Municipal PAVIMENTACAO

Grau d
#PUE

jbssonn;lo DO LOTE
PAVIMENTAGAO COM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADO - RUA FRANI

Valor (R$) | Parcelas:

Sao Francisco de Assis
Local

segunda-feira, 29 de agosto de 2022
Data

PMv3.0.4

Lo Fnitts
Responsavel Técnjéo
Nome: Lara Fumaco
CREA/CAU: RS202881
ART/RRT: 11734139

1/2
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cA' vA CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau d-
A oGU #PUB

N¢ OPERAGAO IN' SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRICAO DO LOTE
1068150-48 893306/2019 | Prefeitura Municipal PAVIMENTACAQ PAVIMENTACAO COM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADO - RUA 7 DE €
1 =3 3 a4 5 6 k4 8 9 10 11
Item Descricao Valor (R$) | Parcelas:
04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 1118 12/18 01/19 02/19
% Periodo:

10.726,19 | % Periodo: . -

11, SERVIGOS INICIAIS
[f2. MEIO -

&

26.220,64 | % Periodo: e

¥

3. PAVIMENTAGAO COM BLOCOS DE CONCRI 194.800.79 | % Periodo-

14, MICRODRENAGEM F 46.355,93 [ % Periodo: =
5. PASSEIOS 19.777.91 | % Periodo:
16.  SINALIZACAO 10.730,47 | % Periodo: - P B
Total: R$ 308.611,93 ; g %t 56.80%] _ 43,20%]
3 _________ Repasse:| 135.674,89 | 103.181,11 0| | — _
Periodo: Conlrapartida: .73 | 30.133.20 . |
Outros: - -
Investimento: | 175.297,62 | 133.314,31

56,80% 100.00%!
135.674,89 | 238.856,00

39:622,73| 6975593 | T |

175.297,62 | 308.611,93 |

Sao Francisco de Assis Z, 200, Vémw .
Local Responsavel Técnic

Nome: Lara Fumaco

segunda-feira, 29 de agosto de 2022 CREA/CAU: RS202881
Data ART/RRT: 11739752

PMv3.0.4 1/2
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c A 'x A gg‘?NOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO G;:l:’ :

N: OPERAGAO |N' SICONV | PROPONENTE TOMADOR [APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE
1075752-03 915430/2021 | Prefeitura Municipal PAVIMENTACAO |PAVIMENTACAO COM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADO - RUA JOAO

Total:

R$ 343.762,16

Sao Francisco de Assis M
Local Responsavel Técnico

Nome: Lara Fumaco
_segunda-feira, 29 de agosto de 2022 CREA/CAU: RS202881
Data ART/RRT: 11741474

TN 4719




image32.png
A 4 Quadro de Composicao do BDI Grau de Sigilo
T4 #PUBLICO

Ne OPERAGAQ
1075861-17

N2 SICONV PROPONENTE / TOMADOR
915430/2021 Prefeitura Municipal

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRICAO DO LOTE

PAVIMENTAGAO / PAVIMENTAGAO COM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADO - RUA FRANKILIN BASTOS DE CARVALHO TRECHO

Conforme legislagao tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de calculo para o ISS: 100,00%

Sobre a base de célculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 4,00%
BDI 1

TIPO DE OBRA

Construgdo de Pracas Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentacéo de vias urbanas

ltens Siglas £
Adotado
Administragdo Central AC 4,00%
Seguro e Garantia SG 0,45%
Risco R 0,58%
Despesas Financeiras DF 1.15%
Lucro ], 7,50%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3.65%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o-municipio) ISS 4,00%
Tributos (Contribuigao Previdenciaria sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneragao) CPRB 4,50%
BDI SEM desoneragao (Férmula Acérdao TCU) BDIPAD | 23,67%
BDI COM desoneragdo BDIDES | 30,00%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da férmula:
8DI = (1+AC +S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) 1
(1-CP-ISS-CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislagao tributaria municipal, a base de célculo deste tipo de obra corresponde a 100%, com a
respectiva aliquota de 4%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuigao Previdenciéria sobre a Receita Bruta adotado para elaboragao do orgamento foi COM
Desoneracéo, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administragao Piblica.

Observagoes:
Séo Francisco de Assis segunda-feira, 29 de agosto de 2022
Local Data
Qe[ (D
Responsavel Técfiico
Nome: Lara Fumaco

CREA/CAU: RS202881
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A U Quadro de Composicao do BDI Grau de Sigilo
N #PUBLICO

N2 OPERAGAO
1068150-48

Ne¢ SICONV PROPONENTE / TOMADOR
893306/2019 Prefeitura Municipal

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRICAO DO LOTE

PAVIMENTAGAO / PAVIMENTACAO COM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADO - RUA 7 DE SETEMBRO TRECHO ENTRE RUA BENJAMIN

Conforme legislagao tributéria municipal, definir estimativa de percentual da base de célculo para o ISS: 100,00%
Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 4,00%
BDI 1
TIPO DE OBRA
Construgdo de Pragas Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentacao de vias urbanas
Itens Siglas |% Adotado
Administragao Central AC 4,00%
Seguro e Garantia SG 0,45%
Risco R 0,58%
Despesas Financeiras DF 1,15%
Lucro L 7,50%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65%
Tributos (1SS, variavel de acordo com o municipio) ISS 4,00%
Tributos (Contribuigao Previdencidria sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desonerag&o) CPRB 4,50%
BDI SEM desoneragao (Férmula Acordao TCU) BDIPAD | 23,67%
BD! COM desoneracao BDIDES | 30,00%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da formula:
(1+AC+S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)
(1-CP-ISS-CRPB)

8Dl = -1

Declaro para os devidos fins que, conforme legislagao tributaria municipal, a base de calculo deste tipo de obra corresponde a 100%, com a respectiva
aliquota de 4%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuigao Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para elaboragao do orgamento foi COM
Desoneragao, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administragao Publica.

Observagoes:
Sao Francisco de Assis _segunda-feira, 29 de agosto de 2022
Local Data

Responsavel Té
Nome: Lara Fumaco
CREA/CAU: RS202881
ART/RRT: 11739752

BDI 2

PMv3.0.4 1/3
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A Quadro de Composi¢ao do BDI Grau de Sigilo
¥ .\ #PUBLICO

Ne OPERACAO
1075752-03

N2 SICONV PROPONENTE / TOMADOR
915430/2021 Prefeitura Municipal

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRICAO DO LOTE

PAVIMENTAGAO / PAVIMENTACAO COM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADO - RUA JOAO DE SOUZA FRAGA TRECHO ENTRE RUA

Conforme legislagdo tributéria municipal, definir estimativa de percentual da base de célculo para o ISS: 100,00%
Sobre a base de célculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 4,00%
BDI 1
TIPO DE OBRA
Construcdo de Pragas Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentagao de vias urbanas
% %
Itens Siglas Adotads
Administragdo Central AC 4,00%
Seguro e Garantia SG 0,45%
Risco R 0.58%
Despesas Financeiras DF 1,15%
Lucro L 7,50%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 4,00%
Tributos (Contribuig&o Previdencidria sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desonerago) CPRB 4,50%
BDI SEM desoneragao (Férmula Acérdao TCU) BDIPAD | 23,67%
BDI COM desoneragéo BDIDES | 30,00%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da férmula:
(1+AC +S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)
(1-CP-ISS-CRPB)

BDI = .1

Declaro para os devidos fins que, conforme legislagéo tributaria municipal, a base de célculo deste tipo de obra corresponde & 100%, com a
respectiva aliquota de 4%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuig@o Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para elaboragéo do orgamento foi COM
Desoneragao, € que esta é a alternativa mais adequada para a Administragao Publica.

Observagoes:

Sé&o Francisco de Assis segunda-feira, 29 de agosto de 2022
Local Data

Responsavel Técnico

Nome: Lara Fumaco
CREA/CAU: RS202881

PMv3.0.4 1/4
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SINAPI - Composi¢ao de Encargos Sociais

RIO GRANDE DO SUL DE 10/2020 A 09/2021

DESCRICAO

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAOC DE OBRA

COM DESONERACAO
HORISTA | MENSALISTA

CAILXA

SEM DESONERACAQ
HORISTA  MENSALISTA

% %
Al 0,00% 20,00%
A2 [sEsI 1,50% 1,50%
A3 SENAI | 1,00% 1,00% | 1,00%
A4 liNGR 1 o20% | 020% | 020%
A5 |SEBRAE | 0,60% 0,60% |  0,60%
A6 'saldrio Educacao 2,50% i ST A
A7 |Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% |
I A&.:;‘IFGTS 8,00% 8,00% ,00%
A9 |SECONCI 000% | 000% |  000%
: 16,8 36,80% | 36,80
PO
B1 17,93% Ndo incide 17,93% 'Néo incide
B2 Feriados | 4,4% N3o incide 4,24% | Nioincide
Auxilio - Enfermidade | 0,67%
13°saldrio P s i
Licenga Paternidade
~ |Faltas Justificadas

Dias de Chuvas _1,53% { Ndo mude |
xlio Acid 011% | 008% |
7,74% | 598% |

__B10 saldrio Maternidade

~ 0,03%

Total

Aviso Prévio Indenizado

15,71%

Aviso Prévio Trabalhado

|Férias Indenizada

Depésito Rescisdo Sem Justa Caus:

Indenizacdo Adicional

I

Total -~

Reincidéncia de Grupo A sopre Grupo B

Relncidéncwa de Grupo A sobre Aviso Prévio
Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso
|Prévio Indenizado

5 |
D Total 7,78% 2,93% 16,60% |  6,09%
TOTAL{A+B+C+D) 82,28% 46,00% 111,10% 69,16%

Fonte: Informagdo Dias de Chuva — INMET
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SINAPI - Composigdo de Encargos Sociais

DESCRIGAO

Al  |INSS

GRUPO A

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAQ DE OBRA
COM DESONERACAQ
MENSALISTA | HORISTA

HORISTA

CAIXA

RIO GRANDE DO SUL DE 10/2020 A 09/2021

SEM DESONERACAQ

| MENSALISTA

A2 ISESI

A3 |SENAI

Ad ‘I'NCRA

AS  |SEBRAE

A6 ‘Salé"ﬂo Educagio

A7  Seguro Contra Acidentes de Trabalho
T

.. A8 HFGTS

A9  [SECONCI

Repouso Semanal Remunerado

B2 |Feriados

B3  |Auxilio - Enfermidade

| Ndo incide
Nao incide

B4 13°saliio

|

B5 |Licenc¢a Paternidade
_ B6 Faltas Justificadas

87 |Dias de Chuvas )
B8 Auxilio Acidente de Trabalho

011% | 0,08% 11% |
B9 |Férias Gozadas - 7,74% | 598% | 7,74%
B10  saldrio Maternidade 0,03% 0,03% 0,03%

B Total

Aviso Prévio Indenizado

‘€2 Aviso Prévio Trabalhado

C3  |Férias Indenizadas

C4 | Deposito Rescisao Sem Justa Causa

15,71%

Indenizagdo Adicional

___ Total

Reincidéncia de Grupo A sobr_e Grupo B

Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio
D2 Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso
Prévio Indenizado

16,20%

0,40%

e

0,31%

Total

Fonte: Informagdo Dias de Chuva — INMET

82,28%

16,60%
111,10%

6,09%
69,16%
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SINAPI - Composicdo de Encargos Sociais m

RIO GRANDE DO SUL

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA

COM DESONERACAO SEM DESONERACAQ
c6DIGO DESCRIGAO | HORISTA | MENSALISTA | HORISTA | MENSALISTA
| % | |
GRUPO A
ALl |INSS | 0,00%
SESI ] : o Tas0%
SENAI 1,00%
|INCRA = 0,20%
A5 |SEBRAE ~ 0,60%

A6 l%&léno Educagao .
A7 ‘Seguro Contra Acidentes de Trabalho

A8 JFGTS 7
A9 |SECONCI

Bl |
B2 Feriados St SR ¥ f Nio incide

N3o incide
Nao \nude |

$
b

B3 | Auxilio - Enfermidade | 067% | 087% 67% |

B4 139 Salario % | 833% | 1078% | 8, a3

BS Licenga Paternidade . [ 0,07% | 0,06% _; 7(1077% | 0,06% B
 B6 Faltas Justificadas f 0,72% 056% | 072% | 056%

B7 |Dias de Chuvas | 1,53% N&o incide | 1,53% | N3o incide

B8 Auxilio Acidente de Trabalho ' 008% | 011% | 008% |

B9  |Férias Gozadas - 5,98% 7,74% |

B10 _Salario Maternidade 003% |  003%

Total 44,02%

C1  |Aviso Prévio Indenizado | 4,49% | | 449% |
|2 |Aviso Prévio Trabalhado o | " o11% | 008
3 |Férias Indenizadas ) | 505% | 390% | 505% 3,90%
Depésito Rescisdo Sem Justa Causa | 3,65% 282% | 365% { 282% |
Indenizacio Adicional 038% | 0,29% | 038% | 0 29% |

Total

Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B | 740% | 2,64% | 16,20% | 578% |
Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio 1 " |
Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso 0,38% 0,29% 0,40% 0,31%

Pr'é{/lo Indenizado : ] |

Total | 16,60%

TOTAL{A+B+C+D) 111,10%

Fonte: Informagdo Dias de Chuva — INMET
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MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ASSIS

{NDICES CONTABEIS — TOMADA DE PRECOS N2 016/2022

OBJETO: CONTRATAGCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO GLOBAL DE
PAVIMENTAGCOES COM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS DAS RUAS: FRANKILIN
BASTOS DE CARVALHO, 07 DE SETEMBRO E JOAO DE SOUZA FRAGA.

Com vistas a atender o disposto no artigo 31 da Lei Federal 8.666/93, a Administragdo
prevé no Edital de Licitagdes a exigéncia de indices contabeis para a comprovacdo da boa
situacdo financeira das empresas licitantes sejam eles: liquidez corrente, liquidez geral e grau
de endividamento.

A Contadoria do Municipio concluiu que o indice minimo de 1,00 exigido no Edital de
Licitagdo, para liquidez corrente e liquidez geral e indice médximo de 1,00 para o grau de
endividamento sdo aceitaveis para a Administragdo Publica, como descreve abaixo:

Liquidez Corrente: O indice minimo de 1,00 representa que a empresa licitante tem
condigdes de arcar com as dividas e obrigag¢des a curto prazo. Abaixo desse indice indicaria que
a empresa estd operando com capital circulante liquido negativo, o que ndo daria seguranca
ao Municipio no cumprimento do contrato.

Liquidez Geral: Indica quanto a empresa licitante possui de circulante e realizavel a
longo prazo para cada RS 1,00 de divida total, dessa forma a solicitagdo de indice minimo 1,00
equivale a empresa possuir, a longo prazo, condigdes de arcar com as dividas e obrigagdes.

Grau de Endividamento: Indica que a empresa licitante possui capital de terceiros para
cada RS 1,00 de ativo total. indice maximo 1,00 indica que a empresa esta trabalhando com
100% de capital de terceiros. Que 100% do ativo da empresa é de capital de terceiros. Mas
tendo em vista a andlise de mercado e ramo do objeto licitado, considerou-se aceitével para a
Administragdo Publica tal indice.

Desta forma atende plenamente a Lei Federal 8.666/93 limitando-se a exigir indices
que demonstrem a capacidade financeira dos licitantes com vistas ao compromisso a ser
assumido para plena execugdo do contrato.

X
Juliané Dicheti Luiz

Contadora CRC RS 81.888




