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TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2011 

Abertura: dia 16 de novembro de 2011. 

Horário: 10.00 horas. 
Local: Sala Licitações, 

Tipo: MENOR PREÇO GLOBAL POR EMPREITADA   

    

 O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS (RS), no 
uso de suas atribuições, torna público, para conhecimento dos interessados, que, na Prefeitura Municipal 
de São Francisco de Assis, sito na Rua João Moreira, esquina Rua 13 de Janeiro, nº 583, encontra-se 
aberta licitação na modalidade de Tomada de Preços, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas 
alterações posteriores, Lei Complementar 123/2006, encerrando-se o prazo para recebimento dos 
envelopes das PROPOSTAS DE PREÇO e dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO até o dia 16 de 
novembro de 2011 às 10.00 hs,  na sala de Licitações, Rua João Moreira, esquina 13 de Janeiro nº 583 
em São Francisco de Assis-RS.  
 1 - DO OBJETO:  
 Constitui objeto da presente licitação: 

Contratação de Firma Empreiteira (especializada), para execução global (material de serviço, material 
permanente e mão de obra) da Unidade de Saúde da Família Cohab, conforme projeto arquitetônico, 
hidrossanitário e elétrico. 

RECEBIMENTO DE PROPOSTAS: Dia 16 de novembro de 2011 às 10.00 horas, na sala de 
Licitações, Rua João Moreira, esquina 13 de Janeiro nº 583 em São Francisco de Assis-RS. 

 TIPO: Menor preço empreitada global. 

2. – DO CADASTRAMENTO: 

2.1. – Os interessados deverão estar obrigatoriamente cadastrados, até dia 09 de 
novembro de 2011, às 13:00 hs. 

  3. – COMPONENTES:  
   
                       3.1. – O presente EDITAL, poderá ser solicitado a esta Prefeitura ou pelo site  
www.saofranciscodeassis.rs.gov.br., e é composto dos seguintes anexos: 

a. Modelo de proposta; 
b. Modelo de declaração de Idoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública; 
c. Modelo de carta de credenciamento; 
d. Declaração de visita ao local da Obra, com analise do terreno; 
e. Minuta de contrato a ser firmado com a empresa vencedora da licitação. 
f. Memorial descritivo, Planilha orçamentária, e plantas. 

4. – ESCLARECIMENTOS: 

  4.1. – Quaisquer dúvida ou esclarecimentos sobre o presente EDITAL, deverão ser 
solicitados pelos interessados ao Setor de Licitações, na Rua João Moreira, esquina Rua 13 de Janeiro nº 
583, Fone (055) 3252.3257, até 05 dias úteis antes da data marcada para o recebimento das propostas, no 
período compreendido das 8:00 h às 13:00 hs. 

http://www.saofranciscodeassis.rs.gov.br
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  4.2. – As impugnações deverão ser interpostas conforme parágrafos 1º,  2º e 3º do Artigo 
41 da Lei nº8.666/93. Decairá do direito de impugnar os termos do EDITAL, aquele licitante que não o 
fizer até o 5º (quinto) dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação, falha ou 
irregularidades que o viciarem, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. 
  4.3.– Correrão ainda, por conta dos licitantes outras cópias e elementos pelos quais 
tenham interesse, não só para participação na Licitação como também no decorrer dos trabalhos. 

  4.4. – O local onde será executada a obra objeto deste EDITAL, deverá ser previamente 
vistoriado pelos licitantes que deverão contatar pelo telefone nº (055) 3252.1414, 3252.1522, ramal 211 
com Arquiteta Marília C. Gonçalves ou ramal 209 com Eng Civil Arlindo Fumaco, em dias úteis, nos 
horários já mencionados. 

  5. – CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 

  5.1. – Poderão participar desta LICITAÇÃO, quaisquer empresas que, na fase de 
habilitação, comprovarem possuir os requisitos de qualificação exigidos para execução do objeto deste 
EDITAL, após prévio cadastramento no Cadastro de Fornecedores do Município de São Francisco de 
Assis, RS. 

  5.2. – Para fins de cadastramento, as empresas deverão encaminhar ao Setor de 
Cadastramento da Prefeitura Municipal de São Francisco de Assis, RS, os documentos relacionados no 
Item 6.1, letras “a, a.1, a.2, a.3”, “b”, “c”, “d”, “e”, “f”, “g”, “h”, “i”, “j”, “l”, “m”, “n”, “o”, “p”, “p1”, 
“q” e  “r”,  na forma prevista no sub item 6.1 abaixo, até às 13:00 horas do dia 09 de novembro de 
2011, todos com validade vigente até a data marcada para o recebimento das propostas. 

  6. – HABILITAÇÃO DOS PARTICIPANTES: 

  6.1. – A habilitação das empresas para participarem da presente LICITAÇÃO, será 
determinada pela apresentação dos seguintes documentos: 

  a – Declaração assinada por Diretor ou representante legal da empresa, devidamente 
identificado por carimbo ou datilografia do nome e qualificação, em papel timbrado, sem rasuras, 
entrelinhas ou emendas, que contemple: 
  a.1 – A plena aceitação dos termos deste EDITAL e de que não há fato superveniente 
impeditivo de licitar; 
  a 2. – Que o exame dos documentos técnicos anexos a este EDITAL são suficientes para 
adequada avaliação do serviço a executar, dos custos a considerar e da elaboração da proposta; 
  a 3. – Que utilizará na execução dos trabalhos as técnicas e equipamentos exigidos nas 
especificações técnicas anexas, bem como as normas técnicas adequadas (ABNT), na falta daquelas. 

  b. – Declaração, assinada por Diretor ou representante legal da empresa, devidamente 
identificado por carimbo ou datilografia do nome e qualificação, em papel timbrado, sem rasuras, 
entrelinhas ou emendas, de propriedade, posse ou disponibilidade dos equipamentos a serem alocados na 
obra: 
   
  c. – Declaração, assinada por Diretor ou representante legal da empresa, devidamente 
identificado por carimbo ou datilografia do nome e qualificação, em papel timbrado, sem rasuras, 
entrelinhas ou emendas, de que não estão sob os efeitos de uma Declaração de Inidoneidade parta licitar 
ou contratar com a Administração Pública, nos termos do Inciso IV, do Artigo 87 da Lei nº 8.666/93. 

  d. -  Ato constitutivo, estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em 
se tratando de Sociedades por ações, acompanhados de documentos de eleição de seus administradores; 

  e. – Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 
diretoria em exercício; 
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  f. -  Prova de regularidade com as Fazendas:  Federal, (Secretaria da Receita Federal e 
Procuradoria da Fazenda Nacional), Estadual e Municipal, quanto a estas da sede do proponente. 
   
  g – Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ do Ministério da 
Fazenda em caso de empresa; 
   
  h. – Certificado de regularidade relativa à Seguridade Social, através de certidão expedido 
pelo INSS, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei, 
CND; 

  i. – Certidão de regularidade em relação ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS), Expedida pela Caixa Econômica Federal; 

j - Registro de inscrição ou averbação da Empresa no CREA/RS; 

  l – Indicação e qualificação do Responsável Técnico que se responsabilizará pela 
execução da obra e comprovação de que este tem habilitação legal para realizá-la, mediante a 
apresentação de seu certificado de registro no CREA; 

  m – Comprovação de que o responsável técnico indicado no item anterior faz parte, na 
data da abertura da LICITAÇÃO, do quadro permanente da Empresa, mediante apresentação do contrato 
social, no caso de sócio ou quotista, ou Contrato de Trabalho; 

n –Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível com o 
objeto licitado, do responsável Técnico indicado através da apresentação de, no mínimo dois (2) 
Atestados ou Certidões emitidos por pessoas Jurídica de direito público ou privado, devidamente 
certificados pelo CREA, de ter executado obras na Construção Civil; 

  o  – A empresa licitante deverá apresentar a declaração de visita ao local da obra pelo 
responsável técnico pela execução da mesma, declarando-se ciente dos problemas a serem enfrentados 
durante a sua execução, conforme modelo. Não serão admitidas alegações futuras de desconhecimento de 
fatos ou de detalhes que impossibilitem ou dificultem a conclusão dos trabalhos 

                        p – Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício, que 
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada substituição por balancetes ou balanços 
provisórios, sendo que o licitante que estiver no curso do primeiro exercício de sua existência 
deverá apresentar o balanço de abertura. 

  p.l. – deverão ser apresentados os seguintes indicadores para a verificação da situação 
financeiras das empresas: 

LC - LIQUIDEZ CORRENTE  
Fórmula: LC = AC / PC o resultado deverá ser igual ou maior que 2,0 (dois inteiros);  

LG - LIQUIDEZ GERAL  
Fórmula: LG = (AC + RLP) / (PC + ELP) o resultado deverá ser igual ou maior que 2,0 (dois 
inteiros); 

GE – GRAU DE ENDIVIDAMENTO 
Fórmula: GE = (PC + PELP) / AT o resultado deverá ser no máximo 0,51. 

ONDE:  
E = Estoque  
AC = Ativo Circulante  
PC = Passivo Circulante  
PL = Patrimônio Líquido  
RLP = Realizável a Longo Prazo  
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ELP = Exigível a Longo Prazo 
. 

  Obterão classificação econômica – financeira, relativa ao balanço patrimonial, as 
empresas que apresentarem, pelo menos dois, dos três indicadores iguais ou superiores aos estabelecidos 
no presente EDITAL. 

  q – Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor do Foro da Cidade da 
empresa, a não mais de dez (10) dias úteis da data de recebimento dos documentos para cadastro. 
   
  r – Comprovação do capital social ou patrimônio líquido mínimo de 05% (cinco) do 
orçamento estimado para execução da obra, admitida atualização para a data da apresentação da proposta 
através de índices oficiais. 

  6.2. – As empresas obrigatoriamente cadastradas no Cadastro de Fornecedores da 
Prefeitura Municipal de São Francisco de Assis, RS, poderão substituir os documentos solicitados no item 
6 sub item 6.1 letras “a, a.1, a.2, a.3”, “b”, “c”, “d”, “e”, “f”, “g”, “h”, “i”, “j”, “l”, “m”, “n”, “o”, “p”, 
“p1”, “q”, “r”, e “s”,  pelo Certificado de Registro Cadastral. 

  6.3. – Os documentos deverão ser apresentados mediante cópia autenticada por Cartório 
ou em cópia simples a serem autenticadas por funcionário devidamente credenciado pela Prefeitura 
Municipal de São Francisco de Assis, a vista dos originais. 

  6.4. – A documentação de habilitação deverá ser apresentada, em envelope lacrado com 
as seguintes identificações: 
   
   
                          ENVELOPE Nº 01 – Documentação para Habilitação. 
                         Prefeitura Municipal de São Francisco de Assis, RS. 
  TOMADA DE PREÇOS nº 009/2011  
  Proponente: 

Fone (fax) nº: .................. 
                              CNPJ nº ........... 
   

  7. – PROPOSTA: 

  7.1. –  A Proposta de preços deve ser apresentada na forma do modelo definido no anexo 
I , deste EDITAL. 

  7.2. – O prazo de validade da Proposta será de (90) noventa dias contados a partir da 
data estabelecida para a entrega dos envelopes. 
   
  7.3. – O prazo de início dos trabalhos somente com ordem de Serviço expedida pelo 
Prefeito Municipal juntamente com o Engenheiro Civil, não superior a (05) cinco dias consecutivos, 
contados a partir do recebimento da mesma; 

  7.4. – O Prazo de execução dos trabalhos: 

a) – Não superior a (06) seis meses consecutivos, contados a partir da Ordem de 
Serviço expedida pelo Prefeito Municipal juntamente com o Engenheiro Civil; 

  7.5. – O preço total deverá ser construído mediante a multiplicação dos preços unitários 
pelas quantidades previstas no projeto. 

  7.6. – No preço ofertado deverão estar incluídos os custos de mão-de-obra, material de 
consumo, material permanente, equipamentos, utensílios, transporte, guarda e conservação, necessários a 
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execução dos trabalhos e quaisquer despesas com canteiro de obra, finalização e limpeza da obra, os quais 
deverão ter condições de segurança e livre circulação, devendo os locais serem fixados antes do início dos 
trabalhos pela CONTRATADA e pelo MUNICIPIO. 

  7.7. – Incluem-se, ainda, nos preços propostos toda e qualquer despesa com seguros de 
responsabilidade civil que cubram danos pessoais e materiais a terceiros, e ainda, o seguro do pessoal 
utilizado na obra contra riscos de acidentes de trabalho e cumprimento de todas as obrigações que a 
legislação trabalhista e previdenciária impõe ao empregador, sem quaisquer ônus ou solidariedade por 
parte da Administração Municipal, respeitada a legislação vigente. 

  7.8. – A proposta financeira devera ser apresentada em envelope lacrado com a seguinte 
identificação: 
  
             ENVELOPE Nº 02 – Proposta Financeira. 
                        Prefeitura Municipal de São Francisco de Assis, RS. 
  TOMADA DE PREÇOS nº 009/2011  
  Proponente: 

Fone (fax) nº: .................. 
                              CNPJ nº ........... 

. 
  8. – DA HABILITAÇÃO E JULGAMENTO: 

  8.1. – A documentação e proposta serão recebidas do representante credenciado da 
empresa no local, dia e hora assinalados neste EDITAL, pela Comissão Municipal de Licitações 
nomeados pela Portaria 503/2011, que obedecera ao rito estabelecido na Lei n° 8.666/93 e suas alterações 
posteriores. 

  8.2. – Não será admitida em qualquer fase da LICITAÇÃO, empresa cujo preposto não 
esteja credenciado nos termos do Anexo III, deste EDITAL, exceto se esta se fizer presente por seu 
representante legal, devidamente identificado. 

  8.3. – Após ser declarado encerrado o prazo de recebimento dos envelopes 1 e 2, nenhum 
outro será recebido. 

  8.4. – Diante dos presentes, os envelopes devidamente fechados, lacrados e rubricados no 
fecho, serão numerados, segundo a ordem de recebimento, pela Comissão Municipal de Licitações. 

  8.5. – É facultado à Comissão de Licitações, em qualquer fase da presente Tomada de 
Preços, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo. 

  8.6. – A Comissão de Licitação recebera simultaneamente, do representante da empresa, a 
Carta de Credenciamento e os Envelopes n° 1 e nº 2, abrindo imediatamente o envelope n° 1, rubricará 
todos os documentos nele contido, observando se estão de acordo com o exigido no item 6, e a seguir 
dará vista aos interessados presentes, que também os rubricarão. Havendo recursos, estes serão 
conhecidos pela Comissão de Licitações. 

  8.7. – A Comissão de Licitações poderá suspender a sessão, se entender necessário, para 
maior exame dos documentos apresentados, ou dos recursos interpostos. Neste caso devera fixar dia, hora 
e local para comunicar o resultado da fase de HABILITAÇÃO. Ocorrendo esta hipótese, a Comissão e os 
licitantes rubricarão os envelopes n° 2, os quais continuarão em poder da Comissão de Licitações. 

  8.8. – Será inabilitada a empresa que: 
a. Deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no item 6, ou em 

desacordo com o mesmo; 
b. Não obtiver aprovação nos índices estabelecidos no item 6, letra “p1”; 
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c. Que não comprove o capital social ou patrimônio liquido mínimo, conforme 
determina item 6, letra “r”. 

8.9. – A inabilitação do licitante importa na preclusão do direito de participar  
das fases subseqüentes. 

  8.10. – Após o julgamento dos documentos do envelope n° 1, e emissão do parecer da 
habilitação, transcorrido o prazo recursal ou, se houver desistência expressa de sua interposição, por todos 
os licitantes, devidamente consignada em ata, imediatamente serão abertos os Envelopes n°2 das 
empresas habilitadas, sendo rubricadas pelos presentes todas as folhas das propostas, após a leitura em 
voz alta do preço global por item. 

8.11. – Os envelopes de nº 02 (Proposta Financeira) das empresas inabilitadas, ficarão a 
disposição após a homologação do processo. 

8.12. – Na hipótese de erro no preço cotado não será admitida retificação. 

8.13. – Será desclassificada a proposta do licitante que: 
a. Estiver em desacordo com as condições estabelecidas neste EDITAL ou 

Modelo de Proposta: 
b. Quando se basear em propostas de outros Licitantes; 
c. Se não cotar preços para todos os serviços solicitados; 
d. Apresentar preços manifestamente inexeqüíveis, conforme estabelece o 

inc.II, do art. 48, da lei n° 8.666/93. 
e. Não serão levadas em consideração quaisquer ofertas ou vantagens não 

previstas neste Edital. 

8.14. – Dentre as propostas aceitas será vencedora a que apresentar o menor preço global 
por item para a realização da obra, classificando-se as demais por ordem crescente de preço. 

  8.15. – Para efeitos de classificação e julgamento as propostas apresentadas por 
Cooperativas de Trabalho e/ou entidades assemelhadas serão acrescidas de um percentual de 15% (quinze 
por cento) no(s) item (s) “mão de obra” atendendo disposto na Instrução Normativa nº 18, de 11 de maio 
de 2000 (publicada no DOU de 12/05/00 expedida pelo INSS). 

  8.16. – Quando todos os licitantes forem inabilitados ou tiverem suas propostas 
desclassificadas, a Administração poderá fixar o prazo de oito (08) dias úteis para a apresentação de nova 
documentação ou proposta financeira escoimadas das causas da inabilitação ou desclassificação. 

  8.17. – Em caso de igualdade entre duas ou mais propostas, o desempate se dará por 
sorteio na mesma sessão de julgamento, para o qual ficam expressa e previamente convocados os 
proponentes. 
   
  8.18. – O não comparecimento de quaisquer dos licitantes as reuniões designadas pela 
Comissão de Licitações não impedira que os efeitos do ato se produzam de pleno direito. 

  8.19. – A Comissão de Licitações lavrara atas pormenorizadas de todos os seus atos, 
assinando-as. As reuniões públicas terão suas atas também assinadas pelos presentes interessados. 

  8.20. – A Comissão de Licitações encaminhará ao Prefeito Municipal as suas conclusões, 
com a classificação das empresas qualificadas, para que homologue o resultado, adjudicando o objeto da 
LICITAÇÃO. 

  9. DA ADJUDICAÇÃO E EXECUÇÃO: 

  9.1. – A adjudicação do objeto desta LICITAÇÃO à empresa vencedora formalizar-se-á 
através de Contrato, assinado pelas partes interessadas, regendo-se suas clausulas pelos termos deste 
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EDITAL, da minuta que o integra e pela legislação aplicável a espécie, em especial a Lei nº 8.666/93 e 
alterações posteriores. 

  9.2. – A desistência do MUNICÍPIO em contratar com a licitante melhor classificada, por 
anulação do procedimento licitatório, não confere a esta o direito de indenização ou reembolso de 
qualquer espécie. 

  9.3. – A empresa vencedora tem o prazo de cinco (05) dias úteis para assinar o Contrato, 
contados a partir do recebimento da Ordem de Serviço expedida pelo Prefeito Municipal juntamente com 
o Engenheiro Civil. Este prazo é prorrogável por uma única vez e por igual período, mediante justificação 
feita pela empresa e aceita pela Secretaria Municipal de Obras. 

  9.4. – É facultado a Administração, quando o convocado não assinar o contrato, no prazo 
e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo 
em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços, 
ou revogar a licitação, independentemente da sanção prevista neste Edital. 

  9.5. – A empresa devera oferecer em garantia, no momento de assinatura do contrato, o 
valor equivalente a 5% (cinco por cento) do mesmo, em uma das modalidades previstas nos incisos I, II 
ou III, do § 1º do art. 56 da lei Federal 8.666/93. 

  9.5.1. – A garantia ofertada pela empresa vencedora no momento da assinatura do 
contrato devera cobrir todo o período de execução da obra. 

  9.5.2. – O Contratante poderá utilizar a garantia constituída para corrigir imperfeições 
verificadas na execução dos serviços decorrente de culpa, imperícia ou desídia da Contratada. 
  9.5.3. – A garantia revertera em favor de Prefeitura Municipal de São Francisco de Assis, 
integralmente ou pelo saldo que apresentar no caso de rescisão contratual por culpa exclusiva da 
contratada, sem prejuízo das perdas e danos porventura devidos ao contratante. 

  9.5.4. – A garantia somente será liberada após a assinatura do termo de Recebimento 
Definitivo da obra. 

  9.6. – A empresa CONTRATADA tem 05 (cinco) dias consecutivos, a contar do 
recebimento da Ordem de Serviço expedida pelo Prefeito Municipal juntamente com o Engenheiro Civil, 
para apresentar à FISCALIZAÇÃO da Secretaria Municipal de Saude e, Setor de Engenharia: 

a. A ART da obra, vinculada ao(s) responsável(is) técnico(s) juntamente com as 
ARTs de co-autoria dos profissionais que trabalharão na obra; 

b.  O cronograma físico-financeiro da obra para apreciação e aprovação; 
c. Efetuar a colocação das placas, conforme modelo oferecido pelo órgão 

licitante, no canteiro da obra. 

9.7.1. – É defeso a CONTRATADA sub-empreitar partes ou a integralidade da obra. 
  9.8. – A FISCALIZAÇÃO e coordenação administrativa do Contrato da obra serão 
efetuadas pela Secretaria Municipal de Saúde e, Setor de Engenharia, que nomeará fiscais para 
acompanhar os serviços relativos a sua área de atuação emitindo as respectivas a Ordens de Serviço e 
Recebimento Provisório e Definitivo. 
   
  10- PAGAMENTO 

  10.1. – Os pagamentos serão efetuados: 

- Os pagamentos serão efetivados (10) dez dias após a conclusão dos serviços, conforme cronograma, 
mediante apresentação da N.F.e, e comprovação de pagamento das obrigações sociais e, após vistoria da 
equipe técnica da Prefeitura Municipal. 
  
                        10.2. – Os pagamentos serão concretizados na moeda vigente no País. 
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  10.3. – A fatura final fica condicionada a apresentação da CND emitida pelo INSS 
referente a obra. 
   
                        11. – REAJUSTAMENTO: 

  11.1. – Os preços não poderão ser reajustados, enquanto vigir vedação decorrente da 
Legislação Federal. 
   

12. – RECEBIMENTO DO OBJETO: 

12.1. – Executado o contrato, o seu objeto será recebido, nos termos dos Artigos 73 e 76, 
da Lei nº 8.666/93: em duas etapas, a provisória e definitiva. 

  12.2. – Quando a obra ficar inteiramente concluída, a Contratada dará conhecimento ao 
Contratante, que terá um prazo de 15 (quinze) dias para proceder ás vistorias necessárias e lavrar o Termo 
de Recebimento Provisório. 

  12.3. – O serviço executado pela Contratada que não satisfazer as condições de 
recebimento serão recusados pela Fiscalização e deverão ser substituídos ou refeitos, dentro do prazo de 
entrega fixado no Contrato. 

  12.4. – A critério do Contratante, desde que o fixado no item anterior se torne 
inexeqüível, poderá ser concedido novo prazo para refazimento ou substituição da obra ou serviço 
rejeitado. Não cumprindo esse prazo, a Contratada poderá ser penalizada conforme item 13 deste Edital. 

  12.5. – Decorridos no mínimo 60 (sessenta) dias, e no máximo 90 (noventa) dias, 
contados da data do recebimento provisório, a obra será novamente inspecionada e, desde que tenham 
sido atendidas todas as reclamações da fiscalização, referentes a defeitos construtivos, falhas de execução 
e exigências contratuais, será lavrado o termo de recebimento definitivo, mediante a apresentação da 
certidão negativa de débitos - CND fornecida pelo INSS referente a obra. 
  12.6.- O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela 
solidez e segurança da obra ou serviço, nem a ética profissional pela perfeita execução do objeto, nos 
termos do artigo 1.245 do Código Civil Brasileiro. 

  12.7- Após o comprimento das exigências acima descritas, será lavrado o Termo de 
Encerramento do Contrato, para conseqüente cessação do vínculo obrigacional entre as partes, 
formalizadas pelo presente Termo de Contrato, pela conclusão de seu objeto. 

  13-SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

  13.1- A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o Contrato, aceitar ou retirar o 
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pelo MUNICÍPIO, caracteriza o descumprimento 
total da obrigação assumida, sujeitando-se a pena de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total 
corrigido do contrato. 

  13.2- Pela inexecução total ou parcial do contrato, o MUNICÍPIO poderá, garantida 
prévia defesa, além de rescindir o Contrato, aplicar à CONTRATADA  as seguintes sanções: 

I. Advertência; 
II. Multa na forma prevista: 
III. Suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Direta  e Indireta 

do MUNICÍPIO, pelo prazo de até 02 (dois) anos; 
IV. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública. 

13.3- Serão aplicadas multas arbitradas até o valor máximo de 0,1% (um décimo por 
cento) do valor total corrigido do Contrato, por dia de atraso, em relação as etapas do cronograma. 
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13.4- Será aplicada multa arbitrada no valor máximo de 0,1% (um décimo por cento) do 
valor total corrigido do Contrato, por dia de atraso, em relação ao prazo final para entrega do objeto. 

13.5- Será aplicada multa de 10%(dez por cento) sobre o valor total corrigido do 
Contrato, quando a CONTRATADA: 

a. Prestar informações inexatas ou causar embaraços à FISCALIZAÇÃO; 
b. Transferir ou ceder suas obrigações, no todo ou em parte a terceiros, uma vez que 

é expressamente proibido; 
c. Executar os serviços em desacordo com o projeto, normas técnicas ou 

especificações, independentemente da obrigação de fazer as correções necessárias as suas 
expensas; 

d. Desatender às determinações da FISCALIZAÇÃO; 
e. Cometer qualquer infração às normas legais federais, estaduais e municipais, 

respondendo ainda pelas multas aplicadas pelos órgãos em razão de infração cometida; 
f. Iniciar, sem justa causa, execução dos serviços contratados fora do prazo fixado; 
g. Ocasionar sem justa causa, atraso superior a 30 (trinta) dias na execução dos serviços 

contratados; 
h. Recusar-se a executar, sem justa causa, no todo ou em parte os serviços 

contratados; 
i. Praticar por ação ou omissão, qualquer ato que, por imprudência, negligência, 

imperícia, dolo ou má- fé venha a causar danos ao MUNICÍPIO ou terceiros, independentemente 
da obrigação da CONTRATADA em reparar os danos causados. 

13.6- As multas serão descontadas dos pagamentos ou da garantia prestada no respectivo 
Contrato e quando for o caso, cobrado judicialmente. 

13.7- As multas poderão ser reiteradas e aplicadas em dobro, sempre que se repetir o 
motivo. 

13.8- A causa determinante da multa deverá ficar plenamente comprovada  e o fato a 
punir comunicado por escrito pelo MUNICÍPIO à direção da CONTRATADA, para  querendo , exercer  
direito de defesa. 

13.9- Sem prejuízo de outras sanções, aplicar-se-á à CONTRATADA, a pena de 
suspensão do direito de licitar com MUNICÍPIO e seus órgãos descentralizados, pelo prazo de até 
02(dois) anos, em função da gravidade da falta cometida. 

14- RECURSOS: 

14.1- Dos atos da Administração, decorrentes do procedimento licitatório e na execução 
do contrato administrativo, cabem os recursos previstos no Artigo 109 da Lei n° 8.666/93. 

14.2-  Os recursos devem observar os seguintes requisitos: 
a. Serem datilografadas e devidamente fundamentados; 
b. Serem assinados por Representante Legal da Recorrente ou por Procurador, 

ambos devidamente habilitados; 
c. Deverão ser encaminhados à Comissão de Licitações através do setor de 

protocolo geral da Prefeitura Municipal de São Francisco de Assis. 

14.3- Os recursos interpostos fora do prazo não serão reconhecidos. 

15- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

As despesas decorrentes da execução dos serviços constantes do objeto deste Edital serão 
atendidas pelas seguintes Dotações Orçamentárias: 

(23462)  - 44905100 – Obras e Instalações – Recurso 1128 CP UBS VILA COHAB; 



!10

                   (557) – 44905100 - Obras e Instalações – Recurso 0040 ASPS; 

16- DISPOSIÇÕES GERAIS: 

16.1- A CONTRATADA deverá manter na obra, em locais determinados pela 
FISCALIZAÇÃO, placas de identificação, conforme modelo fornecido pelo MUNICÍPIO. Estas placas, 
ao final da obra, passarão à propriedade da Prefeitura Municipal de São Francisco de Assis e deverão ser 
recolhidas ao local a ser indicado pela FISCALIZAÇÃO. 

16.2- A Prefeitura Municipal de São Francisco de Assis reserva-se o direito de revogar, no 
todo ou em parte a presente licitação, por conveniência administrativa ou oportunidade, ou anulá-la por 
ilegalidade, sem que aos licitantes caiba o direito de reclamação ou período de indenização de qualquer 
espécie além do previsto na legislação vigente. 

16.3- Em caso de revogação, os licitantes terão direito de receber a documentação juntada 
à respectiva proposta mediante solicitação dirigida à Comissão Municipal de Licitação. 

16.4- Os envelopes “PROPOSTA FINANCEIRA” dos licitantes inabilitados ficarão à 
disposição, após a homologação, para serem resgatadas no prazo máximo de 30(trinta) dias, findo o qual 
serão inutilizados sem qualquer formalidade. 

16.5- Na eventualidade do representante legal de qualquer licitante precisar ausentar-se 
de sessão pública, deverá comunicar, antecipadamente, o fato à Comissão de Licitações que fará o devido 
relato na ata. 
    

São Francisco de Assis, 26 de outubro de 2011. 

                       

JORGE ERNANI DA SILVA CRUZ 
PREFEITO MUNICIPAL 

Este edital foi examinado e aprovado por esta Procuradoria Jurídica. 

Em ___/___/2011. 

_______________________ 
Dr. Claro Biscaino Cáceres 
Procurador Jurídico 
OAB/RS nº 27.130 
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ANEXO I 
TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2011. 

MODELO PROPOSTA FINANCEIRA 

USF COHAB de São Francisco de Assis, 178,43m² - 

  

Item/Descrição Qtd. Un  Valor 

     

1. Instalação da Obra

.1 Locação da obra por m² construído 178,38 m² R$                     

    R$              

.2 Placa de obra em chapa de aço galvanizado 1,5x2,0m 3,00 m² R$               

    R$              

Total do grupo R$

  

2. Movimento de terra

.1 Escavação manual de valas qualquer terreno até 1,50m de profundidade 51,87 m³ R$                     

    R$              

.2
Reaterro, nivelamento e compactação manual de solo com aproveitamento do 
material escavado 

37,32 m³ R$                     

    R$              

Total do grupo R$               

  

3. Infra-estrutura

.1 Sapata concreto armado - fck 15 Mpa - completa (Escora, forma, arm., lanç.) 3,60 m³ R$

    R$

.2 Fundação rasa de pedra - 20cm aresta - 3 fiadas - arg ci-ar 1:4 19,56 m³ R$

    R$

.3
Viga baldrame concreto armado completa - fck 15 Mpa - (Escora, forma, arm., lanç., 
cura, desf.)

8,89 m³ R$

    R$

Total do grupo R$

  

4. Supra-estrutura

.1 Laje pré-fabricada forro (pré-laje) - Tavela - Cimento - Beiral de 80cm 243,81 m² R$

    R$

.2
Cinta concreto armado completa - fck 15 Mpa - (Escora, forma, arm., lanç., cura, 
desf.)

8,89 m³ R$

    R$

.3
Pilar concreto armado - fck 15 Mpa - completa (Escora, forma, arm., lanç., cura, 
desf.)

1,70 m³ R$
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    R$

Total do grupo R$

  

5. Paredes em geral

.1 Alvenaria - Tij. 6 furos 15cm - J 10mm - ci-ca-ar 1:2:8 545,43 m² R$

    R$

.2
Verga 10x10cm em concreto pré-moldado fck 20Mpa, inclusive aço e formas - em 
vãos aparfr de 1,2m de comprimento

19,00 m R$

    R$

.3
Alvenaria fjolo cerâmico maciço 5x10x20 1/2vez - J 10mm - ci-ca-ar 1:2:8 
(Sumidouro 2,50x2,50x1,5)

15,00 m² R$

    R$

Total do grupo R$

  

6. Coberturas

.1
Estrutura de madeira aparelhada para telha ondulada de fibrocimento apoiada em 
laje

210,00 m² R$

    R$

.2 Cobertura com telha de fibrocimento ondulada 6mm, inclusive acessórios de fixação 210,00 m² R$

    R$

.3 Cumeeira para telha de fibrocimento 6mm, inclusive acessórios de fixação 30,70 m R$

    R$

.4 Rufo de chapa de aço galvanizado nº 24, desenvolvimento 25cm 68,30 m R$

    R$

.5 Calha de chapa de aço galvanizado nº24, desenvolvimento 33cm 51,60 m R$

    R$

.6 Tubo de PVC condutor de águas pluviais DN 75mm (inclusive conexões) 28,00 m R$

    R$

Total do grupo R$

7. Impermeabilizações 

.1 Impermeabilização com hidroasfalto - 4 demãos 136,28 m² R$

    R$

Total do grupo R$

     

8. Pavimentação

.1 Lastro/Contrapiso de concreto - 5cm - 200kg ci/m³ (magro) 183,70 m² R$

    R$

.2
Piso cerâmico classe A PEI-5 cor bege - 45x45cm - argamassa colante ACI e rejunte - J 
3mm, inclusive rodapé cerâmico altura 10cm

172,60 m² R$

    R$

.3
Soleira e peitoril em granito cinza corumbá - Larg. 17cm (2cm de projeção externa) - 
janelas e portas externas

3,80 m² R$



!13

    R$

.4
Piso trabalhado de concreto 45x45cm, esp. mínima= 3cm - rej. cimento - J 15mm - 
PEI 5 - Calçadas externas - largura de 1,00m ao redor de toda a unidade e de 3,00m 
em todo o acesso principal

87,00 m² R$

    R$

Total do grupo R$

  

9. Revesfmentos

.1 Chapiso - ci - ar 1:3 - 7mm - Preparo e aplicação
######

#
m² R$

    R$

.2 Emboço - argamassa regular - ca-ar 1:5 + 10% ci - 15mm (interno) 797,23 m² R$

    R$

.3 Emboço - argamassa regular - ca-ar 1:5 + 10% ci - 15mm (externo) 843,33 m² R$

    R$

.4 Reboco argamassa pré-fabricada - 5mm (interno) 664,75 m² R$

    R$

.5 Reboco argamassa pré-fabricada - 5mm (externo) 843,33 m² R$

    R$

.6
Emassamento com massa acrílica - 2 demãos (consultório odontológico, lavagem e 
esterilização - paredes e forro) 

85,74 m² R$

    R$

.7
Revesfmento piso-parede cerâmico classe A PEI-5 cor bege - 45x45cm - argamassa 
colante ACI e rejunte - J 3mm, revesfr paredes até 1,80m (sanitários, cozinha, DML, 
lavagem e esterilização)

132,48 m² R$

    R$

Total do grupo R$

  

10. Esquadrias

.1
Porta de interna madeira abrir semi-oca c/ ferragens - completa - 0,60x2,10m - 
incluso marco, guarnição boleada, ferragens e fechadura metálica

4,00 cj R$

    R$

.2
Porta interna madeira abrir semi-oca c/ ferragens - completa - 0,70x2,10m - incluso 
marco, guarnição boleada, ferragens e fechadura metálica

3,00 cj R$

    R$

.3
Porta interna madeira abrir semi-oca c/ ferragens - completa - 0,80x2,10m - incluso 
marco, guarnição boleada, ferragens e fechadura metálica

14,00 cj R$

    R$

.4
Portão de abrir com requadro de tubo de ferro e fechamento em tela rígida soldaves 
c/ ferragens, marco e fechadura metálica - completo - 0,80x2,10m

1,00 cj R$

    R$

.5
Porta de ferro de abrir 0,6x0,6m com chapa frisada e marco de tubo 25mm completa 
- incluso ferragens, marco e fechadura metálica

1,00 cj R$

    R$
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.6
Grade de ferro externa com moldura e barras verfcais de ferro redondo 5/8 cada 
10cm, embufda no vão da esquadria (0,80x1,20 - 5 unidades) (0,8x0,8 - 5 unidades) 
(1,50x1,20m - 8 unidades)

22,40 m² R$

    R$

.7
Grade pantográfica de ferro para porta 1,6x2,1 e módulo fixo superior de 1,60x0,4m, 
2 xadrez e abertura central - embufda no vão da alvenaria

4,00 m² R$

    R$

.8
Grade pantográfica de ferro para porta 0,8x2,1 e módulo fixo superior de 0,8x0,4m, 
2 xadrez e abertura lateral - fixação externa 

2,00 m² R$

    R$

Total do grupo R$

11. Vidraçaria

.1
Porta de abrir 2 folhas em vidro temperado fumê 10mm comp. - 1,60x2,10m, com 
bandeira fixa 1,60x0,40m de vidro temperado fumê 10mm na parte superior - perfil 
metálico preto

1,00 un R$

    R$

.2
Porta de abrir 1 folha em vidro temperado fumê 10mm comp. - 0,80x2,10m, com 
bandeira fixa 0,80x0,40m de vidro temperado fumê 10mm na parte superior - perfil 
metálico preto

1,00 un R$

    R$

.3
Janela maxim-ar 2 módulos em vidro temp. fumê 8mm completa - 0,80x1,20m - 
perfil metálico preto 

5,00 un R$

    R$

.4
Janela maxim-ar em vidro temp. fumê 8mm completa - 0,80x0,80m - perfil metálico 
preto 

5,00 un R$

    R$

.5
Janela correr 2 folhas em vidro temp. fumê 8mm completa - 0,80x0,40m - perfil 
metálico preto 

1,00 un R$

    R$

.6 Janela correr 2 folhas em vidro temp. fumê 8mm completa - 1,50x1,20m - perfil 
metálico preto 

8,00 un R$

    R$

Total do grupo R$

     

12. Pinturas

.1 Selador acrílico paredes internas e externas - 1 demão
######

#
m² R$

    R$

.2 Pintura acrílica sobre reboco - 2 demãos - interna 664,75 m² R$

    R$

.3 Pintura acrílica sobre reboco - 2 demãos - externa 734,26 m² R$

    R$

.4
Pintura epóxi branca sobre reboco - 2 demãos (consultório odontológico, lavagem e 
esterilização - paredes e forro) 

85,74 m² R$

    R$

.5
Pintura esmalte brilh. sobre esq. madeira - 2 demãos - inclusive 1 demão fundo 
branco

65,94 m² R$
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    R$

.6 Pintura esmalte brilh. sobre esq. de ferro - 3 demãos - incl. zarcão 31,76 m² R$

    R$

Total do grupo R$

  

13. Equipamento sanitário

.1
Bacia sanitária de louça branca com caixa acoplada e assento - completo - 
fornecimento e instalação

5,00 un R$

    R$

.2
Lavatório de louça branca c/ coluna, inclusive torneira metálica cromada curta, 
acessórios de fixação, sifão, válvula e engate plásfco

10,00 un R$

    R$

.3 Tampo de pia inox cuba simples 1,20x0,60 para cozinha, inclusive sifão, ralo e válvula 3,00 un R$

    R$

.4
Tanque de louça branca com coluna medindo 60x56xcm, inclusive acessórios de 
fixação, torneira metálica cromada, válvula e sifão plásfcos

1,00 un R$

    R$

.5 Chuveiro elétrico 220V com corpo plásfco fpo ducha - fornecimento e instalação 2,00 un R$

    R$

.6 Torneira metálica cromada longa de parede para pia de cozinha 3,00 un R$

    R$

.7 Papeleira metálica cromada - papel higiênico 5,00 un R$

    R$

.8 Barra de apoio em aço inoxidável para PNE, comprimento 80cm, inclusive parafusos 
de fixação

6,00 un R$

    R$

.9

Saboneteira de parede com válvula de pressão, em plásfco ABS resistente, cor 
branca, com reservatório removível, com capacidade de aproximadamente 800ml, 
com sistema de abertura com travas laterais acionadas por pressão, visor frontal 
para inspeção do nível de sabonete remanescente. Inclusive buchas e parafusos

13,00 un R$

    R$

.
10

Porta toalha de papel com fixação na parede, em plásfco ABS reforçado, tampa 
frontal basculante, na cor branca, com capacidade de até 600 folhas, visor frontal 
para inspeção do nível de papel remanescente. Inclusive parafusos e buchas para 
fixação

13,00 un R$

    R$

Total do grupo R$

14. Instalações hidrossanitárias

.1 Kit cavalete PVC entrada de água fria com registro 3/4 - 25mm - PADRÃO CORSAN 1,00 un R$

    R$

.2 Reservatório de fibra 1.000 litros com acessórios - fornecimento e instalação 1,00 un R$

    R$

.3 Torneira de bóia vazão total 3/4 com balão plásfco 1,00 un R$

    R$
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.4 Registro de pressão 3/4" com canopla acabamento cromado - 25mm 2,00 un R$

    R$

.5 Registro de gaveta 3/4" com canopla acabamento cromado - 25mm 12,00 un R$

    R$

.6 Registro de gaveta 1 1/4" bruto de latão - 40mm 1,00 un R$

    R$

.7 Registro de gaveta 1 1/2" bruto latão - 50mm 1,00 un R$

    R$

.8 Ponto de água fria PVC roscável 3/4" (inclusive 2 joelhos PVC roscável 90°) 21,00 pt R$

    R$

.9 Tubos de PVC soldável água fria 25mm (inclusive conexões) 70,00 m R$

    R$

.
10

Tubos de PVC soldável água fria 50mm (inclusive conexões) 12,00 m R$

    R$

.
11

Ponto de esgoto PVC 100mm (inclusive joelho 90° 100mm) 21,00 pt R$

    R$

.
12

Tubo de PVC esgoto predial DN 50mm (inclusive conexões) 18,00 m R$

    R$

.
13 Tubo de PVC esgoto predial DN 75mm (inclusive conexões) 26,00 m R$

    R$

.
14

Tubo de PVC esgoto predial DN 100mm (inclusive conexões) 55,00 m R$

    R$

.
15

Ralo seco de PVC - 100x100x53 com grelha - saída 40mm 2,00 un R$

    R$

.
16

Ralo sifonado de PVC - 100x100x53 com grelha - saída 40mm 11,00 un R$

    R$

.
17

Caixa de gordura PVC com tampa e porta-tampa - 250x230x75mm 3,00 un R$

    R$

.
18

Caixa de inspeção alvenaria c/ tampa de concreto - 40x40x40cm  8,00 un R$

    R$

.
19

Fossa sépfca pré-moldada de concreto - Capacidade 12 pessoas 2,00 un R$

    R$

Total do grupo R$

  

15. Instalacões elétricas
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.1
Entrada de energia elétrica área monofásica completa (inclusive poste de concreto 
seção circular/ comprimento 7m, cabo de entrada e haste de aterramento)

1,00 pt R$

    R$

.2 Quadro de distribuição de energia em chapa metálica de embufr - 12 disjuntores 1,00 un R$

    R$

.3 Disjuntor termonagnéfco monopolar 10 a 30A 9,00 un R$

    R$

.4 Ponto de luz no teto (inclusive caixa, eletroduto, fios e interruptor) 30,00 un R$

    R$

.5 Ponto de luz na parede (inclusive caixa, eletroduto, fios e interruptor) 3,00 un R$

    R$

.6
Arandela com base em chapa de aço pintada e globo e vidro leitoso completa - c/ 
lâmpada incandescente 100w (fornecimento e instalação)

3,00 un R$

    R$

.7 Paflon com globo de vidro leitoso diâmetro 20cm c/ lâmpada incandescente 100w 2,00 un R$

    R$

.8 Luminária fluorescente 2x40w completa (fornecimento e instalação) 21,00 un R$

    R$

.9 Luminária fluorescente 1x20w completa (fornecimento e instalação) 7,00 un R$

    R$

.
10 Caixa de passagem 10x10 para telefone (fornecimento e instalação) 1,00 un R$

    R$

.
11

Ponto de tomada embufr (inclusive fio, eletroduto e caixa 2x4") 24,00 un R$

    R$

.
12

Ponto de tomada no piso (inclusive fio, eletroduto e caixa 2x4") 2,00 un R$

    R$

.
13

Ponto de tomada ar-condicionado (inclusive caixa, eletroduto, fio e tomada) 4,00 un R$

    R$

.
14

Ponto para chuveiro elétrico (inclusive caixa, eletroduto e fio) 2,00 un R$

    R$

.
15

Ponto de tomada para telefone (RJ11) e internet (RJ45) (inclusive caixa 2x4", 
eletroduto e fios)

8,00 un R$

    R$

.
16

Ponto de tomada para computador (2P+1T) (inclusive eletroduto e caixa 2x4") 4,00 un R$

    R$

.
17

Interruptor embufr duplo c/ tomada (inclusive caixa, eletroduto, fio, interruptor e 
tomada)

2,00 un R$

    R$
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Data:------/-------/2011.                                     __________________________________ 

                                                                                 Assinatura e Carimbo da Empresa  

Total do grupo R$

 

Total global R$

BDI 20% já incluso    
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ANEXO II 

TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2011 

“(PAPEL TIMBRADO DA FIRMA)” 

“DECLARAÇÃO” 

                          DECLARO, sob as penas da Lei, para fins da Tomada de Preços nº 009/2011, 
que a empresa                            não está sob o efeito de uma Declaração de Inidoneidade para 
licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do Inciso IV, DO Art.87, da Lei nº 
8.666/93, bem como que comunicarei qualquer fato ou evento superveniente à entrega dos 
documentos da habilitação que venha alterar a atual situação quanto a capacidade jurídica, 
técnica, regularidade fiscal e idoneidade econômica - financeira. 

                          --------------------,----------- de ------------- de 2011. 

  
                                                                    Assinatura e carimbo do proponente 
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                                                                  ANEXO III   

TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2011 

MODELO DE CREDENCIAMENTO  

 Através do presente, credenciamos o(a) Sr.(a) __________, 
portador(a) da cédula de identidade nº __________ e do CPF nº __________, a participar da 
licitação instaurada pelo Município de São Francisco de Assis, RS, na modalidade de Tomada de 
Preços, sob o nº 009/2011, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe plenos 
poderes para pronunciar-se em nome da empresa ____________________, CNPJ nº 
__________, bem como formular propostas e praticar todos os demais atos inerentes ao certame. 

 Local e data. 

 _______________ 

 Assinatura do(s) dirigente(s) da empresa 

 (firma reconhecida) 

 _______________ 

 Nome do dirigente da empresa 

Obs.: 1. Caso o contrato social ou o  estatuto determinem que mais de 
uma pessoa deva assinar o  credenciamento, a falta de qualquer uma delas invalida o documento 
para os fins deste procedimento licitatório. 

 2. Este credenciamento deverá vir acompanhado, obrigatoriamente, 
do documento exigido no subitem 3.3. letra "b.2", do edital. 
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ANEXO IV 

TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2011 

“(DECLARAÇÃO DE VISITA)” 

“DECLARAÇÃO” 
                          

                    DECLARO, sob as penas da Lei, para fins da Tomada de Preços nº 009/2011, que eu 
----------(Responsável Técnico e qualificado) recebi os documentos pertinentes e estive em visita 
acompanhado do responsável pelo Setor de Engenharia ao local onde será executada a obra, 
objeto desta licitação, tendo tomado conhecimento de todas as informações e condições locais 
necessárias à correta formulação da proposta e ao cumprimento das obrigações decorrentes da 
presente licitação.                

               -----------------------------, -----------------de ---------------------- de 2011. 

                                                           (Nome e Assinatura do Licitante) 

                                                 (Nome e Assinatura do Responsável Técnico) 

                                                 (Nome e Assinatura do Engenheiro Civil ou Arquiteta da 
Prefeitura) 
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ANEXO V 

TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2011 

MINUTA DE CONTRATO DE EMPREITADA 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS 
E A EMPRESA.......................... PARA SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECILAIZADA 
PARA CONSTRUÇÃO CIVIL. 

                       Por este instrumento particular de Contrato, de um lado o Município de São 
Francisco de Assis, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob o nº 
87 .896 .882 /0001-01 , ne s t e a to r ep re sen t ada po r s eu P re fe i t o Mun ic ipa l                                              
Dr. Jorge Ernani da Silva Cruz, residente e domiciliado nesta cidade, a seguir denominado 
CONTRATANTE e de outro lado, a empresa.      , inscrita no CNPJ sob nº.      , com sede na 
Rua..... nº...... na cidade de....., a seguir denominada CONTRATADA, têm entre si justo e 
acertado o presente Contrato, adstrito à licitação modalidade Tomada de Preços nº 009/2011 
pelo qual se obrigam ao cumprimento das cláusulas e condições a seguir estipuladas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA -OBJETO 

1. O presente Contrato reger-se-á nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e 
suas alterações posteriores e, Lei Complementar 123/2006, declarando-se as partes, 
cientes de todas as disposições e regras atinentes aos contratos, ainda que não estejam 
expressamente transcritas neste instrumento, e demais condições estabelecidas no edital 
da Tomada de Preços nº 009/2011, no que não estiverem em contradição com os termos 
do mesmo instrumento. 

2. O presente Contrato tem por objeto : 

Contratação de Firma Empreiteira (especializada), para execução global (material de serviço, 
material permanente e mão de obra) da Unidade de Saúde da Família Cohab, conforme projeto 
arquitetônico, hidrossanitário e elétrico. 
Execução em conformidade com as especificações particularizadas contidas nos projetos e 
memorial descritivo, parte integrante e indissociável deste processo. Os materiais utilizados na 
execução da obra devem seguir os padrões de qualidade especificados no projeto e no memorial 
descritivo, assim como na planilha orçamentária, que descreve a qualidade do material previsto e 
o custo estimado para cada item.Todos os itens especificados na Planilha de Orçamento Global 
deverão ser executados pela empresa empreiteira. 
Deverá estar sempre disponível no local da obra cópia impressa de todos os projetos, em escala 
adequada, para manuseio. 
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Medições e pagamentos conforme cronograma físico-financeiro. São de inteira responsabilidade 
da Firma Empreiteira as leis sociais e os direitos trabalhistas, e será exigida a apresentação dos 
comprovantes de recolhimento destas contribuições para a liberação dos pagamentos 

3. Quaisquer omissões incorreções ou discrepâncias eventualmente 
encontradas pela CONTRATADA no decorrer da execução da obra deverão ser 
expressamente comunicadas por escrito ao MUNICÍPIO. 

4.  Nenhuma modificação poderá ser introduzida nos projetos e 
especificações técnicas fornecidas, sem o expresso consentimento prévio, do 
MUNICÍPIO. 

CLÁUSULA SEGUNDA – PREÇO: 

  2.1. - Pela execução da obra, objeto do presente, o MUNICIPIO pagará á 
CONTRADA em moeda corrente nacional, o valor global de R$ (                     ), conforme a 
execução das quantidades de serviços prestados. 

 2.2. – Nos preços propostos estão incluídas as despesas de mão de obra para 
execução do ------------------, em conformidade às especificações particularizadas contidas nas 
plantas, na planilha de orçamento e memorial descritivo, assim como todo o material 
permanente, material de consumo, o maquinário necessário para a concretização da obra, e 
materiais tais como:  equipamentos, ferramentas, utensílios, transporte, os serviços auxiliares a 
execução dos serviços, despesas de ligação de luz e água para obra, seu consumo, todas e 
quaisquer despesas decorrentes de impostos, taxas, encargos sociais, seguros de responsabilidade 
civil que cubram danos pessoais e materiais a terceiros, seguro pessoal utilizado na obra contra 
riscos de acidentes de trabalho, serviços de terceiros e outros ônus que recaiam sobre os serviços 
contratados, sem quaisquer ônus ou solidariedade por parte do MUNICIPIO. 

       2.3. Toda a execução da obra será em conformidade às especificações 
particularizadas contidas, nas plantas, nas planilhas de orçamentos e memoriais descritivos, 
partes integrantes dos cadernos de encargos e indissociáveis deste processo; 

  
        2.4. – Incluem-se ainda, nos preços propostos, todas e quaisquer despesas com o 
canteiro de obra, guarda do local e conservação dos materiais e equipamentos, sinalização e 
limpeza da obra, os quais deverão ter condições de segurança e livre circulação, devendo os 
locais ser fixados antes do inicio dos trabalhos pela CONTRATADA sob a FISCALIZAÇÃO da 
Prefeitura. 

        2.5. – Quando necessário à execução de trabalhos não previstos neste contrato, o 
preço dos mesmos devera ser ajustado previamente pelas partes. 
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        2.6. – Quaisquer tributos ou encargos legais, criados, alterados ou extintos, após a 
data limite de apresentação das propostas, de comprovada repercussão nos preços ajustados, 
implicarão a revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso. 

         2.7. – Em havendo alteração unilateral do Contrato, que aumente os encargos da 
CONTRATADA, o MUNICÍPIO deverá restabelecer por adiantamento, o equilíbrio econômico-
financeiro inicial. 

CLÁUSULA TERCEIRA - REAJUSTAMENTO 

  3.1. – Os preços não poderão ser reajustados. 

CLÁUSULA-QUARTA-PAGAMENTO 

4.1. – Os  pagamentos serão efetuados: 

Os pagamentos serão efetivados (10) dez dias após a conclusão dos serviços, conforme cronograma, 
mediante apresentação da N.F.e, e comprovação de pagamento das obrigações sociais e, após vistoria da 
equipe técnica da Prefeitura Municipal. 
  
                        4.2. – Os pagamentos serão concretizados na moeda vigente no País. 

  4.3. – A fatura final fica condicionada a apresentação da CND emitida pelo INSS 
referente a obra. 

CLÁUSULA QUINTA - PRAZO 

5.1- O Prazo de execução dos trabalhos: 

–Não superior a (06) seis meses consecutivos, contados a partir da Ordem de 
Serviço expedida pelo Prefeito Municipal juntamente com o Engenheiro Civil; 

  5.2- O prazo de início dos trabalhos somente com ordem de Serviço expedida 
pelo Prefeito Municipal juntamente com o Engenheiro Civil, não superior a (05) cinco dias 
consecutivos, contados a partir do recebimento da mesma; 
   

5.3. – A obra será considerada concluída para fins de lavratura e assinatura pelas 
partes do componente Termo de Recebimento Provisório, após executados todos os elementos 
constantes no projeto, normas e especificações técnicas e limpeza final e geral da obra, com a 
retirada de materiais, e entulhos, quando, então, o fiscal receberá provisoriamente a obra, dentro 
de 15 (quinze) dias da comunicação escrita da CONTRATADA. As placas da obras deverão ser 
recolhidas, conforme determinação da fiscalização, ao parque de máquinas situados na Rua 
Pinheiro Rocha nº 1160, bairro Centro nesta cidade.   
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5.4. – O Contratante poderá exigir a correção, remoção ou substituição do serviço 
ou material, em todo ou em parte, às expensas da Contratada, em caso de serem constatados 
defeitos ou incorreções resultantes da execução, podendo computar como tempo de atraso de 
entrega da obra. 

5.5. – Após o período de observação de, no mínimo, 60 (sessenta) dias e, no 
máximo, 90 (noventa) dias, durante o qual a CONTRATADA deverá refazer quaisquer serviços 
que lhe seja determinada, caracterizada por erro ou má execução da contratada, dar-se-á o 
recebimento definitivo da obra por comissão designada pela Prefeitura Municipal de São 
Francisco de Assis sem prejuízos do que dispõe o Art. 1245 do Código Civil, mediante termo 
circunstanciado na qual conste fases e eventos significativos verificados na obra ou serviço. 

5.6. – O Recebimento Provisório ou Definitivo não exclui a responsabilidade civil 
pela solidez e segurança do serviço, nem a ética-profissional pela perfeita execução do objeto. 

5.7. – A Contratada fica obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais os 
acréscimos ou supressões que, por ventura, se fizerem necessárias até o limite fixado por lei. 

 
6.1. – São obrigações da CONTRATADA: 
a) Executar a obra de acordo com o projeto especificações técnicas, sendo-

lhe vedado introduzir modificações nos projetos, especificações técnicas e encargos 
gerais, sem o consentimento prévio, por escrito, do MUNICÍPIO, através da Secretaria de 
Saúde e, Setor de Engenharia; 

b) Assumir a responsabilidade técnica pela execução dos serviços; 
c) Observar os requisitos mínimos de qualidade, utilidade, segurança, 

resistência recomendados pela ABNT; 
d) Acompanhar o cronograma físico da obra de modo a não provocar atrasos; 
e) Não sub-empreitar serviços definidos, no todo ou em parte, conforme 

expressamente consignado no Edital; 
f) Fornecer relação semanal dos empregados, devidamente qualificados, que 

prestarão serviços na obra, a qual deverá ser anotada no diário de obra para controle da 
fiscalização; 

g) Comprovar mensalmente, perante a Secretaria Municipal da Fazenda, o 
pagamento das obrigações decorrentes da legislação trabalhista, da previdência social, 
ISQN, de seguros, através da documentação hábil; 

h) Submeter-se a FISCALIZAÇÃO da Prefeitura Municipal; 
i) Manter, no canteiro de obras responsável técnico devidamente credenciado 

através de ART e preposto aceito pelo MUNICÍPIO, para representá-lo na execução do 
Contrato. Este responsável técnico deverá ser o mesmo indicado pela empresa na fase de 
licitação; 

                CLÁUSULA SEXTA - OBRIGAÇÕES



!26

j) Manter, em locais determinados pela FISCALIZAÇÃO, placas de 
identificação da obra e da firma executante, conforme modelos fornecidos pelo 
MUNICÍPIO e o pessoal em serviço, devidamente uniformizado e identificado; 

k) Corrigir, separar, remover, reconstituir ou substituir, às suas expensas, no 
total ou em parte, o objetivo do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou 
incorreções, resultantes da execução ou de materiais empregados apontados pela 
FISCALIZAÇÃO. 

l) Submeter-se às disposições legais em vigor; 
m) Manter-se durante toda a execução deste Contrato em compatibilidade 

com as obrigações anteriores e as condições de habilitação e qualificações exigidas na 
licitação. 

CLÁUSULA SÉTIMA - RESPONSABILIDADE 

7.1- A CONTRATADA é responsável ainda, para com o MUNICÍPIO e para com 
terceiros: 

a) Pelo estrago, com prejuízo ou danos causados ao MUNICÍPIO ou aos 
serviços, em conseqüência de imperícia, imprudência ou negligência própria ou de seus 
prepostos, auxiliares ou operários; 

b) Pela infração ou inexato cumprimento das cláusulas deste Contrato; 
c) Pela solidez, segurança e perfeição dos serviços, obrigando-se a corrigir, 

na execução da obra, todos os defeitos que forem apontados pela FISCALIZAÇÃO e 
desfazer aqueles que esta condenar como imprestáveis, impróprios ou mal executado; 

d) Pelos danos causados diretamente ao MUNICÍPIO ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo 
esta responsabilidade à FISCALIZAÇÃO ou o acompanhamento pelo órgão interessado; 

e) Pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, 
resultantes da execução do Contrato e sua inadimplência com referência aos encargos 
referidos neste item, não transferem ao MUNICÍPIO a responsabilidade de seu 
pagamento, nem poderá onerar o objeto do Contrato ou restringir a regularização e uso da 
obra e edificações inclusive perante o Registro de Imóveis. 

7.2- A CONTRATADA não poderá transferir a outrem as obrigações assumidas 
neste Contrato. 

7.3- Todos e quaisquer riscos de acidente de trabalho serão de inteira 
responsabilidade da CONTRATADA, devendo ser cobertos por seguros, durante toda a 
contratualidade até a entrega definitiva da obra. 

7.4-Quando a obra ficar inteiramente concluída, a Contratada dará conhecimento 
ao Contratante, que terá um prazo de 15 (quinze) dias para proceder às vistorias necessárias e 
lavrar o Termo de Recebimento Provisório. 
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7.5- O serviço executado pela Contratada que não satisfazer as condições de 
recebimento serão recusados pela Fiscalização e deverão ser substituídos ou refeitos, dentro do 
prazo de entrega fixado no Contrato. 

7.6- A critério do Contratante, desde que fixado no item anterior se torne 
inexeqüível, poderá ser concedido novo prazo para refazimento ou substituição da obra ou 
serviço rejeitado. Não cumprindo esse prazo, a Contratada poderá ser penalizada conforme item 
13 deste edital. 

7.7- Decorridos no mínimo 60 (sessenta) dias, e no máximo 90 (noventa) dias, 
contados da data do recebimento provisório, a obra será novamente inspecionada e, desde que 
tenham sido atendidas todas as reclamações da Fiscalização, referentes a defeitos construtivos, 
falhas de execução e exigências contratuais, será lavrado o Termo de Recebimento Definitivo, 
mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos - CND fornecida pelo INSS referente a 
obra. 

7.8- O Recebimento Provisório ou Definitivo da obra não exime a 
CONTRATADA das responsabilidades legalmente imputáveis por erro ou vício de execução pelo 
período de 05 (cinco) anos, durante os quais ficará obrigada a saná-lo sem ônus para o 
MUNICÍPIO. 

7.9- O não cumprimento desta responsabilidade, além das providências 
administrativas e judiciais cabíveis, implicará na declaração de idoneidade da CONTRATADA  
perante o MUNICÍPIO. 

CLÁUSULA OITAVA - MULTAS E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

  8.1- A CONTRATADA ao deixar de cumprir qualquer das obrigações assumidas 
ficará sujeitas às penalidades previstas neste item, nos termos dos Artigos 86 a 88 da Lei nº 
8.666/93. 

  8.2- A multa de trata o Artigo 86, parágrafos primeiros e segundo, da Lei nº 
8.666/93, será aplicada da seguinte forma: 

a. Até o valor máximo de 0,1%(um décimo por centro) do valor total 
corrigido do Contrato, por dia de atraso, por dia de atraso, em relação às etapas do 
cronograma; 

b. De 0,1%(um décimo por cento) do valor total corrigido do Contrato, por 
dia de atraso, em relação ao prazo final para a entrega da obra. 

8.3- Pela inexecução total ou parcial do contrato o MUNICÍPIO poderá, garantida 
prévia defesa, além de rescindir o contrato, aplicar a CONTRATADA as seguintes sanções: 

I. Advertência; 
II. Multa na forma prevista; 



!28

III. Suspensão temporária de participação e licitação e impedimento de 
contratar com a Administração Direta ou Indireta do MUNICÍPIO, por prazo não superior 
a 02(dois) anos; 

IV. Declaração de idoneidade para licitar e contratar com a 
Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até 
que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, 
que será concedida somente quando a CONTRATADA ressarcir o MUNICÍPIO pelos 
prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada, de no mínimo 02(dois) 
anos . 

8.4- Será aplicada a multa de 10%(dez por cento) sobre o valor total corrigido da 
contratação, quando a CONTRATADA: 

a. Prestar informações inexatas ou criar embaraços a FISCALIZAÇÃO; 
b. Transferir ou ceder suas obrigações, no todo ou em parte a terceiros, sem 

prévia autorização da contratante; 
c. Executar os serviços em desacordo com o projeto, normas técnicas ou 

especificações, independentemente da obrigação de fazer as correções necessárias a suas 
expensas; 

d. Desatender as determinações da FISCALIZAÇÃO; 
e. Cometer qualquer infração as normas legais federais, estaduais e 

municipais, respondendo ainda pelas multas aplicadas pelos órgãos competentes e razão 
da infração cometida; 

f. Não iniciar, sem justa causa, a execução dos serviços contratados no prazo 
fixado, estando sua proposta dentro do prazo de validade; 

g. Ocasionar, sem justa causa, atraso superior a 30 (trinta) dias na execução 
dos serviços contratados; 

h. Recusar-se a executar, sem justa causa, no todo ou em parte os serviços 
contratados; 

i. Praticar, por ação ou omissão, qualquer ato que, por imprudência, 
negligência, imperícia, dolo ou má-fé, venha causar danos a contratante ou a terceiros, 
independente da obrigação da CONTRATADA em reparar os danos causados. 

         8.5. – As multas serão descontadas da garantia prestada na assinatura deste 
contrato, abatida dos pagamentos devidos ou, ainda, quando for o caso, cobrado judicialmente. 

  8.6. – As multas poderão ser reiteradas e aplicadas em dobro, sempre que repetir o 
motivo. 

  8.7. – A causa determinante da multa devera ficar plenamente comprovada e o 
fato a punir comunicado por escrito pelo MUNICIPIO a direção da CONTRATADA, para, 
querendo, exercer direito de defesa. 

  8.8. – Sem prejuízo de outras sansões, aplicar-se-á a CONTRATADA a pena de 
suspensão temporária de participar em licitação em contratar com a Administração Direta e 
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Indireta do MUNICIPIO, pelo prazo de 02 (dois) anos, em função da gravidade da falta 
cometida. 

CLÁUSULA NONA – RECISÃO 

  9.1. – Será rescindido o presente Contrato, garantindo o contraditório e ampla 
defesa, sem direito a indenização de qualquer espécie, por parte do MUNICIPIO, quando a 
CONTRATADA: 
  a – Não cumprir ou cumprir irregularmente qualquer das obrigações deste  
contrato, especificações, projetos ou prazos; 
  b – Sub-contratar, transferir ou ceder, parcial ou total o contrato a terceiros,  
bem como na fusão, cisão ou incorporação com outrem; 
  c – Executar trabalhos com imperícia técnica; 
  d – Falir, requerer concordata ou for instaurada insolvência civil; 

e -  Paralisar ou cumprir lentamente os serviços sem justa causa, por mais de 05 
(cinco) dias consecutivos; 

f – Atrasar o cronograma sem justa causa, por mais de 30 (trinta) dias 
consecutivos; 

g – Demonstrar incapacidade, desaparelhamento, idoneidade técnica ou má-fé; 
h – Atrasar injustificadamente o inicio das obras. 

  9.2. – Este Contrato poderá ser rescindido, por mutuo acordo, atendida a 
conveniência do MUNICIPIO, mediante termo próprio e medição rescisória, recebendo a 
CONTRATADA o valor dos serviços já executados ate o momento da rescisão. 

                 CLÁUSULA DÉCIMA – DAS GARANTIAS CONTRATUAIS: 

  10.1 – Para a execução do Contrato, a CONTRATADA, ate a data da assinatura 
deste instrumento, devera apresentar garantia, no valor equivalente a 5% (cinco por cento) do 
mesmo, em uma das modalidades previstas nos incisos I, II ou III, do § 1º do art. 56 da lei 
Federal 8.666/93. 
   
  10.2. – O Contratante poderá utilizar a garantia constituída para corrigir 
imperfeições verificadas na execução dos serviços decorrentes de culpa, imperícia ou desídia da 
Contratada. 

  10.3. – A garantia revertera em favor da Prefeitura Municipal de São Francisco de 
Assis, integralmente ou pelo saldo que apresentar no caso de rescisão contratual por culpa 
exclusiva da Contratada, sem prejuízo das perdas e danos porventura devidos ao Contratante. 

  10.4. – A garantia ofertada pela CONTRATADA devera cobrir todo o período de 
execução da obra. 
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  10.5. – Após a execução do Contrato e recebimento definitivo da obra pelo 
MUNICIPIO, será efetuada a restituição da caução atualizada monetariamente a 
CONTRATADA, sem prejuízo do disposto do Art. 1245 do Código Civil. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

  11.1. – A despesa decorrente do presente Contrato correrá por conta da seguinte 
Dotação Orçamentária:  

(23462)  - 44905100 – Obras e Instalações – Recurso 1128 CP UBS VILA COHAB; 
                   (557) – 44905100 - Obras e Instalações – Recurso 0040 ASPS; 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – FORO: 

  12.1. – Para questões e litígios decorrentes do presente Contrato, fica eleito e 
convencionado o Foro da Comarca de São Francisco de Assis, como competente para solucioná-
los, renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado que se apresente. 
  E, por estarem as partes, assim justas e contratadas assinam o presente 
instrumento em (02) duas vias de igual teor e forma, depois de ter sido o Contrato lido e achado 
conforme, estando de acordo com estipulado. 
  São Francisco de Assis,   -------de ---------- de 2011. 

           CONTRATANTE                                                                   CONTRATADA 

Visto do Jurídico. 

ANEXO VI 
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TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2011 

CADERNOS DE  ENCARGOS: 

“MEMORIAL DISCRITIVOS; 

PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS,  

CRONOGRAMAS FÍSICOS 
FINANCEIROS E; 

PLANTAS”. 
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OBRA:CONSTRUÇÃO DAUNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA COHAB 
LOCAL: RUA ANTONIO CARLOS VIDAL 

OBJETO: 
Contratação de Firma Empreiteira (especializada), para execução global (material de 
serviço, material permanente e mão de obra) da Unidade de Saúde da Família Cohab, 
conforme projeto arquitetônico, hidrossanitário e elétrico. 
Execução em conformidade com as especificações particularizadas contidas nos 
projetos e memorial descritivo, parte integrante e indissociável deste processo. Os 
materiais utilizados na execuçãoda obra devem seguir os padrões de qualidade 
especificados no projeto e no memorial descritivo, assim como na planilha 
orçamentária, que descreve a qualidade do material previsto e o custo estimado para 
cada item.Todos os itensespecificados na Planilha de Orçamento Global deverão ser 
executados pela empresa empreiteira. 
Deverá estar sempre disponível no local da obra cópia impressa de todos os projetos, 
em escala adequada, para manuseio. 
Medições e pagamentos conforme cronograma físico-financeiro. São de inteira 
responsabilidade da Firma Empreiteira as leis sociais e os direitos trabalhistas, e será 
exigida a apresentação dos comprovantes de recolhimentodestas contribuições para a 
liberação dos pagamentos.Será exigida a presença do engenheiro responsável da 
Firma Empreiteira no departamento de engenharia da Prefeitura Municipal para visita 
prévia ao local da obra antes da data da licitação. 

São Francisco de Assis, 06 de julho de 2011. 

___________________________________ 
            Marília Canterle Gonçalves 

Arquiteta e Urbanista 
CREA/RS 159.158 
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MEMORIAL DESCRITIVO 

OBRA: Unidade Básica de Saúde 
LOCAL: Rua Antônio Carlos Vidal - São Francisco de Assis - RS 
Áreas: 178,43m² 

1. OBJETO 

     O presente memorial descritivo tem como objeto a definição dos elementos 

construtivos que comporão as obras e serviços a serem executados na execução do 

prédio de alvenaria destinado ao funcionamento das atividades da Unidade Básica de 

Saúde, localizada na Rua Antônio Carlos Vidal, na cidade de São Francisco de Assis. 

2. ESPECIFICAÇÕES DA OBRA 

2.1 – Preparo do local da obra: 

A limpeza do terreno, entre outros serviços que se fizerem necessário, deverá 

constar de capina, destocamento, roçado, demolições e remoções de quaisquer 

detritos mineral ou orgânico que possam prejudicar a perfeita implantação da obra. 

2.2 – Locação da obra: 

A locação da obra será executada rigorosamente de acordo com o projeto, 

realizada com trena inelástica, usando guias bem seguras e niveladas para marcar o 

ponto exato de cada cota do projeto. 

2.3 – Fundações: 

As escavações terão a profundidade necessária até encontrar solo firme, que 

garanta o descarregamento das cargas sobre o solo, com segurança. 

As fundações serão de pedra basáltica ou granítica, conforme disponibilidade no 

local, com 3 fiadas rejuntadas com cimento, areião ou pó de brita, traço 1:4 

(cimento;agregado), com um mínimo de uma fiada horizontal continuas necessárias a 

garantir o equilíbrio da estrutura, segurança da construção e cota de projeto. As 

sapatas terão dimensão de 60x60cm, com altura mínima de 30cm, armada com 12 

barras de 6.30mm². 

2.4 – Viga baldrame: 

 O respaldo das fundações será construído por viga contínua em concreto 

armado de fck de acordo com a norma NBR 6118/2002. As vigas baldrame deverão ser 
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executadas sob todas as paredes e terão dimensão de 20x30cm, fck 15 Mpa, armadas 

com 4 barras de 10.00mm², com estribos de 5mm² cada 20cm.  

Quando da execução das formas, deverão ser analisados os projetos 

complementares, com a finalidade de deixar nos elementos estruturais passagens para 

canalizações de água e esgoto, eletrodutos, etc. Estas passagens poderão ser 

executadas deixando-se tubos de PVC nas formas durante a concretagem, de maneira 

tal que a tubulação prevista tenha passagem livre por essa estrutura. 

2.5 – Impermeabilização:  

As vigas de fundação serão impermeabilizadas com quatro demãos de 

hidroasfalto na face de assentamento de tijolos e nas faces laterais das vigas. 

2.6 – Alvenarias: 

As alvenarias serão construídas com tijolos de seis furos, obedecendo às 

dimensões, alinhamento e níveis indicados no projeto, com fiadas niveladas, alinhadas 

e aprumadas, com juntas horizontais contínuas e verticais descontínuas e espessura 

de 1,50 cm, levantadas com tijolos previamente molhados e assentes com argamassa 

de ci-ca-ar (cimento, cal e areia), com acabamento adequado ao revestimento 

constante no projeto. 

2.7.- Estruturas de concreto: 

Os pilares deverão ser executados nos locais indicados em planta baixa na 

dimensão mínima de 15x15cm, armados com 4 barras de 8.00mm², com estribos de 

5.00m² cada 15cm. As vigas de respaldo terão a mesma dimensão e armadura da viga 

baldrame. 

A ferragem deverá ser colocada de maneira a respeitar o recobrimento mínimo 

previsto pela ABNT. As barras de ferro deverão ser limpas retirando-se as impurezas 

que possam prejudicar a aderência ao concreto. O lançamento deverá ser executado a 

fim de permitir um perfeito adensamento do concreto. 

As barras de ferro deverão ser limpas retirando-se as impurezas que possam 

prejudicar a aderência ao concreto. O lançamento deverá ser executado a fim de 

permitir um perfeito adensamento do concreto. 

2.8 – Cobertura: 
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2.8.1 – Estrutura:  

A laje de cobertura será pré-fabricada (pré-laje) e avançará 50cm além das 

paredes externas, configurando um beiral. Na extremidade da laje será executada 

platibanda de alvenaria com altura suficiente para o bloqueio total da visual da 

cobertura. 

O madeiramento deverá ser executado com madeira de 1ª qualidade. Deve-se 
observar a fixação das tesouras nas esperas de arame queimado deixadas 

previamente na concretagem da pré-laje, bem como o perfeito nivelamento das 

mesmas. 

A estrutura do telhado será de madeira cerrada executada com guias de 

2,5x12,0cm dupla  e preenchimento entre as duas asas da tesoura nos espaçamento 

entre as peças de contraventamento da mesma com material similar o das tesouras e 

espaçamento máximo de 1,20 m amarradas na estrutura da laje, barroteamento da 

mesma madeira de 6,0x4,0cm com distanciamento não superior a 1,50 m. 

2.8.2 – Telhado: 

O telhado será executado com telha de fibrocimento com espessura de 6,00 mm 

nas dimensões do projeto e atendendo as normas da ABNT. 

 Não será aceito cobertura (madeiramento e telha) desnivelada ou fora de 

esquadro. 

2.9 – Revestimentos: 

2.9.1 – Chapisco: 

 Todas as paredes serão limpas e bem molhadas para receber chapisco de 

cimento e areia traço 1:3 (cimento areia grossa) 

2.9.2 – Emboço e reboco de paredes: 

O emboço só será iniciado após o endurecimento da argamassa de 

assentamento dos tijolos e do chapisco, depois de embutidos as canalizações e caixas 

de inspeção que nelas deverão ser embutidas. As paredes serão molhadas antes da 

aplicação do emboço, sendo a espessura deste revestimento nunca superior a 1,5 cm. 

 O Reboco será executado depois dos peitoris e marcos e antes da colocação 

dos alisares. A fim de garantir o perfeito prumo do revestimento exige-se o uso de 
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réguas-guias de madeira, de acordo com a técnica usual, ficando a superfície regulada, 

desempenada e áspera, para produzir um acabamento perfeitamente liso, plano e 

uniforme executado com desempenadeira com mesa de espuma. 

2.9.3 - Revestimento com piso-parede: 

Aas paredes internas dos sanitários, cozinha, DML, lavagem e esterilização 

deverão receber revestimento cerâmico 45x45 liso, de cor bege, no piso e nas paredes 

até 1,80m, assentados com argamassa colante ACI e rejuntados com argamassa na 

cor bege. Antes do assentamento, os pisos serão ser imersos durante 24 horas em 

água.  

O restante da altura das paredes da lavagem e da esterilização deverão receber 

acabamento em massa corrida acrílica e pintura com tinta epóxi branca.  

2.10 – Esquadrias: 

As portas da sala de recepção serão construídas em vidro temperado fumê 10 

mm, as janelas tipo de correr e maxiar em vidro temperado fumê 8 mm, as portas 

internas tipo semi oca, construídas em lâmina de compensado de madeira, marco de 

cedrinho ou similar, alisares de cedrinho ou similar, 3 dobradiças de 3”, fechadura 

cromada com maçaneta nos dois lados, chave em cilindro, com as dimensões em 

projeto. Todas as portas deverão ser entregues com duas cópias de chaves cada em 

perfeito funcionamento. 

2.11 - Contrapiso:  

Os contrapisos só serão executados depois de estar o terreno interno 

perfeitamente nivelado, ou seja, terra sem detritos vegetais, colocadas em camadas de 

20 cm, convenientemente molhada apiloada, manual ou mecanicamente, de modo a 

evitar recalques futuros, colocada todas as canalizações que passarão por baixo do 

piso e espessura de 10 cm, sendo 3,00 cm de brita nº 1 devidamente compactada e 5,0 

cm de concreto traço 1:3:6 (cimento,areia,brita) devidamente nivelado e desempenado. 

2.12 – Revestimento de piso cerâmico:  

Após a execução do contrapiso o acabamento será em piso cerâmico PEI 5, 

assente com argamassa colante própria para esse serviço, com junta de dilatação de 

3,0mm. Antes do assentamento as peças de pisos serão imersas durante 24 horas em 
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água. As juntas ficarão perfeitamente esquadrejadas e serão arrematadas com 

argamassa de rejunte de cor bege. 

2.13 – Revestimento com piso de concreto:  

O piso externo dos acessos e das calçadas serão de concreto, com dimensão 

de 45x45cm e espessura mínima 3cm, capaz de suportar o trânsito de automóveis. 

2.14 – Soleiras: 

As soleiras serão todas (interna e externa) executadas em peças de granito 

amarelo ornamental com 2 cm de espessura, e largura conforme espessura das 

paredes, assente com argamassa colante, as portas com acesso para o exterior terão  

2% caimento para escoamento das águas pluviais e águas de limpeza.  

2.15 – Peitoris:  

Os peitoris serão executados em peças em peças de granito amarelo 

ornamental com 2 cm de espessura, assente com caimento de 15% para escoamento 

das águas pluviais e saliência de 2 cm. 

2.16 – Pintura: 

Todas as paredes internas e externas, forro, colunas e vigas, levarão pintura a 

base de pigmento acrílico, com aplicação de uma demão de selador acrílico e no 

mínimo duas demãos de tinta acrílica, após as superfícies estarem secas e 

preparadas com lixa, escovas e regularizadas todas as fissuras e rasgos nas paredes 

com massa acrílica própria para esse serviço. 

A sala de lavagem e esterilização deverão receber acabamento em massa 

corrida acrílica e pintura com tinta epóxi branca na parte superior das paredes que não 

recebem revestimento cerâmico.  

2.17 – Instalações hidráulicas: 

As instalações hidráulicas serão executadas por profissional habilitado, de 

acordo as normas técnicas. Nos sanitários serão colocados os aparelhos constantes no 

projeto. O escoamento da bacia sanitária, em tubos de PVC padrão esgoto, passa por 

caixa de inspeção de 40x40cm e serão lançados em fossa séptica com capacidade 

calculada para 12 pessoas, sendo que o escoamento sanitário será ligado a sumidouro 

com capacidade mínima de 9,00m³. Toda a rede de canalização ficará embutida no 
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contrapiso ou no solo. As instalações de água serão executadas com tubos de PVC 

soldáveis nas bitolas indicadas em projeto (estereograma), e ficarão totalmente 

embutidas nas alvenarias ou engastadas no barrilete que ficará na estrutura do telhado 

e alimentado pela rede pública de distribuição de água. O abastecimento de água será 

feito através do reservatório de água com capacidade de 1.000l. As tubulações de 

distribuição de água deverão ser previamente testadas antes do fechamento dos 

rasgos das alvenarias, verificada a sua completa vedação.           

2.17 - Esgotos Sanitários: 

Serão executados de acordo com o projeto sanitário e respectiva especificação.      

O sistema de esgoto sanitário deverá coletar e conduzir os despejos provenientes do 

uso dos aparelhos sanitários impedindo o retorno dos odores para o ambiente 

interno da edificação, assim como permitir fácil inspeção dos seus componentes. 

Será executada em tubulação de PVC segundo normas da ABNT, sendo o coletor final 

em sistema particular de acordo com a norma NB 7229/93, por não houver rede 

pública, o esgotamento sanitário será através de fossa séptica e sumidouro, sendo que 

todos os componentes utilizados nos sistema predial de esgoto sanitário devem 

atender as exigências previstas nas Normas Brasileiras correspondentes. O material a 

ser empregado nas tubulações de esgotos sanitários secundários será PVC classe 20 

e conexões próprias. As caixas de inspeções sanitárias serão de alvenaria de tijolos 

com dimensões internas de 0,40m e 0,40m de altura variável com revestimento interno 

em emboço comum e cimento alisado. Terão tampa de concreto armado e no fundo 

canaletas com cimento suficiente para permitir o perfeito escoamento das águas 

servidas. A tubulação de ventilação deverá ficar embutida na estrutura do prédio. 

As caixas e ralos deverão ficar no nível do piso. Os aparelhos sanitários empregados 

nas obras obedecerão, rigorosamente, as prescrições das Normas da ABNT. 

2.18 – Instalações Elétricas: 

 Executada conforme memorial elétrico em anexo. 

3. CONCLUSÃO 

A obra estará concluída quando todos os elementos construtivos estiverem 

revisados pelos serviços de fiscalização da Prefeitura de São Francisco de Assis e 

observado o fiel seguimento do presente memorial bem como cláusulas contratuais 
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que vierem reger a execução da obra em pauta. Este Memorial Descritivo é parte 

integrante do contrato de execução da obra, valendo seu inteiro teor como se nele 

estivesse efetivamente transcrito, e em caso de dupla interpretação entre a parte 

gráfica do projeto e este memorial, será dado como certo a interpretação descritiva. 

              São Francisco de Assis, 31 de maio de 2010. 

CREA RS 145.686 

Claudio Roberto Gioda Júnior 
Arquiteto e Urbanista
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MEMORIAL DESCRITIVO ELÉTRICO 
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS – LÓGICA - TELEFONIA 

OBRA: Unidade Básica de Saúde 
LOCAL: São Francisco de Assis - RS 
Área: 178,43 m² 

 1. OBJETIVO 

Este memorial descreve os serviços de instalações elétricas, de telefonia e de 
rede lógica estabilizada a ser executada em um prédio de uso público destinado a 
Unidade Básica de Saúde – UBS Tipo 01, na cidade de São Francisco de Assis - RS.  

2. ELEMENTOS TÉCNICOS E PROJETOS  

Relação dos desenhos e documentos: 
- Planta baixa de instalações no piso   
- Planta baixa de instalações elétricas na laje e alvenarias 

3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
1. Ramal de entrada 

O suprimento de energia em baixa tensão, em 380/220 V, será proveniente da 
entrada de energia a executar, conforme o projeto. 
2. Alimentação 

O circuito alimentador de energia elétrica será de acordo com o determinado em 
planta, devendo ser subterrâneo através de eletroduto de PVC rígido, conforme o 
diâmetro indicado e envelopado em concreto. Os condutores serão de cobre, com 
bitola, quantidade e especificação conforme projeto. 
3. Centros de distribuição 

O CD será em chapa de aço, do tipo de embutir, com porta, trinco, espelho, 
barramento para as fases, neutro e terra. Deverão ter porta etiquetas e espaço para 
abrigar os disjuntores previstos na planta, mais os espaços para os dispositivos de 
proteção de fuga a terra e contra surtos e ainda mais três espaços para reserva. No 
seu interior deverá ter a “Advertência”, conforme preconiza a NBR 5410, item 
6.5.4.10. 
4. Proteção 

A proteção de todos os circuitos terminais será feita por meio de disjuntores 
termomagnéticos em caixa moldada, com um disparador térmico (bimetal) para 
proteção contra sobrecargas e com um disparador eletromagnético para proteção 
contra curto circuitos, conforme NBR 5361. A capacidade de interrupção mínima deverá 
ser maior que 10kA para o disjuntor geral e 5kA para os demais circuitos. 
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5. Proteção geral 

O circuito alimentador será protegido por um disjuntor geral do painel de 
medição. A capacidade mínima de interrupção será de 60A. 
6. Proteção dos circuitos 

Cada circuito terá proteção individual com disjuntor termomagnético, conforme 
especificado no quadro de cargas. 
7. Aterramento 

Todos os aterramentos serão realizados através de hastes cobreadas tipo 
Coperweld diâmetro 20 mm x 2,40 m e conectores, enterrados verticalmente no solo. A 
resistência de aterramento não poderá ser superior a 10 Ohms em qualquer época do 
ano.  

8. Aterramento do neutro 

Será feito no CD, com condutor em bitola indicada no projeto e ligado à haste de 

aterramento. 

9. Aterramento de proteção 

Para proteção contra choques elétricos por contato indireto, todos os circuitos 

serão dotados de condutor de proteção (terra). O esquema utilizado será o TN-S 

(condutor neutro e condutor terra distintos, conforme NBR 5410 – 2004, com o 

condutor neutro e o condutor de proteção saindo do CD ou quadro de medição e 

ligados no conector da haste de aterramento). 

10. Ligação equipotencial 

Todos os sistemas de aterramento deverão ser interligados pelo condutor de 

equipotencialidade: do aterramento individual, do aterramento do pára-raios, ao 

barramento de terra do CD, por condutor de cobre, com bitola de no mínimo igual aos 
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condutores fases dos circuitos e protegidos por eletrodutos de no mínimo 25 mm de 

PVC rígido preto.  

11. Condutores 

Serão cabo flexivel de cobre com isolamento em PVC DE 750 VCA, ou 

isolamento 1,0kV, quando instalados no piso, com seção indicada no quadro de cargas, 

respeitada a bitola mínima de 2,5 mm².  

Os condutores deverão ser do tipo anti-chama e possuir gravadas em toda sua 

extensão as especificações de nome do fabricante, bitola, isolamento, temperatura e 

certificado do INMETRO. 

Também devem atender a NBR 13.248, quanto a não propagação de chama, 

livres de halogênio e com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos. 

Não serão permitidas emendas nos condutores alimentadores de circuitos, 

bem como emendas no interior dos eletrodutos. 

Nas derivações os condutores deverão ter seu isolamento reconstituído com fita 

isolante de auto-fusão. Poderá ser empregado parafina ou talco industrial para auxiliar 

na enfiação dos condutores. 

12. Eletrodutos 

Serão embutidos nas alvenarias, piso e laje, em PVC, nos diâmetros indicados 

no projeto e diâmetro nominal mínimo de 25 mm. 

13. Caixas 

13.1. De alvenaria 
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Serão de tijolos maciços, revestidos internamente com argamassa de cimento e 
areia, dotadas de tampa de concreto e dreno em camada de brita n°1 no fundo. Após a 
fiscalização, deverão ser lacradas com argamassa de cimento e areia. 

13.2.  Metálicas esmaltadas 

3.13.2.1 Para pontos de luz: 

Oitavadas 100 x 100 mm 

Quadradas 100 x 100 mm 

2. Para tomadas e interruptores: 

          Retangulares 50 x 100 mm. Embutidos conforme projeto. 

3. Para pontos no piso: 

Caixas metálicas 100 x 100 mm com tampa de metal, e equipadas com 
duas tomadas 2 polos e terra. 

2.    Interruptores e tomadas 

Os interruptores serão da linha silentoque tipo Pial ou similar : 10A-250V. 
As tomadas serão do tipo 2P + Terra Universal / 10A-250V. 

3.    Luminárias 

Serão empregadas luminárias fluorescentes tipo  2x40W, com reator de partida 
rápida, com fator de potência maior do que 0,92 e distorção harmônica menor que 
20%, lâmpadas fluorescentes 1x20W, do tipo sobrepor, e plafonier com globo banco 
leitoso e lâmpada incandescente de 60W. 

4.    Rede lógica estruturada 

A rede de lógica será do tipo par trançado, Cat. 5E, 4 pares, com condutores de 
cobre sólido nú 24 AWG, para aplicações em sistemas de cabeamento estruturado 
para tráfego de dados, voz e imagens, revestimento externo em PVC não propagante à 
chama, torcido em pares, que atenda a norma para cabos UTP, EIA/TIA 568B e ISO/
IEC 11801 . 

5.  Tomadas de lógica e telefone 

As caixas serão em embutidas 50x100mm, com espelho e porta RJ-45, fêmea, 
conector modular de 8 vias, para uso interno, possuindo código de cores para definição 
dos pares do cabo UTP. 

 4. Materiais a empregar: 
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Os materiais a serem aplicados nesta obra devem ter certificação da ABNT, com 
características descritas no projeto, no memorial descritivo e na relação de materiais. A 
sua utilização deverá ser previamente aprovada pela Fiscalização. Destacamos o que 
segue: 

 4.1 – Eletrodutos são de PVC rígido, roscáveis, resistentes à chama. 
 4.2 – Condutores de uso interno possuirão isolamento em PVC para 750V e 
serão fornecidos nas cores e bitolas especificadas em projeto e memorial. A bitola 
mínima a ser adotada para fase e neutro é de 2,5mm². O fio terra será de 4,0mm². 
 4.3 – Condutores de uso externo e subterrâneo serão tipo sintenax, com 
isolamento em PVC para 1 kV. 
 4.4 – As caixas para pontos de iluminação, tomadas etc. são metálicas, 
esmaltadas, estampadas em chapa 16, nas dimensões especificadas em plantas, 
legendas e memorial. 
 4.5 – Todas as luminárias deverão ser instaladas completas, com suportes, 
lâmpadas, reatores etc. 

Após a execução das instalações, as mesmas deverão ser testadas e 
ensaiadas conforme prevê a NBR-5410 a fim de serem evitados os riscos de choque 
elétricos, curtos circuitos, etc.  

São Francisco de Assis, 31 de Maio de 2010. 

CREA RS 145.686 

Claudio Roberto Gioda Júnior 
Arquiteto e Urbanista



!45

Cronograma Físico-Financeiro - USF Cohab / São Francisco de Assis

 Global 1º Mês 2º Mês 3º Mês 4º Mês 5º Mês 6º Mês

SERVIÇOS
%

valor
% do 
item

valor
% do 
item

valor
% do 
item

valor
% do 
item

valor
% do 
item

valor
% do 
item

valor

1. Instalação da obra
0,34

%
 R$               
608,43 

100,
00%

 R$          
608,43 

          

2. Movimento de 
terra

0,40
%

 R$               
718,37 

100,
00%

 R$          
718,37 

          

3. Infra-estrutura 7,00
%

 R$        
12.603,29 

100,
00%

 R$   
12.603,2

9 
          

4. Supra-estrutura
10,3
6%

 R$        
18.652,13 

10,0
0%

 R$      
1.865,21 

90,0
0%

 R$      
16.786,92 

        

5. Paredes em geral 13,4
2%

 R$        
24.154,30 

50,0
0%

 R$   
12.077,1

5 

30,0
0%

 R$         
7.246,29 

20,0
0%

 R$      
4.830,86 

      

6. Coberturas 8,15
%

 R$        
14.671,80 

    
100,
00%

 R$   
14.671,8

0 
      

7. 
Impermeabilizações

0,31
%

 R$               
566,92 

100,
00%

 R$          
566,92 

          

8. Pavimentação
9,31

%
 R$        
16.757,24 

  
20,0
0%

 R$         
3.351,45 

  
20,0
0%

 R$      
3.351,45 

50,0
0%

 R$      
8.378,62 

10,0
0%

 R$        
1.675,72 

9. Revesfmentos 18,9
1%

 R$        
34.040,63 

    
25,0
0%

 R$      
8.510,16 

65,0
0%

 R$   
22.126,4

1 

10,0
0%

 R$      
3.404,06 

  

10. Esquadrias
6,49

%
 R$        
11.676,88 

      
20,0
0%

 R$      
2.335,38 

40,0
0%

 R$      
4.670,75 

40,0
0%

 R$        
4.670,75 

11. Vidraçaria
5,23

%
 R$           
9.419,32 

          
100,
00%

 R$        
9.419,32 

12. Pinturas 9,74
%

 R$        
17.538,75 

        
60,0
0%

 R$   
10.523,2

5 

40,0
0%

 R$        
7.015,50 

13. Equipamento 
sanitário

2,36
%

 R$           
4.240,81 

          
100,
00%

 R$        
4.240,81 

14. Instalações 
hidrossanitárias

3,88
%

 R$           
6.992,98 

  
30,0
0%

 R$         
2.097,89 

30,0
0%

 R$      
2.097,89 

30,0
0%

 R$      
2.097,89 

10,0
0%

 R$          
699,30 

  

15. Instalações 
elétricas

4,09
%

 R$           
7.358,15 

  
30,0
0%

 R$         
2.207,45 

30,0
0%

 R$      
2.207,45 

20,0
0%

 R$      
1.471,63 

20,0
0%

 R$      
1.471,63 

  

Total global 100,
00%

 R$     
180.000,00 

15,8
0%

 R$   
28.439,3

7 

17,6
1%

 R$      
31.689,99 

17,9
5%

 R$   
32.318,1

6 

17,4
3%

 R$   
31.382,7

6 

16,1
9%

 R$   
29.147,6

1 

15,0
1%

 R$     
27.022,1

1 

São Francisco de Assis, 27 de julho de 2011.

    

Marília Canterle Gonçalves

Arquiteta & Urbanista
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Planilha de Orçamento Global

USF COHAB de São Francisco de Assis, 178,43m² - Referência de preços maio/2011 

  

Item/Descrição Qtd. Un  Valor 

     

ITEM 
SINAPE 1. Instalação da Obra

74077/3 .1 Locação da obra por m² construído 178,38 m²
 R$                     

1,48 

     
 R$              

263,91 

74209/1 .2 Placa de obra em chapa de aço galvanizado 1,5x2,0m 3,00 m²
 R$               

114,84 

     
 R$              

344,52 

Total do grupo
 R$               

608,43 

  

2. Movimento de terra

23414/1 .1 Escavação manual de valas qualquer terreno até 1,50m de profundidade 51,87 m³
 R$                     

8,98 

     
 R$              

465,53 

7954 .2
Reaterro, nivelamento e compactação manual de solo com aproveitamento 
do material escavado 37,32 m³

 R$                     
6,78 

     
 R$              

252,84 

Total do grupo
 R$               

718,37 

  

3. Infra-estrutura

68501/1 .1 Sapata concreto armado - fck 15 Mpa - completa (Escora, forma, arm., lanç.) 3,60 m³
 R$               

802,16 

     
 R$          

2.887,78 

6122 .2 Fundação rasa de pedra - 20cm aresta - 3 fiadas - arg ci-ar 1:4 19,56 m³
 R$               

167,54 

     
 R$          

3.277,56 

24850 .3 Viga baldrame concreto armado completa - fck 15 Mpa - (Escora, forma, 
arm., lanç., cura, desf.)

8,89 m³
 R$               

724,02 

     
 R$          

6.437,95 

Total do grupo
 R$        

12.603,29 

  

4. Supra-estrutura
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74202/1 .1 Laje pré-fabricada forro (pré-laje) - Tavela - Cimento - Beiral de 80cm 243,81 m²
 R$                  

45,65 

     
 R$       

11.129,93 

73605 .2
Cinta concreto armado completa - fck 15 Mpa - (Escora, forma, arm., lanç., 
cura, desf.)

8,89 m³
 R$               

664,60 

     
 R$          

5.909,62 

6427 .3 Pilar concreto armado - fck 15 Mpa - completa (Escora, forma, arm., lanç., 
cura, desf.)

1,70 m³
 R$               

948,58 

     
 R$          

1.612,58 

Total do grupo
 R$        

18.652,13 

  

5. Paredes em geral

73987/1 .1 Alvenaria - Tij. 6 furos 15cm - J 10mm - ci-ca-ar 1:2:8 545,43 m²
 R$                  

42,75 

     
 R$       

23.318,22 

74200/1 .2
Verga 10x10cm em concreto pré-moldado fck 20Mpa, inclusive aço e 
formas - em vãos aparfr de 1,2m de comprimento

19,00 m
 R$                     

9,68 

     
 R$              

184,00 

72131 .3
Alvenaria fjolo cerâmico maciço 5x10x20 1/2vez - J 10mm - ci-ca-ar 1:2:8 
(Sumidouro 2,50x2,50x1,5)

15,00 m²
 R$                  

43,47 

     
 R$              

652,08 

Total do grupo
 R$        

24.154,30 

  

6. Coberturas

73931/1 .1
Estrutura de madeira aparelhada para telha ondulada de fibrocimento 
apoiada em laje

210,00 m²
 R$                  

33,44 

     
 R$          

7.022,19 

74088/1 .2
Cobertura com telha de fibrocimento ondulada 6mm, inclusive acessórios 
de fixação

210,00 m²
 R$                  

17,08 

     
 R$          

3.586,07 

74045/1 .3 Cumeeira para telha de fibrocimento 6mm, inclusive acessórios de fixação 30,70 m
 R$                  

39,98 

     
 R$          

1.227,25 

72107 .4 Rufo de chapa de aço galvanizado nº 24, desenvolvimento 25cm 68,30 m
 R$                  

16,91 

      R$          
1.155,02 
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72104 .5 Calha de chapa de aço galvanizado nº24, desenvolvimento 33cm 51,60 m
 R$                  

20,12 

     
 R$          

1.038,17 

74165/3 .6 Tubo de PVC condutor de águas pluviais DN 75mm (inclusive conexões) 28,00 m
 R$                  

22,97 

     
 R$              

643,10 

Total do grupo

 R$        
14.671,80 

7. Impermeabilizações 

74106/1 .1 Impermeabilização com hidroasfalto - 4 demãos 136,28 m²
 R$                     

4,16 

    
 R$              

566,92 

Total do grupo
 R$               

566,92 

     

8. Pavimentação

73981/2 .1 Lastro/Contrapiso de concreto - 5cm - 200kg ci/m³ (magro) 183,70 m²
 R$                  

14,71 

     
 R$          

2.701,31 

73829/1 .2
Piso cerâmico classe A PEI-5 cor bege - 45x45cm - argamassa colante ACI e 
rejunte - J 3mm, inclusive rodapé cerâmico altura 10cm

172,60 m²
 R$                  

51,52 

     
 R$          

8.892,35 

PESQUISA .3
Soleira e peitoril em granito cinza corumbá - Larg. 17cm (2cm de projeção 
externa) - janelas e portas externas

3,80 m²
 R$               

179,30 

     
 R$              

681,34 

73829/1 .4
Piso trabalhado de concreto 45x45cm, esp. mínima= 3cm - rej. cimento - J 
15mm - PEI 5 - Calçadas externas - largura de 1,00m ao redor de toda a 
unidade e de 3,00m em todo o acesso principal

87,00 m²
 R$                  

51,52 

     
 R$          

4.482,24 

Total do grupo
 R$        

16.757,24 

  

9. Revesfmentos

24791 .1 Chapiso - ci - ar 1:3 - 7mm - Preparo e aplicação
#####

##
m²

 R$                     
3,44 

     
 R$          

5.641,07 

18824 .2 Emboço - argamassa regular - ca-ar 1:5 + 10% ci - 15mm (interno) 797,23 m²
 R$                     

6,86 

      R$          
5.472,19 
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18824 .3 Emboço - argamassa regular - ca-ar 1:5 + 10% ci - 15mm (externo) 843,33 m²
 R$                     

6,86 

     
 R$          

5.788,62 

74001/1 .4 Reboco argamassa pré-fabricada - 5mm (interno) 664,75 m²
 R$                     

6,38 

     
 R$          

4.239,78 

74001/1 .5 Reboco argamassa pré-fabricada - 5mm (externo) 843,33 m²
 R$                     

6,38 

     
 R$          

5.378,76 

74134/2 .6
Emassamento com massa acrílica - 2 demãos (consultório odontológico, 
lavagem e esterilização - paredes e forro) 

85,74 m²
 R$                     

8,10 

     
 R$              

694,84 

73829/1 .7
Revesfmento piso-parede cerâmico classe A PEI-5 cor bege - 45x45cm - 
argamassa colante ACI e rejunte - J 3mm, revesfr paredes até 1,80m 
(sanitários, cozinha, DML, lavagem e esterilização)

132,48 m²
 R$                  

51,52 

     
 R$          

6.825,37 

Total do grupo
 R$        

34.040,63 

  

10. Esquadrias

73910/1 .1
Porta de interna madeira abrir semi-oca c/ ferragens - completa - 
0,60x2,10m - incluso marco, guarnição boleada, ferragens e fechadura 
metálica

4,00 cj
 R$               

216,89 

     
 R$              

867,56 

73910/3 .2
Porta interna madeira abrir semi-oca c/ ferragens - completa - 0,70x2,10m - 
incluso marco, guarnição boleada, ferragens e fechadura metálica

3,00 cj
 R$               

219,19 

     
 R$              

657,56 

73910/5 .3 Porta interna madeira abrir semi-oca c/ ferragens - completa - 0,80x2,10m - 
incluso marco, guarnição boleada, ferragens e fechadura metálica

14,00 cj
 R$               

221,70 

     
 R$          

3.103,76 

PESQUISA .4
Portão de abrir com requadro de tubo de ferro e fechamento em tela rígida 
soldaves c/ ferragens, marco e fechadura metálica - completo - 0,80x2,10m

1,00 cj
 R$               

200,00 

     
 R$              

200,00 

PESQUISA .5 Porta de ferro de abrir 0,6x0,6m com chapa frisada e marco de tubo 25mm 
completa - incluso ferragens, marco e fechadura metálica

1,00 cj
 R$               

100,00 

     
 R$              

100,00 

PESQUISA .6
Grade de ferro externa com moldura e barras verfcais de ferro redondo 5/8 
cada 10cm, embufda no vão da esquadria (0,80x1,20 - 5 unidades) (0,8x0,8 
- 5 unidades) (1,50x1,20m - 8 unidades)

22,40 m²
 R$               

220,00 
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 R$          

4.928,00 

PESQUISA .7
Grade pantográfica de ferro para porta 1,6x2,1 e módulo fixo superior de 
1,60x0,4m, 2 xadrez e abertura central - embufda no vão da alvenaria

4,00 m²
 R$               

300,00 

     
 R$          

1.200,00 

PESQUISA .8
Grade pantográfica de ferro para porta 0,8x2,1 e módulo fixo superior de 
0,8x0,4m, 2 xadrez e abertura lateral - fixação externa 

2,00 m²
 R$               

310,00 

     
 R$              

620,00 

Total do grupo
 R$        

11.676,88 

11. Vidraçaria

PESQUISA .1
Porta de abrir 2 folhas em vidro temperado fumê 10mm comp. - 
1,60x2,10m, com bandeira fixa 1,60x0,40m de vidro temperado fumê 
10mm na parte superior - perfil metálico preto

1,00 un
 R$           

1.301,70 

     
 R$          

1.301,70 

PESQUISA .2
Porta de abrir 1 folha em vidro temperado fumê 10mm comp. - 
0,80x2,10m, com bandeira fixa 0,80x0,40m de vidro temperado fumê 
10mm na parte superior - perfil metálico preto

1,00 un
 R$               

727,30 

     
 R$              

727,30 

PESQUISA .3
Janela maxim-ar 2 módulos em vidro temp. fumê 8mm completa - 
0,80x1,20m - perfil metálico preto 

5,00 un
 R$               

369,12 

     
 R$          

1.845,60 

PESQUISA .4
Janela maxim-ar em vidro temp. fumê 8mm completa - 0,80x0,80m - perfil 
metálico preto 

5,00 un
 R$               

250,33 

     
 R$          

1.251,65 

PESQUISA .5
Janela correr 2 folhas em vidro temp. fumê 8mm completa - 0,80x0,40m - 
perfil metálico preto 

1,00 un
 R$               

275,47 

     
 R$              

275,47 

PESQUISA .6 Janela correr 2 folhas em vidro temp. fumê 8mm completa - 1,50x1,20m - 
perfil metálico preto 

8,00 un
 R$               

502,20 

     
 R$          

4.017,60 

Total do grupo
 R$           

9.419,32 

     

12. Pinturas

74233/1 .1 Selador acrílico paredes internas e externas - 1 demão
#####

##
m²

 R$                     
2,37 

     
 R$          

3.578,67 

73954/2 .2 Pintura acrílica sobre reboco - 2 demãos - interna 664,75 m²
 R$                     

8,50 
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 R$          

5.649,05 

73954/2 .3 Pintura acrílica sobre reboco - 2 demãos - externa 734,26 m²
 R$                     

8,50 

     
 R$          

6.239,74 

73954/2 
adaptado

.4
Pintura epóxi branca sobre reboco - 2 demãos (consultório odontológico, 
lavagem e esterilização - paredes e forro) 

85,74 m²
 R$                  

12,14 

     
 R$          

1.040,88 

74065/2 .5
Pintura esmalte brilh. sobre esq. madeira - 2 demãos - inclusive 1 demão 
fundo branco

65,94 m²
 R$                     

9,72 

     
 R$              

641,13 

6067 .6 Pintura esmalte brilh. sobre esq. de ferro - 3 demãos - incl. zarcão 31,76 m²
 R$                  

12,26 

     
 R$              

389,28 

Total do grupo
 R$        

17.538,75 

  

13. Equipamento sanitário

74193/1 e 
74230/1

.1
Bacia sanitária de louça branca com caixa acoplada e assento - completo - 
fornecimento e instalação

5,00 un
 R$               

182,53 

     
 R$              

912,64 

6009 .2
Lavatório de louça branca c/ coluna, inclusive torneira metálica cromada 
curta, acessórios de fixação, sifão, válvula e engate plásfco

10,00 un
 R$                  

98,10 

     
 R$              

981,04 

74050/1 .3
Tampo de pia inox cuba simples 1,20x0,60 para cozinha, inclusive sifão, ralo 
e válvula 

3,00 un
 R$               

141,30 

     
 R$              

423,89 

73947/4 .4
Tanque de louça branca com coluna medindo 60x56xcm, inclusive 
acessórios de fixação, torneira metálica cromada, válvula e sifão plásfcos

1,00 un
 R$               

199,64 

     
 R$              

199,64 

9535 .5
Chuveiro elétrico 220V com corpo plásfco fpo ducha - fornecimento e 
instalação

2,00 un
 R$                  

31,28 

     
 R$                 

62,56 

73949/2 .6 Torneira metálica cromada longa de parede para pia de cozinha 3,00 un
 R$                  

36,26 

     
 R$              

108,79 

11703 
insumo

.7 Papeleira metálica cromada - papel higiênico 5,00 un
 R$                  

30,45 
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 R$              

152,25 

PESQUISA .8
Barra de apoio em aço inoxidável para PNE, comprimento 80cm, inclusive 
parafusos de fixação

6,00 un
 R$               

125,00 

     
 R$              

750,00 

PESQUISA .9

Saboneteira de parede com válvula de pressão, em plásfco ABS resistente, 
cor branca, com reservatório removível, com capacidade de 
aproximadamente 800ml, com sistema de abertura com travas laterais 
acionadas por pressão, visor frontal para inspeção do nível de sabonete 
remanescente. Inclusive buchas e parafusos

13,00 un
 R$                  

25,00 

     
 R$              

325,00 

PESQUISA
.

10

Porta toalha de papel com fixação na parede, em plásfco ABS reforçado, 
tampa frontal basculante, na cor branca, com capacidade de até 600 folhas, 
visor frontal para inspeção do nível de papel remanescente. Inclusive 
parafusos e buchas para fixação

13,00 un
 R$                  

25,00 

     
 R$              

325,00 

Total do grupo
 R$           

4.240,81 

14. Instalações hidrossanitárias

74218/1 .1
Kit cavalete PVC entrada de água fria com registro 3/4 - 25mm - PADRÃO 
CORSAN

1,00 un
 R$                  

45,92 

     
 R$                 

45,92 

73735/1 .2
Reservatório de fibra 1.000 litros com acessórios - fornecimento e 
instalação

1,00 un
 R$               

339,50 

     
 R$              

339,50 

74058/2 .3 Torneira de bóia vazão total 3/4 com balão plásfco 1,00 un
 R$                  

45,18 

     
 R$                 

45,18 

73975/1 .4 Registro de pressão 3/4" com canopla acabamento cromado - 25mm 2,00 un
 R$                  

50,30 

     
 R$              

100,61 

74176/1 .5 Registro de gaveta 3/4" com canopla acabamento cromado - 25mm 12,00 un
 R$                  

50,17 

     
 R$              

602,02 

74183/1 .6 Registro de gaveta 1 1/4" bruto de latão - 40mm 1,00 un
 R$                  

46,22 

     
 R$                 

46,22 

74182/1 .7 Registro de gaveta 1 1/2" bruto latão - 50mm 1,00 un
 R$                  

55,18 

     
 R$                 

55,18 
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73959/1 .8 Ponto de água fria PVC roscável 3/4" (inclusive 2 joelhos PVC roscável 90°) 21,00 pt
 R$                  

45,10 

     
 R$              

947,02 

75030/1 .9 Tubos de PVC soldável água fria 25mm (inclusive conexões) 70,00 m
 R$                     

8,04 

     
 R$              

562,80 

75030/4
.

10 Tubos de PVC soldável água fria 50mm (inclusive conexões) 12,00 m
 R$                  

16,42 

     
 R$              

197,09 

73958/1
.

11
Ponto de esgoto PVC 100mm (inclusive joelho 90° 100mm) 21,00 pt

 R$                  
53,29 

     
 R$          

1.119,05 

74165/2
.

12
Tubo de PVC esgoto predial DN 50mm (inclusive conexões) 18,00 m

 R$                  
14,95 

     
 R$              

269,14 

74165/3
.

13
Tubo de PVC esgoto predial DN 75mm (inclusive conexões) 26,00 m

 R$                  
20,42 

     
 R$              

530,82 

74165/4
.

14
Tubo de PVC esgoto predial DN 100mm (inclusive conexões) 55,00 m

 R$                  
21,82 

     
 R$          

1.199,88 

72684
.

15
Ralo seco de PVC - 100x100x53 com grelha - saída 40mm 2,00 un

 R$                     
9,94 

     
 R$                 

19,89 

72685
.

16
Ralo sifonado de PVC - 100x100x53 com grelha - saída 40mm 11,00 un

 R$                  
11,47 

     
 R$              

126,19 

74225/1
.

17
Caixa de gordura PVC com tampa e porta-tampa - 250x230x75mm 3,00 un

 R$                  
44,44 

     
 R$              

133,32 

74248/1
.

18
Caixa de inspeção alvenaria c/ tampa de concreto - 40x40x40cm  8,00 un

 R$                  
44,14 

     
 R$              

353,15 

PESQUISA
.

19
Fossa sépfca pré-moldada de concreto - Capacidade 12 pessoas 2,00 un

 R$               
150,00 

     
 R$              

300,00 

Total do grupo
 R$           

6.992,98 
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15. Instalacões elétricas

9540 .1
Entrada de energia elétrica área monofásica completa (inclusive poste de 
concreto seção circular/ comprimento 7m, cabo de entrada e haste de 
aterramento)

1,00 pt
 R$               

602,83 

     
 R$              

602,83 

74131/3 .2 Quadro de distribuição de energia em chapa metálica de embufr - 12 
disjuntores 

1,00 un
 R$                  

67,93 

     
 R$                 

67,93 

74130/1 .3 Disjuntor termonagnéfco monopolar 10 a 30A 9,00 un
 R$                     

6,43 

     
 R$                 

57,89 

74054/1 .4 Ponto de luz no teto (inclusive caixa, eletroduto, fios e interruptor) 30,00 un
 R$                  

63,64 

     
 R$          

1.909,20 

74063/1 .5 Ponto de luz na parede (inclusive caixa, eletroduto, fios e interruptor) 3,00 un
 R$                  

49,38 

     
 R$              

148,15 

12227 e 
3763 
insumos

.6
Arandela com base em chapa de aço pintada e globo e vidro leitoso 
completa - c/ lâmpada incandescente 100w (fornecimento e instalação)

3,00 un
 R$                  

68,28 

     
 R$              

204,84 

74041/2 .7
Paflon com globo de vidro leitoso diâmetro 20cm c/ lâmpada incandescente 
100w

2,00 un
 R$                  

25,82 

     
 R$                 

51,63 

73953/6 .8 Luminária fluorescente 2x40w completa (fornecimento e instalação) 21,00 un
 R$                  

58,82 

     
 R$          

1.235,12 

73953/1 .9 Luminária fluorescente 1x20w completa (fornecimento e instalação) 7,00 un
 R$                  

36,33 

      R$              
254,33 

73918/1
.

10
Caixa de passagem 10x10 para telefone (fornecimento e instalação) 1,00 un

 R$                  
25,78 

     
 R$                 

25,78 

74054/2
.

11
Ponto de tomada embufr (inclusive fio, eletroduto e caixa 2x4") 24,00 un

 R$                  
53,69 

      R$          
1.288,51 

73917/1
.

12
Ponto de tomada no piso (inclusive fio, eletroduto e caixa 2x4") 2,00 un

 R$                  
40,17 
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 R$                 

80,34 

74054/3
.

13
Ponto de tomada ar-condicionado (inclusive caixa, eletroduto, fio e tomada) 4,00 un

 R$               
103,83 

     
 R$              

415,33 

74114/1
.

14
Ponto para chuveiro elétrico (inclusive caixa, eletroduto e fio) 2,00 un

 R$                  
49,85 

     
 R$                 

99,70 

73662
.

15
Ponto de tomada para telefone (RJ11) e internet (RJ45) (inclusive caixa 
2x4", eletroduto e fios)

8,00 un
 R$                  

71,05 

     
 R$              

568,38 

74054/2
.

16
Ponto de tomada para computador (2P+1T) (inclusive eletroduto e caixa 
2x4")

4,00 un
 R$                  

53,69 

     
 R$              

214,75 

74062/2
.

17
Interruptor embufr duplo c/ tomada (inclusive caixa, eletroduto, fio, 
interruptor e tomada)

2,00 un
 R$                  

66,72 

     
 R$              

133,44 

Total do grupo
 R$           

7.358,15 

Total global  R$     
180.000,00 

BDI 20% já incluso    

 São Francisco de Assis, 27 de julho de 2011.    

Marília Canterle Gonçalves

Arquiteta Urbanista

CREA RS 159158
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