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TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2011
Abertura: dia 13 de dezembro de 2011.
Horário: 10.00 horas.
Local: Sala Licitações,

Tipo: MENOR PREÇO GLOBAL POR EMPREITADA



O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS (RS), no uso de suas atribuições, torna público, para conhecimento dos interessados, que, na Prefeitura Municipal de São Francisco de Assis, sito na Rua João Moreira, esquina Rua 13 de Janeiro, nº 583, encontra-se aberta licitação na modalidade de Tomada de Preços, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei Complementar 123/2006, encerrando-se o prazo para recebimento dos envelopes das PROPOSTAS DE PREÇO e dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO até o dia 13 de dezembro de 2011 às 10.00 hs,  na sala de Licitações, Rua João Moreira, esquina 13 de Janeiro nº 583 em São Francisco de Assis-RS. 


1 - DO OBJETO: 


Constitui objeto da presente licitação, Contratação de empresa de mão de obra especializada para execução global, dos serviços de Construção Civil, para:

	 Contratação empresa de mão-de-obra especializada para execução global dos serviços de construção, para execução de: Empreitada global (material de serviço, material permanente, mão-de-obra, Leis Sociais e Direitos Trabalhistas) para execução de PASSEIOS PÚBLICOS em concreto Fck 18 Mpa, espessura 5 cm sobre camada apiloada de brita, espessura 2 cm. Perfazendo uma espessura total de 7 cm, inclinação transversal dos passeios em direção a sarjetas de 2% para o escoamento das águas pluviais. Junta de dilatação em madeira (pinus) 1x5cm  a cada 5 m lineares. Os passeios serão reguados e devidamente desempenados em conformidade com as especificações particularizadas contidas nas plantas e memorial descritivo, partes integrantes do caderno de encargos e indissociáveis deste processo.

LOCAL. RUA TREZE DE JANEIRO, TRECHO ENTRE A AMARÍLIO RANGEL CÁCERES e  WALTER FERREIRA (VILSON AZAMBUJA VIEIRA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

PASSEIOS EM CONCRETO FCK 18 Mpa,....................174 m³/3.480 m²  

MEIO FIO ...................................................................................1.696,00 m  

 A regularização da base e definição do perfil será a cargo da secretaria de obras da Prefeitura Municipal.


RECEBIMENTO DE PROPOSTAS: Dia 13 de dezembro de 2011 às 10.00 horas, na sala de Licitações, Rua João Moreira, esquina 13 de Janeiro nº 583 em São Francisco de Assis-RS.


TIPO: Menor preço empreitada global.

2. – DO CADASTRAMENTO:

2.1. – Os interessados deverão estar obrigatoriamente cadastrados, até dia 06 de dezembro de 2011, às 13:00 hs.


3. – COMPONENTES: 

                       3.1. – O presente EDITAL, poderá ser solicitado a esta Prefeitura ou pelo site  www.saofranciscodeassis.rs.gov.br., e é composto dos seguintes anexos:

a- Modelo de proposta;

b- Modelo de declaração de Idoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública;

c- Modelo de carta de credenciamento;

d- Declaração de visita ao local da Obra, com analise do terreno;

e- Minuta de contrato a ser firmado com a empresa vencedora da licitação.

f- Memorial descritivo, Planilha orçamentária, e plantas.
4. – ESCLARECIMENTOS:



4.1. – Quaisquer dúvida ou esclarecimentos sobre o presente EDITAL, deverão ser solicitados pelos interessados ao Setor de Licitações, na Rua João Moreira, esquina Rua 13 de Janeiro nº 583, Fone (055) 3252.3257, até 05 dias úteis antes da data marcada para o recebimento das propostas, no período compreendido das 8:00 h às 13:00 hs.



4.2. – As impugnações deverão ser interpostas conforme parágrafos 1º,  2º e 3º do Artigo 41 da Lei nº8.666/93. Decairá do direito de impugnar os termos do EDITAL, aquele licitante que não o fizer até o 5º (quinto) dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação, falha ou irregularidades que o viciarem, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso.



4.3.– Correrão ainda, por conta dos licitantes outras cópias e elementos pelos quais tenham interesse, não só para participação na Licitação como também no decorrer dos trabalhos.



4.4. – Os locais onde serão executadas as obras objetos deste EDITAL, deverão ser previamente vistoriados pelos licitantes que deverão contatar pelo telefone nº (055) 3252.1414, 3252.1522, ramal 211 com Arquiteta Marília C. Gonçalves ou ramal 209 com Eng Civil Arlindo Fumaco, em dias úteis, nos horários já mencionados.



5. – CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO:



5.1. – Poderão participar desta LICITAÇÃO, quaisquer empresas que, na fase de habilitação, comprovarem possuir os requisitos de qualificação exigidos para execução do objeto deste EDITAL, após prévio cadastramento no Cadastro de Fornecedores do Município de São Francisco de Assis, RS.



5.2. – Para fins de cadastramento, as empresas deverão encaminhar ao Setor de Cadastramento da Prefeitura Municipal de São Francisco de Assis, RS, os documentos relacionados no Item 6.1, letras “a, a.1, a.2, a.3”, “b”, “c”, “d”, “e”, “f”, “g”, “h”, “i”, “j”, “l”, “m”, “n”, “o”, “p”, “p1”, “q” e  “r”,  na forma prevista no sub item 6.1 abaixo, até às 13:00 horas do dia 06 de dezembro de 2011, todos com validade vigente até a data marcada para o recebimento das propostas.



6. – HABILITAÇÃO DOS PARTICIPANTES:



6.1. – A habilitação das empresas para participarem da presente LICITAÇÃO, será determinada pela apresentação dos seguintes documentos:



a – Declaração assinada por Diretor ou representante legal da empresa, devidamente identificado por carimbo ou datilografia do nome e qualificação, em papel timbrado, sem rasuras, entrelinhas ou emendas, que contemple:



a.1 – A plena aceitação dos termos deste EDITAL e de que não há fato superveniente impeditivo de licitar;



a 2. – Que o exame dos documentos técnicos anexos a este EDITAL são suficientes para adequada avaliação do serviço a executar, dos custos a considerar e da elaboração da proposta;



a 3. – Que utilizará na execução dos trabalhos as técnicas e equipamentos exigidos nas especificações técnicas anexas, bem como as normas técnicas adequadas (ABNT), na falta daquelas.



b. – Declaração, assinada por Diretor ou representante legal da empresa, devidamente identificado por carimbo ou datilografia do nome e qualificação, em papel timbrado, sem rasuras, entrelinhas ou emendas, de propriedade, posse ou disponibilidade dos equipamentos a serem alocados na obra:



c. – Declaração, assinada por Diretor ou representante legal da empresa, devidamente identificado por carimbo ou datilografia do nome e qualificação, em papel timbrado, sem rasuras, entrelinhas ou emendas, de que não estão sob os efeitos de uma Declaração de Inidoneidade parta licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do Inciso IV, do Artigo 87 da Lei nº 8.666/93.



d. -  Ato constitutivo, estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de Sociedades por ações, acompanhados de documentos de eleição de seus administradores;



e. – Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;



f. -  Prova de regularidade com as Fazendas:  Federal, (Secretaria da Receita Federal e Procuradoria da Fazenda Nacional), Estadual e Municipal, quanto a estas da sede do proponente.



g – Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ do Ministério da Fazenda em caso de empresa;



h. – Certificado de regularidade relativa à Seguridade Social, através de certidão expedido pelo INSS, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei, CND;



i. – Certidão de regularidade em relação ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), Expedida pela Caixa Econômica Federal;

j - Registro de inscrição ou averbação da Empresa no CREA/RS;



l – Indicação e qualificação do Responsável Técnico que se responsabilizará pela execução da obra e comprovação de que este tem habilitação legal para realizá-la, mediante a apresentação de seu certificado de registro no CREA;



m  – Comprovação de que o responsável técnico indicado no item anterior faz parte, na data da abertura da LICITAÇÃO, do quadro permanente da Empresa, mediante apresentação do contrato social, no caso de sócio ou quotista, ou Contrato de Trabalho;
n –Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto licitado, do responsável Técnico indicado através da apresentação de, no mínimo dois (2) Atestados ou Certidões emitidos por pessoas Jurídica de direito público ou privado, devidamente certificados pelo CREA, de ter executado obras de pavimentação urbana;



o  – A empresa licitante deverá apresentar a declaração de visita ao local da obra pelo responsável técnico pela execução da mesma, declarando-se ciente dos problemas a serem enfrentados durante a sua execução, conforme modelo. Não serão admitidas alegações futuras de desconhecimento de fatos ou de detalhes que impossibilitem ou dificultem a conclusão dos trabalhos

                        p – Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada substituição por balancetes ou balanços provisórios, sendo que o licitante que estiver no curso do primeiro exercício de sua existência deverá apresentar o balanço de abertura.



p.l. – deverão ser apresentados os seguintes indicadores para a verificação da situação financeiras das empresas:

LC - LIQUIDEZ CORRENTE 
Fórmula: LC = AC / PC o resultado deverá ser igual ou maior que 2,0 (dois inteiros); 

LG - LIQUIDEZ GERAL 
Fórmula: LG = (AC + RLP) / (PC + ELP) o resultado deverá ser igual ou maior que 2,0 (dois inteiros);

GE – GRAU DE ENDIVIDAMENTO

Fórmula: GE = (PC + PELP) / AT o resultado deverá ser no máximo 0,51.

ONDE: 

E = Estoque 

AC = Ativo Circulante 

PC = Passivo Circulante 

PL = Patrimônio Líquido 

RLP = Realizável a Longo Prazo 

ELP = Exigível a Longo Prazo

.



Obterão classificação econômica – financeira, relativa ao balanço patrimonial, as empresas que apresentarem, pelo menos dois, dos três indicadores iguais ou superiores aos estabelecidos no presente EDITAL.



q – Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor do Foro da Cidade da empresa, a não mais de dez (10) dias úteis da data de recebimento dos documentos para cadastro.



r – Comprovação do capital social ou patrimônio líquido mínimo de 05% (cinco) do orçamento estimado para execução da obra, admitida atualização para a data da apresentação da proposta através de índices oficiais.



6.2. – As empresas obrigatoriamente cadastradas no Cadastro de Fornecedores da Prefeitura Municipal de São Francisco de Assis, RS, poderão substituir os documentos solicitados no item 6 sub item 6.1 letras “a, a.1, a.2, a.3”, “b”, “c”, “d”, “e”, “f”, “g”, “h”, “i”, “j”, “l”, “m”, “n”, “o”, “p”, “p1”, “q”, “r”, e “s”,  pelo Certificado de Registro Cadastral.



6.3. – Os documentos deverão ser apresentados mediante cópia autenticada por Cartório ou em cópia simples a serem autenticadas por funcionário devidamente credenciado pela Prefeitura Municipal de São Francisco de Assis, a vista dos originais.



6.4. – A documentação de habilitação deverá ser apresentada, em envelope lacrado com as seguintes identificações:

                       ENVELOPE Nº 01 – Documentação para Habilitação.

                       Prefeitura Municipal de São Francisco de Assis, RS.


           TOMADA DE PREÇOS nº 010/2011 


           Proponente:

                      Fone (fax) nº: ..................

                      CNPJ nº ...........



7. – PROPOSTA:



7.1. –  A Proposta de preços deve ser apresentada na forma do modelo definido no anexo I , deste EDITAL.



7.2. – O prazo de validade da Proposta será de (90) noventa dias contados a partir da data estabelecida para a entrega dos envelopes.



7.3. – O prazo de início dos trabalhos somente com ordem de Serviço expedida pelo Prefeito Municipal juntamente com o Engenheiro Civil, não superior a (05) cinco dias consecutivos, contados a partir do recebimento da mesma;



7.4. – O Prazo de execução dos trabalhos:

a) – Não superior a (05) cinco meses consecutivos, contados a partir da Ordem de Serviço expedida pelo Prefeito Municipal juntamente com o Engenheiro Civil;



7.5. – O preço total deverá ser construído mediante a multiplicação dos preços unitários pelas quantidades previstas no projeto.



7.6. – No preço ofertado deverão estar incluídos os custos de mão-de-obra, material de consumo, material permanente, equipamentos, utensílios, transporte, guarda e conservação, necessários a execução dos trabalhos e quaisquer despesas com canteiro de obra, finalização e limpeza da obra, os quais deverão ter condições de segurança e livre circulação, devendo os locais serem fixados antes do início dos trabalhos pela CONTRATADA e pelo MUNICIPIO.



7.7. – Incluem-se, ainda, nos preços propostos toda e qualquer despesa com seguros de responsabilidade civil que cubram danos pessoais e materiais a terceiros, e ainda, o seguro do pessoal utilizado na obra contra riscos de acidentes de trabalho e cumprimento de todas as obrigações que a legislação trabalhista e previdenciária impõe ao empregador, sem quaisquer ônus ou solidariedade por parte da Administração Municipal, respeitada a legislação vigente.



7.8. – A proposta financeira devera ser apresentada em envelope lacrado com a seguinte identificação:


            ENVELOPE Nº 02 – Proposta Financeira.

                        Prefeitura Municipal de São Francisco de Assis, RS.



TOMADA DE PREÇOS nº 010/2011 



Proponente:

Fone (fax) nº: ..................

                        CNPJ nº ...........



8. – DA HABILITAÇÃO E JULGAMENTO:



8.1. – A documentação e proposta serão recebidas do representante credenciado da empresa no local, dia e hora assinalados neste EDITAL, pela Comissão Municipal de Licitações nomeados pela Portaria 503/2011, que obedecera ao rito estabelecido na Lei n° 8.666/93 e suas alterações posteriores.



8.2. – Não será admitida em qualquer fase da LICITAÇÃO, empresa cujo preposto não esteja credenciado nos termos do Anexo III, deste EDITAL, exceto se esta se fizer presente por seu representante legal, devidamente identificado.



8.3. – Após ser declarado encerrado o prazo de recebimento dos envelopes 1 e 2, nenhum outro será recebido.



8.4. – Diante dos presentes, os envelopes devidamente fechados, lacrados e rubricados no fecho, serão numerados, segundo a ordem de recebimento, pela Comissão Municipal de Licitações.



8.5. – É facultado à Comissão de Licitações, em qualquer fase da presente Tomada de Preços, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.


8.6. – A Comissão de Licitação recebera simultaneamente, do representante da empresa, a Carta de Credenciamento e os Envelopes n° 1 e nº 2, abrindo imediatamente o envelope n° 1, rubricará todos os documentos nele contido, observando se estão de acordo com o exigido no item 6, e a seguir dará vista aos interessados presentes, que também os rubricarão. Havendo recursos, estes serão conhecidos pela Comissão de Licitações.



8.7. – A Comissão de Licitações poderá suspender a sessão, se entender necessário, para maior exame dos documentos apresentados, ou dos recursos interpostos. Neste caso devera fixar dia, hora e local para comunicar o resultado da fase de HABILITAÇÃO. Ocorrendo esta hipótese, a Comissão e os licitantes rubricarão os envelopes n° 2, os quais continuarão em poder da Comissão de Licitações.



8.8. – Será inabilitada a empresa que:

a- Deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no item 6, ou em desacordo com o mesmo;

b- Não obtiver aprovação nos índices estabelecidos no item 6, letra “p1”;

c- Que não comprove o capital social ou patrimônio liquido mínimo, conforme determina item 6, letra “r”.

8.9. – A inabilitação do licitante importa na preclusão do direito de participar 

das fases subseqüentes.



8.10. – Após o julgamento dos documentos do envelope n° 1, e emissão do parecer da habilitação, transcorrido o prazo recursal ou, se houver desistência expressa de sua interposição, por todos os licitantes, devidamente consignada em ata, imediatamente serão abertos os Envelopes n°2 das empresas habilitadas, sendo rubricadas pelos presentes todas as folhas das propostas, após a leitura em voz alta do preço global por item.

8.11. – Os envelopes de nº 02 (Proposta Financeira) das empresas inabilitadas, ficarão a disposição após a homologação do processo.

8.12. – Na hipótese de erro no preço cotado não será admitida retificação.
8.13. – Será desclassificada a proposta do licitante que:

a- Estiver em desacordo com as condições estabelecidas neste EDITAL ou Modelo de Proposta:

b- Quando se basear em propostas de outros Licitantes;
c- Se não cotar preços para todos os serviços solicitados;
d- Apresentar preços manifestamente inexeqüíveis, conforme estabelece o inc.II, do art. 48, da lei n° 8.666/93.
e- Não serão levadas em consideração quaisquer ofertas ou vantagens não previstas neste Edital.
8.14. – Dentre as propostas aceitas será vencedora a que apresentar o menor preço global por item para a realização da obra, classificando-se as demais por ordem crescente de preço.



8.15. – Para efeitos de classificação e julgamento as propostas apresentadas por Cooperativas de Trabalho e/ou entidades assemelhadas serão acrescidas de um percentual de 15% (quinze por cento) no(s) item (s) “mão de obra” atendendo disposto na Instrução Normativa nº 18, de 11 de maio de 2000 (publicada no DOU de 12/05/00 expedida pelo INSS).



8.16. – Quando todos os licitantes forem inabilitados ou tiverem suas propostas desclassificadas, a Administração poderá fixar o prazo de oito (08) dias úteis para a apresentação de nova documentação ou proposta financeira escoimadas das causas da inabilitação ou desclassificação.



8.17. – Em caso de igualdade entre duas ou mais propostas, o desempate se dará por sorteio na mesma sessão de julgamento, para o qual ficam expressa e previamente convocados os proponentes.



8.18. – O não comparecimento de quaisquer dos licitantes as reuniões designadas pela Comissão de Licitações não impedira que os efeitos do ato se produzam de pleno direito.



8.19. – A Comissão de Licitações lavrara atas pormenorizadas de todos os seus atos, assinando-as. As reuniões públicas terão suas atas também assinadas pelos presentes interessados.



8.20. – A Comissão de Licitações encaminhará ao Prefeito Municipal as suas conclusões, com a classificação das empresas qualificadas, para que homologue o resultado, adjudicando o objeto da LICITAÇÃO.



9. DA ADJUDICAÇÃO E EXECUÇÃO:



9.1. – A adjudicação do objeto desta LICITAÇÃO à empresa vencedora formalizar-se-á através de Contrato, assinado pelas partes interessadas, regendo-se suas clausulas pelos termos deste EDITAL, da minuta que o integra e pela legislação aplicável a espécie, em especial a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.



9.2. – A desistência do MUNICÍPIO em contratar com a licitante melhor classificada, por anulação do procedimento licitatório, não confere a esta o direito de indenização ou reembolso de qualquer espécie.



9.3. – A empresa vencedora tem o prazo de cinco (05) dias úteis para assinar o Contrato, contados a partir do recebimento da Ordem de Serviço expedida pelo Prefeito Municipal juntamente com o Engenheiro Civil. Este prazo é prorrogável por uma única vez e por igual período, mediante justificação feita pela empresa e aceita pelo Setor Jurídico, Engenharia e Prefeito Municipal.



9.4. – É facultado a Administração, quando o convocado não assinar o contrato, no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços, ou revogar a licitação, independentemente da sanção prevista neste Edital.



9.5. – A empresa devera oferecer em garantia, no momento de assinatura do contrato, o valor equivalente a 5% (cinco por cento) do mesmo, em uma das modalidades previstas nos incisos I, II ou III, do § 1º do art. 56 da lei Federal 8.666/93.



9.5.1. – A garantia ofertada pela empresa vencedora no momento da assinatura do contrato devera cobrir todo o período de execução da obra.



9.5.2. – O Contratante poderá utilizar a garantia constituída para corrigir imperfeições verificadas na execução dos serviços decorrente de culpa, imperícia ou desídia da Contratada.



9.5.3. – A garantia revertera em favor de Prefeitura Municipal de São Francisco de Assis, integralmente ou pelo saldo que apresentar no caso de rescisão contratual por culpa exclusiva da contratada, sem prejuízo das perdas e danos porventura devidos ao contratante.



9.5.4. – A garantia somente será liberada após a assinatura do termo de Recebimento Definitivo da obra.



9.6. – A empresa CONTRATADA tem 05 (cinco) dias consecutivos, a contar do recebimento da Ordem de Serviço expedida pelo Prefeito Municipal juntamente com o Engenheiro Civil, para apresentar à FISCALIZAÇÃO da Secretaria Municipal de Obras e, Setor de Engenharia:

a- A ART da obra, vinculada ao(s) responsável(is) técnico(s) juntamente com as ARTs de co-autoria dos profissionais que trabalharão na obra;

b-  O cronograma físico-financeiro da obra para apreciação e aprovação;

c- Efetuar a colocação das placas, conforme modelo oferecido pelo órgão licitante, no canteiro da obra.

9.7.1. – É defeso a CONTRATADA sub-empreitar partes ou a integralidade da obra.



9.8. – A FISCALIZAÇÃO e coordenação administrativa do Contrato da obra serão efetuadas pela Secretaria Municipal de Obras e, Setor de Engenharia, que nomeará fiscais para acompanhar os serviços relativos a sua área de atuação emitindo as respectivas a Ordens de Serviço e Recebimento Provisório e Definitivo.



10- PAGAMENTO



10.1. – Os pagamentos serão efetuados:

- Os pagamentos serão efetivados exatamente de acordo com as liberações dos recursos efetuadas pelo Ministério das Cidades, através da Caixa Econômica Federal e, após vistoria da equipe técnica da Prefeitura Municipal.

                        10.2. – Os pagamentos serão concretizados na moeda vigente no País.



10.3. – A fatura final fica condicionada a apresentação da CND emitida pelo INSS referente a obra.

                        11. – REAJUSTAMENTO:



11.1. – Os preços não poderão ser reajustados, enquanto vigir vedação decorrente da Legislação Federal.

12. – RECEBIMENTO DO OBJETO:

12.1. – Executado o contrato, o seu objeto será recebido, nos termos dos Artigos 73 e 76, da Lei nº 8.666/93: em duas etapas, a provisória e definitiva.


12.2. – Quando a obra ficar inteiramente concluída, a Contratada dará conhecimento ao Contratante, que terá um prazo de 15 (quinze) dias para proceder ás vistorias necessárias e lavrar o Termo de Recebimento Provisório.



12.3. – O serviço executado pela Contratada que não satisfazer as condições de recebimento serão recusados pela Fiscalização e deverão ser substituídos ou refeitos, dentro do prazo de entrega fixado no Contrato.



12.4. – A critério do Contratante, desde que o fixado no item anterior se torne inexeqüível, poderá ser concedido novo prazo para refazimento ou substituição da obra ou serviço rejeitado. Não cumprindo esse prazo, a Contratada poderá ser penalizada conforme item 13 deste Edital.



12.5. – Decorridos no mínimo 60 (sessenta) dias, e no máximo 90 (noventa) dias, contados da data do recebimento provisório, a obra será novamente inspecionada e, desde que tenham sido atendidas todas as reclamações da fiscalização, referentes a defeitos construtivos, falhas de execução e exigências contratuais, será lavrado o termo de recebimento definitivo, mediante a apresentação da certidão negativa de débitos - CND fornecida pelo INSS referente a obra.



12.6.- O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra ou serviço, nem a ética profissional pela perfeita execução do objeto, nos termos do artigo 1.245 do Código Civil Brasileiro.



12.7- Após o comprimento das exigências acima descritas, será lavrado o Termo de Encerramento do Contrato, para conseqüente cessação do vínculo obrigacional entre as partes, formalizadas pelo presente Termo de Contrato, pela conclusão de seu objeto.



13-SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:



13.1- A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o Contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pelo MUNICÍPIO, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se a pena de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total corrigido do contrato.



13.2- Pela inexecução total ou parcial do contrato, o MUNICÍPIO poderá, garantida prévia defesa, além de rescindir o Contrato, aplicar à CONTRATADA
 as seguintes sanções:

I- Advertência;

II- Multa na forma prevista:
III- Suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Direta  e Indireta do MUNICÍPIO, pelo prazo de até 02 (dois) anos;
IV- Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública.
13.3- Serão aplicadas multas arbitradas até o valor máximo de 0,1% (um décimo por cento) do valor total corrigido do Contrato, por dia de atraso, em relação as etapas do cronograma.

13.4- Será aplicada multa arbitrada no valor máximo de 0,1% (um décimo por cento) do valor total corrigido do Contrato, por dia de atraso, em relação ao prazo final para entrega do objeto.

13.5- Será aplicada multa de 10%(dez por cento) sobre o valor total corrigido do Contrato, quando a CONTRATADA:

a- Prestar informações inexatas ou causar embaraços à FISCALIZAÇÃO;

b- Transferir ou ceder suas obrigações, no todo ou em parte a terceiros, uma vez que é expressamente proibido;
c- Executar os serviços em desacordo com o projeto, normas técnicas ou especificações, independentemente da obrigação de fazer as correções necessárias as suas expensas;
d- Desatender às determinações da FISCALIZAÇÃO;
e- Cometer qualquer infração às normas legais federais, estaduais e municipais, respondendo ainda pelas multas aplicadas pelos órgãos em razão de infração cometida;
f- Iniciar, sem justa causa, execução dos serviços contratados fora do prazo fixado;
g- Ocasionar sem justa causa, atraso superior a 30 (trinta) dias na execução dos serviços contratados;
h- Recusar-se a executar, sem justa causa, no todo ou em parte os serviços contratados;
i- Praticar por ação ou omissão, qualquer ato que, por imprudência, negligência, imperícia, dolo ou má- fé venha a causar danos ao MUNICÍPIO ou terceiros, independentemente da obrigação da CONTRATADA em reparar os danos causados.
13.6- As multas serão descontadas dos pagamentos ou da garantia prestada no respectivo Contrato e quando for o caso, cobrado judicialmente.

13.7- As multas poderão ser reiteradas e aplicadas em dobro, sempre que se repetir o motivo.

13.8- A causa determinante da multa deverá ficar plenamente comprovada  e o fato a punir comunicado por escrito pelo MUNICÍPIO à direção da CONTRATADA, para  querendo , exercer  direito de defesa.

13.9- Sem prejuízo de outras sanções, aplicar-se-á à CONTRATADA, a pena de suspensão do direito de licitar com MUNICÍPIO e seus órgãos descentralizados, pelo prazo de até 02(dois) anos, em função da gravidade da falta cometida.

14- RECURSOS:

14.1- Dos atos da Administração, decorrentes do procedimento licitatório e na execução do contrato administrativo, cabem os recursos previstos no Artigo 109 da Lei n° 8.666/93.

14.2-  Os recursos devem observar os seguintes requisitos:

a- Serem datilografadas e devidamente fundamentados;

b- Serem assinados por Representante Legal da Recorrente ou por Procurador, ambos devidamente habilitados;

c- Deverão ser encaminhados à Comissão de Licitações através do setor de protocolo geral da Prefeitura Municipal de São Francisco de Assis.

14.3- Os recursos interpostos fora do prazo não serão reconhecidos.

15- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
As despesas decorrentes da execução dos serviços constantes do objeto deste Edital serão atendidas pelas seguintes Dotações Orçamentárias:

(23144)  - 44905100 – Obras e Instalações – Recurso 1119 Passeio Pub. 13 de Janeiro;

     (23145) – 44905100 - Obras e Instalações – Recurso Livre;

16- DISPOSIÇÕES GERAIS:

16.1- A CONTRATADA deverá manter na obra, em locais determinados pela FISCALIZAÇÃO, placas de identificação, conforme modelo fornecido pelo MUNICÍPIO. Estas placas, ao final da obra, passarão à propriedade da Prefeitura Municipal de São Francisco de Assis e deverão ser recolhidas ao local a ser indicado pela FISCALIZAÇÃO.

16.2- A Prefeitura Municipal de São Francisco de Assis reserva-se o direito de revogar, no todo ou em parte a presente licitação, por conveniência administrativa ou oportunidade, ou anulá-la por ilegalidade, sem que aos licitantes caiba o direito de reclamação ou período de indenização de qualquer espécie além do previsto na legislação vigente.

16.3- Em caso de revogação, os licitantes terão direito de receber a documentação juntada à respectiva proposta mediante solicitação dirigida à Comissão Municipal de Licitação.

16.4- Os envelopes “PROPOSTA FINANCEIRA” dos licitantes inabilitados ficarão à disposição, após a homologação, para serem resgatadas no prazo máximo de 30(trinta) dias, findo o qual serão inutilizados sem qualquer formalidade.

16.5- Na eventualidade do representante legal de qualquer licitante precisar ausentar-se de sessão pública, deverá comunicar, antecipadamente, o fato à Comissão de Licitações que fará o devido relato na ata.

São Francisco de Assis, 21 de novembro de 2011.

JORGE ERNANI DA SILVA CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

Este edital foi examinado e aprovado por esta Procuradoria Jurídica.

Em ___/___/2011.

_______________________

Dr. Claro Biscaino Cáceres

Procurador Jurídico

OAB/RS nº 27.130
ANEXO I
TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2011.

MODELO PROPOSTA FINANCEIRA
	OBRA; PASSEIOS PÚBLICO - CONTRATO REPASSE 0330547-78/2010 - MCIDADES
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	P. UNITÁRIO
	SUBTOTAL
	TOTAL

	ITEM 
	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
	UNIDADE
	QUANT.
	Material
	M. Obra
	Material
	M. Obra
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	1
	 
	 
	PASSEIOS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1.1
	Concreto Fck 18 Mpa, espessura 5 cm
	m³
	174,00
	
	
	
	
	

	 
	1.2
	Brita apiloada espessura 2 cm
	m³
	69,55
	
	
	
	
	

	 
	1.3
	meio-fio conc. E=8 cm, alt=30cm Fck 18Mpa
	m
	1.696,00
	
	
	
	
	

	 
	1.4
	sarrafos em pinus 1x5cm
	m
	292,00
	
	
	
	
	

	 
	1.5
	Rampa P.N.E
	unid.
	7,00
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	TOTAL COM DBI 20% INCLUSO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	COMPONENTES DO BDI
	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	componentes do BDI
	Incluso
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Garantia
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Risco
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Despesas Financeiras
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Administração Central
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Lucro
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Tributos
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	TOTAL
	------%
	
	
	
	
	
	


Data:------/-------/2011.                                     __________________________________

                                                                                 Assinatura e Carimbo da Empresa 

ANEXO II

TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2011
“(PAPEL TIMBRADO DA FIRMA)”

“DECLARAÇÃO”

                          DECLARO, sob as penas da Lei, para fins da Tomada de Preços nº 010/2011, que a empresa                            não está sob o efeito de uma Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do Inciso IV, DO Art.87, da Lei nº 8.666/93, bem como que comunicarei qualquer fato ou evento superveniente à entrega dos documentos da habilitação que venha alterar a atual situação quanto a capacidade jurídica, técnica, regularidade fiscal e idoneidade econômica - financeira.

                          --------------------,----------- de ------------- de 2011.

                                                                    Assinatura e carimbo do proponente

                                                                  ANEXO III  

TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2011
MODELO DE CREDENCIAMENTO 


Através do presente, credenciamos o(a) Sr.(a) __________, portador(a) da cédula de identidade nº __________ e do CPF nº __________, a participar da licitação instaurada pelo Município de São Francisco de Assis, RS, na modalidade de Tomada de Preços, sob o nº 010/2011, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe plenos poderes para pronunciar-se em nome da empresa ____________________, CNPJ nº __________, bem como formular propostas e praticar todos os demais atos inerentes ao certame.


Local e data.


_______________


Assinatura do(s) dirigente(s) da empresa


(firma reconhecida)


_______________


Nome do dirigente da empresa

Obs.:
1. Caso o contrato social ou o  estatuto determinem que mais de uma pessoa deva assinar o  credenciamento, a falta de qualquer uma delas invalida o documento para os fins deste procedimento licitatório.


2. Este credenciamento deverá vir acompanhado, obrigatoriamente, do documento exigido no subitem 3.3. letra "b.2", do edital.

ANEXO IV

TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2011

“(DECLARAÇÃO DE VISITA)”

“DECLARAÇÃO”

                    DECLARO, sob as penas da Lei, para fins da Tomada de Preços nº 010/2011, que eu ----------(Responsável Técnico e qualificado) recebi os documentos pertinentes e estive em visita acompanhado do responsável pelo Setor de Engenharia ao local onde será executada a obra, objeto desta licitação, tendo tomado conhecimento de todas as informações e condições locais necessárias à correta formulação da proposta e ao cumprimento das obrigações decorrentes da presente licitação.               

               -----------------------------, -----------------de ---------------------- de 2011.

                                                           (Nome e Assinatura do Licitante)

                                                 (Nome e Assinatura do Responsável Técnico)

                                                 (Nome e Assinatura do Engenheiro Civil ou Arquiteta da Prefeitura)

ANEXO V
TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2011

MINUTA DE CONTRATO DE EMPREITADA

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS E A EMPRESA.......................... PARA SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECILAIZADA PARA CONSTRUÇÃO CIVIL.
                       Por este instrumento particular de Contrato, de um lado o Município de São Francisco de Assis, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob o nº 87.896.882/0001-01, neste ato representada por seu Prefeito Municipal                                              Dr. Jorge Ernani da Silva Cruz, residente e domiciliado nesta cidade, a seguir denominado CONTRATANTE e de outro lado, a empresa.      , inscrita no CNPJ sob nº.      , com sede na Rua..... nº...... na cidade de....., a seguir denominada CONTRATADA, têm entre si justo e acertado o presente Contrato, adstrito à licitação modalidade Tomada de Preços nº 010/2011 pelo qual se obrigam ao cumprimento das cláusulas e condições a seguir estipuladas:

CLÁUSULA PRIMEIRA -OBJETO

1.1- O presente Contrato reger-se-á nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e, Lei Complementar 123/2006, declarando-se as partes, cientes de todas as disposições e regras atinentes aos contratos, ainda que não estejam expressamente transcritas neste instrumento, e demais condições estabelecidas no edital da Tomada de Preços nº 010/2011, no que não estiverem em contradição com os termos do mesmo instrumento.

1.2- O presente Contrato tem por objeto Contratação de empresa especializada de construção civil, para construção de: 
	- Contratação empresa de mão-de-obra especializada para execução global dos serviços de construção, para execução de: Empreitada global (material de serviço, material permanente, mão-de-obra, Leis Sociais e Direitos Trabalhistas) para execução de PASSEIOS PÚBLICOS em concreto Fck 18 Mpa, espessura 5 cm sobre camada apiloada de brita, espessura 2 cm. Perfazendo uma espessura total de 7 cm, inclinação transversal dos passeios em direção a sarjetas de 2% para o escoamento das águas pluviais. Junta de dilatação em madeira (pinus) 1x5cm  a cada 5 m lineares. Os passeios serão reguados e devidamente desempenados em conformidade com as especificações particularizadas contidas nas plantas e memorial descritivo, partes integrantes do caderno de encargos e indissociáveis deste processo.

LOCAL. RUA TREZE DE JANEIRO, TRECHO ENTRE A AMARÍLIO RANGEL CÁCERES e  WALTER FERREIRA (VILSON AZAMBUJA VIEIRA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

PASSEIOS EM CONCRETO FCK 18 Mpa,....................174 m³/3.480 m²  

MEIO FIO ...................................................................................1.696,00 m  

 A regularização da base e definição do perfil será a cargo da secretaria de obras da Prefeitura Municipal.


1.3- Quaisquer omissões incorreções ou discrepâncias eventualmente encontradas pela CONTRATADA no decorrer da execução da obra deverão ser expressamente comunicadas por escrito ao MUNICÍPIO.

1.4-  Nenhuma modificação poderá ser introduzida nos projetos e especificações técnicas fornecidas, sem o expresso consentimento prévio, do MUNICÍPIO.
CLÁUSULA SEGUNDA – PREÇO:



2.1. - Pela execução da obra, objeto do presente, o MUNICIPIO pagará á CONTRADA em moeda corrente nacional, o valor global de R$ (                     ), conforme a execução das quantidades de serviços prestados.


2.2. – Nos preços propostos estão incluídas as despesas de mão de obra para execução do ------------------, em conformidade às especificações particularizadas contidas nas plantas, na planilha de orçamento e memorial descritivo, assim como todo o material permanente, material de consumo, o maquinário necessário para a concretização da obra, e materiais tais como:  equipamentos, ferramentas, utensílios, transporte, os serviços auxiliares a execução dos serviços, despesas de ligação de luz e água para obra, seu consumo, todas e quaisquer despesas decorrentes de impostos, taxas, encargos sociais, seguros de responsabilidade civil que cubram danos pessoais e materiais a terceiros, seguro pessoal utilizado na obra contra riscos de acidentes de trabalho, serviços de terceiros e outros ônus que recaiam sobre os serviços contratados, sem quaisquer ônus ou solidariedade por parte do MUNICIPIO.

       2.3. Toda a execução da obra será em conformidade às especificações particularizadas contidas, nas plantas, nas planilhas de orçamentos e memoriais descritivos, partes integrantes dos cadernos de encargos e indissociáveis deste processo;

       2.4. – Incluem-se ainda, nos preços propostos, todas e quaisquer despesas com o canteiro de obra, guarda do local e conservação dos materiais e equipamentos, sinalização e limpeza da obra, os quais deverão ter condições de segurança e livre circulação, devendo os locais ser fixados antes do inicio dos trabalhos pela CONTRATADA sob a FISCALIZAÇÃO da Prefeitura.


       2.5. – Quando necessário à execução de trabalhos não previstos neste contrato, o preço dos mesmos devera ser ajustado previamente pelas partes.


       2.6. – Quaisquer tributos ou encargos legais, criados, alterados ou extintos, após a data limite de apresentação das propostas, de comprovada repercussão nos preços ajustados, implicarão a revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso.


        2.7. – Em havendo alteração unilateral do Contrato, que aumente os encargos da CONTRATADA, o MUNICÍPIO deverá restabelecer por adiantamento, o equilíbrio econômico-financeiro inicial.

CLÁUSULA TERCEIRA - REAJUSTAMENTO



3.1. – Os preços não poderão ser reajustados.

CLÁUSULA-QUARTA-PAGAMENTO

4.1. – Os  pagamentos serão efetuados:

- Os pagamentos serão efetivados exatamente de acordo com as liberações dos recursos efetuadas pelo Ministério das Cidades, através da Caixa Econômica Federal e, após vistoria da equipe técnica da Prefeitura Municipal.

                          4.2. – Os pagamentos serão concretizados na moeda vigente no País.

      4.3.  – A fatura final fica condicionada a apresentação da CND emitida pelo INSS referente a obra.

CLÁUSULA QUINTA - PRAZO

5.1- O Prazo de execução dos trabalhos:

–Não superior a (05) cinco meses consecutivos, contados a partir da Ordem de Serviço expedida pelo Prefeito Municipal juntamente com o Engenheiro Civil;



5.2- O prazo de início dos trabalhos somente com ordem de Serviço expedida pelo Prefeito Municipal juntamente com o Engenheiro Civil, não superior a (05) cinco dias consecutivos, contados a partir do recebimento da mesma;

5.3. – A obra será considerada concluída para fins de lavratura e assinatura pelas partes do componente Termo de Recebimento Provisório, após executados todos os elementos constantes no projeto, normas e especificações técnicas  e limpeza final e geral da obra, com a retirada de materiais, e entulhos,  quando, então, o fiscal receberá provisoriamente a obra, dentro de 15 (quinze) dias da comunicação escrita da CONTRATADA. As placas da obras deverão ser recolhidas, conforme determinação da fiscalização, ao parque de máquinas situados na Rua Pinheiro Rocha nº 1160, bairro Centro nesta cidade.  

5.4. – O Contratante poderá exigir a correção, remoção ou substituição do serviço ou material, em todo ou em parte, às expensas da Contratada, em caso de serem constatados defeitos ou incorreções resultantes da execução, podendo computar como tempo de atraso de entrega da obra.

5.5. – Após o período de observação de, no mínimo, 60 (sessenta) dias e, no máximo, 90 (noventa) dias, durante o qual a CONTRATADA deverá refazer quaisquer serviços que lhe seja determinada, caracterizada por erro ou má execução da contratada, dar-se-á o recebimento definitivo da obra por comissão designada pela Prefeitura Municipal de São Francisco de Assis sem prejuízos do que dispõe o Art. 1245 do Código Civil, mediante termo circunstanciado na qual conste fases e eventos significativos verificados na obra ou serviço.

5.6. – O Recebimento Provisório ou Definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança do serviço, nem a ética-profissional pela perfeita execução do objeto.

5.7. – A Contratada fica obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões que, por ventura, se fizerem necessárias até o limite fixado por lei.

                CLÁUSULA SEXTA - OBRIGAÇÕES

6.1. – São obrigações da CONTRATADA:

a) Executar a obra de acordo com o projeto especificações técnicas, sendo-lhe vedado introduzir modificações nos projetos, especificações técnicas e encargos gerais, sem o consentimento prévio, por escrito, do MUNICÍPIO, através da Secretaria de Obras, Secretaria da Agricultura e, Setor de Engenharia;

b) Assumir a responsabilidade técnica pela execução dos serviços;

c) Observar os requisitos mínimos de qualidade, utilidade, segurança, resistência recomendados pela ABNT;

d) Acompanhar o cronograma físico da obra de modo a não provocar atrasos;

e) Não sub-empreitar serviços definidos, no todo ou em parte, conforme expressamente consignado no Edital;

f) Fornecer relação semanal dos empregados, devidamente qualificados, que prestarão serviços na obra, a qual deverá ser anotada no diário de obra para controle da fiscalização;

g) Comprovar mensalmente, perante a Secretaria Municipal da Fazenda, o pagamento das obrigações decorrentes da legislação trabalhista, da previdência social, ISQN, de seguros, através da documentação hábil;

h) Submeter-se a FISCALIZAÇÃO da Prefeitura Municipal;

i) Manter, no canteiro de obras responsável técnico devidamente credenciado através de ART e preposto aceito pelo MUNICÍPIO, para representá-lo na execução do Contrato. Este responsável técnico deverá ser o mesmo indicado pela empresa na fase de licitação;

j) Manter, em locais determinados pela FISCALIZAÇÃO, placas de identificação da obra e da firma executante, conforme modelos fornecidos pelo MUNICÍPIO e o pessoal em serviço, devidamente uniformizado e identificado;

k) Corrigir, separar, remover, reconstituir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objetivo do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da execução ou de materiais empregados apontados pela FISCALIZAÇÃO.

l) Submeter-se às disposições legais em vigor;

m) Manter-se durante toda a execução deste Contrato em compatibilidade com as obrigações anteriores e as condições de habilitação e qualificações exigidas na licitação.

CLÁUSULA SÉTIMA - RESPONSABILIDADE

7.1- A CONTRATADA é responsável ainda, para com o MUNICÍPIO e para com terceiros:

a) Pelo estrago, com prejuízo ou danos causados ao MUNICÍPIO ou aos serviços, em conseqüência de imperícia, imprudência ou negligência própria ou de seus prepostos, auxiliares ou operários;

b) Pela infração ou inexato cumprimento das cláusulas deste Contrato;

c) Pela solidez, segurança e perfeição dos serviços, obrigando-se a corrigir, na execução da obra, todos os defeitos que forem apontados pela FISCALIZAÇÃO e desfazer aqueles que esta condenar como imprestáveis, impróprios ou mal executado;

d) Pelos danos causados diretamente ao MUNICÍPIO ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade à FISCALIZAÇÃO ou o acompanhamento pelo órgão interessado;

e) Pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do Contrato e sua inadimplência com referência aos encargos referidos neste item, não transferem ao MUNICÍPIO a responsabilidade de seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do Contrato ou restringir a regularização e uso da obra e edificações inclusive perante o Registro de Imóveis.

7.2- A CONTRATADA não poderá transferir a outrem as obrigações assumidas neste Contrato.

7.3- Todos e quaisquer riscos de acidente de trabalho serão de inteira responsabilidade da CONTRATADA, devendo ser cobertos por seguros, durante toda a contratualidade até a entrega definitiva da obra.

7.4-Quando a obra ficar inteiramente concluída, a Contratada dará conhecimento ao Contratante, que terá um prazo de 15 (quinze) dias para proceder às vistorias necessárias e lavrar o Termo de Recebimento Provisório.

7.5- O serviço executado pela Contratada que não satisfazer as condições de recebimento serão recusados pela Fiscalização e deverão ser substituídos ou refeitos, dentro do prazo de entrega fixado no Contrato.

7.6- A critério do Contratante, desde que fixado no item anterior se torne inexeqüível, poderá ser concedido novo prazo para refazimento ou substituição da obra ou serviço rejeitado. Não cumprindo esse prazo, a Contratada poderá ser penalizada conforme item 13 deste edital.

7.7- Decorridos no mínimo 60 (sessenta) dias, e no máximo 90 (noventa) dias, contados da data do recebimento provisório, a obra será novamente inspecionada e, desde que tenham sido atendidas todas as reclamações da Fiscalização, referentes a defeitos construtivos, falhas de execução e exigências contratuais, será lavrado o Termo de Recebimento Definitivo, mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos - CND fornecida pelo INSS referente a obra.
7.8- O Recebimento Provisório ou Definitivo da obra não exime a CONTRATADA das responsabilidades legalmente imputáveis por erro ou vício de execução pelo período de 05 (cinco) anos, durante os quais ficará obrigada a saná-lo sem ônus para o MUNICÍPIO.

7.9- O não cumprimento desta responsabilidade, além das providências administrativas e judiciais cabíveis, implicará na declaração de idoneidade da CONTRATADA  perante o MUNICÍPIO.

CLÁUSULA OITAVA - MULTAS E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS



8.1- A CONTRATADA ao deixar de cumprir qualquer das obrigações assumidas ficará sujeitas às penalidades previstas neste item, nos termos dos Artigos 86 a 88 da Lei nº 8.666/93.



8.2- A multa de trata o Artigo 86, parágrafos primeiros e segundo, da Lei nº 8.666/93, será aplicada da seguinte forma:

a- Até o valor máximo de 0,1%(um décimo por centro) do valor total corrigido do Contrato, por dia de atraso, por dia de atraso, em relação às etapas do cronograma;

b- De 0,1%(um décimo por cento) do valor total corrigido do Contrato, por dia de atraso, em relação ao prazo final para a entrega da obra.

8.3- Pela inexecução total ou parcial do contrato o MUNICÍPIO poderá, garantida prévia defesa, além de rescindir o contrato, aplicar a CONTRATADA as seguintes sanções:

I- Advertência;

II- Multa na forma prevista;

III- Suspensão temporária de participação e licitação e impedimento de contratar com a Administração Direta ou Indireta do MUNICÍPIO, por prazo não superior a 02(dois) anos;

IV- Declaração de idoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida somente quando a CONTRATADA ressarcir o MUNICÍPIO pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada, de no mínimo 02(dois) anos .

8.4- Será aplicada a multa de 10%(dez por cento) sobre o valor total corrigido da contratação, quando a CONTRATADA:

a- Prestar informações inexatas ou criar embaraços a FISCALIZAÇÃO;

b- Transferir ou ceder suas obrigações, no todo ou em parte a terceiros, sem prévia autorização da contratante;

c- Executar os serviços em desacordo com o projeto, normas técnicas ou especificações, independentemente da obrigação de fazer as correções necessárias a suas expensas;

d- Desatender as determinações da FISCALIZAÇÃO;

e- Cometer qualquer infração as normas legais federais, estaduais e municipais, respondendo ainda pelas multas aplicadas pelos órgãos competentes e razão da infração cometida;

f- Não iniciar, sem justa causa, a execução dos serviços contratados no prazo fixado, estando sua proposta dentro do prazo de validade;

g- Ocasionar, sem justa causa, atraso superior a 30 (trinta) dias na execução dos serviços contratados;

h- Recusar-se a executar, sem justa causa, no todo ou em parte os serviços contratados;

i- Praticar, por ação ou omissão, qualquer ato que, por imprudência, negligência, imperícia, dolo ou má-fé, venha causar danos a contratante ou a terceiros, independente da obrigação da CONTRATADA em reparar os danos causados.

       

8.5. – As multas serão descontadas da garantia prestada na assinatura deste contrato, abatida dos pagamentos devidos ou, ainda, quando for o caso, cobrado judicialmente.



8.6. – As multas poderão ser reiteradas e aplicadas em dobro, sempre que repetir o motivo.



8.7. – A causa determinante da multa devera ficar plenamente comprovada e o fato a punir comunicado por escrito pelo MUNICIPIO a direção da CONTRATADA, para, querendo, exercer direito de defesa.



8.8. – Sem prejuízo de outras sansões, aplicar-se-á a CONTRATADA a pena de suspensão temporária de participar em licitação em contratar com a Administração Direta e Indireta do MUNICIPIO, pelo prazo de 02 (dois) anos, em função da gravidade da falta cometida.

CLÁUSULA NONA – RECISÃO



9.1. – Será rescindido o presente Contrato, garantindo o contraditório e ampla defesa, sem direito a indenização de qualquer espécie, por parte do MUNICIPIO, quando a CONTRATADA:



a – Não cumprir ou cumprir irregularmente qualquer das obrigações deste 

contrato, especificações, projetos ou prazos;



b – Sub-contratar, transferir ou ceder, parcial ou total o contrato a terceiros, 

bem como na fusão, cisão ou incorporação com outrem;



c – Executar trabalhos com imperícia técnica;



d – Falir, requerer concordata ou for instaurada insolvência civil;

e -  Paralisar ou cumprir lentamente os serviços sem justa causa, por mais de 05 (cinco) dias consecutivos;

f – Atrasar o cronograma sem justa causa, por mais de 30 (trinta) dias consecutivos;

g – Demonstrar incapacidade, desaparelhamento, idoneidade técnica ou má-fé;

h – Atrasar injustificadamente o inicio das obras.



9.2. – Este Contrato poderá ser rescindido, por mutuo acordo, atendida a conveniência do MUNICIPIO, mediante termo próprio e medição rescisória, recebendo a CONTRATADA o valor dos serviços já executados ate o momento da rescisão.
                 CLÁUSULA DÉCIMA – DAS GARANTIAS CONTRATUAIS:



10.1 – Para a execução do Contrato, a CONTRATADA, ate a data da assinatura deste instrumento, devera apresentar garantia, no valor equivalente a 5% (cinco por cento) do mesmo, em uma das modalidades previstas nos incisos I, II ou III, do § 1º do art. 56 da lei Federal 8.666/93.



10.2. – O Contratante poderá utilizar a garantia constituída para corrigir imperfeições verificadas na execução dos serviços decorrentes de culpa, imperícia ou desídia da Contratada.



10.3. – A garantia revertera em favor da Prefeitura Municipal de São Francisco de Assis, integralmente ou pelo saldo que apresentar no caso de rescisão contratual por culpa exclusiva da Contratada, sem prejuízo das perdas e danos porventura devidos ao Contratante.



10.4. – A garantia ofertada pela CONTRATADA devera cobrir todo o período de execução da obra.



10.5. – Após a execução do Contrato e recebimento definitivo da obra pelo MUNICIPIO, será efetuada a restituição da caução atualizada monetariamente a CONTRATADA, sem prejuízo do disposto do Art. 1245 do Código Civil.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:



11.1. – A despesa decorrente do presente Contrato correrá por conta da seguinte Dotação Orçamentária: 

(23144) - 44905100 – Obras e Instalações – Recurso 1119 Passeio Pub. 13 de Janeiro;
     (23145) – 44905100 - Obras e Instalações – Recurso Livre;

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – FORO:



12.1. – Para questões e litígios decorrentes do presente Contrato, fica eleito e convencionado o Foro da Comarca de São Francisco de Assis, como competente para solucioná-los, renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado que se apresente.



E, por estarem as partes, assim justas e contratadas assinam o presente instrumento em (02) duas vias de igual teor e forma, depois de ter sido o Contrato lido e achado conforme, estando de acordo com estipulado.



São Francisco de Assis,   -------de ---------- de 2011.

           CONTRATANTE                                                                   CONTRATADA

Visto do Jurídico.

ANEXO VI
TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2011

CADERNOS DE  ENCARGOS:

“MEMORIAL DISCRITIVOS;

PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, 

CRONOGRAMAS FÍSICOS FINANCEIROS E;

PLANTAS”.

OBJETO

Empreitada global (material de serviço, material permanente, mão-de-obra, Leis Sociais e Direitos Trabalhistas) para execução de PASSEIOS PÚBLICOS em concreto Fck 18 Mpa, espessura 5 cm sobre camada apiloada de brita, espessura 2 cm. Perfazendo uma espessura total de 7 cm, inclinação transversal dos passeios em direção a sarjetas de 2% para o escoamento das águas pluviais. Junta de dilatação em madeira (pinus) 1x5cm a cada 5 m lineares. Os passeios serão reguados e devidamente desempenados em conformidade com as especificações particularizadas contidas nas plantas e memorial descritivo, partes integrantes do caderno de encargos e indissociáveis deste processo.

LOCAL. RUA TREZE DE JANEIRO, TRECHO ENTRE A AMARÍLIO RANGEL CÁCERES e WALTER FERREIRA (VILSON AZAMBUJA VIEIRA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

PASSEIOS EM CONCRETO FCK 18 Mpa,....................174 m³/3.480 m²  

MEIO FIO ...................................................................................1.696,00 m  

 A regularização da base e definição do perfil será a cargo da secretaria de obras da Prefeitura Municipal.

Os pagamentos serão efetivados em parcelas mensais de valor correspondentes aos serviços realizados pela contratada apos verificados e certificados pela fiscalização e após liberação do Ministério das Cidades, através da Caixa Econômica Federal.

São Francisco de Assis, 02 de agosto de 2011.

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: PASSEIOS PÚBLICOS

LOCAL: RUA 13 DE JANEIRO-S. F.ASSIS RS.

CONTRATO REPASSE 0330547/2010

PROCESSO 059946/2010 (siconv)

Área passeios 3.477,50 m²

DISPOSIÇÕES GERAIS

A Mão de obra a ser empregada, sempre será especializada, e será de boa qualidade, com operários tecnicamente capazes e conhecedores de suas funções. A execução dos serviços obedecerá rigorosamente ao projeto, ARQUITETÔNICO e aos MEMORIAIS ESPECIFICOS, e ficará a critério do responsável técnico da obra, mandar refazer qualquer serviço que não obedeça às condições expostas nos projetos.

No prazo de 48 horas, o empreiteiro obriga-se a retirar do canteiro de obras os materiais por ventura impugnados pelo responsável técnico, bem como iniciar qualquer demolição exigida, correndo por conta exclusiva do EMPREITIERO, as despesas decorrentes das referidas demolições e refazimento. Não será tolerado manter no canteiro de serviços quaisquer materiais, ou, pessoas estranhas aos serviços. Será exigido, sempre, em todos os serviços a melhor execução e o maior esmero possível em acabamentos, somente nestas condições os serviços serão aceitos.

Antes do inicio da construção devera ser feito o licenciamento para a construção.  Os projetos deverão ser aprovados pela Prefeitura Municipal e devera ser apresentada ART DE EXECUÇÃO DA OBRA.

A limpeza do terreno da construção se fará nas áreas destinadas a construção

A locação e verificação de níveis deverão ser compatíveis com as cotas determinadas pelos projetos.

Todos os funcionários que trabalharem na obra terão que ter equipamento mínimo de segurança, que são constituídos de botina com sola grossa, capacete de obras e luvas, e também terão que ter registrado suas carteiras de trabalho e seus direitos trabalhistas garantidos.

A locação será sempre pelo eixo dos elementos construtivos

A empreiteira é responsável por qualquer erro de alinhamento, de nivelamento ou de esquadro que venham a ser constatada, hipótese em que a EMPREITEIRA deverá desfazer e refazer os serviços arcando com os custos dos mesmos.

 Deverá ser fixado na obra, até sua conclusão, em lugar visível e privilegiado, placa de identificação da obra, o zelo e manutenção da mesma e de responsabilidade da Prefeitura Municipal

  Passeios:

Em concreto Fck 18 Mpa, espessura 5 cm sobre camada apiloada de brita, espessura 2 cm. Perfazendo uma espessura total de 7 cm, inclinação transversal dos passeios em direção a sarjetas de 2% para o escoamento das águas pluviais. Junta  de dilatação em madeira(pinus) 1x5cm  a cada 5 m lineares. Os passeios serão reguados e devidamente desempenados.

Durante a execução nos trechos de construção não será permitido o trafego por um período de 14 dias, para completa cura.

Os cordões (meio fio), serão em concreto, Fck 180Mpa, altura de 30,00cm e espessura de 8,00cm, rejuntados com cimento e areia traço 1:4. O fundo das valas para o assentamento dos cordões deverá ser apiloado, para corrigir o recalque produzido pelo apiloamento; será colocada no fundo da vala uma camada do próprio material escavado, que será por sua vez compactado até chegar ao nível desejado.

A sinalização horizontal e vertical, já existentes e sua manutenção e conservação estão a cargo da Secretaria de Obras, a qual se compromete a readequá-la, caso necessário, antes da conclusão dos passeios públicos, como contrapartida física.

A regularização da base e definição do perfil será a cargo de Secretaria de Obras Municipal

Micro-drenagem.

O atual projeto não contempla micro-drenagen já que o escoamento das águas pluviais se da a céu aberto pelas sarjetas já existentes e a pavimentação da rua é asfáltica; no trecho entre as ruas João B. de Aguiar e Saturno Munhoz existe micro- drenagem, a sua direita, em tubos concreto Dn 50 cm sem quaisquer problema de funcionamento

FORMA DE EXECUÇÃO;

Empreitada global, administração indireta.

São Francisco de Assis, 02 de junho de 2011.
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	CONTRAPARTIDA CONCEDENTE

	ITEM
	SERVIÇO
	QUANT.
	QUANT.
	1º MES
	2º MES
	3º MES
	4º MES
	5º MES
	TOTAL

	 
	 
	 
	 
	Unid
	R$
	Unidade
	R$
	Unidade
	R$
	Unidade
	R$
	Unid
	R$
	TOTAL

	1.1
	concreto Fck 18 Mpa espessura 5 cm
	146,88 m³
	146,88 m³
	30
	       12.792,00 
	30
	 12.792,00 
	30
	   12.792,00 
	30
	    12.792,00 
	26,88
	11.461,63
	62..629,63

	1.2
	BRITA APILOADA espessura 2 cm
	58,44 m³
	58,44 m³
	12
	         1.140,00 
	12
	    1.140,00 
	12
	     1.140,00 
	12
	      1.140,00 
	10,44
	991,8
	         5.551,80 

	1.3
	Meio Fio pré-moldado
	1431,65 m
	1431,65 m
	287
	         6.314,00 
	287
	    6.314,00 
	287
	     6.314,00 
	287
	      6.314,00 
	283,65
	6.240,3
	      31.496,30 

	1.4
	sarrafos em pinus 1x5 cm
	268,56 m
	268,56 m
	54
	               64,80 
	54
	          64,80 
	54
	           64,80 
	54
	            64,80 
	52,56
	            63,07 
	            322,27 

	 
	TOTAL  BDI 20% INCLUSO
	 
	 
	 
	       20.310,80 
	 
	 20.310,80 
	
	   20.310,80 
	 
	    20.310,80 
	 
	    18.756,80 
	    100.000,00 

	 
	ACUMULADO
	 
	 
	 
	 
	 
	 40.621,60 
	 
	   60.932,40 
	 
	    81.243,20 
	 
	 100.000,00 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CONTRAPARTIDA CONVENENTE

	ITEM
	SERVIÇO
	QUANT.
	UNIDADE
	1º MES
	2º MES
	3º MES
	4º MES
	5ºMES
	TOTAL

	 
	 
	 
	 
	Unidade
	R$
	Unidade
	R$
	Unidade
	R$
	Unidade
	R$
	Unid
	   R $
	TOTAL

	1.1
	concreto Fck 18 Mpa espessura 5 cm
	27,12
	M³
	6
	         2.558,40 
	6
	    2.558,40 
	6
	     2.558,40 
	6
	      2.558,40 
	3,12
	1.330,37
	      11.563,97 

	1.2
	Brita apiloada espessura 2 cm
	11,11
	M³
	2,5
	             237,50 
	2,5
	       237,50 
	2,5
	         237,50 
	2,5
	          237,50 
	1,11
	105,45
	         1.055,45 

	1.3
	Meio fio 
	264,35
	M
	53
	         1.166,00 
	53
	    1.166,00 
	53
	     1.166,00 
	53
	      1.166,00 
	52,35
	1.151,70
	         5.815,70 

	1.4
	sarrafos em pinus 1x5 cm
	23,44
	M
	5
	                 6,00 
	5
	            6,00 
	5
	             6,00 
	5
	              6,00 
	3,44
	4,13
	               28,13 

	1.5
	Rampa P.N.E
	7
	UNIDADE
	2
	               70,21 
	2
	          70,21 
	 
	 
	 
	 
	3
	105,33
	            245,75 

	 
	TOTAL  
	 
	 
	 
	         4.038,11 
	 
	    4.038,11 
	 
	     3.967,90 
	 
	      3.967,90 
	 
	2.696,98
	      18.709,00 
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	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	P. UNITÁRIO
	SUBTOTAL
	TOTAL

	ITEM 
	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
	UNIDADE
	QUANT.
	Material
	M. Obra
	Material
	M. Obra
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	1
	 
	 
	PASSEIOS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1.1
	Concreto Fck 18 Mpa, espessura 5 cm
	m³
	174,00
	380,00
	46,40
	66.120,00
	8.073,60
	74.193,60

	 
	1.2
	Brita apiloada espessura 2 cm
	m³
	69,55
	80,00
	15,00
	5.564,00
	1.043,25
	6.607,25

	 
	1.3
	meio-fio conc. E=8 cm, alt=30cm Fck 18Mpa
	m
	1.696,00
	14,50
	7,50
	24.592,00
	12.720,00
	37.312,00

	 
	1.4
	sarrafos em pinus 1x5cm
	m
	292,00
	0,80
	0,40
	233,60
	116,80
	350,40

	 
	1.5
	Rampa P.N.E
	unid.
	7,00
	23,50
	11,61
	164,50
	81,25
	245,75

	 
	 
	 
	TOTAL COM DBI 20% INCLUSO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	118.709,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	COMPONENTES DO BDI
	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	componentes do BDI
	Incluso
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Garantia
	0,21
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Risco
	0,97
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Despesas Financeiras
	0,59
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Administração Central
	3,68
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Lucro
	6,9
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Tributos
	7,65
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	TOTAL
	20%
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