


EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS-RS, no uso de suas atribuições, torna público para conhecimento dos interessados a abertura da licitação na modalidade de TOMADA DE PREÇOS, do Tipo MENOR PREÇO POR LOTE, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, nos termos da Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores, Lei Complementar 123/2006 e suas alterações posteriores, Portaria municipal nº 14/2020, Portaria municipal nº 694/2021 e que no dia 10 de dezembro de 2021 às 09h00min a Comissão  de Licitação estará reunida na sala de licitações da Prefeitura Municipal, localizada na Rua João Moreira, nº 1707, Centro, em São Francisco de Assis – RS para receber os envelopes da presente licitação.

Poderão participar da presente licitação interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto ora licitado que estejam devidamente cadastrados no Município de São Francisco de Assis-RS ou que apresentem toda a documentação necessária para o cadastro, conforme o item nº 2, até o terceiro dia anterior fixado para o recebimento dos envelopes de habilitação e proposta, nos termos do artigo 22, parágrafo 2º da Lei 8.666/93.

1- Do Objeto e das condições de participação:

Constitui objeto do LOTE 1
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EMPREITEIRA (ESPECIALIZADA) PARA EXECUÇÃO GLOBAL (MATERIAL DE SERVIÇO, MATERIAL PERMANENTE E MÃO DE OBRA) DE COBERTURA PARA EQUOTERAPIA, POR 332,80 m², JUNTO A ESCOLA ESPECIAL ROMEU DEDÉ RIBEIRO SITUADA NA RUA DALTRO FILHO ESQUINA BORGES DE MEDEIROS. 
EXECUÇÃO EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES PARTICULARIZADAS CONTIDAS NAS PLANTAS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, PARTES INTEGRANTES E INDISSOCIÁVEIS DESTE PROCESSO.
SÃO DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DA EMPRESA EMPREITEIRA AS LEIS SOCIAIS E DIREITOS TRABALHISTAS; SERÁ EXIGIDA A APRESENTAÇÃO DOS COMPROVANTES DE RECOLHIMENTOS E A GFIP COM CADASTRO DOS TRABALHADORES DA OBRA E CONTRACHEQUES MENSALMENTE DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO, ATÉ O QUINTO DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQUENTE AO SERVIÇO EXECUTADO.  NA PRIMEIRA MEDIÇÃO SERÁ EXIGIDO O NÚMERO DO REGISTRO DO CNO E A ÚLTIMA MEDIÇÃO SERÁ PAGA APÓS A ENTREGA JUNTO AO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA DA NEGATIVA DO INSS.     
MEDIÇÃO E PAGAMENTOS CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, PRAZO DE EXECUÇÃO 03( TRÊS) MESES.
O RESPONSÁVEL TÉCNICO (ENGENHEIRO OU ARQUITETO) OU O RESPONSÁVEL LEGAL DA EMPRESA EMPREITEIRA PODERÁ COMPARECER AO SETOR DE ENGENHARIA DESTA PREFEITURA PARA VISITA NO LOCAL DA OBRA. A VISITA PODERÁ SER AGENDADA ATRAVÉS DO TELEFONE (55)3252-1414 OBSERVANDO- SE O HORÁRIO DE EXPEDIENTE DESTA PREFEITURA QUE É DAS 08 ÀS 14 HORAS, BEM COMO A DATA E HORÁRIO DE ABERTURA DA SESSÃO DA LICITAÇÃO.
DEVERÁ SE FAZER PRESENTE PARA O ACOMPANHAMENTO DA OBRA O ENGENHEIRO OU ARQUITETO RESPONSÁVEL PELA EMPRESA EMPREITEIRA POR NO MÍNIMO 8 HORAS E DO ENCARREGADO GERAL POR NO MÍNIMO 32 HORAS DURANTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
A PLACA DA OBRA NO FIM DOS SERVIÇOS SERÁ ENTREGUE NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO PARA POSTERIOR REAPROVEITAMENTO.       

Constitui objeto do LOTE 2
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EMPREITEIRA (ESPECIALIZADA) PARA EXECUÇÃO GLOBAL (MATERIAL DE SERVIÇO, MATERIAL PERMANENTE E MÃO DE OBRA) DA REFORMA NA ESCOLA ASSIS M. B. DE BITENKURT, CONFORME O QUE SEGUE: COZINHA (SALA EXISTENTE) AZULEJAR ATÉ AO TETO COM OS DEVIDOS PONTOS DE ÁGUA FRIA, ESGOTO E ENERGIA ELÉTRICA; RECUPERAÇÃO DE BANHEIRO EXISTENTE, PNE, COM AZULEJAMENTO DAS PAREDES E COLOCAÇÃO DAS LOUÇAS, METAIS E PONTOS DE ÁGUA, ESGOTO ENERGIA ELÉTRICA, CONSTRUÇÃO DE UM DEPÓSITO E SOBRE ELE, NO PAVIMENTO SUPERIOR, EXECUÇÃO DE UM SANITÁRIO COMPLETO; DEMOLIÇÕES DE PAREDES EXISTENTES CONFORME LEGENDAS E DEMAIS SERVIÇOS TAIS COMO: REBOCOS, PINTURAS, ESQUADRIAS E TUDO O QUE SE FIZER NECESSÁRIO PARA A FUNCIONABILIDADE DA AMPLIAÇÃO E REFORMA.
EXECUÇÃO EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES PARTICULARIZADAS CONTIDAS NAS PLANTAS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, PARTES INTEGRANTES E INDISSOCIÁVEIS DESTE PROCESSO.
SÃO DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DA EMPRESA EMPREITEIRA AS LEIS SOCIAIS E DIREITOS TRABALHISTAS; SERÁ EXIGIDA A APRESENTAÇÃO DOS COMPROVANTES DE RECOLHIMENTOS E A GFIP COM CADASTRO DOS TRABALHADORES DA OBRA E CONTRACHEQUES MENSALMENTE DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO, ATÉ O QUINTO DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQUENTE AO SERVIÇO EXECUTADO.  NA PRIMEIRA MEDIÇÃO SERÁ EXIGIDO O NÚMERO DO REGISTRO DO CNO E A ÚLTIMA MEDIÇÃO SERÁ PAGA APÓS A ENTREGA JUNTO AO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA DA NEGATIVA DO INSS.     
 MEDIÇÃO E PAGAMENTOS CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, PRAZO DE EXECUÇÃO 03(TRÊS) MESES.
O RESPONSÁVEL TÉCNICO (ENGENHEIRO OU ARQUITETO) OU O RESPONSÁVEL LEGAL DA EMPRESA EMPREITEIRA PODERÁ COMPARECER AO SETOR DE ENGENHARIA DESTA PREFEITURA PARA VISITA NO LOCAL DA OBRA. A VISITA PODERÁ SER AGENDADA ATRAVÉS DO TELEFONE (55)3252-1414 OBSERVANDO- SE O HORÁRIO DE EXPEDIENTE DESTA PREFEITURA QUE É DAS 08 ÀS 14 HORAS, BEM COMO A DATA E HORÁRIO DE ABERTURA DA SESSÃO DA LICITAÇÃO.
DEVERÁ SE FAZER PRESENTE PARA O ACOMPANHAMENTO DA OBRA O ENGENHEIRO OU ARQUITETO RESPONSÁVEL PELA EMPRESA EMPREITEIRA POR NO MÍNIMO 8 HORAS E DO ENCARREGADO GERAL POR NO MÍNIMO 32 HORAS DURANTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
A PLACA DA OBRA NO FIM DOS SERVIÇOS SERÁ ENTREGUE NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO PARA POSTERIOR REAPROVEITAMENTO.       

Constitui objeto do LOTE 3:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EMPREITEIRA (ESPECIALIZADA) PARA EXECUÇÃO GLOBAL (MATERIAL DE SERVIÇO, MATERIAL PERMANENTE E MÃO DE OBRA) DA AMPLIAÇÃO DA CRECHE DENTE DE LEITE, POR 114,56 M, SITUADA NA RUA CARLOS GOMES ESQUINA WILSON VIELMO BAIRRO MATHEUS MANDARINO. 
EXECUÇÃO EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES PARTICULARIZADAS CONTIDAS NAS PLANTAS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, PARTES INTEGRANTES E INDISSOCIÁVEIS DESTE PROCESSO.
SÃO DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DA EMPRESA EMPREITEIRA AS LEIS SOCIAIS E DIREITOS TRABALHISTAS; SERÁ EXIGIDA A APRESENTAÇÃO DOS COMPROVANTES DE RECOLHIMENTOS E A GFIP COM CADASTRO DOS TRABALHADORES DA OBRA E CONTRACHEQUES MENSALMENTE DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO, ATÉ O QUINTO DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQUENTE AO SERVIÇO EXECUTADO.  NA PRIMEIRA MEDIÇÃO SERÁ EXIGIDO O NÚMERO DO REGISTRO DO CNO E, A ÚLTIMA MEDIÇÃO SERÁ PAGA APÓS A ENTREGA JUNTO AO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA DA NEGATIVA DO INSS.     
MEDIÇÃO E PAGAMENTOS CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, PRAZO DE EXECUÇÃO 05(CINCO) MESES.
O RESPONSÁVEL TÉCNICO (ENGENHEIRO OU ARQUITETO) OU O RESPONSÁVEL LEGAL DA EMPRESA EMPREITEIRA PODERÁ COMPARECER AO SETOR DE ENGENHARIA DESTA PREFEITURA PARA VISITA NO LOCAL DA OBRA. A VISITA PODERÁ SER AGENDADA ATRAVÉS DO TELEFONE (55)3252-1414 OBSERVANDO- SE O HORÁRIO DE EXPEDIENTE DESTA PREFEITURA QUE É DAS 08 ÀS 14 HORAS, BEM COMO A DATA E HORÁRIO DE ABERTURA DA SESSÃO DA LICITAÇÃO.
DEVERÁ SE FAZER PRESENTE PARA O ACOMPANHAMENTO DA OBRA O ENGENHEIRO OU ARQUITETO RESPONSÁVEL PELA EMPRESA EMPREITEIRA POR NO MÍNIMO 8 HORAS E DO ENCARREGADO GERAL POR NO MÍNIMO 32 HORAS DURANTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
A PLACA DA OBRA NO FIM DOS SERVIÇOS SERÁ ENTREGUE NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO PARA POSTERIOR REAPROVEITAMENTO.       
1.1- As empresas interessadas devem ter pleno conhecimento dos termos constantes neste edital e das condições gerais e particulares do objeto da licitação, não podendo invocar qualquer desconhecimento como elemento impeditivo da correta formulação da proposta e do integral cumprimento do contrato.

1.2- Estarão vedadas de participar de qualquer fase da licitação, as empresas que se enquadrem em uma ou mais das situações a seguir:
a) Estejam constituídas sob a forma de consórcio;
b) Tenham sido declaradas inidôneas e impedidas de contratar com a Administração Pública, por ato de qualquer autoridade competente para tanto, pelo período que perdurar a penalidade;
c) Empresas sob processo de falência, concurso de credores, ou em processos de dissolução ou liquidação;
d) Tenha em seu quadro servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista;
e) Empresas que, contrariando o disposto no art. 7º, inciso XXXIII da Constituição Federal, empregam menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como menores de 16 anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos;
f) Empresas que estejam com direito de participar de licitação com a Administração suspenso;
g) Que se enquadrem nas vedações do artigo 9º da Lei Federal nº 8.666/93;
h) Empresa que possua em seu quadro sócios, diretores, responsáveis legais ou técnicos, membros de conselho técnico, consultivo, deliberativo ou administrativo, comuns aos quadros de outra empresa que esteja participando desta licitação;
i) Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;
j) Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão nº 746/2014 – TCU – Plenário).

2- Cadastro:
2.1– Para efeitos de cadastramento os interessados em participar da presente Licitação e que ainda não estiverem cadastrados junto ao Município de São Francisco de Assis-RS, deverão apresentar na Sala de  Licitações, na Prefeitura Municipal, até o dia 7 de dezembro de 2021, até às 14 horas os documentos abaixo relacionados:

2.1.2-Habilitação Jurídica:
a) Registro Comercial no caso de empresa individual; 
b) Ato Constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações acompanhadas de documentos da eleição de seus administradores; 
c) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 
d) Inscrição do ato constitutivo, acompanhado de prova de diretoria em exercício, no caso de sociedade civil.

2.1.3- Regularidade Fiscal:
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ;
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual (Documento de Identificação da Receita Estadual) ou Municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
c) Prova de regularidade quanto aos tributos e encargos sociais administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB e quanto à Dívida Ativa da União administrada pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN (Certidão Conjunta Negativa);
d) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, relativa à sede ou domicílio do proponente;
e) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa à sede ou domicílio do proponente;
f) Certificado de regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, fornecido pela Caixa Econômica Federal.

2.1.4-Regularidade Trabalhista:
a) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante apresentação da CNDT, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.

Observação: As beneficiárias da Lei Complementar nº 123/2006 (alterada pela L.C. nº 147/2014) deverão apresentar toda a documentação exigida para regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que apresente alguma restrição. A comprovação do benefício se dará através da apresentação de declaração firmada pelo representante legal ou contador/técnico contábil de que se enquadra como microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa (modelo no Anexo VI).

2.1.5-Qualificação econômico-financeira:
a) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 60 (sessenta) dias da data designada para apresentação do documento.
b) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício, já exigíveis e apresentados na forma da Lei Federal nº 6.404/76 e Lei Federal nº 10.406/2002, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios.
b.1) As empresas com menos de 1 (um) exercício financeiro devem cumprir a exigência deste item mediante apresentação de Balanço de Abertura ou do último Balanço Patrimonial levantado, conforme  o caso.
b.2) Serão considerados aceitos como na forma da Lei o Balanço Patrimonial (inclusive o de abertura) e demonstrações contábeis assim apresentados:
1) No caso de sociedade por ações, publicado em jornal oficial ou em jornal de grande circulação ou do registro na Junta Comercial;
2) No caso das demais sociedades empresárias, o balanço deverá ser acompanhado dos termos de abertura e de encerramento do Livro Diário - estes termos devidamente registrados na Junta Comercial - constando ainda, no balanço, o número do Livro Diário e das folhas nos quais se acha transcrito ou autenticada na junta comercial, devendo tanto o balanço quanto os termos ser assinados por contador registrado no Conselho Regional de Contabilidade e pelo titular ou representante legal da  empresa.
3) No caso de empresa recém-constituída (há menos de 1 um ano), deverá ser apresentado o balanço de abertura acompanhado dos termos de abertura e de encerramento devidamente registrados na Junta Comercial, constando no balanço o número do Livro e das folhas nos quais se acha transcrito ou autenticado na Junta Comercial, devendo ser assinado por contador registrado no Conselho Regional de Contabilidade e pelo titular ou representante legal da empresa.
4) No caso de sociedade simples e cooperativa, o Balanço Patrimonial deverá ser inscrito no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas assinado por contador registrado no Conselho Regional de Contabilidade e pelo titular ou representante legal da instituição, atendendo aos índices estabelecidos neste instrumento convocatório.
5) Os documentos contábeis do último exercício já exigíveis gerados pelo Sistema Público de Escrituração Digital – SPED deverão estar acompanhados do Termo de Autenticação ou do Recibo de Entrega de Escrituração Contábil Digital.

Observação: Os documentos relativos ao subitem 2.1.5 letra “b” deverão ser apresentados contendo assinatura do titular ou representante legal da empresa proponente e do seu contador, ou, mediante publicação no Órgão de Imprensa Oficial, devendo, neste caso, permitir a identificação do veículo e a data de sua publicação. A indicação do nome do contador e do número do seu registro no Conselho Regional de Contabilidade - CRC - são indispensáveis.

c) Para a comprovação da boa situação financeira da proponente, serão apurados os indices aceitáveis, pela aplicação da seguinte fórmula:

                                               
                                                AC
LIQUIDEZ CORRENTE: ------  = índice mínimo: 1,00
	                                  PC

AC + ARLP
LIQUIDEZ GERAL:  ------------------   = índice mínimo: 1,00
PC + PELP


PC + PELP
GRAU DE ENDIVIDAMENTO: -----------------  = índice máximo: 1,00
                                                                  AT

ONDE:
AC = Ativo Circulante 
AT= Ativo Total
PC = Passivo Circulante
ARLP = Ativo Realizável a Longo Prazo 
PELP =Passível Exigível a Longo Prazo

c 1) A comprovação da capacidade econômico-financeira exigida na letra c será apurada pelo Setor de Contabilidade dessa Prefeitura, com a emissão de parecer.

c 2) O atendimento aos índices constantes na letra c, é somente considerado para fins de qualificação econômico-financeira. Uma vez habilitada, a maior ou menor pontuação obtida pela concorrente não terá qualquer influência na sua classificação final.

c 3) A justificativa dos índices exigidos neste edital se encontra no Anexo IX deste edital.

2.1.6- Qualificação Técnica:

a) Registro ou inscrição da proponente, em vigor, no CREA ou CAU.

2.1.7- Outra comprovação:
a) Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7.º da Constituição Federal (modelo no Anexo III).
2.1.8- A proponente que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos artigos 42 a 45 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 (alterada pela L.C. nº 147/2014), deverá apresentar junto da documentação acima arrolada, declaração firmada pelo representante legal ou contador/técnico contábil de que se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte (modelo no Anexo VI), além de todos os documentos previstos neste edital.
2.1.9- As cooperativas que tenham auferido, no ano calendário anterior, receita bruta até o limite de R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais), gozarão dos benefícios previstos nos art. 42 a 45 da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006 e no art. 34, da Lei n.º 11.488, de 15 de junho de 2007, desde que também apresentem declaração firmada pelo representante legal ou contador/técnico contábil de que se enquadra no limite de receita referido acima (modelo no Anexo VI), além de todos os documentos previstos neste edital.
2.1.10- A proponente que atender ao subitem 2.1.8 ou ao subitem 2.1.9 que possuir restrição em qualquer dos documentos de regularidade fiscal e trabalhista (previstos nos subitens 2.13 e 2.1.4), terá sua habilitação condicionada à apresentação de nova documentação que comprove a sua regularidade em 5 (cinco) dias úteis, a contar da data em que for declarada vencedora no certame.
2.1.11- O benefício de que trata o item anterior não eximirá a proponente da apresentação de todos os documentos ainda que apresentem alguma restrição.
2.1.12- Os documentos poderão ser apresentados em original, em cópia autenticada por Cartório competente, por publicação em órgão de imprensa oficial ou por servidor da Administração do Município de São Francisco de Assis – RS. Os documentos emitidos em meio eletrônico (Internet), e/ou com uso de certificação digital, serão tidos como originais e ficarão sujeitos à verificação da sua autenticidade pela Administração.
2.1.13- Não serão aceitos documentos incompletos, ilegíveis, com emendas, rasuras, bem como aqueles que não são exigidos neste edital.
2.1.14- os documentos apresentados deverão estar:
a) em nome do licitante, com número do CNPJ e endereço respectivo;
b) em nome da matriz, se o licitante for a matriz;
c) em nome da filial, se o licitante for a filial, salvo aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente forem emitidos somente em nome da matriz.

3- Dos esclarecimentos e da impugnação ao edital:
3.1– Quaisquer saneamentos de dúvidas de ordem técnica ou esclarecimentos sobre o presente edital deverão ser solicitados pelos interessados ao Setor de Licitações localizado na Rua João Moreira, nº 1707, Centro ou pelo e-mail licitacoes@saofranciscodeassis.rs.gov.br, preferencialmente até 3 (três) dias úteis antes da data marcada para o recebimento das propostas, no horário compreendido das 08h00min às 14h00min.

3.2- As impugnações deverão ser interpostas conforme disposições do artigo 41 da Lei nº 8.666/93, observando-se as seguintes normas:
3.2.1- O pedido de impugnação ao edital poderá ser feito por qualquer cidadão, devendo ser protocolizado até 5 (cinco) dias úteis antes da data marcada para o recebimento dos envelopes.
3.2.2- Decairá do direito de impugnar os termos do edital, aquele licitante que não o fizer até o 2º (segundo) dia útil que anteceder a abertura dos envelopes.
3.2.3- Os pedidos de impugnação ao edital serão dirigidos à Comissão de Licitação, durante o prazo de expediente que é das 08h00min às 14h00min, podendo ser protocolados junto ao Protocolo- Geral desta Prefeitura, localizado no prédio principal da Prefeitura Municipal ou serem enviados através do e-mail licitacoes@saofranciscodeassis.rs.gov.br, devendo a confirmação do recebimento ser obtida através do telefone (55) 3252 3257 – Setor de Licitações, observado o horário aqui disposto.
3.3– Correrão por conta dos licitantes cópias e elementos pelos quais tenham interesse, não só para participação na Licitação como também no decorrer dos trabalhos.

4-Do recebimento dos envelopes:
4.1 – Os documentos necessários à habilitação e as propostas serão recebidos pela Comissão de Licitação no dia, hora e local mencionados no preâmbulo, em 2 (dois) envelopes distintos, fechados e identificados, respectivamente como de n° 1 e n° 2, para o que sugere-se a seguinte inscrição:

AO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS-RS 
ENVELOPE Nº 1 – HABILITAÇÃO (DOCUMENTAÇÃO)
TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2021 
PROPONENTE ( NOME COMPLETO DA EMPRESA)
CNPJ 
ENDEREÇO 
E-MAIL


AO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS-RS 
ENVELOPE Nº 2 – PROPOSTA
TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2021 
PROPONENTE ( NOME COMPLETO DA EMPRESA)
CNPJ
ENDEREÇO
 E-MAIL

4.2- Quando os envelopes forem enviados pelos Correios, transportadora ou outro meio que não seja juntamente com o seu representante, deverão estar de posse da Comissão Licitação no horário estabelecido neste Edital para abertura da licitação, sob pena de não participar desta. Desta forma, o licitante deverá zelar para que os envelopes sejam recebidos durante o expediente da Prefeitura e até a data e horário previstos no Edital, direta e exclusivamente no Setor de Licitações. O Município de São Francisco de Assis-RS não se responsabiliza por correspondências pertinentes à licitação entregues ou recebidas de forma distinta.
4.3 - Cada envelope deverá conter a documentação e as informações necessárias ao processamento e julgamento regular da presente licitação, pertinentes as fases de habilitação e de proposta, observando, respectivamente, as determinações constantes nos itens 5 e 6 do presente edital.
4.4- Se o proponente se fizer representar, deverá proceder da seguinte forma:
I – Se o licitante for representado diretamente por meio de proprietário individual, sócio administrador, administrador eleito ou diretor da sociedade empresária com poderes de representação, deverá apresentar:
a) Cópia autenticada do Registro Comercial no caso de empresa individual, Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato social, em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades empresárias e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documento de eleição de seus administradores; ou Inscrição do ato constitutivo no caso de sociedades simples, acompanhada de documento comprobatório da diretoria em exercício ou Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;

b) Cópia autenticada de documento com foto.
II – Se o licitante for representado por procurador, deverá apresentar:
a) Instrumento público ou particular de procuração em que constem os requisitos mínimos previstos no Código Civil, em especial  o nome do licitante outorgante e de todas as pessoas com poderes para a outorga de procuração, o nome do outorgado e a indicação de amplos poderes para atuar em licitação pública ou Credencial (modelo no Anexo II)  comprovando a existência dos poderes necessários à prática de quaisquer atos relacionados à Tomada de Preços assim como os poderes específicos para rubricar propostas, apresentar reclamações, impugnações ou recursos e assinar atas.

b) Cópia autenticada do Registro Comercial no caso de empresa individual, Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato social, em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades empresárias e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documento de eleição de seus administradores; ou Inscrição do ato constitutivo no caso de sociedades simples, acompanhada de documento comprobatório da diretoria em exercício ou Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
c) Cópia autenticada de documento com foto.
4.4.1- Será admitida a presença de somente 1 (um) representante de cada proponente.
4.4.2- Para exercer os direitos de manifestação durante as sessões é necessária a presença de representante nas sessões públicas referentes à licitação.
4.4.3- Na ausência de representante:
a) A proponente ficará sem representação perante a Comissão de Licitação, não podendo fazer consignar em atas suas observações, rubricar documentos, bem como praticar os demais atos de um mandatário, persistindo esta situação até que a condição de representação seja atendida;
b) Não constituirá motivo de inabilitação da proponente ou desclassificação de sua proposta.

4.4.5-Para todos os casos de credenciamento de representante é obrigatória a apresentação de documento de identificação com foto. O referido documento deverá estar acompanhado da respectiva cópia, preferencialmente já autenticada.
4.4.5.1- Na ocorrência do documento não estar acompanhado da respectiva cópia ou a mesma não estar autenticada, estes atos poderão ser praticados no momento do credenciamento pela Comissão de Licitação.
4.4.6- A documentação de representação deverá ser preferencialmente apresentada fora dos envelopes nºs 1 e 2, apenso a eles.
4.4.6.1- Caso a documentação de representação esteja dentro do envelope nº 1, a mesma será considerada pela Comissão de Licitação.

5-Da habilitação:
5.1- A proponente deverá apresentar no envelope nº 1:
a) O Certificado de Registro Cadastral (C.R.C.), dentro do prazo de validade, fornecido pelo município de São Francisco de Assis-RS, em substituição aos documentos exigidos nos subitens 2.1.2 a 2.1.7.
a 1) Declaração de inexistência de fato superveniente ao cadastro que seja impeditivo a sua habilitação (modelo no Anexo IV).
Observação: Essa declaração deverá ser apresentada mesmo que o Certificado de Registro Cadastral – C.R.C. seja entregue ao licitante no dia da sessão, antes do horário marcado para a sua abertura.
a 2) Se o Certificado de Registro Cadastral – C.R.C. da proponente, dentro do prazo de validade, possuir algum documento vencido ou desatualizado, o licitante deverá providenciar a sua atualização prévia ou poderá apresentar, juntamente com o Certificado, o documento correspondente atualizado.
a 3) No caso de atualização do balanço patrimonial, será enviado à Contabilidade para apuração da boa situação financeira, nos termos do subitem 2.1.5 letra c.
b) O Atestado de visita técnica declarando que a proponente tomou conhecimento de todas as informações e condições locais necessárias à correta formulação da proposta e ao cumprimento das obrigações decorrentes da presente licitação, a qual deverá ser efetuada pelo responsável técnico ou representante legal da empresa proponente acompanhado de representante do município (modelo no Anexo V);
b 1)  Caso a proponente opte por não realizar a visita deverá substituir a apresentação do Atestado de visita técnica por uma Declaração assinada pelo seu responsável técnico ou representante legal informando reconhecer a viabilidade do cumprimento integral e pontual das obrigações assumidas e estabelecidas no presente Edital.

c) Comprovação de que o responsável técnico tem habilitação legal para executar a obra, mediante a apresentação de seu certificado de registro no CREA ou CAU, em vigor;

d) Comprovação do vínculo do responsável técnico indicado no item anterior com a proponente,  mediante apresentação do contrato social no caso de sócio ou quotista, da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), no caso de empregado, ou de Certificado de Registro de Pessoa Jurídica no CREA/CAU ou por meio de contrato de prestação de serviços, celebrado de acordo com a legislação civil;

e) Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto licitado, do responsável técnico, através da apresentação de 1(um) Atestado ou Certidão, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente certificado/registrado pelo CREA ou CAU, de ter executado serviço semelhante ao objeto licitado.

5.2- A proponente que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos artigos 42 a 45 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 (alterada pela L.C. nº 147/2014), deverá apresentar dentro do envelope nº 1, declaração firmada pelo representante legal ou contador/técnico contábil de que se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte (modelo no Anexo VI), além de todos os documentos previstos neste edital. 
Observação: Será dispensada a apresentação desta declaração caso a proponente já tenha apresentado para emissão do Certificado de Registro Cadastral (C.R.C.).
5.3- As cooperativas que tenham auferido, no ano calendário anterior, receita bruta até o limite de R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais), gozarão dos benefícios previstos nos art. 42 a 45 da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006 e no art. 34, da Lei n.º 11.488, de 15 de junho de 2007, desde que também apresentem, no envelope nº 1, declaração firmada pelo representante legal ou contador/técnico contábil de que se enquadra no limite de receita referido acima (modelo no Anexo VI), além de todos os documentos previstos neste edital.
5.4- A microempresa, a empresa de pequeno porte e a cooperativa que atender ao subitem 5.2 ou 5.3, que possuir restrição em qualquer dos documentos de regularidade fiscal e trabalhista (previstos nos subitens 2.13 e 2.1.4), terá sua habilitação condicionada à apresentação de nova documentação que comprove a sua regularidade em 5 (cinco) dias úteis, a contar da data em que for declarada vencedora no certame.
5.5- O benefício de que trata o item anterior não eximirá a proponente da apresentação de todos os documentos ainda que apresentem alguma restrição.
5.6- O prazo de que trata o subitem 5.4 poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, a critério da Administração, desde que seja requerido pelo interessado, de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo.
5.7- A não regularização da documentação implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato ou revogar a licitação.
5.8- Os documentos poderão ser apresentados em original, em cópia autenticada por Cartório competente, por publicação em órgão de imprensa oficial ou por servidor da Administração do Município de São Francisco de Assis – RS. Os documentos emitidos em meio eletrônico (Internet), e/ou com uso de certificação digital, serão tidos como originais e ficarão sujeitos à verificação da sua autenticidade pela Administração.

6- Da proposta:
6.1- A proponente deverá apresentar no envelope nº 2 - Proposta:
a) A Proposta de preços para o respectivo lote seguindo preferencialmente a estrutura definida no ANEXO I, com valores expressos em moeda corrente nacional, sem acréscimo ou supressão de itens ou modificação de quantitativos, apresentando custos unitários, o percentual de BDI empregado, preços unitários (obtidos através da soma entre os custos unitários e o percentual de BDI), bem como o total global da proposta, expresso em moeda corrente nacional, com até duas casas decimais após a vírgula, devendo o preço incluir todas as despesascom encargos fiscais, comerciais, sociais, trabalhistas e outros pertinentes ao objeto licitado.
a 1) Na proposta deverá constar a indicação do lote, a razão social, número do CNPJ, endereço completo, telefone e endereço eletrônico (e-mail) para contato e dados bancários, a assinatura do representante legal ou do responsável técnico da proponente, sem alternativas, emendas rasuras ou entrelinhas e o prazo de validade que não será inferior a 60 (sessenta) dias contados da data estabelecida para a entrega dos envelopes. Na ausência de indicação expressa do prazo de validade da proposta, considerar-se-á o prazo de 60 (sessenta) dias.
a 2) A proposta deverá estar acompanhada:
1) Do cronograma físico-financeiro do respectivo lote, nos moldes contidos no caderno de encargos deste edital(anexo VIII);
2) Do demonstrativo de encargos sociais com as informações arroladas no modelo constante no caderno de encargos deste edital(anexo VIII); e
3) Do detalhamento do BDI com as informações arroladas no modelo constante no caderno de encargos deste edital (anexo VIII). No demonstrativo de BDI, não podem ser consideradas despesas indiretas os custos com administração local, Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, equipamentos, ferramentas, taxas e emolumentos, instalação de canteiros e acampamento, mobilização e desmobilização.
6.2- O preço total deverá ser construído mediante a multiplicação dos preços unitários (obtidos através da soma entre os custos unitários e o percentual de BDI) pelas quantidades previstas no projeto.
6.2.1- Para o cálculo com o percentual de BDI, o licitante deverá considerar apenas duas casas decimais após a vírgula.
Ex: 0,07 + 30,00% = 0,091. Nesse caso considerar-se-á 0,09.
Ex: 5,65 + 30,00%= 7,345. Nesse caso considerar-se-á 7,35.

6.3 - O valor total da proposta não poderá exceder o valor global previsto no orçamento do lote    e nem o valor unitário correspondente a cada item da proposta poderá ultrapassar aquele disposto na planilha orçamentária, sob pena de desclassificação.

7- Do processamento, julgamento e do critério de desempate:

7.1- A sessão será processada com observância do previsto nos artigos 43 e 44 e seus incisos e parágrafos da Lei nº 8.666/93 e o julgamento será realizado pela Comissão de Licitação, levando-se em consideração o critério de menor preço global por lote, sob regime de empreitada global, 
7.2- Após ser declarado encerrado o prazo de recebimento dos envelopes nºs 1 e 2, nenhum outro será recebido.
7.3- A Comissão de Licitação receberá simultaneamente os Envelopes n°s 1 e 2, acompanhados de documentos de representação (se houver), abrindo imediatamente o(s) envelope(s) n° 1, rubricando os documentos nele(s) contidos, observando se estão de acordo com o exigido no instrumento convocatório e a seguir dará vista ao(s) interessado(s) presente(s), que também os rubricará(ão). 
7.4- A Comissão de Licitação poderá suspender a sessão, se entender necessário, para maior apreciação dos documentos apresentados ou do(s) recurso(s) interposto(s) ao final da fase de habilitação. Neste caso poderá fixar dia, hora e local para comunicar o resultado da fase de habilitação. Ocorrendo esta hipótese, a Comissão e o(s) licitante(s) rubricará(ão) o(s) envelope(s) n° 2, o(s) qual(is) continuará(ão) em poder daquela.
7.5- Será inabilitada a proponente que:
a) Deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para habilitação ou em desacordo com os mesmos;
b) Não obtiver aprovação nos índices estabelecidos no subitem 5.1 letra a 3.
7.6- Após análise dos documentos do(s) envelope(s) n° 1 e emissão do parecer sobre a fase de habilitação, transcorrido o prazo recursal ou, se houver desistência por parte de todos os licitantes, devidamente consignada em ata, será(ão) aberto(s) imediatamente o(s) envelope(s) n°2 da(s) empresa(s) habilitada(s), sendo rubricadas pelos presentes todas as folhas das propostas, após a leitura em voz alta de cada preço total global de cada lote.
Observação: A inabilitação do licitante importa na preclusão do direito de participar das fases subsequentes. O(s) envelope(s) de nº 2 (Proposta) da(s) empresa(s) inabilitada(s) ficará(ão) à disposição dos interessados após a homologação do processo.
7.8- Após análise das propostas, será desclassificada a proposta da proponente que:
a) Estiver em desacordo com as condições estabelecidas neste edital;
b) Quando se basear em propostas de outros Licitantes;
c) Não cotar todos os preços para todos os itens que compõem o respectivo lote ou apresentá-los em valores maiores do que a planilha orçamentária emitida pelo Setor de Engenharia desta Prefeitura;
d) Apresentar preços manifestamente inexequíveis, conforme estabelece o inc. II, do art. 48, da Lei n° 8.666/93.
e) Apresentar ofertas ou vantagens não previstas neste Edital.

7.9- Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
7.10- Como critério de desempate será assegurada preferência de contratação para as microempresas,  as empresas de pequeno porte e cooperativas que atenderem aos subitens 5.2 e 5.3 deste edital.
7.11- Entende-se como ocorrência de empate ficto aquelas situações em que as propostas apresentadas pela microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa sejam iguais ou superiores em até 10% (dez por cento) à proposta de menor valor.
7.12 – A situação de empate somente será verificada após ultrapassada a fase recursal da proposta, seja pelo decurso do prazo sem interposição de recurso ou pelo julgamento definitivo de recurso interposto.
7.13 - Ocorrendo empate na forma do subitem 7.11, proceder-se-á do seguinte modo:
a) A microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, detentora da proposta de menor valor poderá apresentar, no prazo de 2(dois) dias úteis, nova proposta, por escrito e de acordo com o item nº 6, com preço inferior àquela considerada, até então, de menor preço, situação em que será declarada vencedora do certame.
b) Se a microempresa, a empresa de pequeno porte ou cooperativa, convocada na forma da alínea anterior, não apresentar nova proposta, inferior a de menor preço, será facultada, pela ordem de classificação, às demais microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas remanescentes, que se enquadrarem na hipótese do subitem 5.2 ou 5.3 deste edital, a apresentação de nova proposta, no prazo previsto na alínea anterior.
c) Se houver duas ou mais microempresas e/ou empresas de pequeno porte e/ou cooperativas com propostas iguais, será realizado sorteio para estabelecer a ordem em que serão convocadas para apresentação de nova proposta, na forma das alíneas a e b, anteriores.
7.14- Se nenhuma microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa satisfizer as exigências do subitem 7.11 deste edital, será declarado vencedor do certame o licitante detentor da proposta originariamente de menor valor.
7.15- O disposto nos subitens 7.11 a 7.14 deste edital, não se aplicam às hipóteses em que a proposta de menor valor inicial tiver sido apresentada por microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa que satisfaça as exigências do subitem 5.2 ou 5.3.
7.16- Após a aplicação no disposto nos subitens anteriores, referentes a critério de desempate, se existir mais de uma proponente com valores de propostas idênticas, será dada preferência aos bens/serviços, pela ordem:
a) produzidos no país;
b) produzidos ou prestados por empresas brasileiras; e
c) produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no país.
7.17- No caso de persistir a equivalência dos valores apresentados pelas empresas, ou seja, empate, será realizado sorteio, obedecido o disposto no § 2º, do art. 45, da mesma Lei, ocasião em que será efetuado o sorteio em ato público, com a convocação prévia de todos os licitantes.

7.18- O não comparecimento de quaisquer dos licitantes as reuniões designadas pela Comissão de Licitação não impedirá que os efeitos do ato se produzam de pleno direito.
7.19- A Comissão de Licitação lavrará atas pormenorizadas de todos os seus atos, assinando-as. As reuniões públicas terão suas atas também assinadas pelos presentes interessados, desde que estejam presentes.
7.20- É facultada à Comissão de Licitação ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, nos termos do artigo 43 §3º da Lei 8.666/93.
7.21- A Comissão de Licitação encaminhará o processo licitatório à Assessoria Jurídica para análise e parecer e, posteriormente, ao Prefeito Municipal para manifestação.

8- Dos recursos:

8.1- Em todas as fases da licitação serão observadas as normas previstas nos incisos, alíneas e parágrafos do artigo 109 da Lei nº 8.666/93.
8.2- O prazo para interposição de recurso será de 5 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata.
8.3- Os recursos, que serão dirigidos à Comissão de Licitação, deverão ser protocolados dentro do prazo previsto acima, das 08h00min às 13h30min, no Protocolo desta Prefeitura, situado na Rua João Moreira, nº 1707, nesta cidade ou poderão ser enviados por e-mail através do endereço eletrônico licitacoes@saofranciscodeassis.rs.gov.br (recursos enviados por e-mail deverão ser confirmados através do telefone 55 3252-3257), obedecendo-se o horário de expediente desta Prefeitura, sem prejuízo do prazo legal.
8.4- Havendo a interposição tempestiva de recurso, os demais licitantes serão comunicados para que, querendo, apresentem contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias úteis e na forma prevista no subitem 8.3.
8.5- Não serão aceitos recursos ou contrarrazões apresentados fora do prazo ou enviado por qualquer outro meio além do previsto no subitem 8.3.
8.6- Decorrido o prazo para apresentação das razões e contrarrazões de recurso, a Comissão de Licitação poderá reconsiderar a sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhá-los ao Prefeito, acompanhado dos autos da licitação, do relatório dos fatos objeto do recurso e das razões da sua decisão.
8.7- A decisão do Prefeito, a ser proferida nos 5 (cinco) dias úteis subsequentes ao recebimento do relatório e das razões de decidir da Comissão de Licitação é irrecorrível.
8.8- Os prazos previstos nos subitens 8.6 e 8.7 poderão ser prorrogados, a critério da Administração, sempre que for necessário para o adequado julgamento dos recursos, como, por exemplo, para a realização de diligências. A prorrogação deverá ser devidamente justificada nos autos da licitação.
8.9- O efeito do recurso é suspensivo.
8.10- O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
8.11- Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará a vencedora e homologará o procedimento licitatório.

9- Do contrato:

9.1- Esgotados todos os prazos recursais e homologado o certame, a Administração, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, convocará a(s) empresa(s) vencedora(s) para assinar o(s) contrato(s), que será(ão) regido(s) pelos termos deste edital, pela minuta que o integra e pela legislação aplicável a espécie, em especial a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei n.º 8.666/93.
9.1.1- Caso a contratada seja Cooperativa deverá apresentar a ata da reunião em que foram expostos os requisitos de execução da atividade, os valores contratados e a retribuição pecuiniária de cada um dos participantes, bemcomo eleita à coordenação e o seu período de mandato.
9.2- O prazo de que trata o subitem 9.1 poderá ser prorrogado uma vez, pelo mesmo período, desde que seja feito de forma motivada e durante o transcurso do prazo original.
9.3- Se, dentro do prazo o convocado não assinar o contrato ou não atender ao subitem 9.2, a Administração convocará o(s) licitante(s) remanescente(s), na ordem de classificação, para a assinatura do instrumento contratual nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados pelo critério previsto neste Edital, ou então, revogará a Licitação, aplicando-se multa no valor de 10%(dez por cento) do valor da proposta ofertada pela licitante que deixou de assiná-lo e suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 (dois) anos.
9.4- O prazo de execução do lote 1 é de 3 (três) meses; O do lote 2 é de 3(três) meses e o do lote 3 é de 5(cinco) meses, a contar da Ordem de Início da obra, podendo o prazo ser prorrogado nos termos do art. 57 § 1º da Lei 8.666/93.
9.4.1-Para emissão da Ordem de Início da obra, o Setor de Licitações comunicará a empresa para que, no prazo de até 10(dez) dias úteis apresente, nas suas dependências ou envie através do e-mail licitacoes@saofranciscodeassis.rs.gov.br, a comprovação da emissão da garantia nos termos do subitem 9.5 e da ART/RRT, podendo esse prazo ser prorrogado, conforme justificativa aceita pelo Setor de Engenharia desta Prefeitura.
9.4.2- A Ordem de Início dos lotes 1, 2 e 3 poderá ser concomitante. Portanto, caso uma empresa vença mais de um lote deverá atentar para essa possibilidade. O prazo de início dos trabalhos será de até 5(cinco) dias a partir do recebimento e assinatura da Ordem de Início pela contratada.
9.5- A contratada deverá oferecer o valor equivalente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, em garantia, de acordo com o Art. 56, incisos I, II ou III e parágrafo 2º da Lei Federal 8.666/93.
9.5.1- A garantia ofertada pela empresa contratada deverá cobrir todo o período de execução da obra. No caso da garantia em forma de caução, esta deverá ser depositada na conta corrente PM Cauções em dinheiro nº 04026781.0-4, Agência 0385 – Banco do Estado do Rio Grande do Sul.
9.5.2 - O Contratante poderá utilizar a garantia constituída para corrigir imperfeições verificadas na execução dos serviços decorrente de culpa, imperícia ou desídia da contratada.
9.5.3-A garantia reverterá em favor da Administração municipal, integralmente ou pelo saldo que apresentar no caso de rescisão contratual por culpa exclusiva da contratada, sem prejuízo das perdas e danos porventura devidos ao contratante.
9.5.4- A garantia somente será liberada e restituída à contratada após a assinatura do termo de Recebimento Definitivo da obra.
9.6- A contratada fica obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões que, porventura, se fizerem necessárias até o limite fixado por lei.
9.7- É defeso a contratada subcontratar partes ou a integralidade da obra.
9.8 - A fiscalização e a coordenação administrativa do contrato da obra serão efetuadas pelo Setor de Engenharia desta prefeitura e pelos fiscais nomeados conforme Portaria para  acompanhar os serviços relativos à sua área de atuação emitindo pareceres, recebimento provisório e definitivo.

10- Das penalidades:

10.1-Pelo inadimplemento das obrigações, na condição de participante da licitação ou de contratada, a empresa fica sujeita às seguintes penalidades:
a) Advertência por escrito por executar os serviços com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem prejuízo aos resultados;
b) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 2(dois) anos e multa de 10%(dez por cento) sobre o valor estimado da contratação por deixar de apresentar a documentação exigida no certame ou apresentar documento falso;
c) Afastamento do certame e suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2(dois) anos por manter comportamento inadequado durante a sessão licitatória;
d) Suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2(dois) anos e multa de 10%(dez por cento) sobre o valor estimado da contratação por deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar);
e) Multa de 0,1% (zero vírgula um por cento) por dia de atraso no início dos serviços, aplicável sobre o valor total do contrato, atualizado;
f) Multa de 2,0% (dois por cento), sobre o valor total do contrato, em caso de inexecução parcialdeste;
g) Multa de 10%(dez por cento) sobre o valor total do contrato cumulada com suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2(dois) anos, em caso de inexecução total do contrato;
h) Multa de 10%(dez por cento) sobre o valor total do contrato cumulada com suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2(dois) anos, em caso de causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual.
i) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na forma da lei, pertante a própria autoridade que aplicou a penalidade;
10.2- As multas são independentes, a aplicação de uma não exclui a aplicação de outra e poderão ser reiteradas sempre que se repetir o motivo.
10.3- A causa determinante da multa deverá ficar plenamente comprovada e o fato a punir comunicado por escrito pelo contratante à direção da contratada, para querendo, exercer direito de defesa.
10.4- As multas serão descontadas dos pagamentos ou da garantia prestada no respectivo contrato e quando for o caso, cobradas judicialmente.

11- Do pagamento:

11.1 –Lote 1: O pagamento será efetuado em até 5(cinco) dias após cada medição e aprovação pela fiscalização; Lote 2: O pagamento será efetuado em até 5(cinco) dias após cada medição e aprovação pela fiscalização e Lote 3: O pagamento será efetuado em até 5(cinco) dias após cada medição e aprovação pela fiscalização.
11.2- O pagamento somente poderá ocorrer após apresentação, no Setor de Engenharia desta Prefeitura, pela contratada, da seguinte documentação comprobatória:
11.2.1- Certificado de Regularidade do FGTS;
11.2.2-Certidão Negativa de Débito do INSS e de Débitos Trabalhistas;
11.2.3- Nota Fiscal Eletrônica que deverá ser entregue com a discriminação do material e dos serviços;
11.2.4- GFIP e contracheques dos funcionários que estão executando a obra;
11.2.5- Na primeira medição será exigido o número do registro no Cadastro Nacional de Obras ( CNO) e a última medição será paga após a entrega junto ao Setor de Engenharia da Prefeitura da Certidão Negativa do INSS.
11.3- A não apresentação dos documentos acima citados implicará na suspensão do pagamento da medição até a apresentação, não sendo exigível atualização financeira dos valores por inadimplemento. A contratante somente atestará a execução dos serviços e liberará a respectiva medição para pagamento, quando cumpridas todas as condições acima pactuadas.
11.4- Para o processo de pagamento deverão ser cumpridos também, pela contratada, os seguintes procedimentos:
11.4.1- Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no cronograma físico- financeiro, a contratada apresentará a medição prévia dos serviços executados no período, através de planilha e memória de cálculo detalhada.
11.4.2- Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para aquela etapa, no cronograma físico-financeiro, estiverem executados em sua totalidade.
11.4.3- Se a contratada vier a adiantar a execução dos serviços, em relação à previsão original constante no cronograma físico-financeiro, poderá apresentar a medição prévia correspondente, ficando a cargo da contratante aprovar a quitação antecipada do valor respectivo.
11.4.4 - A contratante terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data da apresentação da medição prévia, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a medição indicada pela contratada, bem como para avaliar a conformidade dos serviços executados.
11.4.5- No caso de etapas não concluídas, serão pagos apenas os serviços efetivamente executados, devendo a contratada regularizar o cronograma na etapa subsequente.
11.4.6- A aprovação da medição prévia apresentada pela contratada não a exime de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitação definitiva dos serviços executados.
11.4.7- Após a aprovação, a contratada emitirá Nota Fiscal Eletrônica no valor da medição definitiva aprovada, acompanhada da planilha de medição de serviços e de memória de cálculo detalhada, bem como apresentará os demais documentos constantes no subitem 11.2.
11.5- Os pagamentos serão concretizados na moeda vigente no País.
11.6- Qualquer despesa que venha a ser efetuada pela contratada que não tenha sido devidamente analisada, documentada e aprovada pela contratante, não será de responsabilidade desta.

12 - Do reajuste e do reequilíbrio econômico-financeiro:
12.1- Os preços não poderão ser reajustados, enquanto houver vedação decorrente da legislação federal;

12.2-Ocorrendo as hipóteses previstas no art. 65, inciso II, alínea “d” da Lei 8.666/93, será concedido o reequilíbrio econômico financeiro dos itens requeridos pela contratada desde que documentalmente comprovado o desequilíbrio contratual.

13 - Do recebimento do objeto:
13.1- Executado o contrato, o seu objeto será recebido, nos termos dos Artigos 73 e 76, da Lei nº 8.666/93: em duas etapas, a provisória e a definitiva.
13.2-Quando a obra for concluída, a contratada dará conhecimento ao contratante, que terá um prazo de até 15 (quinze) dias para proceder a vistoria necessária e lavrar o Termo de Recebimento Provisório, assinado pelas partes.
13.3- O serviço executado pela contratada que não satisfazer as condições de recebimento será recusado pela Fiscalização e deverá ser retificado, substituído ou refeito, dentro do prazo estipulado pela fiscalização, em razão do disposto no artigo 69 da Lei 8.666/93.
13.4- A critério do contratante, desde que o fixado no item anterior se torne inexequível, poderá ser concedido novo prazo para refazimento ou substituição do objeto rejeitado, adequando-o aos termos contratuais. Não cumprindo esse prazo, a contratada poderá ser penalizada conforme item 10 deste Edital.
13.5-No prazo não superior a 90(noventa) dias, contados da data do recebimento provisório, salvo casos excepcionais, devidamente justificados, a obra será novamente inspecionada e, desde que tenham sido atendidas todas as solicitações da fiscalização no tocante ao comprimento do objeto do contrato, será lavrado o Termo de Recebimento Definitivo, mediante a apresentação, no Setor de Engenharia desta Prefeitura, da negativa da obra junto à Receita Federal.
13.6- O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra ou serviço, nem a ética profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.
14 - Da dotação orçamentária:
14.1-As despesas decorrentes da execução dos serviços inerentes ao objeto serão atendidas pelas seguintes Dotações Orçamentárias:

(28311) – 44905100 – Obras e Instalações – Recurso 0020 MDE;
(27314) – 44905100 – Obras e Instalações – Recurso 0020 MDE;
(26556) – 44905100 – Obras e Instalações – Recurso 0020 MDE.

15 - Das disposições gerais:
15.1 - As propostas que não atenderem as condições desta Licitação, que oferecerem vantagens nela não previstas ou contiverem preços excessivos ou manifestadamente inexequíveis, serão desclassificadas. 
15.2 - Uma vez iniciada a abertura, não serão aceitas propostas de licitantes retardatários. Não serão admitidas, por qualquer motivo modificação ou substituição das propostas ou qualquer outro documento.
15.3 - A inabilitação do Licitante em qualquer das fases do procedimento Licitatório importa em preclusão do seu direito de participar das fases subsequentes.
15.4 - Em nenhuma hipótese será concedido prazo para apresentação da documentação e propostas exigidas no Edital e “não apresentadas” na Reunião de Recebimento das Propostas e Documentação.
15.5 – À Administração Municipal fica reservado o direito de anular ou revogar a presente Licitação, sem que disso caiba aos participantes o direito de reclamação ou indenização.
15.6 – Só terá direito a usar da palavra, rubricar os documentos e as propostas, apresentar reclamações ou recursos, assinar atas, o licitante ou seu representante legalmente credenciado e identificado na reunião de início deste processo licitatório, bem como os membros da Comissão de Licitação.
15.7 - A Comissão de Licitação reserva-se o direito de realizar, a qualquer momento, por si ou através de assessoria técnica, diligências ou verificações no sentido de aquilatar a consistência dos dados ofertados pelas licitantes, nela compreendida a veracidade de informações e circunstâncias pertinentes.
15.8 – O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões de que fizerem necessários, de acordo com a Lei Federal 8.666/93, art. 65, § 1º, do valor do contrato.
15.9- Em todas as fases da presente Licitação, serão observadas a normas previstas no artigo 109 da Lei 8.666/93 e posteriores alterações.
15.10 – Serão aceitas certidões de débitos negativas ou certidões de débitos positivas com efeitos de negativa.
15.11- Quando todos os licitantes forem inabilitados ou tiverem suas propostas desclassificadas, com base no art. 48 § 3º da Lei Federal 8.666/93 a Administração poderá fixar o prazo de 8 (oito) dias úteis para a apresentação de nova documentação ou proposta financeira escoimadas das causas da inabilitação ou desclassificação.
15.12- Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Licitação, que decidirá com base na legislação em vigor e no ordenamento jurídico.
15.13- Fica eleito o Foro da Comarca de São Francisco de Assis-RS para nele serem dirimidas quaisquer dúvidas decorrentes do presente certame, com renúncia de outros ainda que privilegiados.

16- Dos anexos:
16.1 – O presente EDITAL é composto dos seguintes anexos:
Modelo de Proposta de preços - ANEXO I;
Modelo de Credencial - ANEXO II;
Modelo de Declaração para cumprimento do  inciso XXXIII do art. 7.º da Constituição Federal - ANEXO III; 
Modelo de Declaração de inexistência de fato impeditivo – ANEXO IV;
Modelo de Atestado de visita- ANEXO V;
Modelo de Declaração de Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Cooperativa- ANEXO VI; 
Minuta de Contrato-ANEXO VII;
Caderno de Encargos (objeto, memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro, modelo de placa, detalhamento de cálculo do BDI, detalhamento de cálculo dos encargos sociais e plantas)- ANEXO VIII;
Justificativa dos Índices Contábeis- ANEXO IX.


São Francisco de Assis, em 23 de novembro de 2021.


PAULO RENATO CORTELINI
 PREFEITO MUNICIPAL

Este edital foi examinado e aprovado por esta Assessoria Jurídica de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei complementar 123/2006 (alterada pela L.C. nº 147/2014).

Visto jurídico
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ANEXO I
MODELO DE PROPOSTA FINANCEIRA DO LOTE 1

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE:
 CNPJ Nº:
ENDEREÇO COMPLETO: 
TELEFONE:
ENDEREÇO ELETRÔNICO (E-MAIL): 
DADOS BANCÁRIOS:
VALIDADE DA PROPOSTA:

	Nível
	Item
	Fonte
	Código
	Descrição
	Unidade
	Quantidade
	[bookmark: RANGE!Q10]Custo Unitário (R$)
	BDI
(%)
	Preço Unitário (R$)
	Preço Total
(R$)

	LOTE 1
	
	 
	 
	ESCOLA ESPECIAL ROMEU DEDE RIBEIRO
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Meta
	1.
	 
	 
	SERVIÇOS INICIAIS
	 
	
	 
	
	
	

	Nível 2
	1.1.
	 
	 
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL
	 
	 
	 
	
	
	

	Serviço
	1.1.1.
	Composição
	001
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL
	MÊS
	1,00
	
	
	
	

	Nível 2
	1.2.
	 
	 
	ESTACA COM TRADO Ø30cm, PROFUNDIDADE MÍNINA 1,5M
	
	
	
	
	
	

	Serviço
	1.2.1.
	SINAPI
	101175
	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020
	M
	24,00
	
	
	
	

	Nível 2
	1.3.
	 
	 
	FUNDAÇÕES VIGA BALDRAME 20X30 / PISO espessura 5cm
	
	
	
	
	
	

	Serviço
	1.3.1.
	SINAPI
	96526
	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017
	M3
	19,97
	
	
	
	

	Serviço
	1.3.2.
	SINAPI
	87457
	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014
	M2
	29,60
	
	
	
	

	Serviço
	1.3.3.
	SINAPI
	96546
	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
	KG
	194,06
	
	
	
	

	Serviço
	1.3.4.
	SINAPI-I
	43059
	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
	KG
	78,93
	
	
	
	

	Serviço
	1.3.5.
	SINAPI
	92270
	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020
	M2
	56,88
	
	
	
	

	Serviço
	1.3.6.
	SINAPI
	94319
	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016
	M3
	9,84
	
	
	
	

	Serviço
	1.3.7.
	SINAPI
	94971
	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
	M3
	23,93
	
	
	
	

	Serviço
	1.3.8.
	SINAPI
	98557
	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018
	M2
	30,40
	
	
	
	

	Serviço
	1.3.9.
	SINAPI
	92873
	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
	M3
	23,93
	
	
	
	

	Nível 2
	1.4.
	 
	 
	PAREDES EXTERNAS  E=14cm
	
	-
	
	
	
	

	Serviço
	1.4.1.
	SINAPI
	87509
	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014
	M2
	30,16
	
	
	
	

	Nível 2
	1.5.
	 
	 
	VIGAS DE CINTAMENTO 0,15X0,40 ferro 10mm
	
	
	
	
	
	

	Serviço
	1.5.1.
	SINAPI
	92778
	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
	KG
	222,00
	
	
	
	

	Serviço
	1.5.2.
	SINAPI-I
	43059
	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
	KG
	108,53
	
	
	
	

	Serviço
	1.5.3.
	SINAPI
	92270
	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020
	M2
	8,88
	
	
	
	

	Serviço
	1.5.4.
	SINAPI
	94971
	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
	M3
	4,44
	
	
	
	

	Serviço
	1.5.5.
	SINAPI
	92873
	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
	M3
	4,44
	
	
	
	

	Nível 2
	1.6.
	 
	 
	PILARES 20X25
	
	
	
	
	
	

	Serviço
	1.6.1.
	SINAPI
	92778
	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
	KG
	144,00
	
	
	
	

	Serviço
	1.6.2.
	SINAPI-I
	43059
	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
	KG
	51,20
	
	
	
	

	Serviço
	1.6.3.
	SINAPI
	94970
	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
	M3
	2,70
	
	
	
	

	Serviço
	1.6.4.
	SINAPI
	92873
	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
	M3
	2,70
	
	
	
	

	Nível 2
	1.7.
	 
	 
	REVESTIMENTO INTERNO
	
	
	
	
	
	

	Serviço
	1.7.1.
	SINAPI
	87878
	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
	M2
	30,16
	
	
	
	

	Serviço
	1.7.2.
	SINAPI
	87529
	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014
	M2
	30,16
	
	
	
	

	Nível 2
	1.8.
	 
	 
	REVESTIMENTO EXTERNO
	
	
	
	
	
	

	Serviço
	1.8.1.
	SINAPI
	87878
	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
	M2
	30,16
	
	
	
	

	Serviço
	1.8.2.
	SINAPI
	87775
	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014
	M2
	30,16
	
	
	
	

	Nível 2
	1.9.
	 
	 
	PINTURA
	
	
	
	
	
	

	Serviço
	1.9.1.
	SINAPI
	88485
	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014
	M2
	60,32
	
	
	
	

	Serviço
	1.9.2.
	SINAPI
	88489
	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
	M2
	60,32
	
	
	
	

	Nível 2
	1.10.
	 
	 
	COBERTURA ALUZINCO 0,5 mm
	
	
	
	
	
	

	Serviço
	1.10.1.
	SINAPI
	92620
	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015
	UN
	5,00
	
	
	
	

	Serviço
	1.10.2.
	SINAPI
	92580
	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
	M2
	332,80
	
	
	
	

	Serviço
	1.10.3.
	SINAPI
	94213
	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
	M2
	132,13
	
	
	
	

	
TOTAL GLOBAL DO LOTE 1 EM R$





Data

Assinatura e identificação do representante legal
ou do responsável técnico da licitante






MODELO DE PROPOSTA FINANCEIRA DO LOTE 2

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE:
 CNPJ Nº:
ENDEREÇO COMPLETO: 
TELEFONE:
ENDEREÇO ELETRÔNICO (E-MAIL): 
DADOS BANCÁRIOS:
VALIDADE DA PROPOSTA:

	Nível
	Item
	Fonte
	Código
	Descrição
	Unidade
	Quantidade
	Custo Unitário (R$)
	BDI
(%)
	Preço Unitário (R$)
	Preço Total
(R$)

	LOTE 2
	
	 
	 
	AMPLIAÇÃO COZINHA ESCOLA ASSIS B. M. DE BITENKURT.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Meta
	1.
	 
	 
	AMPLIAÇÃO/REFORMA
	 
	
	
	
	
	

	Nível 2
	1.1.
	 
	 
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL
	
	
	
	
	
	

	Serviço
	1.1.1.
	Composição
	001
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL
	MÊS
	1,00
	
	
	
	

	Nível 2
	1.2.
	 
	 
	ESTACA COM TRADO Ø30cm, PROFUNDIDADE MÍNINA 1,5M
	
	
	
	
	
	

	Serviço
	1.2.1.
	SINAPI
	101175
	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020
	M
	6,00
	
	
	
	

	Nível 2
	1.3.
	 
	 
	FUNDAÇÕES VIGA BALDRAME 20X30 / PISO espessura 5cm
	
	
	
	
	
	

	Serviço
	1.3.1.
	SINAPI
	96526
	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017
	M3
	1,89
	
	
	
	

	Serviço
	1.3.2.
	SINAPI
	87457
	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014
	M2
	4,80
	
	
	
	

	Serviço
	1.3.3.
	SINAPI-I
	34
	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
	KG
	28,94
	
	
	
	

	Serviço
	1.3.4.
	SINAPI
	96546
	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
	KG
	28,82
	
	
	
	

	Serviço
	1.3.5.
	SINAPI-I
	43059
	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
	KG
	12,81
	
	
	
	

	Serviço
	1.3.6.
	SINAPI
	92270
	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020
	M2
	7,20
	
	
	
	

	Serviço
	1.3.7.
	SINAPI
	94319
	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016
	M3
	7,00
	
	
	
	

	Serviço
	1.3.8.
	SINAPI
	94971
	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
	M3
	0,72
	
	
	
	

	Serviço
	1.3.9.
	SINAPI
	98557
	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018
	M2
	3,60
	
	
	
	

	Serviço
	1.3.10.
	SINAPI
	92873
	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
	M3
	0,72
	
	
	
	

	Nível 2
	1.4.
	 
	 
	PAREDES EXTERNAS  E=14cm
	
	-
	
	
	
	

	Serviço
	1.4.1.
	SINAPI
	87509
	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014
	M2
	73,65
	
	
	
	

	Serviço
	1.4.2.
	SINAPI
	97622
	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
	M3
	7,43
	
	
	
	

	Nível 2
	1.5.
	 
	 
	VIGAS DE CINTAMENTO 0,15X0,40 ferro 10mm
	
	-
	
	
	
	

	Serviço
	1.5.1.
	SINAPI
	92778
	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
	KG
	49,75
	
	
	
	

	Serviço
	1.5.2.
	SINAPI-I
	43059
	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
	KG
	22,11
	
	
	
	

	Serviço
	1.5.3.
	SINAPI
	92270
	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020
	M2
	13,58
	
	
	
	

	Serviço
	1.5.4.
	SINAPI
	94971
	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
	M3
	0,93
	
	
	
	

	Serviço
	1.5.5.
	SINAPI
	92873
	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
	M3
	0,93
	
	
	
	

	Nível 2
	1.6.
	 
	 
	PILARES 20X20
	
	
	
	
	
	

	Serviço
	1.6.1.
	SINAPI
	92778
	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
	KG
	28,80
	
	
	
	

	Serviço
	1.6.2.
	SINAPI-I
	43059
	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
	KG
	15,36
	
	
	
	

	Serviço
	1.6.3.
	SINAPI
	94970
	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
	M3
	0,72
	
	
	
	

	Serviço
	1.6.4.
	SINAPI
	92873
	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
	M3
	0,72
	
	
	
	

	Nível 2
	1.7.
	 
	 
	REVESTIMENTO INTERNO
	
	
	
	
	
	

	Serviço
	1.7.1.
	SINAPI
	87878
	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
	M2
	130,56
	
	
	
	

	Serviço
	1.7.2.
	SINAPI
	87529
	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014
	M2
	130,56
	
	
	
	

	Serviço
	1.7.3.
	SINAPI
	87269
	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014
	M2
	218,82
	
	
	
	

	Nível 2
	1.8.
	 
	 
	REVESTIMENTO EXTERNO
	
	
	
	
	
	

	Serviço
	1.8.1.
	SINAPI
	87878
	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
	M2
	45,06
	
	
	
	

	Serviço
	1.8.2.
	SINAPI
	87775
	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014
	M2
	45,06
	
	
	
	

	Nível 2
	1.9.
	 
	 
	PINTURA
	
	
	
	
	
	

	Serviço
	1.9.1.
	SINAPI
	88485
	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014
	M2
	59,16
	
	
	
	

	Serviço
	1.9.2.
	SINAPI
	88489
	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
	M2
	59,16
	
	
	
	

	Nível 2
	1.10.
	 
	 
	COBERTURA
	
	
	
	
	
	

	Serviço
	1.10.1.
	SINAPI
	100368
	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
	UN
	3,00
	
	
	
	

	Serviço
	1.10.2.
	SINAPI
	92543
	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
	M2
	16,00
	
	
	
	

	Serviço
	1.10.3.
	SINAPI
	94207
	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
	M2
	16,00
	
	
	
	

	Serviço
	1.10.4.
	SINAPI
	94231
	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
	M
	7,51
	
	
	
	

	Serviço
	1.10.5.
	SINAPI
	94228
	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
	M
	4,00
	
	
	
	

	Serviço
	1.10.6.
	SINAPI
	89578
	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
	M
	6,00
	
	
	
	

	Nível 2
	1.11.
	 
	 
	FORRO
	
	
	
	
	
	

	Serviço
	1.11.1.
	SINAPI
	96485
	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P
	M2
	14,10
	
	
	
	

	Serviço
	1.11.2.
	SINAPI
	96121
	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017
	M
	26,44
	
	
	
	

	Nível 2
	1.12.
	 
	 
	PISO
	
	
	
	
	
	

	Serviço
	1.12.1.
	SINAPI
	95241
	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016
	M2
	14,10
	
	
	
	

	Serviço
	1.12.2.
	SINAPI
	93391
	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014
	M2
	40,31
	
	
	
	

	Nível 2
	1.13.
	 
	 
	ESQUADRIAS
	
	
	
	
	
	

	Serviço
	1.13.1.
	SINAPI
	91314
	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
	UN
	3,00
	
	
	
	

	Serviço
	1.13.2.
	SINAPI
	100701
	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019
	M2
	2,52
	
	
	
	

	Serviço
	1.13.3.
	SINAPI
	94559
	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
	M2
	2,76
	
	
	
	

	Nível 2
	1.14.
	 
	 
	PRÉLAJE
	
	
	
	
	
	

	Serviço
	1.14.1.
	SINAPI
	101963
	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020
	M2
	14,28
	
	
	
	

	Nível 2
	1.15.
	 
	 
	ELETRICO
	
	
	
	
	
	

	Serviço
	1.15.1.
	SINAPI
	100902
	LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P
	UN
	6,00
	
	
	
	

	Serviço
	1.15.2.
	SINAPI
	92001
	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	UN
	14,00
	
	
	
	

	Serviço
	1.15.3.
	SINAPI
	91941
	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	UN
	10,00
	
	
	
	

	Serviço
	1.15.4.
	SINAPI
	91854
	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	M
	50,00
	
	
	
	

	Serviço
	1.15.5.
	SINAPI
	93137
	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016
	UN
	4,00
	
	
	
	

	Nível 2
	1.16.
	 
	 
	HDROSANITARIO
	
	
	
	
	
	

	Serviço
	1.16.1.
	SINAPI
	89957
	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014
	UN
	9,00
	
	
	
	

	Serviço
	1.16.2.
	SINAPI
	95472
	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
	UN
	1,00
	
	
	
	

	Serviço
	1.16.3.
	SINAPI
	100848
	VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
	UN
	2,00
	
	
	
	

	Serviço
	1.16.4.
	SINAPI
	100849
	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
	UN
	4,00
	
	
	
	

	Serviço
	1.16.5.
	SINAPI
	95470
	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016
	UN
	1,00
	
	
	
	

	Serviço
	1.16.6.
	SINAPI
	86915
	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
	UN
	2,00
	
	
	
	

	Serviço
	1.16.7.
	SINAPI
	98110
	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020
	UN
	1,00
	
	
	
	

	Serviço
	1.16.8.
	SINAPI
	86886
	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
	UN
	4,00
	
	
	
	

	Serviço
	1.16.9.
	SINAPI
	100866
	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
	UN
	4,00
	
	
	
	

	Serviço
	1.16.10.
	SINAPI
	89744
	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
	UN
	7,00
	
	
	
	

	Serviço
	1.16.11.
	SINAPI
	89800
	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
	M
	40,00
	
	
	
	

	Serviço
	1.16.12.
	SINAPI
	86941
	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
	UN
	1,00
	
	
	
	

	Serviço
	1.16.13.
	SINAPI
	93441
	BANCADA GRANITO CINZA  150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2” OU 3/4”, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
	UN
	1,00
	
	
	
	

	Serviço
	1.16.14.
	SINAPI
	97895
	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020
	UN
	3,00
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MODELO DE PROPOSTA FINANCEIRA DO LOTE 3

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE:
 CNPJ Nº:
ENDEREÇO COMPLETO: 
TELEFONE:
ENDEREÇO ELETRÔNICO (E-MAIL): 
DADOS BANCÁRIOS:
VALIDADE DA PROPOSTA:

	Nível
	Item
	Fonte
	Código
	Descrição
	Unidade
	Quantidade
	Custo Unitário (R$)
	BDI
(%)
	Preço Unitário (R$)
	Preço Total
(R$)

	LOTE 3
	
	 
	 
	CRECHE DENTE DE LEITE
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Meta
	1.
	 
	 
	CONSTRUÇÃO DAS SALAS
	 
	 
	 
	
	
	

	Nível 2
	1.1.
	 
	 
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL
	 
	 
	 
	
	
	

	Serviço
	1.1.1.
	Composição
	001
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL
	MÊS
	2,50
	
	
	
	

	Serviço
	1.1.2.
	SINAPI
	93208
	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016
	M2
	12,00
	
	
	
	

	Nível 2
	1.2.
	 
	 
	ESTACA COM TRADO Ø30cm, PROFUNDIDADE MÍNINA 1,5M
	
	
	
	
	
	

	Serviço
	1.2.1.
	SINAPI
	101175
	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020
	M
	27,00
	
	
	
	

	Nível 2
	1.3.
	 
	 
	FUNDAÇÕES VIGA BALDRAME 20X30 / PISO espessura 5cm
	
	
	
	
	
	

	Serviço
	1.3.1.
	SINAPI
	96526
	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017
	M3
	12,80
	
	
	
	

	Serviço
	1.3.2.
	SINAPI
	87457
	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014
	M2
	32,80
	
	
	
	

	Serviço
	1.3.3.
	SINAPI
	96546
	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
	KG
	333,06
	
	
	
	

	Serviço
	1.3.4.
	SINAPI-I
	34
	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
	KG
	241,20
	
	
	
	

	Serviço
	1.3.5.
	SINAPI-I
	43059
	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
	KG
	91,86
	
	
	
	

	Serviço
	1.3.6.
	SINAPI
	92270
	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020
	M2
	47,16
	
	
	
	

	Serviço
	1.3.7.
	SINAPI
	94319
	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016
	M3
	41,93
	
	
	
	

	Serviço
	1.3.8.
	SINAPI
	94971
	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
	M3
	6,21
	
	
	
	

	Serviço
	1.3.9.
	SINAPI
	98557
	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018
	M2
	28,44
	
	
	
	

	Serviço
	1.3.10.
	SINAPI
	94970
	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
	M3
	5,50
	
	
	
	

	Serviço
	1.3.11.
	SINAPI
	92873
	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
	M3
	11,71
	
	
	
	

	Nível 2
	1.4.
	 
	 
	PAREDES EXTERNAS  E=14cm
	
	-
	
	
	
	

	Serviço
	1.4.1.
	SINAPI
	87509
	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014
	M2
	126,41
	
	
	
	

	Serviço
	1.4.2.
	SINAPI
	87509
	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014
	M2
	35,94
	
	
	
	

	Nível 2
	1.5.
	 
	 
	PAREDES INTERNAS E=14cm
	
	
	
	
	
	

	Serviço
	1.5.1.
	SINAPI
	87509
	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014
	M2
	63,45
	
	
	
	

	Nível 2
	1.6.
	 
	 
	VIGAS DE CINTAMENTO 0,15X0,20 ferro 8mm
	
	-
	
	
	
	

	Serviço
	1.6.1.
	SINAPI
	96545
	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
	KG
	113,76
	
	
	
	

	Serviço
	1.6.2.
	SINAPI-I
	43053
	ACO CA-25, 6,3 MM OU 8,0 MM, VERGALHAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
	KG
	113,76
	
	
	
	

	Serviço
	1.6.3.
	SINAPI-I
	43059
	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
	KG
	94,56
	
	
	
	

	Serviço
	1.6.4.
	SINAPI
	92270
	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020
	M2
	35,55
	
	
	
	

	Serviço
	1.6.5.
	SINAPI
	94970
	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
	M3
	2,67
	
	
	
	

	Serviço
	1.6.6.
	SINAPI
	92873
	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
	M3
	2,67
	
	
	
	

	Serviço
	1.6.7.
	SINAPI
	93187
	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
	M
	10,00
	
	
	
	

	Serviço
	1.6.8.
	SINAPI
	93188
	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
	M
	7,50
	
	
	
	

	Serviço
	1.6.9.
	SINAPI
	93196
	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016
	M
	10,00
	
	
	
	

	Nível 2
	1.7.
	 
	 
	PILARETES 15X15
	
	
	
	
	
	

	Serviço
	1.7.1.
	SINAPI
	92777
	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
	KG
	72,00
	
	
	
	

	Serviço
	1.7.2.
	SINAPI-I
	43053
	ACO CA-25, 6,3 MM OU 8,0 MM, VERGALHAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
	KG
	72,00
	
	
	
	

	Serviço
	1.7.3.
	SINAPI-I
	43059
	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
	KG
	35,70
	
	
	
	

	Serviço
	1.7.4.
	SINAPI
	94970
	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
	M3
	0,91
	
	
	
	

	Serviço
	1.7.5.
	SINAPI
	92873
	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
	M3
	0,91
	
	
	
	

	Nível 2
	1.8.
	 
	 
	REVESTIMENTO INTERNO
	
	
	
	
	
	

	Serviço
	1.8.1.
	SINAPI
	87878
	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
	M2
	197,96
	
	
	
	

	Serviço
	1.8.2.
	SINAPI
	87529
	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014
	M2
	197,96
	
	
	
	

	Nível 2
	1.9.
	 
	 
	REVESTIMENTO EXTERNO
	
	
	
	
	
	

	Serviço
	1.9.1.
	SINAPI
	87878
	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
	M2
	133,91
	
	
	
	

	Serviço
	1.9.2.
	SINAPI
	87775
	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014
	M2
	133,91
	
	
	
	

	Nível 2
	1.10.
	 
	 
	PINTURA
	
	
	
	
	
	

	Serviço
	1.10.1.
	SINAPI
	88485
	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014
	M2
	331,87
	
	
	
	

	Serviço
	1.10.2.
	SINAPI
	88489
	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
	M2
	331,87
	
	
	
	

	Nível 2
	1.11.
	 
	 
	REVESTIMENTO CERÂMICO PAREDES 
	
	
	
	
	
	

	Serviço
	1.11.1.
	SINAPI
	99195
	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC III, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014
	M2
	69,93
	
	
	
	

	Nível 2
	1.12.
	 
	 
	PISO CERÂMICO
	
	69,93
	
	
	
	

	Serviço
	1.12.1.
	SINAPI
	89171
	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014
	M2
	111,85
	
	
	
	

	Nível 2
	1.13.
	 
	 
	PISO EXTERNO E=6cm
	
	
	
	
	
	

	Serviço
	1.13.1.
	SINAPI
	94990
	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016
	M3
	23,16
	
	
	
	

	Nível 2
	1.14.
	 
	 
	ESQUADRIAS
	
	
	
	
	
	

	Serviço
	1.14.1.
	SINAPI
	94807
	PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
	UN
	3,00
	
	
	
	

	Serviço
	1.14.2.
	SINAPI
	91338
	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
	M2
	2,52
	
	
	
	

	Serviço
	1.14.3.
	SINAPI
	94559
	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
	M2
	11,84
	
	
	
	

	Serviço
	1.14.4.
	SINAPI
	100722
	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020
	M2
	39,68
	
	
	
	

	Serviço
	1.14.5.
	SINAPI
	100758
	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020
	M2
	40,64
	
	
	
	

	Nível 2
	1.15.
	 
	 
	COBERTURA FIBROCIMENTO 6MM INCLINAÇÃO 15° (26,4%)
	
	
	
	
	
	

	Serviço
	1.15.1.
	SINAPI
	92558
	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
	UN
	5,00
	
	
	
	

	Serviço
	1.15.2.
	SINAPI
	92543
	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
	M2
	116,33
	
	
	
	

	Serviço
	1.15.3.
	SINAPI
	94207
	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
	M2
	132,13
	
	
	
	

	Serviço
	1.15.4.
	SINAPI
	94223
	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019
	M
	7,55
	
	
	
	

	Nível 2
	1.16.
	 
	 
	FORRO PVC
	
	
	
	
	
	

	Serviço
	1.16.1.
	SINAPI
	96485
	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P
	M2
	111,85
	
	
	
	

	Serviço
	1.16.2.
	SINAPI
	96121
	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017
	M
	92,00
	
	
	
	

	Nível 2
	1.17.
	 
	 
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
	
	
	
	
	
	

	Serviço
	1.17.1.
	SINAPI
	91834
	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	M
	100,00
	
	
	
	

	Serviço
	1.17.2.
	sinapi
	91926
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	M
	300,00
	
	
	
	

	Serviço
	1.17.3.
	SINAPI
	91928
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	M
	60,00
	
	
	
	

	Serviço
	1.17.4.
	SINAPI
	92979
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	M
	50,00
	
	
	
	

	Serviço
	1.17.5.
	SINAPI
	97592
	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
	UN
	12,00
	
	
	
	

	Serviço
	1.17.6.
	SINAPI
	93128
	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016
	UN
	13,00
	
	
	
	

	Serviço
	1.17.7.
	SINAPI
	93141
	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016
	UN
	14,00
	
	
	
	

	Serviço
	1.17.8.
	SINAPI
	93144
	PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016
	UN
	2,00
	
	
	
	

	Serviço
	1.17.9.
	SINAPI
	93653
	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
	UN
	4,00
	
	
	
	

	Serviço
	1.17.10.
	SINAPI
	101876
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
	UN
	1,00
	
	
	
	

	Nível 2
	1.18.
	SINAPI
	 
	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
	
	
	
	
	
	

	Serviço
	1.18.1.
	SINAPI
	89957
	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014
	UN
	7,00
	
	
	
	

	Serviço
	1.18.2.
	SINAPI
	89971
	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ½", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
	UN
	2,00
	
	
	
	

	Serviço
	1.18.3.
	SINAPI
	86933
	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
	UN
	1,00
	
	
	
	

	Serviço
	1.18.4.
	SINAPI
	89716
	TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
	M
	12,00
	
	
	
	

	Nível 2
	1.19.
	SINAPI
	 
	INSTALAÇÕES ESGOTO
	
	
	
	
	
	

	Serviço
	1.19.1.
	SINAPI
	89711
	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
	M
	6,00
	
	
	
	

	Serviço
	1.19.2.
	SINAPI
	89712
	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
	M
	6,00
	
	
	
	

	Serviço
	1.19.3.
	SINAPI
	89714
	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
	M
	15,00
	
	
	
	

	Serviço
	1.19.4.
	SINAPI
	98052
	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020
	UN
	1,00
	
	
	
	

	Serviço
	1.19.5.
	SINAPI
	97901
	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020
	UN
	3,00
	
	
	
	

	Serviço
	1.19.6.
	SINAPI
	89707
	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
	UN
	1,00
	
	
	
	

	Nível 2
	1.20.
	 
	 
	LOUÇAS E METAIS
	
	
	
	
	
	

	Serviço
	1.20.1.
	SINAPI
	86932
	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
	UN
	1,00
	
	
	
	

	Serviço
	1.20.2.
	SINAPI
	86906
	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
	UN
	1,00
	
	
	
	

	Serviço
	1.20.3.
	SINAPI
	86939
	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
	UN
	1,00
	
	
	
	

	Serviço
	1.20.4.
	SINAPI
	100860
	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
	UN
	1,00
	
	
	
	

	Serviço
	1.20.5.
	SINAPI
	100849
	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
	UN
	1,00
	
	
	
	

	Serviço
	1.20.6.
	SINAPI
	95543
	PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
	UN
	1,00
	
	
	
	

	Serviço
	1.20.7.
	SINAPI
	95544
	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
	UN
	1,00
	
	
	
	

	Serviço
	1.20.8.
	SINAPI
	95545
	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
	UN
	1,00
	
	
	
	

	
TOTAL GLOBAL DO LOTE 3 EM R$





Data

Assinatura e identificação do representante legal
ou do responsável técnico da licitante
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ANEXO II

MODELO DE CREDENCIAL


TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2021

....................................(razão social), inscrito no CNPJ n.º................................., com sede na .............................. n.º........................., cidade.............................................., Estado.................................., credencia o(a) Sr.(a)  ______________________________________________________ CPF nº ____________________, RG nº _______________________, conferindo-lhe todos os poderes necessários à prática de quaisquer atos relacionados à Tomada de Preços nº 005/2021 assim como os poderes específicos para rubricar propostas, apresentar reclamações, impugnações ou recursos e assinar atas.



Data:





Nome(s) e assinatura(s) do(s) outorgante(s) 
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ANEXO III

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ARTIGO 7º, XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO    FEDERAL

[bookmark: _GoBack]....................................(razão social), inscrito no CNPJ n.º................................., com sede na .............................. n.º........................., cidade.............................................., Estado.................................., por intermédio do seu(s) representante(s) legal(is), Sr(a)......................................., portador da Carteira de Identidade n.º.......................................... e inscrito no CPF sob o n.º.................................................., DECLARA, sob as penas da lei para fins do disposto no inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal, que não emprega menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (	)


Data:





Nome e assinatura do representante legal da empresa






ANEXO IV

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS


 ....................................(razão social), inscrito no CNPJ n.º...................., com sede na .............................. n.º................, cidade........, Estado.............., por intermédio do seu(s) representante(s) legal(is), Sr(a)......................................., portador(a) da Carteira de Identidade n.º.......................................... e inscrito no CPF sob o n.º.................................................., DECLARA, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 


Data:





Nome e assinatura do representante legal


ANEXO V
MODELO DE ATESTADO DE VISITA TÉCNICA

Em atendimento ao disposto no edital da Tomada de Preços nº 005/2021 o responsável  técnico ou representante legal.......................................................................CPF nº................................................................esteve em visita técnica no local da obra, conforme disposto no projeto básico, acompanhado  por 	(servidor designado pela Portaria Municipal nº 14/2020), tendo tomado conhecimento de todas as informações e condições locais necessárias à correta formulação da proposta e ao cumprimento das obrigações decorrentes da presente licitação.

Data: 	




..............................................................................
(Nome e assinatura do responsável técnico ou do representante legal da licitante)



..........................................................................
(Nome e assinatura do servidor designado pela Portaria Municipal nº 14/2020)


ANEXO VI

MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA (ME), EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) OU COOPERATIVA

....................................(razão social), inscrito no CNPJ n.º................................., com sede na .............................. n.º........................., cidade.............................................., Estado.................................., por intermédio do seu(s) representante(s) legal(is), Sr(a)......................................., portador(a) da Carteira de Identidade n.º.......................................... e inscrito(a) no CPF sob o n.º.................................................., do seu Contador/Técnico Contábil, Sr(a)................................................................. portador(a) da Carteira de Identidade n.º.......................................... e inscrito(a) no CPF sob o n.º.................................................., Registro nº ....................................................................... DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis e sob pena da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:
(	) MICROEMPRESA, conforme Inciso I, Art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006;
(	) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II, Art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006;
(	) COOPERATIVA, com receita bruta até o limite de 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais), e gozarão dos benefícios previstos nos Art. 42 a 45 da Lei Complementar nº 123/2006;

DECLARA, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes no parágrafo 4º do Art. 3º da Lei Complementar 123/2006.


Data



Assinatura
Identificação do Representante Legal ou Contador/Técnico Contábil da Proponente
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ANEXO VII
MINUTA DE CONTRATO DE EMPREITADA
Por este instrumento particular de Contrato, de um lado o Município de São Francisco de Assis-RS, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob o nº 87.896.882/0001-01, neste ato representado por seu Prefeito Municipal Sr	, residente e domiciliado nesta cidade, a seguir denominado CONTRATANTE e de outro lado, a empresa	..................................................................inscrita no CNPJ sob nº................................................................, com sede em.......................................................a seguir denominada CONTRATADA, têm entre si justo e acertado o presente Contrato, adstrito à licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS nº 005/2021 pelo qual se obrigam ao cumprimento das cláusulas e condições a seguir estipuladas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:
LOTE 1 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EMPREITEIRA (ESPECIALIZADA) PARA EXECUÇÃO GLOBAL (MATERIAL DE SERVIÇO, MATERIAL PERMANENTE E MÃO DE OBRA) DE COBERTURA PARA EQUOTERAPIA, POR 332,80 m², JUNTO A ESCOLA ESPECIAL ROMEU DEDÉ RIBEIRO SITUADA NA RUA DALTRO FILHO ESQUINA BORGES DE MEDEIROS E DE ACORDO COM AS DEMAIS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.
LOTE 2
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EMPREITEIRA (ESPECIALIZADA) PARA EXECUÇÃO GLOBAL (MATERIAL DE SERVIÇO, MATERIAL PERMANENTE E MÃO DE OBRA) DA REFORMA NA ESCOLA ASSIS M. B. DE BITENKURT, CONFORME O QUE SEGUE: COZINHA (SALA EXISTENTE) AZULEJAR ATÉ AO TETO COM OS DEVIDOS PONTOS DE ÁGUA FRIA, ESGOTO E ENERGIA ELÉTRICA; RECUPERAÇÃO DE BANHEIRO EXISTENTE, PNE, COM AZULEJAMENTO DAS PAREDES E COLOCAÇÃO DAS LOUÇAS, METAIS E PONTOS DE ÁGUA, ESGOTO ENERGIA ELÉTRICA, CONSTRUÇÃO DE UM DEPÓSITO E SOBRE ELE, NO PAVIMENTO SUPERIOR, EXECUÇÃO DE UM SANITÁRIO COMPLETO; DEMOLIÇÕES DE PAREDES EXISTENTES CONFORME LEGENDAS E DEMAIS SERVIÇOS TAIS COMO: REBOCOS, PINTURAS, ESQUADRIAS E TUDO O QUE SE FIZER NECESSÁRIO PARA A FUNCIONABILIDADE DA AMPLIAÇÃO E REFORMA E DE ACORDO COM AS DEMAIS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.
LOTE 3
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EMPREITEIRA (ESPECIALIZADA) PARA EXECUÇÃO GLOBAL (MATERIAL DE SERVIÇO, MATERIAL PERMANENTE E MÃO DE OBRA)  DA AMPLIAÇÃO DA CRECHE DENTE DE LEITE, POR 114,56 M, SITUADA NA RUA CARLOS GOMES ESQUINA WILSON VIELMO BAIRRO MATHEUS MANDARINO E DE ACORDO COM AS DEMAIS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO:
2.1- Pela execução global do Lote nº............................, objeto do presente, o contratante pagará à contratada em moeda corrente nacional, o valor global total de R$ (..................................................), conforme a proposta de preços apresentada pela vencedora.
2.2- Nos preços propostos estão incluídas as despesas de material, de mão de obra para correta execução do objeto deste contrato, em conformidade com as especificações particularizadas contidas nas plantas, na planilha de orçamento, memorial descritivo, cronograma físico-financeiro, assim como todo o maquinário necessário para a concretização da obra e materiais tais como: equipamentos, incluídos também os de segurança, ferramentas, utensílios, transporte, os serviços auxiliares à execução do objeto, todas e quaisquer despesas decorrentes de emprego de pessoal, de impostos, taxas, encargos sociais, seguros de responsabilidade civil que cubram danos pessoais e materiais a terceiros, seguro pessoal utilizado na obra contra riscos de acidentes de trabalho, serviços de terceiros e outros ônus que recaiam sobre os serviços contratados, sem quaisquer ônus ou solidariedade por parte do contratante.
2.3- Incluem-se ainda, nos preços propostos, todas e quaisquer despesas com o canteiro de obra, conservação dos materiais e equipamentos, sinalização e limpeza da obra.
2.4- Toda a execução da obra será em conformidade com as especificações particularizadas contidas nas plantas, na planilha de orçamento, memorial descritivo, cronograma físico-financeiro, partes integrantes do caderno de encargos e indissociáveis deste processo.
2.5- Quando necessária execução de trabalhos ou emprego de materiais não previstos na proposta, o preço dos mesmos poderá ser ajustado previamente pelas partes, mediante justificativa formal escrita e análise pelos setores competentes.
2.6- Quaisquer tributos ou encargos legais, criados, alterados ou extintos, após a data limite de apresentação das propostas, de comprovada repercussão nos preços ajustados, implicarão a revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso.
2.7- Em havendo alteração unilateral do contrato, devidamente comprovada e analisada, que aumente os encargos  da contratada, o contratante deverá restabelecer por aditamento, o equilíbrio econômico-financeiro.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO REAJUSTAMENTO E DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO- FINANCEIRO:
3.1- Os preços não poderão ser reajustados, enquanto houver vedação decorrente da legislação federal.

3.2- Ocorrendo as hipóteses previstas no art. 65, inciso II, alínea “d” da Lei 8.666/93, será concedido o reequilíbrio econômico financeiro dos itens requeridos pela contratada desde que documentalmente comprovado o desequilíbrio contratual.

CLÁUSULA QUARTA- DO PAGAMENTO:
4.1 –Lote 1: O pagamento será efetuado em até 5(cinco) dias após cada medição e aprovação pela fiscalização; Lote 2: O pagamento será efetuado em até 5(cinco) dias após cada medição e aprovação pela fiscalização e Lote 3: O pagamento será efetuado em até 5(cinco) dias após cada medição e aprovação pela fiscalização.
4.2- O pagamento somente poderá ocorrer após apresentação, no Setor de Engenharia desta Prefeitura, pela contratada, da seguinte documentação comprobatória:
4.2.1- Certificado de Regularidade do FGTS;
4.2.2-Certidão Negativa de Débito do INSS e de Débitos Trabalhistas;
4.2.3- Nota Fiscal Eletrônica que deverá ser entregue com a discriminação do material e dos serviços;
4.2.4- GFIP e contracheques dos funcionários que estão executando a obra;
4.2.5- Na primeira medição será exigido o número do registro no Cadastro Nacional de Obras ( CNO) e a última medição será paga após a entrega junto ao Setor de Engenharia da Prefeitura da Certidão Negativa do INSS.
4.3- A não apresentação dos documentos acima citados implicará na suspensão do pagamento da medição até a apresentação, não sendo exigível atualização financeira dos valores por inadimplemento. A contratante somente atestará a execução dos serviços e liberará a respectiva medição para pagamento, quando cumpridas todas as condições acima pactuadas.
4.4- Para o processo de pagamento deverão ser cumpridos também, pela contratada, os seguintes procedimentos:
4.4.1- Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no cronograma físico- financeiro, a contratada apresentará a medição prévia dos serviços executados no período, através de planilha e memória de cálculo detalhada.
4.4.2- Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para aquela etapa, no cronograma físico-financeiro, estiverem executados em sua totalidade.
4.4.3- Se a contratada vier a adiantar a execução dos serviços, em relação à previsão original constante no cronograma físico-financeiro, poderá apresentar a medição prévia correspondente, ficando a cargo da contratante aprovar a quitação antecipada do valor respectivo.
4.4.4 - A contratante terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data da apresentação da medição prévia, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a medição indicada pela contratada, bem como para avaliar a conformidade dos serviços executados.
4.4.5- No caso de etapas não concluídas, serão pagos apenas os serviços efetivamente executados, devendo a contratada regularizar o cronograma na etapa subsequente.
4.4.6- A aprovação da medição prévia apresentada pela contratada não a exime de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitação definitiva dos serviços executados.
4.4.7- Após a aprovação, a contratada emitirá Nota Fiscal Eletrônica no valor da medição definitiva aprovada, acompanhada da planilha de medição de serviços e de memória de cálculo detalhada, bem como apresentará os demais documentos constantes no subitem 11.2.
4.5- Os pagamentos serão concretizados na moeda vigente no País.
4.6- Qualquer despesa que venha a ser efetuada pela contratada que não tenha sido devidamente analisada, documentada e aprovada pela contratante, não será de responsabilidade desta.

4.7 - As despesas decorrentes da execução dos serviços constantes do objeto serão atendidas pelas seguintes Dotações Orçamentárias: 
(28311) – 44905100 – Obras e Instalações – Recurso 0020 MDE;
(27314) – 44905100 – Obras e Instalações – Recurso 0020 MDE;
(26556) – 44905100 – Obras e Instalações – Recurso 0020 MDE.

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO:
5.1- O prazo de execução do lote 1 é de 3 (três) meses; O do lote 2 é de 3(três) meses e o do lote 3 é de 5(cinco) meses, a contar da Ordem de Início da obra, podendo o prazo ser prorrogado nos termos do art. 57 § 1º da Lei 8.666/93.
5.2- Durante a execução o contratante poderá exigir a correção, remoção ou substituição do serviço ou material, em todo ou em parte, às expensas da Contratada, em caso de serem constatados defeitos ou incorreções resultantes da execução, podendo computar como tempo de atraso de entrega da obra.
5.3- Quando a obra for concluída, a contratada dará conhecimento ao contratante, que terá um prazo de até 15 (quinze) dias para proceder a vistoria necessária e lavrar o Termo de Recebimento Provisório, assinado pelas partes.
5.4- O serviço executado pela contratada que não satisfazer as condições de recebimento será recusado pela Fiscalização e deverá ser retificado, substituído ou refeito, dentro do prazo estipulado pela fiscalização, em razão do disposto no artigo 69 da Lei 8.666/93.
5.5- A critério do contratante, desde que o fixado no item anterior se torne inexequível, poderá ser concedido novo prazo para refazimento ou substituição do objeto rejeitado, adequando-o aos termos contratuais. Não cumprindo esse prazo, a contratada poderá ser penalizada conforme cláusula oitava deste Edital.
5.6-No prazo não superior a 90(noventa) dias, contados da data do recebimento provisório, salvo casos excepcionais, devidamente justificados, a obra será novamente inspecionada e, desde que tenham sido atendidas todas as solicitações da fiscalização no tocante ao comprimento do objeto do contrato, será lavrado o Termo de Recebimento Definitivo, mediante a apresentação, no Setor de Engenharia desta Prefeitura, da negativa da obra junto à Receita Federal.
5.7- O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra ou serviço, nem a ética profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.
5.8- A contratada fica obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões que, porventura, se fizerem necessárias até o limite fixado por lei.

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES:
6.1-São obrigações da CONTRATADA além das demais obrigações previstas no Edital e neste contrato:
a) Executar a obra de acordo com o projeto e especificações técnicas, sendo-lhe vedado introduzir modificações no projeto, especificações técnicas e encargos gerais, sem o consentimento prévio, por escrito, do contratante.
b) Assumir a responsabilidade técnica pela execução dos serviços;
c) Observar os requisitos mínimos de qualidade, utilidade, resistência recomendados pela ABNT e Normas de Segurança.
d) Acompanhar o cronograma físico-financeiro da obra de modo a não provocar atrasos;
e) Não subcontratar serviços definidos, no todo ou em parte, conforme expressamente consignado no Edital;
f) Fornecer relação dos empregados, devidamente qualificados, que prestarão serviços na obra, a qual deverá ser anotada no diário de obra para controle da fiscalização;
g) Submeter-se à fiscalização do contratante;
h) Acompanhar, o canteiro de obras, através do responsável técnico devidamente credenciado através de ART/RRT. Este responsável técnico deverá ser o mesmo indicado pela empresa na fase de licitação;
i) Manter, em local determinado pela fiscalização, placa de identificação da obra e da firma executante, conforme modelo fornecido e o pessoal em serviço, devidamente equipado com EPIs de acordo com Normas Regulamentadoras de Segurança do Trabalho;
j) Corrigir, separar, remover, reconstituir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da execução ou de materiais empregados apontados pela fiscalização;
k) Submeter-se às disposições legais em vigor;
l) Manter-se durante toda a execução deste contrato em compatibilidade com as obrigações anteriores e as condições de habilitação e qualificações exigidas na licitação;
m) Utilizar materiais novos, os quais poderão ter suas amostras solicitadas para análise da fiscalização.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA:
7.1- A contratada é responsável ainda, para com o contratante e para com terceiros:
a) Pelo estrago, com prejuízo ou danos causados ao contratante ou aos serviços, em consequência de imperícia, imprudência ou negligência própria ou de seus prepostos, auxiliares ou operários;
b) Pela infração ou inexato cumprimento das cláusulas deste contrato;
c) Pela solidez, segurança e perfeição dos serviços, obrigando-se a corrigir, na execução da obra, todos os defeitos que forem apontados pela fiscalização e desfazer aqueles que esta condenar como imprestáveis, impróprios ou mal executados;
d) Pelos danos causados diretamente ao contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
f) Pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato e sua inadimplência com referência aos encargos referidos neste item, não transferem ao contratante a responsabilidade de seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e uso da obra e edificações inclusive perante o Registro de Imóveis.
7.2- A contratada não poderá transferir a outrem as obrigações assumidas neste contrato.
7.3- Todos e quaisquer riscos de acidente de trabalho serão de inteira responsabilidade da contratada, devendo ser cobertos por seguros, durante toda a contratualidade até a entrega definitiva da obra.
7.4- O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra ou serviço, nem a ética profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.
CLÁUSULA OITAVA - DAS MULTAS E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

8.1-Pelo inadimplemento das obrigações, na condição de participante da licitação ou de contratada, a empresa fica sujeita às seguintes penalidades:
a) Advertência por escrito por executar os serviços com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem prejuízo aos resultados;
b) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 2(dois) anos e multa de 10%(dez por cento) sobre o valor estimado da contratação por deixar de apresentar a documentação exigida no certame ou apresentar documento falso;
c) Afastamento do certame e suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2(dois) anos por manter comportamento inadequado durante a sessão licitatória;
d) Suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2(dois) anos e multa de 10%(dez por cento) sobre o valor estimado da contratação por deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar);
e) Multa de 0,1% (zero vírgula um por cento) por dia de atraso no início dos serviços, aplicável sobre o valor total do contrato, atualizado;
f) Multa de 2,0% (dois por cento), sobre o valor total do contrato, em caso de inexecução parcialdeste;
g) Multa de 10%(dez por cento) sobre o valor total do contrato cumulada com suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2(dois) anos, em caso de inexecução total do contrato;
h) Multa de 10%(dez por cento) sobre o valor total do contrato cumulada com suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2(dois) anos, em caso de causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual.
i) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na forma da lei, pertante a própria autoridade que aplicou a penalidade;
8.2- As multas são independentes, a aplicação de uma não exclui a aplicação de outra e poderão ser reiteradas sempre que se repetir o motivo.
8.3- A causa determinante da multa deverá ficar plenamente comprovada e o fato a punir comunicado por escrito pelo contratante à direção da contratada, para querendo, exercer direito de defesa.
8.4- As multas serão descontadas dos pagamentos ou da garantia prestada no respectivo contrato e quando for o caso, cobradas judicialmente.

CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO:

9.1- Poderá ser rescindido o presente contrato, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa, sem  direito a indenização de qualquer espécie, por parte do contratante, quando a contratada:
a) Não cumprir ou cumprir irregularmente quaisquer das obrigações deste contrato, especificações, projetos ou prazos;
b) Subcontratar, transferir ou ceder, parcial ou total o contrato a terceiros, bem como na fusão, cisão ou incorporação com outrem;
c) Executar trabalhos com imperícia técnica;
d) Falir, requerer concordata ou for instaurada insolvência civil;
e) Paralisar ou cumprir lentamente os serviços sem justa causa, por mais de 5(cinco) dias consecutivos;
f) Atrasar o cronograma sem justa causa, por mais de 30 (trinta) dias consecutivos; 
g) Demonstrar incapacidade, desaparelhamento, inidoneidade técnica ou má-fé; 
h) Atrasar injustificadamente o início da obra.
9.2- Este contrato poderá ser rescindido por mútuo acordo, atendida a conveniência do contratante, mediante termo próprio e medição rescisória, recebendo a contratada o valor dos serviços já executados até o momento da rescisão.

CLÁUSULA DEZ – DAS GARANTIAS CONTRATUAIS:

10.1- A contratada deverá oferecer o valor equivalente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, em    garantia, de acordo com o Art. 56, incisos I, II ou III e parágrafo 2º da Lei Federal 8.666/93.
10.2- A garantia ofertada pela empresa contratada deverá cobrir todo o período de execução da obra. No caso da garantia em forma de caução, esta deverá ser depositada na conta corrente PM Cauções em dinheiro nº 04026781.0-4, Agência 0385 – Banco do Estado do Rio Grande do Sul.
10.3- O Contratante poderá utilizar a garantia constituída para corrigir imperfeições verificadas na execução dos serviços decorrente de culpa, imperícia ou desídia da contratada.
10.4- A garantia reverterá em favor da Administração municipal, integralmente ou pelo saldo que apresentar no caso de rescisão contratual por culpa exclusiva da contratada, sem prejuízo das perdas e danos porventura devidos ao contratante.
10.5- A garantia somente será liberada e devolvida à contratada após a assinatura do termo de Recebimento Definitivo da obra.

CLÁUSULA ONZE - DA VINCULAÇÃO:
11.1- O presente contrato vincula-se ao edital da Tomada de Preços nº 005/2021.

CLÁUSULA DOZE - DA FISCALIZAÇÃO:
12.1- A fiscalização e a coordenação administrativa do contrato da obra serão efetuadas pelo Setor de Engenharia desta prefeitura, e pelos fiscais nomeados conforme portaria nº 14/2020 para       acompanhar os serviços relativos a sua área de atuação emitindo pareceres, Termo de Recebimento Provisório e Definitivo.

CLÁUSULA TREZE – DO FORO:
13.1- Para questões e litígios decorrentes do presente Contrato, fica eleito e convencionado o Foro da Comarca de São Francisco de Assis-RS, como competente para solucioná-los, renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado que se apresente.

E, por estarem as partes, assim justas e contratadas assinam o presente instrumento em 2( duas) vias de igual teor e forma, depois de ter sido o Contrato lido e achado conforme, estando de acordo com estipulado.

São Francisco de Assis- RS,----------de ---------- de 2021.

................................................................................	EMPRESA:---------------------------------------------
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS-RS	CNPJ Nº CONTRATANTE		CONTRATADA

Dr. .........................................
....................................Jurídico
OAB/RS nº ……………………
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ANEXO VIII
CADERNO DE ENCARGOS DOS LOTES CONTENDO: OBJETO;
MEMORIAL DESCRITIVO ; PLANILHA ORÇAMENTÁRIA;
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO; MODELO DE PLACA; DETALHAMENTO DE BDI;
DETALHAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS 
PLANTAS





























OBJETO DO LOTE 1
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OBJETO DO LOTE 2
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OBJETO DO LOTE 3
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MEMORIAL DESCRITIVO DO LOTE 1

OBRA: COBERTURA PARA EQUOTERAPIA
ÁREA COBERTA: 332,80 m²


DISPOSIÇÕES GERAIS
A mão-de-obra a ser empregada, sempre que necessário, especializada, será de boa qualidade, com operários tecnicamente capazes e conhecedores de suas funções. Será exigido, sempre, em todo o serviço a melhor execução e o maior esmero possível em acabamentos, somente nestas condições os serviços serão aceitos pelo proprietário.
Antes do inicio da construção devera ser feito o licenciamento para a construção. Os projetos deverão ser aprovados pela Prefeitura Municipal, INSS e CREA/CAU.
A limpeza do terreno se fará nas áreas destinadas às construções na retirada da camada vegetal e material orgânico em uma camada de 20 cm conforme locação indicada no projeto.
A locação e verificação de níveis deverão ser compatíveis com as cotas determinadas pelo projeto.
A locação deverá ser global, sobre quadro de madeiras, sendo que os mesmos envolvam todo o perímetro da obra. Os quadros, em tábuas ou sarrafos, devem ser perfeitamente nivelados e fixados de tal modo que resistam às tensões dos fios de marcação, sem oscilações e sem possibilidade de fuga da posição correta.
A locação será sempre pelo eixo dos elementos construtivos, com marcação nas tábuas ou sarrafos dos quadros, por meio de corte na madeira e pregos.
A empreiteira é responsável por qualquer erro de alinhamento, de nivelamento ou de esquadro que venham a ser constatado, hip6tose em que deverá desfazer e refazer os serviços.

ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

             O concreto deverá ser misturado mecanicamente, de preferência em betoneira de eixo vertical, tipo contra corrente, que possibilita maior uniformidade e rapidez na mistura. A ordem de colocação dos diferentes componentes do concreto na betoneira é a seguinte:
Parte do agregado graúdo + parte de água; 
Cimento + restante de água + areia
Restante do agregado graúdo.
O tempo de mistura em betoneira é de um minuto no mínimo.
O adensamento do concreto se fará preferencialmente através de vibradores de imersão.
O lançamento do concreto nas formas deverá ser contínuo.
Formas:
Faces laterais 		                          3 dias.
Retirada total do escoramento 	 21 dias.

FUNDAÇÕES
ABERTURA DE VALAS - as escavações serão feitas até atingir uma profundidade em que a taxa de compressão do terreno seja compatível com a construção, observando uma profundidade mínima em que a capacidade suporte do solo seja compatível com a obra, mínimo 0,40 metros, ao atingir a profundidade necessária, o fundo da vala será apiloado e regularizada. Após a execução das fundações, as cavas serão preenchidas com aterro compactado até ao nível do terreno com o reaproveitamento da terra das valas.

ATERRO COMPACTADO - Os aterros deverão ser executados com material de boa qualidade, em camadas sucessivas de 20 cm devidamente molhadas e apiloadas manual ou mecanicamente.
Esse aterro será obrigatório em todo o interior do baldrame e irá até o nível necessário ao recebimento do lastro de brita.
A cota do piso acabado estará sempre a 0,25m, no mínimo, acima do ponto mais alto do terreno.

CINTA DE FUNDAÇÃO – será em concreto armado, armada com 4 (quatro) barras de aço de 10 mm, uma em cada vértice. A cinta será estribada a cada 15 cm com ferro 5,0 mm e terá a altura de 30 cm pela largura de 20 cm.  Concreto Fck 25 Mpa, consumo de 350 kg de cimento por metro cúbico. Sob a viga no mínimo uma fiada de blocos de pedras para alicerces, graníticas ou basálticas conforme disponibilidade do local ou blocos de concretos devidamente rejuntados com cimento e areia traço 1:4.
A cinta será impermeabilizada com duas camadas contínuas de pintura asfáltica, sendo que as faces superiores e laterais totalmente recobertas. Serão executadas colunas(pilares) 20X25 armados com quatro barras de aço 10 mm, uma em cada vértice estribada a cada 15 cm com aço 5 mm, Sob as colunas serão executadas sapatas  individuas 60x60x40 cm armada com aço 8 mm a cada 10 cm e sob elas broca D=25 cm profundidade mínima 2,00 metros com ferragem de arranque. Viga de cintamento 15x40 cm armada com três barras de aço 10 mm positiva e duas barras de aço 10 negativas estribadas com aço 5 mm a cada 12 cm.

ALVENARIAS
Serão executadas com de tijolos furados 6 furos; os mesmos terão resistência mínima à compressão de 20 kg/cm² de primeira qualidade, de dimensões uniformes, nas bitolas comerciais, obedecerá a dimensões e alinhamentos determinados no projeto. As espessuras indicadas, 15 cm, referem-se à parede depois de revestida.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Os tijolos deverão ser abundantemente molhados antes de sua colocação.
Para o assentamento de tijolos, usa-se argamassa de cimento, cal e areia no traço 1: 2: 8.
As fiadas serão de níveis, alinhadas e aprumadas. As juntas de espessura mínima de 1,5 cm serão rebaixadas, a ponta de colher, para que o emboço adira fortemente. As quatro primeiras fiadas assentes com cimento e areia traço 1:4.

COBERTURA
Serão executadas 5 tesouras metálicas, em cantoneira de abas iguais 1/4 a 3/16 conforme orçamento devidamente contraventadas com  terçamento também metálicos perfil U enrijecido galvanizado dobrado 150x60x20 mm, esp. 3 mm, ou 200x75x25 mm esp. 3,75 mm, obedecendo ao espaçamento, bitolas, armação e ponto indicados em planta.  
As telhas em aluzinco 0,5 mm sem transpasse fixados com parafusos conforme recomenda o fabricante.

REVESTIMENTOS
As paredes externas e internas serão salpicadas com cimento e areia grossa traço 1:4 para depois receberem a massa única traço 1:2: 8 Ci: Cal: Ar.  Regoado e desempenado com desempenadeira guarnecida de feltro a fim de dar melhor acabamento ao revestimento. A espessura total deste revestimento de ambos os lados, será tal que a soma das alvenarias mais o revestimento totalize um mínimo do 0,15 m.
As superfícies das paredes serão limpas a vassoura e abundantemente molhadas antes do início dos revestimentos.   

PINTURA DAS ALVENARIAS
As superfícies serão cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas para o tipo de pintura a que se destinam As alvenarias só poderão ser pintados trinta dias após o revestimento final (reboco fino).  Aplicar cada demão de tinta quando a precedente estiver completamente seca, devendo ser observado um intervalo mínimo de 24 horas, a cada demão, no mínimo duas demãos ou quantas se fizer necessário para um bom acabamento. 

 LIMPEZA DA OBRA
A obra deverá ser entregue limpa, sem entulhos.


São Francisco de Assis, 14 de outubro de 2021. 
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MEMORIAL DESCRITIVO DO LOTE 2


OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA. 
LOCAL: ESCOLA ASSIS BRASIL M. DE BITENKURT – BAIRRO CENTRO.


DISPOSIÇÕES GERAIS
A mão-de-obra a ser empregada, sempre que necessário, especializada, será de boa qualidade, com operários tecnicamente capazes e conhecedores de suas funções. Será exigido, sempre, em todo o serviço a melhor execução e o maior esmero possível em acabamentos, somente nestas condições os serviços serão aceitos pelo proprietário.
Antes do inicio da construção devera ser feito o licenciamento para a construção. Os projetos deverão ser aprovados pela Prefeitura Municipal, INSS e CREA/CAU.
A limpeza do terreno se fará nas áreas destinadas às construções na retirada da camada vegetal e material orgânico em uma camada de 20 cm conforme locação indicada no projeto.
A locação e verificação de níveis deverão ser compatíveis com as cotas determinadas pelo projeto.
A locação deverá ser global, sobre quadro de madeiras, sendo que os mesmos envolvam todo o perímetro da obra. Os quadros, em tábuas ou sarrafos, devem ser perfeitamente nivelados e fixados de tal modo que resistam às tensões dos fios de marcação, sem oscilações e sem possibilidade de fuga da posição correta.
A locação será sempre pelo eixo dos elementos construtivos, com marcação nas tábuas ou sarrafos dos quadros, por meio de corte na madeira e pregos.
A empreiteira é responsável por qualquer erro de alinhamento, de nivelamento ou de esquadro que venham a ser constatado, hip6tose em que deverá desfazer e refazer os serviços.

ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

             O concreto deverá ser misturado mecanicamente, de preferência em betoneira de eixo vertical, tipo contra corrente, que possibilita maior uniformidade e rapidez na mistura. A ordem de colocação dos diferentes componentes do concreto na betoneira é a seguinte:
Parte do agregado graúdo + parte de água; 
Cimento + restante de água + areia
Restante do agregado graúdo.
O tempo de mistura em betoneira é de um minuto no mínimo.
O adensamento do concreto se fará preferencialmente através de vibradores de imersão.
O lançamento do concreto nas formas deverá ser contínuo.
Formas:
Faces laterais 		                          3 dias.
Retirada total do escoramento 	 21 dias.

FUNDAÇÕES
ABERTURA DE VALAS - As escavações serão feitas até atingir uma profundidade em que a taxa de compressão do terreno seja compatível com a construção, observando uma profundidade mínima de 0,40 m para as paredes interna e 0,60 m para as paredes externas e ao atingir a profundidade necessária, o fundo da vala será apiloado e regularizada. Após a execução das fundações, as cavas serão preenchidas com aterro compactado, até ao nível do terreno com reaproveitamento da terra das valas. 

ATERRO COMPACTADO - os aterros deverão ser executados com material de boa qualidade, em camadas sucessivas de 20 cm devidamente molhadas e apiloadas manual ou mecanicamente.
Esse aterro será obrigatório em todo o interior do baldrame e irá até o nível necessário ao recebimento do lastro de brita.

CINTA DE FUNDAÇÃO – será em concreto armado, 20x30 cm, armada com 4 (quatro) barras de aço de 10 mm, uma em cada vértice. A cinta será estribada a cada 15 cm com ferro 5,0 mm consumo de 350 kg de cimento por metro cúbico. Sob a viga no mínimo uma fiada de blocos de pedras para alicerces, graníticas ou basálticas, conforme disponibilidade do local ou blocos de concretos devidamente rejuntados com cimento e areia traço 1:4.
                                                        A cinta será impermeabilizada com duas camadas contínuas de pintura asfáltica, sendo que as faces superiores e laterais sejam totalmente recobertas. Serão executadas colunas 15x15 cm em todos os cruzamentos de paredes armadas com quatro barras de aço 8 mm, uma em cada vértice estribada a cada 15 cm com aço 5 mm sob as colunas serão executadas brocas D=25 cm profundidade 2,00 metros com ferragem com ferragem de arranque.
                                                    Viga de cintamento sobre o respaldo das paredes, 15x30 cm armada com quatro barras de aço 8 mm, estribados com aço 5 mm a cada 15 cm. 

CONTRA-PISO
Lastro de brita 2 por 2 cm e concreto Fck 20 Mpa por 5,00 cm.


ALVENARIAS
                                   Serão executadas com de tijolos furados 6 furos; os mesmos terão resistência mínima à compressão de 20 kg/cm² de primeira qualidade, de dimensões uniformes, nas bitolas comerciais, obedecerá a dimensões e alinhamentos determinados no projeto. As espessuras indicadas, 15 cm,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      referem-se à parede depois de revestida.
Os tijolos deverão ser abundantemente molhados antes de sua colocação.

Para o assentamento de tijolos, usa-se argamassa de cimento, cal e areia no traço 1: 2: 8.
As fiadas serão de níveis, alinhadas e aprumadas. As juntas de espessura mínima de 1,5 cm serão rebaixadas, a ponta de colher, para que o emboço adira fortemente. As quatro primeiras fiadas assentes com cimento e areia traço 1:4.

COBERTURA
O madeiramento será executado com madeira de boa qualidade, sem nos ou rachaduras, secas e bem pregadas, obedecendo aos espaçamentos, bitolas, armação e pontos indicados nas plantas. Tesouras, em numero de 3(três), no mínimo, em guias de 2,5x15cm duplas ou eucalipto duas faces tratados com gimo cupim, terças em cedrinho 5x7 cm. Será feita a amarração da primeira e última tesoura à ferragem das vergas através de espera de ferros.
As telhas de FBC 6 mm serão fixadas por parafusos recomendados pelo fabricante das telhas, 8,0 x 110 mm.

REVESTIMENTOS
As paredes externas e internas serão salpicadas com cimento e areia grossa traço 1:4 para depois receberem a massa única traço 1:2: 8 Ci: Cal: Ar.  Regoado e desempenado com desempenadeira guarnecida de feltro a fim de dar melhor acabamento ao revestimento. A espessura total deste revestimento de ambos os lados, será tal que a soma das alvenarias mais o revestimento totalize um mínimo do 0,15 m.
As superfícies das paredes serão limpas a vassoura e abundantemente molhadas antes do início dos revestimentos.    Serão azulejadas todas as paredes dos banheiros e paredes laterais e fundos da cozinha até ao teto com cerâmica esmaltada PEI II, argamassa colante AC I, devidamente rejuntadas com rejunte colorido.    

 FORROS
           Em PVC 8 mm, liso branco, régua de 20 cm, espessura 8 mm, comprimento 6 metros, fixados em estrutura para forro drywal E=0,5 mm,*46x18* (LXH) comprimento 3 m, entre o forro e a parede será deixada uma folga de 1 cm, que será coberto por meia cana (roda forro) em PVC. Os forros não poderão apresentar frestas, pregos aparentes, rebarbas ou ondulações. Evitar-se-á que as emendas fiquem numa só linha e as guias de sustentação deverão estar niveladas.
PRE-LAJE;
        Laje pré-moldada convencional para piso concretada com 5 cm de concreto Fck 20 Mpa. 
 
PAVIMENTAÇÃO
Será empregado piso cerâmico PEI III, a cor será definida pelo proprietário, devendo ser perfeitamente planas e com aresta vivas.
Todos os pisos cerâmicos terão o caimento necessário para o perfeito escoamento das  águas para o ralo ou para as direções determinadas em projeto.
Os pisos serão assentados com argamassa colante ACIII sobre uma camada de regularização com no mínimo 2 cm de espessura, argamassa de cimento e areia no traço 1: 4. As juntas deverão ficar tomadas com pasta de cimento com adição de corante.
Antes do endurecimento da pasta de rejuntamento procede cuidadosamente a limpeza da pavimentação.
As soleiras internas serão construídas do mesmo material acompanhando o piso, do lado em que vão ser vistas.

 ESQUADRIAS
Os detalhes do projeto arquitetônico indicam os tipos e dimensões a serem utilizadas nas esquadrias, devendo a empreiteira assegurar a obediência irrestrita aos detalhes, especificações e aos cuidados no assentamento e acabamento das mesmas.
As esquadrias de ferro serão todas de ferro tipo Metalon.  As janelas serão do tipo basculante para cozinha e banheiro.
As esquadrias de ferro deverão ser preparadas com remoção a lixa de todos os vestígios de ferrugem, seguindo-se uma demão de zarcão ou de tinta a base de cromato de zinco.
 Aplicando logo apos duas demãos de tinta de acabamento aplicadas à pistola ou pincel. 01
A pintura das esquadrias de madeira deverá ser primeiramente lixada a seco, sendo devidamente limpas e após aplicar duas demãos de tinta de acabamento, aplicadas a pistola ou a pincel, com retoques de massa antes da última demão de tinta a óleo.

PINTURA DAS ALVENARIAS
As superfícies serão cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas para o tipo de pintura a que se destinam As alvenarias só poderão ser pintados trinta dias após o revestimento final (reboco fino).  Aplicar cada demão de tinta quando a precedente estiver completamente seca, devendo ser observado um intervalo mínimo de 24 horas, a cada demão, no mínimo duas demãos ou quantas se fizer necessário para um bom acabamento. Nas esquadrias tinta base óleo ou esmalte. 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
As instalações e montagens, elétricas devem ser executadas com esmero e bom acabamento, ferramental apropriado e pessoal qualificado. As tubulações deverão ser cortadas a serra a removida à rebarba de corte o rosqueados.
A enfiação devei se proceder em local limpo e seco, deverá obedecer a seguinte convenção:
a) fio preto... Neutro
b) fio vermelho	fase
c) fio branco	retorna de comando
d) fio verde... Terra
Os condutores serão de cobre eletrolítico com revestimento termo plástico e nível de isolamento para 600 v, tudo de acordo com projeto específico e NORMAS e exigências da Distribuidora e Prefeitura Municipal.
 INSTALACÃO HIDROSANITÁRIA
De acordo com projetos específicos, NORMAS e exigências da CORSAN e Prefeitura Municipal. Instalações hidro sanitárias, louças e metais em um sanitário a ser construído no pavimento superior e colocação das louças e recuperação da tubulação de agua e esgoto de um sanitário no térreo inclusive com equipamentos para PNE. Lançamento dos esgotos em fossa e poço sumidouro existente.
 LIMPEZA DA OBRA
A obra deverá ser entregue limpa, sem entulhos, com todas as peças testadas e lubrificadas.

São Francisco de Assis, 14 de outubro de 2021. 






















MEMORIAL DESCRITIVO DO LOTE 3

OBRA: AMPLIAÇÃO CRECHE
LOCAL: CRECHE DENTE DE LEITE – BAIRRO MATHEUS MANDARINO.


DISPOSIÇÕES GERAIS
A mão-de-obra a ser empregada, sempre que necessário, especializada, será de boa qualidade, com operários tecnicamente capazes e conhecedores de suas funções. Será exigido, sempre, em todo o serviço a melhor execução e o maior esmero possível em acabamentos, somente nestas condições os serviços serão aceitos pelo proprietário.
Antes do inicio da construção devera ser feito o licenciamento para a construção. Os projetos deverão ser aprovados pela Prefeitura Municipal, INSS e CREA/CAU.
A limpeza do terreno se fará nas áreas destinadas às construções na retirada da camada vegetal e material orgânico em uma camada de 20 cm conforme locação indicada no projeto.
A locação e verificação de níveis deverão ser compatíveis com as cotas determinadas pelo projeto.
A locação deverá ser global, sobre quadro de madeiras, sendo que os mesmos envolvam todo o perímetro da obra. Os quadros, em tábuas ou sarrafos, devem ser perfeitamente nivelados e fixados de tal modo que resistam às tensões dos fios de marcação, sem oscilações e sem possibilidade de fuga da posição correta.
A locação será sempre pelo eixo dos elementos construtivos, com marcação nas tábuas ou sarrafos dos quadros, por meio de corte na madeira e pregos.
A empreiteira é responsável por qualquer erro de alinhamento, de nivelamento ou de esquadro que venham a ser constatado, hip6tose em que deverá desfazer e refazer os serviços.

ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

             O concreto deverá ser misturado mecanicamente, de preferência em betoneira de eixo vertical, tipo contra corrente, que possibilita maior uniformidade e rapidez na mistura. A ordem de colocação dos diferentes componentes do concreto na betoneira é a seguinte:
Parte do agregado graúdo + parte de água; 
Cimento + restante de água + areia
Restante do agregado graúdo.
O tempo de mistura em betoneira é de um minuto no mínimo.
O adensamento do concreto se fará preferencialmente através de vibradores de imersão.
O lançamento do concreto nas formas deverá ser contínuo.
Formas:
Faces laterais 		                          3 dias.
Retirada total do escoramento 	 21 dias.

FUNDAÇÕES
ABERTURA DE VALAS - as escavações serão feitas até atingir uma profundidade em que a taxa de compressão do terreno seja compatível com a construção, observando uma profundidade mínima de 0,40 m para as paredes interna e 0,60 m para as paredes internas ao atingir a profundidade necessária, o fundo da vala será apiloado e regularizada. Após a execução das fundações, as cavas serão preenchidas com aterro compactado, até ao nível do terreno com reaproveitamento da terra das valas.

ATERRO COMPACTADO - os aterros deverão ser executados com material de boa qualidade, em camadas sucessivas de 20 cm devidamente molhadas e apiloadas manual ou mecanicamente.
Esse aterro será obrigatório em todo o interior do baldrame e irá até o nível necessário ao recebimento do lastro de brita.
A cota do piso acabado estará sempre a 0,25m, no mínimo, acima do ponto mais alto do terreno.

CINTA DE FUNDAÇÃO – será em concreto armado, armada com 4 (quatro) barras de aço de 10 mm, uma em cada vértice. A cinta será estribada a cada 15 cm com ferro 5,0 mm e terá a altura de 30 cm pela largura de 20 cm.  Concreto Fck 25 Mpa, consumo de 350 kg de cimento por metro cúbico. . Sob a viga no mínimo uma fiada de blocos de pedras para alicerces, graníticas ou basálticas, conforme disponibilidade do local ou blocos de concretos devidamente rejuntados com cimento e areia traço 1:4.

A cinta será impermeabilizada com duas camadas contínuas de pintura asfáltica, sendo que as faces superiores e laterais sejam totalmente recobertas. Serão executadas colunas 15x15 cm em todos os cruzamentos de paredes armadas com quatro barras de aço 8 mm, uma em cada vértice estribada a cada 15 cm com aço 5 mm Sob as colunas serão executadas sapatas individuas 60x60x30 cm armada com aço 8 mm a cada 10 cm e sob elas broca D=25 cm profundidade mínima 1,50 metros com ferragem de arranque, 4 barras de aço 10 mm. Viga de cintamento 20x30 cm armada com quatro barras de aço 8 mm, estribados com aço 5 mm a cada 15 cm. 

CONTRA-PISO
Lastro com 2 cm de brita 2 e 5,00 cm concreto Fck 20 Mpa.
A cota do piso acabado estará sempre a 0,25m, no mínimo, acima do ponto mais alto do terreno.

ALVENARIAS
Serão executadas com de tijolos furados 6 furos; os mesmos terão resistência mínima à compressão de 20 kg/cm² de primeira qualidade, de dimensões uniformes, nas bitolas comerciais, obedecerá a dimensões e alinhamentos determinados no projeto. As espessuras indicadas, 15 cm,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Referem-se à parede depois de revestida.
Os tijolos deverão ser abundantemente molhados antes de sua colocação.
Para o assentamento de tijolos, usa-se argamassa de cimento, cal e areia no traço 1: 2: 8.
As fiadas serão de níveis, alinhadas e aprumadas. As juntas de espessura mínima de 1,5 cm serão rebaixadas, a ponta de colher, para que o emboço adira fortemente. As quatro primeiras fiadas assentes com cimento e areia traço 1:4. Serão executadas vergas e contravergas nos vãos maiores que 1,00 metro.

COBERTURA
O madeiramento será executado com madeira de boa qualidade, sem nos ou rachaduras, secas e bem pregadas, obedecendo aos espaçamentos, bitolas, armação e pontos indicados nas plantas. Tesouras, em numero de 6(seis), no mínimo, em guias de 2,5x15cm duplas ou eucalipto duas faces tratados com gimo cupim, terças em cedrinho 5x7 cm. Será feita a amarração da primeira e última tesoura à ferragem das vergas através de espera de ferros.
As telhas de fibrocimento 6 mm fixadas por parafusos recomendados pelo fabricante das telhas, 8,0 x 110 mm Ponto 15º.

REVESTIMENTOS
As paredes externas e internas serão salpicadas com cimento e areia grossa traço 1:4 para depois receberem a massa única traço 1:2: 8 Ci: Cal: Ar.  Regoado e desempenado com desempenadeira guarnecida de feltro a fim de dar melhor acabamento ao revestimento. A espessura total deste revestimento de ambos os lados, será tal que a soma das alvenarias mais o revestimento totalize um mínimo do 0,15 m.
As superfícies das paredes serão limpas a vassoura e abundantemente molhadas antes do início dos revestimentos.        

FORROS
           Em PVC 8 mm, liso branco, régua de 20 cm, espessura 8 mm, comprimento por 6 metros, fixados em estrutura para forro drywal E=0,5 mm,*46x18* (LXH) comprimento 3 m; entre o forro e a parede será deixada uma folga de 1 cm, que será coberto por meia cana (roda forro) em PVC. Os forros não poderão apresentar frestas, pregos aparentes, rebarbas ou ondulações. Evitar-se-á que as emendas fiquem numa só linha e as guias de sustentação deverão estar niveladas.

 PAVIMENTAÇÃO
Será empregado piso cerâmico PEI III, a cor será definida pelo proprietário, devendo ser perfeitamente planas e com aresta vivas.
Todos os pisos cerâmicos terão o caimento necessário para o perfeito escoamento das águas para o ralo ou para as direções determinadas em projeto.
Os pisos serão assentados com argamassa colante ACIII sobre uma camada de regularização com no mínimo 3 cm de espessura, argamassa de cimento e areia no traço 1: 4. As juntas deverão ficar tomadas com pasta de cimento com adição de corante.
Antes do endurecimento da pasta de rejuntamento procede cuidadosamente a limpeza da pavimentação.
As soleiras internas serão construídas do mesmo material acompanhando o piso, do lado em que vão ser vistas.

 ESQUADRIAS
Os detalhes do projeto arquitetônico indicam os tipos e dimensões a serem utilizadas nas esquadrias, devendo a empreiteira assegurar a obediência irrestrita aos detalhes, especificações e aos cuidados no assentamento e acabamento das mesmas.
As esquadrias de ferro serão todas de ferro tipo Metalon.  As janelas serão do tipo basculante para cozinha e banheiro.
As esquadrias de ferro deverão ser preparadas com remoção a lixa de todos os vestígios de ferrugem, seguindo-se uma demão de zarcão ou de tinta a base de cromato de zinco.
 Aplicando logo apos duas demãos de tinta de acabamento aplicadas à pistola ou pincel.
A pintura das esquadrias de madeira deverá ser primeiramente lixada a seco, sendo devidamente limpas e após aplicar duas demãos de tinta de acabamento, aplicadas a pistola ou a pincel, com retoques de massa antes da última demão de tinta a óleo.

PINTURA DAS ALVENARIAS
As superfícies serão cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas para o tipo de pintura a que se destinam As alvenarias só poderão ser pintados trinta dias após o revestimento final (reboco fino).  Aplicar cada demão de tinta quando a precedente estiver completamente seca, devendo ser observado um intervalo mínimo de 24 horas, a cada demão, no mínimo duas demãos ou quantas se fizer necessário para um bom acabamento. Nas esquadrias tinta base óleo ou esmalte. 

 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
As instalações e montagens, elétricas devem ser executadas com esmero e bom acabamento, ferramental apropriado e pessoal qualificado. As tubulações deverão ser cortadas a serra a removida à rebarba de corte o rosqueados.
A enfiação devei se proceder em local limpo e seco, deverá obedecer a seguinte convenção:
a) fio preto neutro
b) fio vermelho fase
c) fio branco retorno                                                                                                            
d) fio verde terra
Os condutores serão de cobre eletrolítico com revestimento termo plástico e nível de isolamento para 600V, tudo de acordo com projeto específico e NORMAS e exigências da Distribuidora e Prefeitura Municipal.
 INSTALACÃO HIDROSANITÁRIA
De acordo com projetos específicos, normas e exigências da CORSAN e Prefeitura Municipal. Será executado um sumidouro com 10 m³ em alvenaria de tijolos, gradeados com 2,50 x 2,00 x 2,00m (comprimento, largura e profundidade), tampa em laje de concreto armado precedido de fossa séptica para seis pessoas.
 LIMPEZA DA OBRA
A obra deverá ser entregue limpa, sem entulhos, com todas as peças testadas e lubrificadas.



São Francisco de Assis, 14 de outubro de 2021. 
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO LOTE 3
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO LOTE 1
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MODELO DE PLACA DA OBRA
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DETALHAMENTO DE BDI DO LOTE 1
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DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS DOS LOTES 1, 2 E 3
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ANEXO IX – JUSTIFICATIVA DOS ÍNDICES CONTÁBEIS
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OBJETO

CONTRATAGAO DE EMPRESA EMPREITERA (ESPECIALIZADA) PARA
EXECUGAO GLOBAL (MATERIAL DE SERVICO, MATERIAL PERMANENTE E MAO DE OBRA) PARA
EXECUCAO DE COBERTURA PARA EQUOTERAPIA, POR 332,80 m?, JUNTO A ESCOLA ESPECIAL
ROMEU DEDE RIBEIRO SITA A RUA DALTRO FILHO ESQUINA BORGES DE MEDEIROS.

EXECUGAO EM CONFORMIDADE COM AS  ESPECIFICAGCOES
PARTICULARIZADAS CONTIDAS NAS PLANTAS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA
ORCAMENTARIA, PARTES INTEGRANTES E INDISSOCIAVEIS DESTE PROCESSO.

£ DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DA EMPRESA EMPREITEIRA AS LEIS
SOCIAIS E DIREITOS TRABALHISTAS; SERA EXIGIDA A APRESENTACAO DOS COMPROVANTES DE
RECOLHIMENTOS E A GFIP COM CADASTRO DOS TRABALHADORES DA OBRA E
CONTRACHEQUES MENSALMENTE DURANTE A VIGENCIA DO CONTRATO, ATE O QUINTO DIA
UTIL DO MES SUBSEQUENTE AO SERVICO EXECUTADO. NA PRIMEIRA MEDICAO SERA EXIGIDO
0 NUMERO DO REGISTRO DO CNO E, A ULTIMA MEDIGAO SERA PAGA APOS A ENTREGA
JUNTO AO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA A NEGATIVA DO INSS.

MEDICAO E PAGAMENTOS CONFORME CRONOGRAMA FiSICO-
FINANCEIRO, PRAZO DE EXECUGAO 03(MESES).

O RESPONSAVEL TECNICO (ENGENHEIRO OU ARQUITETO) OU O
RESPONSAVEL LEGAL DA EMPRESA EMPREITEIRA PODERA COMPARECER AO SETOR DE
ENGENHARIA DESTA PREFEITURA PARA VISITA NO LOCAL DA OBRA. A VISITA PODERA SER
AGENDADA ATRAVES DO TELEFONE (55)3252-1414. HORARIO DE EXPEDIENTE DESTA
PREFEITURA DAS 08 HORAS AS 14 HORAS.

DEVERA SE FAZER PRESENTE PARA O ACOMPANHAMENTO DA OBRA O
ENGENHEIRO OU ARQUITETO RESPONSAVEL PELA EMPRESA EMPREITEIRA POR NO MINIMO 8

HORAS E DO ENCARREGADO GERAL POR NO MINIMO 32 HORAS DURANTE A EXECUGAO DOS
SERVICOS.

A PLACA DA OBRA NOS FIM DOS SERVIGOS SERA ENTREGUE NA SECRETARIA
DE OBRAS DO MUNICIPIO PARA POSRERIOR REAPROVEITAMENTO.

Sdo Francisco de Assis, 04 de novembro de 2021.

>,
Arlindo Fumacp, Engenheiro Civil CREA 37.784.
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OBJETO

CONTRATAGAO DE EMPRESA EMPREITEIRA (ESPECIALIZADA) PARA
EXECUGAO GLOBAL (MATERIAL DE SERVICO, MATERIAL PERMANENTE E MAQ DE OBRA) PARA
EXECUCAO E REFORMA NA ESCOLA ASSIS M. B. DE BITENKURT, CONFORME O QUE SEGUE:
COZINHA (SALA EXISTENTE) AZULEJAR ATE AO TETO COM OS DEVIDOS PONTOS DE AGUA FRIA,
ESGOTO E ENERGIA ELETRICA; RECUPERACAO DE BANHEIRO EXISTENTE, PNE, COM
AZULEJAMENTO DAS PAREDES E COLOCAGCAO DAS LOUGAS, METAIS E PONTOS DE AGUA,
ESGOTO E NERGIA ELETRICA, CONSTRUGAODE DE UM DEPOSITO E SOBRE ELE, NO PAVIMENTO
SUPERIOR, EXECUGAO DE UM SANITARIO COMPLETO; DEMOLICOES DE PAREDES EXISTENTES
CONFORME LEGENDAS E DEMAIS SERVICOS TAIS COMO: REBOCOS, PINTURAS, ESQUADRIAS E
TUDO O QUE SE FISER NESCESSARIO PARA A FUNCIONABILIDADE DA AMPLIAGAO E REFORMA.

EXECUCAO EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAGOES
PARTICULARIZADAS CONTIDAS NAS PLANTAS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA
ORCAMENTARIA, PARTES INTEGRANTES E INDISSOCIAVEIS DESTE PROCESSO.

£ DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DA EMPRESA EMPREITEIRA AS LEIS
SOCIAIS E DIREITOS TRABALHISTAS; SERA EXIGIDA A APRESENTAGAO DOS COMPROVANTES DE
RECOLHIMENTOS E A GFIP COM CADASTRO DOS TRABALHADORES DA OBRA E
CONTRACHEQUES MENSALMENTE DURANTE A VIGENCIA DO CONTRATO, ATE O QUINTO DIA
UTIL DO MES SUBSEQUENTE AO SERVICO EXECUTADO. NA PRIMEIRA MEDIGCAO SERA EXIGIDO
0 NUMERO DO REGISTRO DO CNO E, A ULTIMA MEDIGAO SERA PAGA APOS A ENTREGA
JUNTO AO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA A NEGATIVA DO INSS.

MEDICAO E PAGAMENTOS CONFORME CRONOGRAMA FISICO-
FINANCEIRO, PRAZO DE EXECUGAO 03(MESES).

O RESPONSAVEL TECNICO (ENGENHEIRO OU ARQUITETO) OU O
RESPONSAVEL LEGAL DA EMPRESA EMPREITEIRA PODERA COMPARECER AO SETOR DE
ENGENHARIA DESTA PREFEITURA PARA VISITA NO LOCAL DA OBRA. A VISITA PODERA SER
AGENDADA ATRAVES DO TELEFONE (55)3252-1414. HORARIO DE EXPEDIENTE DESTA
PREFEITURA DAS 08 HORAS AS 14 HORAS.

DEVERA SE FAZER PRESENTE PARA O ACOMPANHAMENTO DA OBRA O
ENGENHEIRO OU ARQUITETO RESPONSAVEL PELA EMPRESA EMPREITEIRA POR NO MINIMO 8
HORAS E DO ENCARREGADO GERAL POR NO MINIMO 32 HORAS DURANTE A EXECUGAO DOS
SERVICOS.

A PLACA DA OBRA NOS FIM DOS SERVICOS SERA ENTREGUE NA SECRETARIA
DE OBRAS DO MUNICIPIO PARA POSRERIOR REAPROVEITAMENTO.

Sao Francisco de Assis, 04 de novembro de 2021.

AfTindo ngenheiro Civil CREA 37.784.
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OBJETO

CONTRATACAO DE EMPRESA EMPREITERA (ESPECIALIZADA) PARA
EXECUCAO GLOBAL (MATERIAL DE SERVICO, MATERIAL PERMANENTE E MAO DE OBRA) PARA
EXECUGAO DA AMPLIACAQ DA CRECHE DENTE DE LEITE, POR 114,56 M, SITO NA RUA CARLOS
GOMES ESQUINA WILSON VIELMO BAIRRO MATHEUS MANDARINO.

EXECUCAO EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICACOES
PARTICULARIZADAS CONTIDAS NAS PLANTAS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA
ORCAMENTARIA, PARTES INTEGRANTES E INDISSOCIAVEIS DESTE PROCESSO.

£ DE |INTEIRA RESPONSABILIDADE DA EMPRESA
EMPREITEIRA AS LEIS SOCIAIS E DIREITOS TRABALHISTAS; SERA EXIGIDA A APRESENTACAO DOS
COMPROVANTES DE RECOLHIMENTOS E A GFIP COM CADASTRO DOS TRABALHADORES DA
OBRA E CONTRACHEQUES MENSALMENTE DURANTE A VIGENCIA DO CONTRATO, ATE O
QUINTO DIA UTIL DO MES SUBSEQUENTE AO SERVICO EXECUTADO. NA PRIMEIRA MEDICAO
SERA EXIGIDO O NUMERO DO REGISTRO DO CNO E, A ULTIMA MEDIGAO SERA PAGA APOS A
ENTREGA JUNTO AO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA A NEGATIVA DO INSS.

MEDICAO E PAGAMENTOS CONFORME CRONOGRAMA  FiSICO-
FINANCEIRO, PRAZO DE EXECUCAO 05(MESES).

O RESPONSAVEL TECNICO (ENGENHEIRO OU ARQUITETO) OU O
RESPONSAVEL LEGAL DA EMPRESA EMPREITEIRA PODERA COMPARECER AO SETOR DE
ENGENHARIA DESTA PREFEITURA PARA VISITA NO LOCAL DA OBRA. A VISITA PODERA SER
AGENDADA ATRAVES DO TELEFONE  (55)3252-1414. HORARIO DE EXPEDIENTE DESTA
PREFEITURA DAS 08 HORAS AS 14 HORAS.

DEVERA SE FAZER PRESENTE PARA O ACOMPANHAMENTO DA OBRA O
ENGENHEIRO OU ARQUITETO RESPONSAVEL PELA EMPRESA EMPREITEIRA POR NO MINIMO 8
HORAS E DO ENCARREGADO GERAL POR NO MINIMO 32 HORAS DURANTE A EXECUCAO DOS
SERVICOS.

A PLACA DA OBRA NOS FIM DOS SERVIGOS SERA ENTREGUE NA SECRETARIA
DE OBRAS DO MUNICIPIO PARA POSRERIOR REAPROVEITAMENTO.

30 Francisco de Assis, 04 de novembro 2021.

Arlindo Fumpco, Engenheiro Civil CREA 37.784.
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CAIXA

IN° OPERAGAO

GESTOR

PO - PLANILHA ORGAMENTARIA
Qrcamenta Base para Licitacdo

IPROGRAMA

IAcAo 1 MODALIDADE

OBJETO
COBERTURA EQUOTERAPIA

Grau de
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL

MUNICIPIO / UF |LOCALIDADE | ENDERECO

SAO FRANCISCO DE ASSIS / RS

RUA BORGES DE MEDEIROS, ESQ. D. FILHO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
[COBERTURA PARA EQUOTERAPIA

DATA BASE
jul-21

Sim

DESON. |LOCALIDADE DO SINAPI
Porto Alegre / RS

DESCRIGAO DO LOTE
[ESCOLA ESPECIAL ROMEU DEDE RIBEIRO

BDI1
30,00%

| BDI 2 I BDI3 l BDI4 l BDI§
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Unidade
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Custo Unitario
(R$)
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(%)
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ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM

(ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? SEM VAOS

E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

~ ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM -
MONTAGEM AF_06/2017

|MECANIZADA. AF_05/2016 3
‘CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:.
|BRITA 1) - PREPARO MECANICO COl

ERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTA(;AO

7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIAI
TONEIRA 600 L. AF_05/2021

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM

ESTRUTURAS. AF_12/2015
~ PAREDES EXTERNAS E=14cm

'ALVENARIA DE \/EDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA

MAIOR OU IGUAL A 6M? SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO |

__ EM BETONEIRA. AF_06/2014
~VIGAS DE CINTAMENTO 0,15X0,40 ferro 10mm

' ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0

‘MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ACOCAGO 4,2 MM, OUSDMM 0OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO T |
FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF 09/2020 ;

'CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1
'BRITA 1) - PREPARO MECANICO COI

2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/
ETONEIRA 600 L. AF_05/2021

LANGAMENTO COM USQ DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO OE CONCRETQ EM |

ESTRUTURAS. AF_12/2015
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. F Custo Unitério BDI Prego Unitario Prego Total
item Fonte Cédigo Descrigdo Unidade | Quantidade ") & rog iR s)' °§R A
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO | | | | [
| siNaP 92778 ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 KG 144,00 1644 BDI1 | 21,37 3.077,28
pas " MM - MONTAGEM. AF_12/2015 i) 5 | 2}
| SINAPLI | 43059 |ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO . CRKGAT I 51,20 1146 | 8011 1490 | 762,88
|CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/
Jns e 94970 |BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 e &1 sSldeEsii] i L2534
I " |LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM | [
| siNaPI 92873 [ESTRUTURAS. AF 1212015 M3 2,70 16023 | BDI1 | 77205 30 562,41
TSI BRIG )INTERNO D = - 1.208,51 |
|CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM |
171 BINVAEL 87878 |COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 Bz 5 62 | Bold 4T 142,05
S | r*' ~ |MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, B P T
| PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES
T2 SiHe! 87529 |NTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. e @aio FeCo LRI | 35,36 i
- Ll _AF_06/2014 e I - | e | Wt =
1.8. T |REVESTIMENTO EXTERNO I [ 7 O DB [P NV T RESEE [ | 2R 1.907,31
| | | |
| CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
1t il ‘ LU COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 o S0/45 et il 1805
— e = " [EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM st e e B [ 5%
1.8.2 | siNaPI BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCA | M2 30,16 4502 BDI1 58,53 | 1.765,26
| _DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | |
ey - ~PINTURA [T 4554
SINAPI 88485 | APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRI 15 : 15442
| |APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS
2. | siNaP 83489 IDEMAGS. AF 0612014 = 17.26 | 1.041,12
o ) S ‘COBERTURA ALUZINCO 0,5 mm TR AN R R T eE B
[ | FABRICAGAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM AGO, VAO DE 12 M, PARA TELHA
1.10.1. SINAPI 92620 ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO 3.620,38 18.101,90
L |IGAMENTO. AF_12/2015 T =y
TRAMA DE AGO COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA
1102, | siNaPI 92580 TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, 84,58 28.148,22
_ |INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 071/2019 |
TELHAMENTO COM TELHA DE AGO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO
1.103. SINAPI 94213 ICAMENTO, AF 0712018 127,93 16.903,39
Encargos sociais Para elaboragao deste orcamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federacao indicada.
Observagoes:
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitério; BDI; Prego Unitario; Preco Total.
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CAIXA

IN‘ OPERAGAO

IGESTOR

PO - PLANILHA ORCAMENTARIA
Orcamento Base para Licitacdo

IPROGRAMA |Acio / MODALIDADE

loBJETO
|COZINHA ASSIS B. M. DE BITENKURT

Grau de Sigilo
#PUBLICO

|

PROPONENTE / TOMADOR

PREFEITURA MU

INICIPAL

MUNICIPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREGO
SAO FRANCISCO DE ASSIS / RS RUA JOAO MOREIRA, 1707

[APELIDO DO EMPREENDIMENTO
[COZINHA ESCOLA ASSIS.

|

|DA7A BASE
juk-21
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Unidade

Quantidade

Custo Unitério

001 ADMINISTRAGAO LO T RTENR A
|ESTACA COM TRADO @30cm, PROFUNDIDADE MININA 1,5M e
SINASL tot17s  |ESTACABROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 30CM, ESCAVAGAO MANUAL COM TRADO . I
s SO [ | CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE . AF_05/2020 y £
3 \FUNDAQOES VIGA BALDRAME 20X30 / PISO espessura 5cm ’
'ESCAVAGAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, SEM PREVISAO DE FORMA.
SINAPI M3 189
_ % |aF osrot7 TR $ax1 | b s
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM | | |
SINAPI 87457 |(ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M* SEM VAOS M2 | 480 94,25 BDI 1
|E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO CcomMm PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 ‘
SINAPI | 34 3 - 2894 | 211 eoi1 |
s o654 ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - 2882 | 1950 8011
SINAPI 43059 |ACO CA-60,4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 60 MM, OU 7.0 MM, VERGALHAO KG 201 | g BDI 1
SINAPI 92270 FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 M2 | 7.20 ! 106,83 BDI 1
SIAPL = ;3'9 JATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAGAO 1 I I B
o BE¥ _|MECANIZADA. AF_05/2016
SIS oao71 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2.7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO! AREIA MEDIA/
3 TR _BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
SINAPI 98557 lMPERMEAB!LIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018
smnael | 92873 ~[LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
. Tl Esmumms.«rtmomii “antiretdl e
e 550 ~ ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZON
SRR Lt 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA
MAIOR OU IGUAL A 6M? SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO
ux EM BETONEIRA. AF_06/2014 3 =!
SINAPI o7622 ' DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM
e oy SR |REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 484 k. B o e
|VIGAS DE CINTAMENTO 0,15X0,40 ferro 10mm
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0
MM - MONTAGEM. AF_12/2015 N
CA-60, 4,2 MM, GU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO 1
SINAPI FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_08/2020
PR " easr1 TCONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ |
N .~ |BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
R o 'LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
ESTRUTURAS. AF_12/2015 1) e Tt 1

122,53

15,74
21.45
1490 |

138,88

48,57
498,81

44,72

208,30

146,46

2.459,60
2.459,60
766,68

766.68
4.413,75
550,99

588,14

455,52
618,19
190,87
999,94

339,99
359,14
160,99
149,98

11.185,62

10.786,78

398,84
3.936,20

1.063,16

329,44
1.885,99

463,89

19372
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P 4 . Custo Unitario BDI Preco Unitario Prego Total
ftem Fonte Codigo Descrigao Unidade, | Quantidade (RS) (%) (RS) (RS)
1.6. | — T T IPIARES 200 | | (ST T T Vs 1.331,48
ARMACﬁo DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE E CONCRETO | |
161, SINAPI 92778 ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 KG 28,80 | 1644 | BDI1 2137 615.46

MM - MONTAGEM. AF_12/2015 B = | JETUE A S Sbt] |
\CO CA-60, 4.2 MM, GU 5,0 MM, OU 6.0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO. K | 1636  1146| BDI1 1490 | 228,86

1.6.2 SINAPL| 43059 D B
i SRt i CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2.7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ " o0 Ehoal eord 1 ——
3 BT ‘LAN(;AMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM | o T | |
164. SINAP! OB | TURAS, AF. 12015 i Lk M3 ) 072 16023 | BOIY 20830 149,98
1.7, I R |REVESTIMENTO INTERNO _ R X = P e B | 20.763,38
| |
|CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM !
L il 87878 | GOLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 M2 0 s 4t S5
Pre. o [MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, i e R B |
|PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES
2 it 87529 |INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. 5 ‘ 102 S AoR0 401880
AF_06/2014 T (N et o Y o 4] X
= |REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA
173, SINAPI 87269 EXTRA DE DIMENSOES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M? 54,60 | BDI1 7098 15.531,84
| el BE S INTEIRA DAS PAREDES. 14 | -
1.8. ] T . ENTO EXTERNO = i = | = 2.849,59
|CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM | |
hod Sk 87878 |COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 g fod g2 HOLY 4 L
o] £+ |EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BT i |
182 SINAPI 87775 | BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENGA m2 45,06 4502 | BOI1 58,53 2637.36
\DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 TR ET 2N - et — .
1.9. |PINTURA | | e | 1.172,55
1.9.1. | siNaPL__ | 8 _|APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO Eltl:AREDES[ UMA DEMAO. AF_06/2014° | M2 | 59.16 197 BDI1 | 2.56 | 151,45
|APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS | I I
te2 SINAPI | e YDEMAOS a5 oesoid A Tz = 59,16 1328 BODI1 | 17,257 1.021,10
1.10. | | COBERTURA £ | TR 6.607,52
[FABRICAGAO E INSTALAGAO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NAO APARELHADA, COM
1.10.1 SINAPI 100368 VAO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMINIO, PLASTICA OU UN 300 960,71 | BDI1 1.248,92 3.746.76
. it | TERMOACUSTICA, INCLUSO IGAMENTO. AF_07/2019 | e L R, S
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA
1102, SINAPI 92543 TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, M2 16,00 1477 | BOI1 19.20 307,20
oy it 5 AN Y ___INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019. | TN, |
| TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM | |
1.10.3 SINAPI 94207 |RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAGAO MAIOR w | 16,00 4827 BDI1 | 6275 1.004,00
| O I _|QUE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO IGAMENTO. AF_07/2019 s, | | |
RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO | |
1.10.4, 2 7s|tw>| ; »79.4_231 | TRANSPORTE VERTICAL AF 0772019 i _,,1" 7.51 6056| BOI1 | 78,73 | 591,26
CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM,
1.105. SINAPI s eluso TRAENSPOR;E R rticaL. o ot Lol T toa78| BDIT | 13621 | 544,84
[TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM [ |
i | LSRRl 28518 |CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | M S o i s sl _Anm
111, | 34 |FORRO x R 358 | 2| 1.941,84
FORRO EM REGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE | | [
1110, | SNaP | 9685 IO rURADE PXAGRO.AR 0SZOILP M| a0 8535 | BDI1 | 11096 1.564,54
P Sir e :gmt;:;rros PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METALICO E PLASTICO). Y o B it | o | e
(R 1P 7 PISO e TG e & AT Fna T e | 2.142,18
|LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, | |
1121 SINAPL 95241 ESPESSURA DE 5 OM. AF. 0772016 we | it 2es| eoit | 2074 | 41933
I REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRAO | |
1122 SINAPI 93391 POPULAR DE DIMENSOES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 w2 | 4031 3288| BDI1 274 | 172285
| g s |M2. AF_06/2014 e it < T TSRO ; |
1.13. AT ~ |ESQUADRIAS & ATl q S S § TS =0 7.056,09

7.476 v008 micro





image9.png
R e

| tem Fonte Codigo Descrigao Unidade | Quantidade C"s"::s';"‘"" f‘f" P”“;:;}“’"“ P"’i; :}"“'
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO
| POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS,
1aie Sh 91314 | MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXEGUGAO DO FURO - S el et i a2t 2081y
,,,,, __|FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 L P
1132, SINAPI 100701 PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIGOES. AF_12/2019 M2 252 | 44648 | BODI1 580,42 1.462,66
B vy, . [ JANELA DE ACO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E | AT b bl r e ) |
1.133. SINAPI 94559 |PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E | M2 276 704,65 | BDI1 916,05 252830
{Dexuians CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/201 i = | o .
1.14. A ELAJE - TR e R S e T | = 2.801,16
/LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM I
1141, SINAPI 101963 |CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = M2 | 14,28 150,89 | BDI1 196,16 2.801,16
77_;@)%!1/2020 Ll G SRS R - R LT b .
1.15. s FEETRIGO, T < 3 i o3| B0 2.024,92
1454,  swanl e :Auémglag; DTUPEULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. o 600 wse4| eplt | 5 p—
i " e TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 1% i 3|
1.15.2. | SINAPL | 92001 L ooNECIMENTO E INSTALAGAO. AF. 1212015 uo | 14,00 2605 | BD,‘ | 33,87 47418
|CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
1IRS _ SINAPL | 91841 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 | L b2 1025 107,00
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS [
s,  SNAPL 1 91854 | ERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 R B 1A TSMhERER | st Ao
PONTO DE ILUMINAGAO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), | |
1.15.5. | SINAPI 93137 |CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO UN 4,00 | 14484 | BDI1 | 188.29 753,16
b TIAR e LUMINARIA E LAMPADA). AF_01/2016 o e J ] | | -
1.16. BT 5 - IDROSANITARIO e R s . 4 o | - ~ 11.099,30
|
1.16.1. SINAPI 89957 DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM UN | 9,00 114,62 | BDI1 149,01 1.341,00
s " |ALVENARIA AF_12/2014 |
|VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM |
1.162 SINAPI 95472 LOUGA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAGAO PARA BACIA UN | 1,00 550,64 | BDI1 71583 | 71583
. pe SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMEN ALACAQ. AF_01/2020 — I
L = |
1.16.3. SINAPI 100848 |VASO SANITARIO INFANTIL LOUGA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020  UN 2,00 38552 | BDI1 501,18 1.002,36
1.16.4. SINAPI | 100849 SSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 |  UN_ Wi 917 | _BDI1 | 5092 | 203,68
~|VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUGA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO
1.16.5. SINAPL 95470 |DE LIGAGAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 21301 | BDI1 276,91 276,91
|AF_10/2016 |
o TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARALAVATORIO, PADRAO MEDIO- | o | ool agg) | 2 |
1.16.6. SINAPI 8915 | ORNECIMENTO £ INSTALAGAG, AF_01/2030 UN 2,00 13982 | BOI1 18177 | 363,54
1.16.7. SINAPI 98110 ‘ﬁ#éﬁ&f %%Rguff :’ZE,?OL;‘S"A (CAPACIDADE: 191), CIRCULAR, EM PVC, DIAMETRO UN 1,00 641,16 | BDI1 83351 83351
- ¢ — - — — = - 4
1.168. | sinael 86886 |ENGATE FLEXIVEL EMINOX, 1/2 X 30CM- FORNEC\MENTOElNSTNACAO AF_01/2020 uN ] 400 s228| BOLY 67,96 o114
paTr I 'BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA = |
1.16.9  siNanl 100886 | REDE - FORNECIMENTO £ INSTALAGAO. AF. 0112020 .y uN 4,00 29850 | BDI1 36805 | 1.852.20
~ | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA I [
1.16.10. SINAPL 89744 |ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO UN 7,00 2394 BDIT | 3112 217,84
dzved e |SANITARIO. AF_12/2014 i ] SN e | |
| TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM [
il SINAPI | 89800 |poiMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF._12/2014 B Ry | s e (| il 4D
|LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUN%- 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRAO
IMEDIO, INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL DE 40CM EM
ks Sl 86941 |METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO MEDIO - &2 £00 SR aeRe | A1 0018
vy o 4 | FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 e e h 0y |
BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 C '334 COM CUBA DE EMBUTIR DE AGO, VALVULA ‘
|AMERICANA EM METAL, SIFAO FLEXIVEL EM PVC, ENGATE FLEXIVEL 30 CM, TORNEIRA
e Sibar 93441 |CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, P/ COZINHA, PADRAO POPULAR - FORNEC. E | 190 il TS5 132,05
2 e |INSTALACAO. AF_01/2020 A 7s £ e
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Item Fonte Cédigo Descrigao Unidade | Quantidade C"s"::;;“‘"” :’7"’; P”“:.;‘s';"‘"" P"’f; :’ otal
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM GONGRETO PRE-MOLDADO,
L Sl 97895 DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 il szl o Ll i i

Encargos sociais:

Observagoes:

Para elaboracéo deste orcamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federagao indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitério; BDI; Prego Unitério; Pi

SAO FRANCISCO DE ASSIS / RS

Local

19 de outubro de 2021

Data
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s PO - PLANILHA ORCAMENTARIA
A Orcamento Base para Licitacdo

N° OPERAGAO IGESTDR IPROGRAMA ACAO / MODALIDADE OBJETO
CRECHE DENTE DEN LEITE
IPROPONENT‘E / TOMADOR MUNICIPIO / UF ILOCALIDADE / ENDEREGO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL SAO FRANCISCO DE ASSIS / RS RUA JOAO MOREIRA, 1707 [CRECHE DENTE DE LEITE
IDATA BASE IDESON. ILOCALIDADE DO SINAPI [Dascmcio DO LOTE Boi1 | BOI2 | BDI3 | BDI4 | BDIS
jul-21 Sim Porto Alegre / RS CRECHE DENTE DE LEITE 30,00%

Custo Unitario

Unidade | Quantidad
s (RS)
ol e s e e e
| Composigao | a ADMINISIRA(; 0 LOCAL y DNEBETAI S Sy 200 . 189200 | BOI1 | I
I 'EXECUGAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA I T
112, | osmam | esms [ R SO PRATELEIRAS. AF. 0212016 = M2 12,00 74181 BDI1 | o609
TR Y AR {ESTAC Fun IDADE MININA 1,5M ; I R
I 'ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 30CM, ESCAVAGAO MANUAL COM TRADO | [ f
gl . SINAPI | 101175 | GONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 it 2780 | Seav el - 12l | o 3
s 2 < [ FUNDAGOES VIGA BALDRAME 20X30 / PISO es 5cm L = | I I 5714 38.030,37
131 | simnapi | oes268 E?Cn‘:/l:n%o MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, SEM PREVISAO DE FORMA. | ™M 12,80 | 22425 BDI1 201,53 3.731,58
L st L AR A 71 Shbu & X { et 5| SN
I ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CH | |
132 | smap | a7as7 (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A GM? SEM VAOS | M2 9425 BOI1 122,63 | 401898
E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | { | |
133 SINAPI 96546 KG BDI1 | 21,45 7.148,14
134 - | 34 1 E | S O I BDI1 | 15,74 3.796,49
135 I | 43059 | ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO _ 5 G i M BOIT | 14,90 136871
f i
136 SINAPI 92270 FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 M2 | BOI1 138,88 6.549,58
< TATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAGAO T I I
137 SINAPI M P ADA'AE Dot : M3 | s 3736 BDI1 57| 20065
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ i I
138 | S sl BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 Jro AR et o | et ML A 486,91 il
139 | siNapI 98557 IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018 | M2 | 2844 | 3440 BDI1 4472 127184
[ CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ | T % [ { -
i | SINAPI | 94970 BpiTA1)- PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 g A0 P el Giad DA | i ey
LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM |
1311 SNAPI | 92873 CGrlTimas aF 122015 : M m o T 16023 | BDI1 2830 | 24319
1.4. S . _ PAREDES EXTERNAS E=14cm | ot IR, 1 | BTy 23.777,78
T ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE I I |
14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA | | | -
i | - s Y58 MAIOR OU IGUAL A 6M* SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO e o o B8NS i e
1 |EM BETONEIRA. AF_06/2014 o =4 | |
I ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE [
14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA Siatnde
Tz SIARY L MAIOR OU IGUAL A 6M* SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO M s il W s | e .
) |EM BETONEIRA. AF_06/2014 et = G o | o
15, I |PAREDES INTERNAS E=1dcm T e T e S e e e e
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE _ [
14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA
1) Shiagl. N MAIOR OU IGUAL A 6M* SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO | M2 | e i
EM BETONEIRA. AF_06/2014 .

27.476 vO08 micro




image12.jpeg
& Custo Unitario BODI Prego Unitario Prego Total
i Unidad
Item Fonte Cédigo Descrigao L Inidade Quantidade (RS) (%) (RS) (RS)
~ VIGAS DE CINTAMENTO 0,15X0,20 forro 8mm TR PR e R S R % T 1asoass
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTI 0 CA-50 DE 8 MM - S T Yae
MONTAGEM. AF_06/2017 E % .
43053 |ACO CA-25,6,3 MM OU 8,0 MM, VERGALHAO Y K6 113,76 1,62
43059 ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO KG 0456 1148 140894
| 92270 [FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 M2 3555 106,83 493718
N " |CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ e | R
1.6.5.  SINAPL | S4970  I5RiTA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 e i EoCHRE - deant) | 12008
TLANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
166 o N e e M3 267 16023 | BOI1 208,30 556,16
r B 93137 | VERGAMOLDADAIN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. = Tom| s s ol s
| e e e LS, X | et Sae oAl I
s [ aiar VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. _ oL R e 1 R
'CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE | it = [ [
M |COMPRIMENTO, AF_03/2016 Sl L7 | | Lo ot 0,00 o800
D A _ PILARETES 15X15_ 1 : RV Soa 3.936,92 |
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO |
174, 92777 | ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE BOMM - KG 72,00 18,18 | BOI1 2363 170136
- . MONTAGEM, AF_taz0ts o e e e 5 2= =
172, 43053 |ACO CA-25,6, M, VERGALHAO BN BOIT | 511 1.087,.02
173 43059 |ACO CA60.4, U 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO 5 BOI 1 1490 | 531,93
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ i
b Pl | %4970 '5RiTA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 s jia 501 il |
LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM |
1 7”5 L SINAP| 926737 __|ESTRUTURAS. AF_12/2015 X M3 | 091 160,23 BDi 208, 30 1B€:5i
18, R S B _[REVESTIMENTO INTERNO stz RS AU R T 3 B YA R V)
| CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM | [
181 SR =T B COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_062014 | M2 19796 SO ‘ 4m | Ll
o AFTLE S e i " IMASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, i [ % ‘ T | i
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES ‘
182, SINAPY BTy INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. M2 197,90 2720 BDIY BR 90281
-] T AF_06/2014 e i S Wesy |
18, B AT | REVESTIMENTO EXTERNO g &) AT
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
183 Sihant 87878 COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 &t B0
i d ’ 0CO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
192 SINAPI 87775  BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENGA 58,53 7.837.75
i ___DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 i . L T
1,10, I 53 ~ PINTURA RS | 6.577,67
1101, SINAPI 83485 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO eu&amenss‘ UMA DEMAO. AF_06/2014 2,56 849,50
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS
1102 SINAPI Waanras |DemAos, A o0ts e T | 1726
141, e _[REVESTIMENTO CERAMICO PAREDES AT R 5 5% RGEP 5
REVESTIVENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA |
1111 SINAPI 99195  PADRAO POPULAR DE DIMENSOES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC Ill, APLICADAS EM 4741 BDIY | 61,63
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014
142, I YIS TAR = _ PISO CERAMICO AL z i3 ZE & 24| o i 5.754,68
|(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE REVESTIMENTO CERAMICO PARA [
PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 35X35 CM, PARA |
T iy i EDIFICAGAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAGAO PUBLICA PADRAO. "z e -l NG 6145, 8.1
L (AF_11/2014 Fhrs 7 | d e e 4 - S ]
113, B {PISO EXTERNO E=6cm R y z RS | Rl | - 18.510,17
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ftem Fonte Cédigo Descrigio Unidade | Quantidade c"“‘::,’;“‘"" :’,2" ”"“;:s’;"‘"" I ”"f;;;“"'
|EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO | | | |
SR SINAPL | 84990 ||N10CO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAD ARMADO. AF 072015 | M3 2310 SIS0 DO o] Lo
1.14. T i e e S ESOUAD RIS JE S s DA TR SR = A I T SR Eare ) 18.361,46
I PORTA EM AGO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNIGAO, 87X210CM, FIXAGAO COM [
144 PR R e LR T FORNEGIMENTO E INSTALAGAO. AF 1272010 Ll SR NG R L S
PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIGAO, FIXAGAO COM I
1142 | SNAPL | 913 pARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 122019 L2 iy A O I e SR
JANELA DE AGO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E I T
1.143, | SINAPI 94559 PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E M2 11,84 704,65 BDI 1 | 916,05 ’ 10.846,03
) B Ly CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2010 o
[PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU | F
1144, SINAPI 100722 PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR M2 39,68 17,15 BDI 1 22,30 ‘ 884,86
- | " DEMAO). AF 012020 g 3 Jles 2 el
[PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO ACETINADO) P ‘
1145, SINAPI 100758 APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) M2 40,64 35,12 BDI 45,66 | 1.855,62
o _|EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF 01/2020 _ L |
1.15. 2 7 |COBERTURA FIBROCIMENTO 6MM INCLINAGAO 15° (26,4%) Y = 17.608,85
FABRICAGAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NAO APARELHADA, VAO |
1151 SINAPI 92558 DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU UN 500 120822 | 6.491,10
| | TERMOA , INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 e e o e =1 ZEy
ITRAMA DE RA COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHAI DE ATE 2 AGUAS PARA |
1152, SINAPI 92543 | TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, M2 11633 | 19,20 | 223354
| __INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 = o e A o ] ¢
i TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM I
1.153. SINAPI 94207 RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINA(;AO MAIOR ‘ M2 132,13 48,27 } BDI 1 62,75 8.291,16
08 ! E 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 et i Bk e (S o= { 3
€ TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSORIOS | [
454 A el M DE FIXAGAO E ICAMENTO. AF_07/2019 LREPR wian SO i R s i 3 T W) TR S T
1.16. i | _[FORRO PVC - (2 I A 5 | 13.723,72
FORRO EM REGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE | | |
1.16.1 SNaPL | 9485 L CTRUTURA DE FIXAGAO, AF. 052017 P =t Fec S A ) 11185 83| BOi1 | 11098 | 1241088
1162, SINAPI 96121 Q(FIAOBS%E';TOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METALICO E PLASTICO}A M 92,00 | 10,98 : BDI1 14,27 | 1.312,84
1.47. PRI L0 I o ,EINS’TKLACOE_S'ELE%’RLCA;S SR R SER SRR S R A el N Y 7 B TGN
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4%), PARA CIRCUITOS
117 SINAPL 91834  ITERMINAIS, lNSTALAD(') EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 1212015 M 10000 e Mlsady 9 94100
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MW", ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
1172 sinapi 9928 |rruinals. FORNE.CM"IENIO  INSTALAGAO, AF 12015 S el e 300,00 ags| B0l 5,02 1.506,00
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM, ANT-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS |
1178 GNARY 91928 | TERMINAIS - FORNECIMENTO & INSTALAGAO. AF_12/2015 5 M 90,00 | 60 BOIT | 832 49920
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
Tal7ed BINARIR W e ‘ulserwcer - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. [ a— By M s RO ol g s A 5
LUMINARIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE 12/13 W, SEM I -
1175, SINAPI 97592 |REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020 | UN | 12,00 36,48 B8DI 1 4742 569,
PONTO DE ILUMINAGAO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA | |
14756 SINAPI 93128 ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO | N 13,00 12075 | BOI1 156,98 204074
|LUMINARIA E LAMPADA), AF 012016 : | | i £
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELETRICA, I s
s EREs 93141 ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 % o alhead o g I i isid il
PONTO DE UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO |
1178 SINAPI 93144 SUPORTE E PLACA, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E T 2,00 20090 | BDI1 272,87 545,74
|CHUMBAMENTO. AF_01/2016
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E | 60,72
1179, sinap | eaem e e e e e | LI ies BOIt 15,18 ;
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, 76.86
11710 | SINAPL | 101876 paRa 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 eyl SN "o SHOGMERE WIS IE BRI - 7388 0%
118, | R 3] {INSTALAGOES HIDRAULICAS R e N2 (R s S| Z 58 g aa 2.155,09
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Custo Unitario BDI Prego Unitario Prego Total
ftem Fonte Cédigo Descriga Unidade tidad
" kil Seticads (RS) %) I RS) ®$)
PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAGAO DE PVC, |
1481, SINAPI | 89957 DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM N 7,00 11462 BDI1 149,01 1.043,07
| ALVENARIA. AF 122014 St | 2 - PSRN L
| KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATAO %", INCLUSIVE CONEXOES, ROSCAVEL, [
1182 | SNAPL [ B! iNSTALADO EM RAMAL DE AGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 b A Sl bldigl 19470
[ | |BANCADADE MARMORE shm&“nco 120 Lzs 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFAQ R 7
‘ TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULA EM PLASTICO CROMADO TIPO AMERICANA £
1983 SINAPL 1 88933 TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E Y 100 Adopmnoty 848,08 e Lo
B | INSTALAGAO. AF. .
I I TUBO, CPVC, SOLDAVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAC DE AGUA - ; 5
1184 | siNapI BT16. | o e ATOE INSTALACH. A i M 12,00 17| eoit 36,02 432,24
1.19. i i |INSTALAPO§§_ ESGOTO 7 - 4.739,95
[ ITUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
e [rgii 89711 RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 a a0 LR - 21 e
T TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
1192 | SNAPL | 89712 |RAMAL DEDESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.AF 122014 | M | abod] WERRNIRN L0 0 2| o 21849
| g 0
| TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM [ |
| A
T S 89714 |RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF_12/2014 e 4R G i 10
o R e |TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 1,10 | ’77'
1194 SINAPI 98052 .M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME UTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). 178364 | BDI1 231873 231873
_|aEi22000 o kel S NSt i ; SO ; J‘
| | |CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS
1L SNABL e MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0.4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 meerl BoL1 | 332,68 | 998,04
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E | |
L15A el B |INSTALADA EM RAVAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 1212014 S o B0.L.00LL S8
120, g T[T T |LOUGAS E METAIS z 5T 7 50 RIS 7*'7”"7” I R R
| | VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA - PADRAO MEDIO, | | |
1201 SINAPI 86932 INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E UN 1,00 39728 | BOI1 | 516,46
, |INSTALAGAQ. AF_01/2020 = | |
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR -
1202 (SINAPL | 88906 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 L R L 400 10990 10008
~[avarorio LOUGA BRANGA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRAO POPULAR, INCLUSO | ‘ ‘
1203, SINAPI 86939 SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E COM UN | 1,00 32647 BDI1 42441 42441
TORNEIRA CROMADA PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 [ |
- - ) S— - s o - - - . - i ML 7 % & |
s st | to0ee0 &Zw& gLi;R(l)t‘:g COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E o e T T 10507 i
1205, TSINAPI | 100849 | ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 | UN —i00] 3917 BOIT | 5092 | 50,92
s i e igr:)T'?zgé)oALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAGAO. P 7 R T vE X, S
g R ke ;QP&%»;Q DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAGAO. e ool e e o = Sl
1.208 [ SINAPI [ 95545 SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAGAO. AF_01/2020 [ UN 1,00 | 66,06 BDI1 __ 85,88 | 85,88
Encargos sociais: [Para elaboracéo deste orcamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federagao indicada.
Observagdes:

[Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitario; BDI; Prego Unitario; Prego Total.

27.476 v008 micro





image15.png
Custo Unitario

Item I Fonte L Cédigo I Descrigdo (RS)

Unidade l Quantidade

BDI I Preco Unitario | Prego Total
(%) (R$) (R$)

SAO FRANCISCO DE ASSIS /RS >
Local Nome:  ARLINDO FUMACO
Titulo:  Engenheira Civil

14 de outubro de 2021
Data
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1

CFF - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO .
c A , x A Cronograma Base para Licitacao G::_':_'Sg,b
N° OPERAGAO IGESTOR IPROGRAMA |Acio 1 MODALIDADE OBJETO
COBERTURA EQUOTERAPIA
PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREGO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL SAO FRANCISCO DE ASSIS /RS |RUA BORGES DE MEDEIROS, ESQ. D. FILHO COBERTURA PARA EQUOTERAPIA
DATA BASE DESON. |LOCALIDADE DO SINAPI  |DESCRIGAO DO LOTE , BDI1 | BDI2 , BDI3 | BDI4 , BDIS
_jul21 Sim Porto Alegre / RS ESCOLA ESPECIAL ROMEU DEDE RIBEIRO 30,00%
& i Valores Totais | Inicio de Obra Parcela 1 Parcela 2 Parcela 4 Parcela 5 Parcela 6 Parcela7 Parcela 8
Bescricac dasilietas | Matrossaryisos RS) 00101100 fev/00 mar/00 mai/00 jun/00 julioo ago/00 set/00
Parcela (%) 33,55% 34,67%
_Parcela (RS) 45.373,02 46.898,71
Acumulado (%) 33,55% 68,22% 100,00%
Acumulado (R$) | 45.373,02 9227173 13525493
S Parcela (%) 35,00% 35,00% 30,00%
e ADMINISTRAGAO LOCAL 2.459,60 Acumulado (%) 35,00% 70,00% 100,00%
ot Ne: R T s Acumulado (R$) 86086 172172 2.459,60
Parcela (%) 100,00%
12 Eggﬁ%’; gg’:ggam&’?c& 3.066,72 Acumlado (%) | 100,00%
e 0 Elihis gkt ool £ Acumulado (RS) |  3.066,72
: Parcela (%) 100,00% .
13, TUNAGOESVIGABALORAVE20X30/ | 41 puses | mumimioth | o000
SRR I s Acumulado (R$) 4144544 S
Parcela (%) 0,00% 100,00%
14. PAREDES EXTERNAS E=14cm 4.417,23 Acumulado (%) 0,00% 100,00%
bR RISty s i Acumulado (R$) 000 441723
Parcela (%) 0,00% 100,00%
s C'NTA%?“;O 015X040fe0 | 1573406 | Acumulado (%) 0,00% 100,00%
. Acumulado (RS) 0,00 10.734,06
o RRENE T Parcela (%) 0,00% 100,00%
16. PILARES 20X25 5.667,01 Acumulado (%) 0,00% 100,00%
Acumulado (RS) 0,00 5.667,01
=T Parcela (%) 0,00% 100,00%
iz REVESTIMENTO INTERNO 1.208,51 Acumulado (%) 0,00% 100,00%
o Acumulado (R$) 0,00 1.208,51
s TR P Parcela (%) 0,00% 100,00%
18 REVESTIMENTO EXTERNO 1.907,31 Acumulado (%) 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) | 0,00 190731
o Ay s Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00%
1.9. PINTURA 1.195,54 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00%
& Acumulado (R$) | 0,00 000 119554
e g W r Parcela (%) 000% 35,00% 65,00%
1.10. COBERTURA ALUZINCO 0,5 mm 63.153,51 Acumulado (%) 0,00% 35,00% 100,00%
Acumulado (RS) 0,00 22.103,7 63.153,51
.Local Nome: ARLINDO FUMACO

Titulo:  Engenhejra Civil

27.476 v008 micro





image17.png
|
CFF - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

c A , x A Cronograma Base para Licitacdo G;“'J:Jsc%h
IN° OPERAGAQ GESTOR |PROGRAMA |Ac§o / MODALIDADE OBJETO
COZINHA ASSIS B. M. DE BITENKURT
PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO / UF |LocAut_:AoE/ ENDEREGO |APELIDO DO EMPREENDIMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL SAO FRANCISCO DE ASSIS /RS RUA JOAO MOREIRA, 1707 COZINHA ESCOLA ASSIS
DATA BASE DESON. |LOCALIDADE DO SINAPI  |DESCRIGAO DO LOTE | BOI1 | BDIZ l BDI3 | BDI4 l BDIS
21 sim Porto Alegre / RS AMPLIACAO COZINHA ESCOLA ASSIS B. M. DE BITENKURT. 3000%
" g Valores Totais | Inicio de Obra Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela § Parcela 6 Parcela 7 Parcela 8
Desciignd das Mstes/ WBcraxsaryioe Rs | 00101100 fev/00 mar/00 abri00 mai/00 jun/oo  juliog agol00 set/00
Parcela (%) 19,22% 18,39% 46,80% 15,59%
15.866,68 15.180,49 38.637,65 12.867,04
Acumutado (%) 19,22% 84,41% 100,00%
Acumulado (RS) |  15.866,68 31.047,17 69.684,82 82.551,86
Parcela (%) 100,00%
1.8 ADMINISTRAGAO LOCAL 2.459,60 Acumutado (%) 100,00%
i e | Acumulada (Rs) 2.459,60
Parcela (%) 100,00%
12 ﬁ%ﬁﬁﬁggﬁmﬁ&?& 766,68 Acumulado (%) | 100,00%
% Acumulado (R$) 766,68
Parcela (%) 100,00% .
13 FUNDAC?,?&S:;::QR;:E 20X30/ | 441375 | Acumuado(%) |  10000%
g . e & Acumulado (RS) 4.41375 o .
Parcela (%) 50,00% 50,00%
14. PAREDES EXTERNAS E=14cm 11.185,62 Acumulado (%) 50,00% 100,00%
T | Acumulado (Rs) 5.592,81 11.185,62
Parcela (%) 50,00% 50,00%
oGS DE C'NTAT;::‘O 01840, 40er0 3.936,20 Acumulado (%) 50,00% 100,00%
e i | Acumutado (R$) 1.968,10 393620
Parcela (%) 50,00% 50,00%
16. PILARES 20X20 133148 Acumulado (%) 50,00% 100,00%
Acumulado (RS) 665,74 133148 o o
Parcela (%) 0,00% 20,00% 50,00% 30,00%
17 REVESTIMENTO INTERNO 20.763,38 Acumulado (%) 0,00% 20,00% 70,00% 100,00%
% Acumulado (RS) 000 415268 1453437 2076338
| Parcela (%) 0,00% 0,00% 60,00% 40,00%
18. REVESTIMENTO EXTERNO 2.849,59 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 60,00% 100,00%
iy fi Acumulado (RS) 0,00 000 170975 2.849,59
. Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
1.9, PINTURA 1.172,55 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (RS) 0,00 000 0,00 1.172,55
Parcela (%) 0,00% 000%  100,00%
1.10. COBERTURA 6.607,52 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00%
- Acumulado (RS) 0,00 0,00 6.607,52
Parcela (%) 0,00% 0,00% 80,00% 20,00%
141, FORRO 1.941,84 Acumulada (%) 0,00% 0,00% 80,00% 100,00%
Acumulado (RS) 0,00 000 155347 1.941,84
¥ it | Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00%
112, PISO 2.142,18 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00%

27.476 v0O08 micro





image18.png
i 5 Valores Totais | Inicio de Obra Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 Parcela 6 Parcela 7 Parcela 8
fom | Descrigo das Mejas/ Mecrosseryivas (RS) 00/01/00 fevioo mar/00 abr/00 mai/00 jun/oo juloo agol00 seti00
e - - (roes et ‘Acumulado (RS) 0,00 0,00 214218
| Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00%
1.13. ESQUADRIAS 7.056,09 Acumulado (%) 0.00% 0,00% 100,00%
gyl 5 s Acumulado (RS) 0,00 0,00 7.056,09
| Parcela (%) 0,00% 100,00%
1.14. PRELAJE 2.801,16 Acumulado (%) 0,00% 100,00%
. Acumulado (RS) 0,00 2.801,16
Parcela (%) 0,00% 0,00% 70,00% 30,00%
1.15. ELETRICO 2.024,92 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 70,00% 100,00%
L et ek Acumulado (RS) 000 000 1.417,44 2.024,92
| Parcela (%) 0,00% 0,00% 70,00% 30,00%
1.16. HDROSANITARIO 11.099,30 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 70,00% 100,00%
Acumulado (RS) 0,00 0,00 7.769.51 11.099,30
Tocal Nome:  ARLINDOJFUMACO
Titulo:  E a Civil
19 de outubro de 2021 CREA/GAURSS
ART/RRT:

Data
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CFF - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
c A ’ X A Cronograma Base para Licitacao G;':lmh
N° OPERAGAO |ces1-on IPROGRAMA 'Acio 1/ MODALIDADE OBJETO
CRECHE DENTE DEN LEITE
PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO / UF |LOCALIDADE / ENDEREGO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL SAO FRANCISCO DE ASSIS / RS RUA JOAO MOREIRA, 1707 CRECHE DENTE DE LEITE
DATA BASE Inssou. LOCALIDADE DO SINAPI  [DESCRIGAO DO LOTE I BDI1 | BDI2 | BDI3 | BDI4 | BDI5
jul-21 Sim Porto Alegre / RS CRECHE DENTE DE LEITE 30,00%
Valores Totais | Inicio de Obra Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5§ Parcela 6 Parcela 7 Parcela 8
Descrigio das MistagMacieesenliepe RS 00101/00 mar/00 abri00 mail00 junioo _jutioo ago/00 set/00
Parcela (%) 20,83% 42,10% 17,15%
Parcela (RS 47.991,97 97.006,64 39.516,13
Acumulado (%) 19,92% 40,75% 82,85% 100,00%
Acumulado (R$) |  45.909,95 93.901,92  190.908,56 230.424,69
Parcela (%) 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
14 ADMINISTRACAO LOCAL 17.718,08 Acumulado (%) 25,00% 50,00% 75,00% 100,00%
ST IS Heerd Fazs . a 442952 8.859,04 13.288,56 17.718,08
Parcela 00,00%
ESTACA COM TRADO @30cm, ’
12 3.450,06 Acumulado (%) 100,00%
S E??FUNDIDADE M|N1N7AV1 5M 5 | Acumuiado (RS) 345006
. Parcela (%) 100,00%
13. FUNDAC?,?:OV::; ‘::lh:’:’c‘xe 20Dy 38,030,37 Acumulado (%) 100,00%
[ o iy % 7 _Acumulado (R$) |  38.030,37 -
= Parcela (%) 0,00% 90,00% 10,00%
14. PAREDES EXTERNAS E=14cm 23.777,78 Acumulado (%) 0,00% 90,00% 100,00%
b 5 | | Acumulado (R$) 000 2140000  23.777,78
o 5 AL Parcela (%) 90,00% 10,00%
s, PAREDES INTERNAS E=14cm 9.292,89 Acumulado (%) 0,00% 90,00% 100,00%
i Acumulado (RS) 000 8.363,60 9.29289
Parcela (%) 100,00%
ARGl C'NTA"QEH';‘JO 0,18X0,20ferra | 8814 60488 | Acumuado (%) 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (RS) 0,00 000 14.904,88
Parcela (%) 0,00% 90,00% 10,00%
17 PILARETES 15X15 3.936,92 Acumulado (%) 0,00% 90,00% 100,00%
o S Acumulado (RS) 0,00 3.543,23 393692
Ve R - v | Parcela(®) 0,00% 0,00% 70,00% 30,00%
18 REVESTIMENTO INTERNO 7.932,26 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 70,00% 100,00%
T s Acumufado (R$) 0,00 0,00 5.552,58 7.932,26
e T i PRICH Parcela (%) 0,00% 0,00%  80,00% 20,00%
19. REVESTIMENTO EXTERNO 8.468,47 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 80,00% 100,00%
P ! Acumulado (RS) 0,00 0,00 _ 6.774,78 _ 8.468,47
S AR e s Parcela (%) 0,00% 0,00% 30,00% 70,00%
1.10. PINTURA 6.577,67 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 30,00% 100,00%
e Acumulado (RS) 0,00 0,00 1.973,30 6.577,67
O ST AR R ) Parcela (%) | 0,00% 0,00% 60,00% 40,00%
1.11.  REVESTIMENTO CERAMICO PAREDES 4.309,79 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 60,00% 100,00%
o, (A A e ol ¢ Acumulado (R$) 0,00 0,00 2.585,87 4.309,79
N S R Parcela (%) 0,00% 0,00% 60,00% °  40,00%
112, PISO CERAMICO 5.754,68 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 60,00% 100,00%

476 vOO8 micro





image20.png
= Valores Totais | Inicio de Obra Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 Parcela 6 Parcela 7 Parcela 8
ltam_ .| Desgrigo das Metas / Mactosservicos (RS) 00/01/00 fevi00 mar/00 abri00 mail00 jun/oo julioo ago/00 set/00
PO ik i ‘Acumulado (RS) 0,00 000 345281  5754,68 _
7 Parcela (%) 0,00% ,00% 60,00% 40,00%
113: PISO EXTERNO E=6cm 18.510,17 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 60,00% 100,00%
i Acumulado (RS) 0,00 0,00 11.106,10 1851017
Parcela (%) 000%  0,00% 70,00% 30,00%
1.14. ESQUADRIAS 18.361,46 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 70,00% 100,00%
i Acumulado (F 0,00 000 1285302 18.361,46
Ao Parcela (%) 0,00% 30,00% 70,00%
145, coafzgzmgfg?grggg M 17.608,55 Acumulado (%) 0,00% 30,00% 100,00%
1L R0 et o ST s Pl o | AcumuladoRS) | 0,00 5.282,57 17.608,55 ——
Parcela (%) 0,00% 0,00% 80,00% 20,00%
1.16. FORRO PVC 13.723,72 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 80,00% 100,00%
K. S ek | Acumulado(RS) | 0,00 000 1097898 1372372
Parcela (%) 30,00% 30,00% 40,00%
117, INSTALAGOES ELETRICAS 9.681,76 Acumulado (%) 30,00% 60,00% 100,00%
R Acumulado (R$) 2.904,53 5.809,06 968176
Parcela (%) 30,00% 30,00% 40,00%
1.18. INSTALAGOES HIDRAULICAS 2.155,09 Acumulado (%) 30,00% 60,00% 100,00%
37y | Acumulado (Rs) | 646,53 1.293,05 2.155,09
Parcela (%) 30,00% 50,00% 20,00%
1.49. INSTALAGOES ESGOTO 4.739,95 Acumulado (%) 30,00% 80,00% 100,00%
PTM R e TSR T L e | Acumuiado(RS) 142199 379196 4.739,95
Parcela (%) 0,00% _—30,00% 70,00%
1,20. LOUGAS E METAIS 1.490,14 Acumulado (%) 000% ,/  30,00% 100,00%
Acumulado (RS) 0,00 /L 447,04 1.490,14
(|’
Tocal Nome:  ARD
Titulo: Engenfeira Civil
15 de outubro de 2021 CREAICAURS377)
Data ART/RRT:

7.476 v0O8 micro
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Area total
+ Proporgéo de 8Y x 5Y.

Dimensées minimas

*2mx1,25m

Noto: A placa deve possuir tamanho odequado pora
visualizagGo no canteiro de obras.

Area da marca do Governo Federal (A):
* Cor de fundo: Branca

Area do nome da obra (B):

« Cor de fundo: Verde - Pantone 576
« Fonte: Verdana Bold, caixa mista

* Cor da Fonte: Branca

Area de informagdes da obra (C):

« Cor de fundos: Verde - Pantone 7483

« Fonte: Verdana Bold e Regular, caixa mista

+ Cor da Fonte: Amarela - Pantone 107 e Branca
« Entrelinhas: 1,2

* Espago entre letros: 0

Area das assinaturas (D):
+ Cor de fundo: Branca
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Nome da obra

Fonfe: Verdana Bold
Cor da Fonte: Bronca

Espaco entre lefras: 0

Espaco entre linhas: 1,2

Deve-se criar, primeiramente, margens & esquerda e

& direita e separagso central de colunos, de lorgura

1/2Y. O corpo de fonte para o nome do obra serd
proporcional & largura da érea restante. Cada linha

do nome da obra suporta 15 corocteres (contando o
espagos) e o alinhamento deve ser centralizado. O nome
do obra pode ser distibuido em ofé 2 linhas.

Excegdo: no caso de fitulos longos que néo se encaixem
na regra ocimo, mudar o célculo poro 23 caracteres por
linha, @ 1€ 3 linhas, mantendo o restante das regros.

Informagaes da obra

Fonte: Verdana Bold para o ftulo da infomagso e
Verdana Regular pera a informaggo

Cor da fonte: Amarelo - Pantone 107C pora o fitulo do
informagso e Branca para @ informagao.

Espago entre letras: 0

Espago entre linhas: 1,2

Deve-se seguir os mesmas margens do Nome da Obro.
O corpo da fonte para as informagaes da obra seré
proporcional & largura da érea restante. Coda linha
suporta 40 caracteres (contando os espagos), sendo cada
coluna composta de ofé 4 linhas, olinhadas & esquerdo.
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A' A Quadro de Composigao do BDI 1 Grau de Sigilo
Ja #PUBLICO

N° TC/ICR iPROPONENTE / TOMADOR
0 PREFEITURA MUNICIPAL

OBJETO

COBERTURA EQUOTERAPIA

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO DESONERAGAO
Construcdo e Reforma de Edificios Sim
Conforme legislagéo tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de calculo para o ISS: 100,00%
Sobre a base de calculo. definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%) 4.00%
% % " & i . . i i

Itens | Siglas Kot Situagdo | 1° Quartil| Médio 3° Quartil
Administragao Central ( AC 4,00% - 3,00% 4,00% 5,50%
Seguro e Garantia SG 0,80% - 0,80% 0,80% 1,00%
Risco R 0,99% - 0.97% 1.27% 1.27%
Despesas Financeiras DF 0,65% - 0,59% 1,23% 1,39%
Lucro L 7,26% - 6,16% 7,40% 8,96%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65% - 3.65% 3,65% 3,65%
Tributos (ISS, varidvel de acordo com o municipio) ISS 4,00% - 0,00% 2,50% 5,00%
Tributos (Contribui¢do Previdenciaria sobre a ) o, o o
Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneragéo) GPRB 450% oK 0,00% 450% 450%
BDI SEM desoneragéo "
(Formula Acérdo TCU) BDIPAD | 23,67% OK 20,34% 2212% | 25,00%
BDI COM desoneragéo BDIDES | 30,00% OK

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da formula:

BDILDES = [A#AC+S+R+ G)*(1 + DF)*(1+L)
(1-CP-ISS-CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislagéo tributaria municipal, a base de calculo para Construgéo e
Reforma de Edificios, € de 100%, com a respectiva aliquota de 4%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuigao Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para
elaboragéo do orgamento foi COM Desoneragéo, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administragéo

Publica.
Observagdes.
SAQ FRANCISCO DE ASSIS / RS quarta-feira, 20 de outubro de 2021
Local g Data
\ Responsavel Tomador
Nome: Nome: PAULO RENATO CORTELINI
Titulo: ngenheira Civil Cargo: Prefeito Municipal

CREA/CAU: RS37784
ART/RRT:

27.476 v008 micro
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c vA Quadro de Composigao do BDI 1 Grau de Sigilo
A' Fa #PUBLICO

N° TC/ICR PROPONENTE / TOMADOR
0 PREFEITURA MUNICIPAL
OBJETO

COZINHA ASSIS B. M. DE BITENKURT

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO DESONERAGAO
Construgéo e Reforma de Edificios Sim
Conforme legislagao tributaria municipal. definir estimativa de percentual da base de calculo para o ISS 100,00%
Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliguota do ISS (entre 2% e 5%): 4.00%

Itens Siglas % Situagdo | 1° Quartil| Médio | 3°Quartil

. Adotado

Administragao Central AC 4,00% - 3,00% 4,00% 5,50%
Seguro e Garantia SG 0,80% - 0,80% 0,80% 1,00%
Risco R 0,99% - 0,97% 1.27% 127%
Despesas Financeiras DF 0,65% - 0,59% 1.23% 1,39%
Lucro L 7,26% - 6,16% 7.40% 8,96%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65% - 3,65% 3,65% 3,65%
Tributos (1SS, variavel de acordo com o municipio) 1SS 4,00% - 0,00% 2,50% 5,00%
Tributos (Contribuigdo Previdenciaria sobre a > 5, 9 5 o
Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneragdo) CPRB 4.50% OK 0.00% 4.50% 4.50%
BDI SEM desoneragéo o o o )
(Formula Acbrdao TCU) BDIPAD | 23,67% OK 20,34% 2212% | 25,00%
BDI COM desoneragdo BDIDES | 30,00% OK

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da formula:

BDILDES = [1PAC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)
(1-CP-ISS-CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislagao tributaria municipal, a base de calculo para Construgao e
Reforma de Edificios, & de 100%, com a respectiva aliquota de 4%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuigdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para
elaboragéo do orgamento foi COM Desoneragéo, e que esta ¢ a alternativa mais adequada para a Administragao

Publica.

Observagées
SAQ FRANCISCO DE quarta-feira, 20 de outubro de 2021
Local Data

Responsavel Técnico ; Responsével;omador
Nome: ABLINDO FUMACO Nome: PAULO RENATO CORTELINI
Titulo: ¢ Engenheira Civil Cargo: Prefeito Municipal
CREA/CAU: RS37784
ART/RRT:

27.476 v008 micro
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|
CA' VA Quadro de Composigao do BDI 1 Grau de Sigilo
T4 #PUBLICO

N° TCICR PROPONENTE / TOMADOR
0 PREFEITURA MUNICIPAL

OBJETO

CRECHE DENTE DEN LEITE

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO DESONERAGAO
Construgao e Reforma de Edificios Sim
Conforme legislagao tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de calculo para o ISS 100,00%
Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliguota do ISS (entre 2% e §%) 4.00%

Itens l Siglas % Situagdo | 1° Quartil| Médio | 3° Quartil

925 | Adotado

Administragao Central AC 4,00% - 3,00% 4,00% 5,50%
Seguro e Garantia SG 0.80% - 0,80% 0,80% 1,00%
Risco R 0,99% - 0,97% 1.27% 1.27%
Despesas Financeiras DF 0,65% - 0,59% 1,23% 1,39%
Lucro L 7.26% - 6,16% 7.40% 8,96%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65% - 3,65% 3,65% 3,65%
Tributos (1SS, variavel de acordo com o municipio) ISS 4.00% - 0,00% 2.50% 5,00%
Tributos (Contribuigéo Previdenciaria sobre a : o . o 9
Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneragao) CPRB 4,50% OK 0,00% 4.50% 4.50%
BDI SEM desoneragédo
(Férmula Acérddo TCU) BDIPAD | 2367% OK 20,34% | 22,12% | 25,00%
BDI COM desoneragdo BDIDES | 30,00% OK

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da formula:

BDIDES = (1+AC+S+R + G)*(1 + DF)*(1+L)
(1-CP-ISS-CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislagao tributaria municipal, a base de calculo para Construgéo e
L Reforma de Edificios, é de 100%, com a respectiva aliquota de 4%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuigdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para
elaboragéo do orgamento foi COM Desoneragéo, e que esta & a alternativa mais adequada para a Administragéo

Publica.
Observagdes
SAQ FRANCISCO DE ASSIS / RS quarta-feira, 20 de outubro de 2021
Local Data
%esponsa’vel omador
Nome: Nome: PAULO RENATO CORTELIN}
Titulo: genheira Civil Cargo: Prefeito Municipal

CREA/CAU: RS37784
ART/RRT:

27.476 v008 micro
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SINAPI - Composigdo de Encargos Sociais

i RIO'GRANDE DO SUL

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A* MAO DE OBRA
COM DESONERACAD SEM DESONERACAQ

DESCRICAQ HORISTA | MENSALISTA HORISTA | MENSALISTA
% % % %

I GRUPOA

20004 | 2000%

! SEBRAE

Seguro Contra Aci

SECONCI

Nzo |nc1de 17,93%

C3  |Férias Indenizadas

C5  |Indenizagio Adllonal

- Remcndencia de Grupo A sobre Grupo B 7,34% 16,08%

: | ) . & 2 2
B A S T R R 2,88%

{A+B4CHD) 81,85% 45,74% 110,61% 68,86%

| Fonte: Informagdo Dias de Chuva — INMET
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ARENA


EQUOTERAPIA


A: 300m²


A
A


A A


vista 01


DATA :


01Paulo Renato Cortelini


1: 125


Outubro 2021


Esquina Rua Borges de Medeiros, esquina com Rua Daltro Filho


Planta baixa
ASSUNTO :


ÁREA :
300,00 m²


ESCALA :


PROJETO EQUOTERAPIA


PREFEITO MUNICIPAL :


RESPONSÁVEL TÉCNICO :


Arlindo Fumaco- Eng. Civil CREA 37.784
DESENHO :






image29.emf
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FIADA DE PEDRA


CORTE AA'


DATA :


02Paulo Renato Cortelini


1: 125


Outubro 2021


Esquina Rua Borges de Medeiros, esquina com Rua Daltro Filho


Cortes e vista
ASSUNTO :


ÁREA :
300,00m²


ESCALA :


PROJETO EQUOTERAPIA


PREFEITO MUNICIPAL :


RESPONSÁVEL TÉCNICO :


Arlindo Fumaco- Eng. Civil CREA 37.784
DESENHO :
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2 Ø 10


A
A


3 Ø 10


2 Ø 10


VIGA SUPERIOR
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DATA :


03Paulo Renato Cortelini Setembro 2021


Esquina Rua Borges de Medeiros, esquina com Rua Daltro Filho


Detalhes
ASSUNTO :


ÁREA :
300,00m²


ESCALA :


PROJETO EQUOTERAPIA


PREFEITO MUNICIPAL :


RESPONSÁVEL TÉCNICO :


Arlindo Fumaco- Eng. Civil CREA 37.784
DESENHO :
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SECRETARIA


Área= 20,90 m²


SALA DOS PROFESSORES


Área= 20,90 m²


DIREÇÃO


Área= 11,78 m²


WC MASCULINO


Área= 19,22 m²


CIRCULAÇÃO


Área= 31,85 m²


CIRCULAÇÃO


Área= 19,80 m²


0,04


0,24


SALA DE AULA


Área= 55,25 m²


BIBLIOTECA


Área= 32,56 m²


REFEITÓRIO


Área= 33,56 m²


BH. MASC.


Área= 2,88 m²


BH. FEMIN.


Área= 2,88 m²


PLANTA BAIXA - pav. térreo - 771,80m²


população 258


SALA DE AULA


Área= 55,25 m²


PLANTA BAIXA - pav. superior  - 677,65 m²


população 353


WC MASCULINO


Área= 19,22 m²


WC FEMININO


Área= 12,48 m²


CIRCULAÇÃO


Área= 31,85 m²
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MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ASSIS

iNDICES CONTABEIS — TOMADA DE PRECOS N2 005/2021

OBJETO: LOTE 1 - CONTRATAGAO DE FIRMA EMPREITERA (ESPECIALIZADA) PARA
EXECUCAO GLOBAL (MATERIAL DE SERVICO, MATERIAL PERMANENTE E MAO DE OBRA) DA
OBRA DE COBERTURA PARA EQUOTERAPIA, POR 332,80 m?, JUNTO A ESCOLA ESPECIAL
ROMEU DEDE RIBEIRO.

LOTE 2 - CONTRATAGAO DE FIRMA EMPREITERA (ESPECIALIZADA) PARA EXECUGAO
GLOBAL (MATERIAL DE SERVIGO, MATERIAL PERMANENTE E MAO DE OBRA) DA OBRA DE
AMPLIACAO E REFORMA NA ESCOLA ASSIS BRASIL M. B. DE BITENKURT.

LOTE 3 - CONTRATAGCAO DE FIRMA EMPREITERA (ESPECIALIZADA) PARA EXECUGAO
GLOBAL (MATERIAL DE SERVICO, MATERIAL PERMANENTE E MAO DE OBRA) DA OBRA DE
EXECUGAO DE AMPLIAGAO DA CRECHE DENTE DE LEITE, POR 114,56 m2.

Com vistas a atender o disposto no artigo 31 da Lei Federal 8.666/93, a Administragdo
prevé no Edital de Licitages a exigéncia de indices contdbeis para a comprovagdo da boa
situagdo financeira das empresas licitantes sejam eles: liquidez corrente, liquidez geral e grau
de endividamento.

A Contadoria do Municipio concluiu que o indice minimo de 1,00 exigido no Edital de
Licitagdo, para liquidez corrente e liquidez geral e indice maximo de 1,00 para o grau de
endividamento sdo aceitaveis para a Administragdo Publica, como descreve abaixo:

Liquidez Corrente: O indice minimo de 1,00 representa que a empresa licitante tem
condigdes de arcar com as dividas e obrigagdes a curto prazo. Abaixo desse indice indicaria que
a empresa estd operando com capital circulante liquido negativo, o que ndo daria seguranga
ao Municipio no cumprimento do contrato.

Liquidez Geral: Indica quanto a empresa licitante possui de circulante e realizavel a
longo prazo para cada RS 1,00 de divida total, dessa forma a solicitacdo de indice minimo 1,00
equivale a empresa possuir, a longo prazo, condi¢des de arcar com as dividas e obrigagdes.

Grau de Endividamento: Indica que a empresa licitante possui capital de terceiros para
cada RS 1,00 de ativo total. indice maximo 1,00 indica que a empresa esté trabalhando com
100% de capital de terceiros. Que 100% do ativo da empresa é de capital de terceiros. Mas
tendo em vista a analise de mercado e ramo do objeto licitado, considerou-se aceitavel para a
Administragdo Publica tal indice.

Desta forma atende plenamente a Lei Federal 8.666/93 limitando-se a exigir indices
que demonstrem a capacidade financeira dos licitantes com vistas ao compromisso a ser
assumido para plena execugdo do contrato.

Luiz Vanderlei Fres
Contadora CRCRS 69219




