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EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS-RS, CNPJ nº 87.892.882/0001-01, no uso de suas atribuições, torna pública para conhecimento dos interessados a abertura da licitação na modalidade de TOMADA DE PREÇOS, do Tipo MENOR PREÇO DO LOTE, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, nos termos da Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores, Lei Complementar 123/2006 e suas alterações posteriores, Portaria municipal nº 364/2021, Portaria Municipal nº 263/2022 e que no dia 3 de maio de 2022 às 09h00min a Comissão de Licitação estará reunida na sala de licitações da Prefeitura Municipal, localizada na Rua João Moreira, nº 1707, Centro, em São Francisco de Assis – RS para receber os envelopes da presente licitação.

Poderão participar da presente licitação interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto ora licitado que estejam devidamente cadastrados no Município de São Francisco de Assis-RS ou que apresentem toda a documentação necessária para o cadastro, conforme o item nº 2, até o terceiro dia anterior fixado para o recebimento dos envelopes de habilitação e proposta, nos termos do artigo 22, parágrafo 2º da Lei 8.666/93.

1- Do Objeto e das condições de participação:

Constitui objeto do LOTE 1
Contratação de empresa empreiteira (especializada) para execução global (material de serviço, material permanente e mão de obra) da reforma na escola Assis B.M. de Bitenkurt, conforme o que segue: cozinha (sala existente) azulejar até o teto a parede da bancada com a pia, com os devidos pontos de água fria, esgoto e energia elétrica; recuperação de banheiro existente, pne, com azulejamento das paredes até a laje e colocação das louças, metais e pontos de água, esgoto e energia elétrica; construção de um depósito  e sobre  ele, no pavimento superior, execução de um sanitário completo azulejado até ao forro, demolições de paredes existentes conforme legendas e demais serviços tais como: rebocos, pinturas, esquadrias, viga de sustentação de laje em peça em que a parede térrea será demolida e, tudo o que se fizer necessário para a funcionalidade da ampliação e reforma, conforme especificações constantes no memorial descritivo.
                          É de inteira responsabilidade da empresa empreiteira o cumprimento das leis sociais e direitos trabalhistas; Será exigida a apresentação dos comprovantes de recolhimentos e a GFIP com o cadastro dos trabalhadores da obra. Na primeira medição será exigido o número do registro do CNO e, a última medição será paga após a negativa do INSS da obra junto à Receita Federal.
                         Execução em conformidade com as especificações particularizadas contidas no memorial descritivo, planilha orçametária, cronograma-físico-financeiro e plantas partes integrantes e indissociáveis deste processo. 
Medição e pagamentos conforme cronograma físico-financeiro. Prazo de execução de 3(três) meses. 
O responsável técnico (engenheiro ou arquiteto) ou o responsável legal da empresa poderá comparecer ao departamento de engenharia desta prefeitura para realização da visita ao local da obra anterior a data da licitação. A visita poderá ser agendada através do telefone (55) 3252 1414 ou (55) 3252 1522 ramal 209 com Arlindo Fumaco ou Lara Fumaco, observando- se o horário de expediente desta prefeitura que é das 08 às 14 horas, bem como a data e horário de abertura da sessão da licitação.
Deverá se fazer presente para o acompanhamento da obra o auxiliar técnico/assistente de engenharia credenciado pela empresa empreiteira por no mínimo 72 ( setenta e duas) horas  durante a execução dos serviços.

1.1- As empresas interessadas devem ter pleno conhecimento dos termos constantes neste edital e das condições gerais e particulares do objeto da licitação, não podendo invocar qualquer desconhecimento como elemento impeditivo da correta formulação da proposta e do integral cumprimento do contrato.

1.2- Estarão vedadas de participar de qualquer fase da licitação, as empresas que se enquadrem em uma ou mais das situações a seguir:
a) Estejam constituídas sob a forma de consórcio;
b) Tenham sido declaradas inidôneas e impedidas de contratar com a Administração Pública, por ato de qualquer autoridade competente para tanto, pelo período que perdurar a penalidade;
c) Empresas sob processo de falência, concurso de credores, ou em processos de dissolução ou liquidação;
d) Tenha em seu quadro servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista;
e) Empresas que, contrariando o disposto no art. 7º, inciso XXXIII da Constituição Federal, empregam menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como menores de 16 anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos;
f) Empresas que estejam com direito de participar de licitação com a Administração suspenso;
g) Que se enquadrem nas vedações do artigo 9º da Lei Federal nº 8.666/93;
h) Empresa que possua em seu quadro sócios, diretores, responsáveis legais ou técnicos, membros de conselho técnico, consultivo, deliberativo ou administrativo, comuns aos quadros de outra empresa que esteja participando desta licitação;
i) Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;
j) Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão nº 746/2014 – TCU – Plenário).

2- Cadastro:
2.1– Para efeitos de cadastramento os interessados em participar da presente Licitação e que ainda não estiverem cadastrados junto ao Município de São Francisco de Assis-RS, deverão apresentar na Sala de  Licitações, na Prefeitura Municipal, até o dia 28 de abril de 2022, até às 14 horas os documentos abaixo relacionados:

2.1.2-Habilitação Jurídica:
a) Registro Comercial no caso de empresa individual; 
b) Ato Constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações acompanhadas de documentos da eleição de seus administradores; 
c) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 
d) Inscrição do ato constitutivo, acompanhado de prova de diretoria em exercício, no caso de sociedade civil.

2.1.3- Regularidade Fiscal:
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ;
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual (Documento de Identificação da Receita Estadual) ou Municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
c) Prova de regularidade quanto aos tributos e encargos sociais administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB e quanto à Dívida Ativa da União administrada pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN (Certidão Conjunta Negativa);
d) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, relativa à sede ou domicílio do proponente;
e) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa à sede ou domicílio do proponente;
f) Certificado de regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, fornecido pela Caixa Econômica Federal.

2.1.4-Regularidade Trabalhista:
a) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante apresentação da CNDT, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.

Observação: As beneficiárias da Lei Complementar nº 123/2006 (alterada pela L.C. nº 147/2014) deverão apresentar toda a documentação exigida para regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que apresente alguma restrição. A comprovação do benefício se dará através da apresentação de declaração firmada pelo representante legal ou contador/técnico contábil de que se enquadra como microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa (modelo no Anexo VI).

2.1.5-Qualificação econômico-financeira:
a) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 60 (sessenta) dias da data designada para apresentação do documento.
b) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício, já exigíveis e apresentados na forma da Lei Federal nº 6.404/76 e Lei Federal nº 10.406/2002, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios.
b.1) As empresas com menos de 1 (um) exercício financeiro devem cumprir a exigência deste item mediante apresentação de Balanço de Abertura ou do último Balanço Patrimonial levantado, conforme  o caso.
b.2) Serão considerados aceitos como na forma da Lei o Balanço Patrimonial (inclusive o de abertura) e demonstrações contábeis assim apresentados:
1) No caso de sociedade por ações, publicado em jornal oficial ou em jornal de grande circulação ou do registro na Junta Comercial;
2) No caso das demais sociedades empresárias, o balanço deverá ser acompanhado dos termos de abertura e de encerramento do Livro Diário - estes termos devidamente registrados na Junta Comercial - constando ainda, no balanço, o número do Livro Diário e das folhas nos quais se acha transcrito ou autenticada na junta comercial, devendo tanto o balanço quanto os termos ser assinados por contador registrado no Conselho Regional de Contabilidade e pelo titular ou representante legal da  empresa.
3) No caso de empresa recém-constituída (há menos de 1 um ano), deverá ser apresentado o balanço de abertura acompanhado dos termos de abertura e de encerramento devidamente registrados na Junta Comercial, constando no balanço o número do Livro e das folhas nos quais se acha transcrito ou autenticado na Junta Comercial, devendo ser assinado por contador registrado no Conselho Regional de Contabilidade e pelo titular ou representante legal da empresa.
4) No caso de sociedade simples e cooperativa, o Balanço Patrimonial deverá ser inscrito no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas assinado por contador registrado no Conselho Regional de Contabilidade e pelo titular ou representante legal da instituição, atendendo aos índices estabelecidos neste instrumento convocatório.
5) Os documentos contábeis do último exercício já exigíveis gerados pelo Sistema Público de Escrituração Digital – SPED deverão estar acompanhados do Termo de Autenticação ou do Recibo de Entrega de Escrituração Contábil Digital.

Observação: Os documentos relativos ao subitem 2.1.5 letra “b” deverão ser apresentados contendo assinatura do titular ou representante legal da empresa proponente e do seu contador, ou, mediante publicação no Órgão de Imprensa Oficial, devendo, neste caso, permitir a identificação do veículo e a data de sua publicação. A indicação do nome do contador e do número do seu registro no Conselho Regional de Contabilidade - CRC - são indispensáveis.

c) Para a comprovação da boa situação financeira da proponente, serão apurados os indices aceitáveis, pela aplicação da seguinte fórmula:

                                               
                                                AC
LIQUIDEZ CORRENTE: ------  = índice mínimo: 1,00
	                                  PC

AC + ARLP
LIQUIDEZ GERAL:  ------------------   = índice mínimo: 1,00
PC + PELP


PC + PELP
GRAU DE ENDIVIDAMENTO: -----------------  = índice máximo: 1,00
                                                                  AT

ONDE:
AC = Ativo Circulante 
AT= Ativo Total
PC = Passivo Circulante
ARLP = Ativo Realizável a Longo Prazo 
PELP =Passível Exigível a Longo Prazo

c 1) A comprovação da capacidade econômico-financeira exigida na letra c será apurada pelo Setor de Contabilidade dessa Prefeitura, com a emissão de parecer.

c 2) O atendimento aos índices constantes na letra c, é somente considerado para fins de qualificação econômico-financeira. Uma vez habilitada, a maior ou menor pontuação obtida pela concorrente não terá qualquer influência na sua classificação final.

c 3) A justificativa dos índices exigidos neste edital se encontra no Anexo IX deste edital.

2.1.6- Qualificação Técnica:

a) Registro ou inscrição da proponente, em vigor, no CREA ou CAU.

2.1.7- Outra comprovação:
a) Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7.º da Constituição Federal (modelo no Anexo III).
2.1.8- A proponente que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos artigos 42 a 45 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 (alterada pela L.C. nº 147/2014), deverá apresentar junto da documentação acima arrolada, declaração firmada pelo representante legal ou contador/técnico contábil de que se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte (modelo no Anexo VI), além de todos os documentos previstos neste edital.
2.1.9- As cooperativas que tenham auferido, no ano calendário anterior, receita bruta até o limite de R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais), gozarão dos benefícios previstos nos art. 42 a 45 da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006 e no art. 34, da Lei n.º 11.488, de 15 de junho de 2007, desde que também apresentem declaração firmada pelo representante legal ou contador/técnico contábil de que se enquadra no limite de receita referido acima (modelo no Anexo VI), além de todos os documentos previstos neste edital.
2.1.10- A proponente que atender ao subitem 2.1.8 ou ao subitem 2.1.9 que possuir restrição em qualquer dos documentos de regularidade fiscal e trabalhista (previstos nos subitens 2.13 e 2.1.4), terá sua habilitação condicionada à apresentação de nova documentação que comprove a sua regularidade em 5 (cinco) dias úteis, a contar da data em que for declarada vencedora no certame.
2.1.11- O benefício de que trata o item anterior não eximirá a proponente da apresentação de todos os documentos ainda que apresentem alguma restrição.
2.1.12- Os documentos poderão ser apresentados em original, em cópia autenticada por Cartório competente, por publicação em órgão de imprensa oficial ou por servidor da Administração do Município de São Francisco de Assis – RS. Os documentos emitidos em meio eletrônico (Internet), e/ou com uso de certificação digital, serão tidos como originais e ficarão sujeitos à verificação da sua autenticidade pela Administração.
2.1.13- Não serão aceitos documentos incompletos, ilegíveis, com emendas, rasuras, bem como aqueles que não são exigidos neste edital.
2.1.14- os documentos apresentados deverão estar:
a) em nome do licitante, com número do CNPJ e endereço respectivo;
b) em nome da matriz, se o licitante for a matriz;
c) em nome da filial, se o licitante for a filial, salvo aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente forem emitidos somente em nome da matriz.

3- Dos esclarecimentos e da impugnação ao edital:
3.1– Quaisquer saneamentos de dúvidas de ordem técnica ou esclarecimentos sobre o presente edital deverão ser solicitados pelos interessados ao Setor de Licitações localizado na Rua João Moreira, nº 1707, Centro ou pelo e-mail licitacoes@saofranciscodeassis.rs.gov.br, preferencialmente até 3 (três) dias úteis antes da data marcada para o recebimento das propostas, no horário compreendido das 08h00min às 14h00min.

3.2- As impugnações deverão ser interpostas conforme disposições do artigo 41 da Lei nº 8.666/93, observando-se as seguintes normas:
3.2.1- O pedido de impugnação ao edital poderá ser feito por qualquer cidadão, devendo ser protocolizado até 5 (cinco) dias úteis antes da data marcada para o recebimento dos envelopes.
3.2.2- Decairá do direito de impugnar os termos do edital, aquele licitante que não o fizer até o 2º (segundo) dia útil que anteceder a abertura dos envelopes.
3.2.3- Os pedidos de impugnação ao edital serão dirigidos à Comissão de Licitação, durante o prazo de expediente que é das 08h00min às 14h00min, podendo ser protocolados junto ao Protocolo- Geral desta Prefeitura, localizado no prédio principal da Prefeitura Municipal ou serem enviados através do e-mail licitacoes@saofranciscodeassis.rs.gov.br, devendo a confirmação do recebimento ser obtida através do telefone (55) 3252 3257 – Setor de Licitações, observado o horário aqui disposto.
3.3– Correrão por conta dos licitantes cópias e elementos pelos quais tenham interesse, não só para participação na Licitação como também no decorrer dos trabalhos.

4-Do recebimento dos envelopes:
4.1 – Os documentos necessários à habilitação e as propostas serão recebidos pela Comissão de Licitação no dia, hora e local mencionados no preâmbulo, em 2 (dois) envelopes distintos, fechados e identificados, respectivamente como de n° 1 e n° 2, para o que sugere-se a seguinte inscrição:

AO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS-RS 
ENVELOPE Nº 1 – HABILITAÇÃO (DOCUMENTAÇÃO)
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022 
PROPONENTE ( NOME COMPLETO DA EMPRESA)
CNPJ 
ENDEREÇO 
E-MAIL


AO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS-RS 
ENVELOPE Nº 2 – PROPOSTA
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022 
PROPONENTE ( NOME COMPLETO DA EMPRESA)
CNPJ
ENDEREÇO
 E-MAIL

4.2- Quando os envelopes forem enviados pelos Correios, transportadora ou outro meio que não seja juntamente com o seu representante, deverão estar de posse da Comissão Licitação no horário estabelecido neste Edital para abertura da licitação, sob pena de não participar desta. Desta forma, o licitante deverá zelar para que os envelopes sejam recebidos durante o expediente da Prefeitura e até a data e horário previstos no Edital, direta e exclusivamente no Setor de Licitações. O Município de São Francisco de Assis-RS não se responsabiliza por correspondências pertinentes à licitação entregues ou recebidas de forma distinta.
4.3 - Cada envelope deverá conter a documentação e as informações necessárias ao processamento e julgamento regular da presente licitação, pertinentes as fases de habilitação e de proposta, observando, respectivamente, as determinações constantes nos itens 5 e 6 do presente edital.
4.4- Se o proponente se fizer representar, deverá proceder da seguinte forma:
I – Se o licitante for representado diretamente por meio de proprietário individual, sócio administrador, administrador eleito ou diretor da sociedade empresária com poderes de representação, deverá apresentar:
a) Cópia autenticada do Registro Comercial no caso de empresa individual, Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato social, em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades empresárias e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documento de eleição de seus administradores; ou Inscrição do ato constitutivo no caso de sociedades simples, acompanhada de documento comprobatório da diretoria em exercício ou Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;

b) Cópia autenticada de documento com foto.
II – Se o licitante for representado por procurador, deverá apresentar:
a) Instrumento público ou particular de procuração em que constem os requisitos mínimos previstos no Código Civil, em especial  o nome do licitante outorgante e de todas as pessoas com poderes para a outorga de procuração, o nome do outorgado e a indicação de amplos poderes para atuar em licitação pública ou Credencial (modelo no Anexo II)  comprovando a existência dos poderes necessários à prática de quaisquer atos relacionados à Tomada de Preços assim como os poderes específicos para rubricar propostas, apresentar reclamações, impugnações ou recursos e assinar atas.

b) Cópia autenticada do Registro Comercial no caso de empresa individual, Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato social, em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades empresárias e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documento de eleição de seus administradores; ou Inscrição do ato constitutivo no caso de sociedades simples, acompanhada de documento comprobatório da diretoria em exercício ou Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
c) Cópia autenticada de documento com foto.
4.4.1- Será admitida a presença de somente 1 (um) representante de cada proponente.
4.4.2- Para exercer os direitos de manifestação durante as sessões é necessária a presença de representante nas sessões públicas referentes à licitação.
4.4.3- Na ausência de representante:
a) A proponente ficará sem representação perante a Comissão de Licitação, não podendo fazer consignar em atas suas observações, rubricar documentos, bem como praticar os demais atos de um mandatário, persistindo esta situação até que a condição de representação seja atendida;
b) Não constituirá motivo de inabilitação da proponente ou desclassificação de sua proposta.

4.4.5-Para todos os casos de credenciamento de representante é obrigatória a apresentação de documento de identificação com foto. O referido documento deverá estar acompanhado da respectiva cópia, preferencialmente já autenticada.
4.4.5.1- Na ocorrência do documento não estar acompanhado da respectiva cópia ou a mesma não estar autenticada, estes atos poderão ser praticados no momento do credenciamento pela Comissão de Licitação.
4.4.6- A documentação de representação deverá ser preferencialmente apresentada fora dos envelopes nºs 1 e 2, apenso a eles.
4.4.6.1- Caso a documentação de representação esteja dentro do envelope nº 1, a mesma será considerada pela Comissão de Licitação.

5-Da habilitação:
5.1- A proponente deverá apresentar no envelope nº 1:
a) O Certificado de Registro Cadastral (C.R.C.), dentro do prazo de validade, fornecido pelo município de São Francisco de Assis-RS, em substituição aos documentos exigidos nos subitens 2.1.2 a 2.1.7.
a 1) Declaração de inexistência de fato superveniente ao cadastro que seja impeditivo a sua habilitação (modelo no Anexo IV).
Observação: Essa declaração deverá ser apresentada mesmo que o Certificado de Registro Cadastral – C.R.C. seja entregue ao licitante no dia da sessão, antes do horário marcado para a sua abertura.
a 2) Se o Certificado de Registro Cadastral – C.R.C. da proponente, dentro do prazo de validade, possuir algum documento vencido ou desatualizado, o licitante deverá providenciar a sua atualização prévia ou poderá apresentar, juntamente com o Certificado, o documento correspondente atualizado.
a 3) No caso de atualização do balanço patrimonial, será enviado à Contabilidade para apuração da boa situação financeira, nos termos do subitem 2.1.5 letra c.
b) O Atestado de visita técnica declarando que a proponente tomou conhecimento de todas as informações e condições locais necessárias à correta formulação da proposta e ao cumprimento das obrigações decorrentes da presente licitação, a qual deverá ser efetuada pelo responsável técnico ou representante legal da empresa proponente acompanhado de representante do município (modelo no Anexo V);
b 1)  Caso a proponente opte por não realizar a visita deverá substituir a apresentação do Atestado de visita técnica por uma Declaração assinada pelo seu responsável técnico ou representante legal informando reconhecer a viabilidade do cumprimento integral e pontual das obrigações assumidas e estabelecidas no presente Edital.

c) Comprovação de que o responsável técnico tem habilitação legal para executar a obra, mediante a apresentação de seu certificado de registro no CREA ou CAU, em vigor;

d) Comprovação do vínculo do responsável técnico indicado no item anterior com a proponente, mediante apresentação do contrato social no caso de sócio ou quotista, da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), no caso de empregado, ou de Certificado de Registro de Pessoa Jurídica no CREA/CAU ou por meio de contrato de prestação de serviços, celebrado de acordo com a legislação civil;

e) Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto licitado, do responsável técnico, através da apresentação de 1(um) Atestado ou Certidão, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente certificado/registrado pelo CREA ou CAU, de ter executado serviço semelhante ao objeto licitado.

5.2- A proponente que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos artigos 42 a 45 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 (alterada pela L.C. nº 147/2014), deverá apresentar dentro do envelope nº 1, declaração firmada pelo representante legal ou contador/técnico contábil de que se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte (modelo no Anexo VI), além de todos os documentos previstos neste edital. 
Observação: Será dispensada a apresentação desta declaração caso a proponente já tenha apresentado para emissão do Certificado de Registro Cadastral (C.R.C.).
5.3- As cooperativas que tenham auferido, no ano calendário anterior, receita bruta até o limite de R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais), gozarão dos benefícios previstos nos art. 42 a 45 da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006 e no art. 34, da Lei n.º 11.488, de 15 de junho de 2007, desde que também apresentem, no envelope nº 1, declaração firmada pelo representante legal ou contador/técnico contábil de que se enquadra no limite de receita referido acima (modelo no Anexo VI), além de todos os documentos previstos neste edital.
5.4- A microempresa, a empresa de pequeno porte e a cooperativa que atender ao subitem 5.2 ou 5.3, que possuir restrição em qualquer dos documentos de regularidade fiscal e trabalhista (previstos nos subitens 2.13 e 2.1.4), terá sua habilitação condicionada à apresentação de nova documentação que comprove a sua regularidade em 5 (cinco) dias úteis, a contar da data em que for declarada vencedora no certame.
5.5- O benefício de que trata o item anterior não eximirá a proponente da apresentação de todos os documentos ainda que apresentem alguma restrição.
5.6- O prazo de que trata o subitem 5.4 poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, a critério da Administração, desde que seja requerido pelo interessado, de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo.
5.7- A não regularização da documentação implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato ou revogar a licitação.
5.8- Os documentos poderão ser apresentados em original, em cópia autenticada por Cartório competente, por publicação em órgão de imprensa oficial ou por servidor da Administração do Município de São Francisco de Assis – RS. Os documentos emitidos em meio eletrônico (Internet), e/ou com uso de certificação digital, serão tidos como originais e ficarão sujeitos à verificação da sua autenticidade pela Administração.

6- Da proposta:
6.1- A proponente deverá apresentar no envelope nº 2 - Proposta:
a) A Proposta de preços para o respectivo lote seguindo preferencialmente a estrutura definida no ANEXO I, com valores expressos em moeda corrente nacional, sem acréscimo ou supressão de itens ou modificação de quantitativos, apresentando custos unitários, o percentual de BDI empregado, preços unitários (obtidos através da soma entre os custos unitários e o percentual de BDI), bem como o total global da proposta, expresso em moeda corrente nacional, com até duas casas decimais após a vírgula, devendo o preço incluir todas as despesascom encargos fiscais, comerciais, sociais, trabalhistas e outros pertinentes ao objeto licitado.
a 1) Na proposta deverá constar a indicação do lote, a razão social, número do CNPJ, endereço completo, telefone e endereço eletrônico (e-mail) para contato e dados bancários, a assinatura do representante legal ou do responsável técnico da proponente, sem alternativas, emendas rasuras ou entrelinhas e o prazo de validade que não será inferior a 60 (sessenta) dias contados da data estabelecida para a entrega dos envelopes. Na ausência de indicação expressa do prazo de validade da proposta, considerar-se-á o prazo de 60 (sessenta) dias.
a 2) A proposta deverá estar acompanhada:
1) Do cronograma físico-financeiro do respectivo lote ( Modelo constante no caderno de encargos deste edital(anexo VIII);
2) Do demonstrativo de encargos sociais com as informações arroladas no modelo constante no caderno de encargos deste edital(anexo VIII); e
3) Do detalhamento do BDI com as informações arroladas no modelo constante no caderno de encargos deste edital (anexo VIII). No demonstrativo de BDI não podem ser consideradas despesas indiretas os custos com administração local, Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, equipamentos, ferramentas, taxas e emolumentos, instalação de canteiros e acampamento, mobilização e desmobilização.

	OBSERVAÇÃO: O LICITANTE DEVERÁ ATENTAR PARA O DETALHAMENTO DO BDI. Cada empresa deve prever os Benefícios e Despesas Indiretas de acordo com a sua natureza jurídica.

	


g) Declaração da licitante informando o número do CNAE - Classificação Nacional de Atividades Econômicas, que representa a atividade de maior receita da empresa, visando enquadramento nos grupos relacionados com a desoneração e composição do BDI.

6.2- O preço total deverá ser construído mediante a multiplicação dos preços unitários (obtidos através da soma entre os custos unitários e o percentual de BDI) pelas quantidades previstas no projeto.
6.2.1- Para o cálculo com o percentual de BDI, o licitante deverá considerar apenas duas casas decimais após a vírgula.
VALORES EXEMPLIFICATIVOS: 0,07 + 30,00% = 0,091. Nesse caso considerar-se-á 0,09.
VALORES EXEMPLIFICATIVOS: 5,65 + 30,00%= 7,345. Nesse caso considerar-se-á 7,35.

6.3 - O valor total da proposta não poderá exceder o valor global previsto no orçamento do lote   e nem o valor unitário correspondente a cada item da proposta poderá ultrapassar aquele disposto na planilha orçamentária, sob pena de desclassificação.


7- Do processamento, julgamento e do critério de desempate:

7.1- A sessão será processada com observância do previsto nos artigos 43 e 44 e seus incisos e parágrafos da Lei nº 8.666/93 e o julgamento será realizado pela Comissão de Licitação, levando-se em consideração o critério de menor preço global do lote, sob regime de empreitada global, 
7.2- Após ser declarado encerrado o prazo de recebimento dos envelopes nºs 1 e 2, nenhum outro será recebido.
7.3- A Comissão de Licitação receberá simultaneamente os Envelopes n°s 1 e 2, acompanhados de documentos de representação (se houver), abrindo imediatamente o(s) envelope(s) n° 1, rubricando os documentos nele(s) contidos, observando se estão de acordo com o exigido no instrumento convocatório e a seguir dará vista ao(s) interessado(s) presente(s), que também os rubricará(ão). 
7.4- A Comissão de Licitação poderá suspender a sessão, se entender necessário, para maior apreciação dos documentos apresentados ou do(s) recurso(s) interposto(s) ao final da fase de habilitação. Neste caso poderá fixar dia, hora e local para comunicar o resultado da fase de habilitação. Ocorrendo esta hipótese, a Comissão e o(s) licitante(s) rubricará(ão) o(s) envelope(s) n° 2, o(s) qual(is) continuará(ão) em poder daquela.
7.5- Será inabilitada a proponente que:
a) Deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para habilitação ou em desacordo com os mesmos;
b) Não obtiver aprovação nos índices estabelecidos no subitem 5.1 letra a 3.
7.6- Após análise dos documentos do(s) envelope(s) n° 1 e emissão do parecer sobre a fase de habilitação, transcorrido o prazo recursal ou, se houver desistência por parte de todos os licitantes, devidamente consignada em ata, será(ão) aberto(s) imediatamente o(s) envelope(s) n°2 da(s) empresa(s) habilitada(s), sendo rubricadas pelos presentes todas as folhas das propostas, após a leitura em voz alta de cada preço total global do lote.
7.7- A inabilitação do licitante importa na preclusão do direito de participar das fases subsequentes. O(s) envelope(s) de nº 2 (Proposta) da(s) empresa(s) inabilitada(s) ficará(ão) à disposição dos interessados após a homologação do processo.
7.8- Após análise das propostas, será desclassificada a proposta da proponente que:
a) Estiver em desacordo com as condições estabelecidas neste edital;
b) Quando se basear em propostas de outros Licitantes;
c) Não cotar todos os preços para todos os itens que compõem o respectivo lote ou apresentá-los em valores maiores do que a planilha orçamentária emitida pelo Setor de Engenharia desta Prefeitura;
d) Apresentar preços manifestamente inexequíveis, conforme estabelece o inc. II, do art. 48, da Lei n° 8.666/93.
e) Apresentar ofertas ou vantagens não previstas neste Edital.

7.9- Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
7.10- Como critério de desempate será assegurada preferência de contratação para as microempresas,  as empresas de pequeno porte e cooperativas que atenderem aos subitens 5.2 e 5.3 deste edital.
7.11- Entende-se como ocorrência de empate ficto aquelas situações em que as propostas apresentadas pela microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa sejam iguais ou superiores em até 10% (dez por cento) à proposta de menor valor.
7.12 -A situação de empate somente será verificada após ultrapassada a fase recursal da proposta, seja pelo decurso do prazo sem interposição de recurso ou pelo julgamento definitivo de recurso interposto.
7.13 - Ocorrendo empate na forma do subitem 7.11, proceder-se-á do seguinte modo:
a) A microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, detentora da proposta de menor valor poderá apresentar, no prazo de 2(dois) dias úteis, nova proposta, por escrito e de acordo com o item nº 6, com preço inferior àquela considerada, até então, de menor preço, situação em que será declarada vencedora do certame.
b) Se a microempresa, a empresa de pequeno porte ou cooperativa, convocada na forma da alínea anterior, não apresentar nova proposta, inferior a de menor preço, será facultada, pela ordem de classificação, às demais microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas remanescentes, que se enquadrarem na hipótese do subitem 5.2 ou 5.3 deste edital, a apresentação de nova proposta, no prazo previsto na alínea anterior.
c) Se houver duas ou mais microempresas e/ou empresas de pequeno porte e/ou cooperativas com propostas iguais, será realizado sorteio para estabelecer a ordem em que serão convocadas para apresentação de nova proposta, na forma das alíneas a e b, anteriores.
7.14- Se nenhuma microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa satisfizer as exigências do subitem 7.11 deste edital, será declarado vencedor do certame o licitante detentor da proposta originariamente de menor valor.
7.15- O disposto nos subitens 7.11 a 7.14 deste edital, não se aplicam às hipóteses em que a proposta de menor valor inicial tiver sido apresentada por microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa que satisfaça as exigências do subitem 5.2 ou 5.3.
7.16- Após a aplicação no disposto nos subitens anteriores, referentes a critério de desempate, se existir mais de uma proponente com valores de propostas idênticas, será dada preferência aos bens/serviços, pela ordem:
a) produzidos no país;
b) produzidos ou prestados por empresas brasileiras; e
c) produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no país.
7.17- No caso de persistir a equivalência dos valores apresentados pelas empresas, ou seja, empate, será realizado sorteio, obedecido o disposto no § 2º, do art. 45, da mesma Lei, ocasião em que será efetuado o sorteio em ato público, com a convocação prévia de todos os licitantes.

7.18- O não comparecimento de quaisquer dos licitantes as reuniões designadas pela Comissão de Licitação não impedirá que os efeitos do ato se produzam de pleno direito.
7.19- A Comissão de Licitação lavrará atas pormenorizadas de todos os seus atos, assinando-as. As reuniões públicas terão suas atas também assinadas pelos presentes interessados, desde que estejam presentes.
7.20- É facultada à Comissão de Licitação ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, nos termos do artigo 43 §3º da Lei 8.666/93.
7.21- A Comissão de Licitação encaminhará o processo licitatório à Assessoria Jurídica para análise e parecer e, posteriormente, ao Prefeito Municipal para manifestação.

8- Dos recursos:

8.1- Em todas as fases da licitação serão observadas as normas previstas nos incisos, alíneas e parágrafos do artigo 109 da Lei nº 8.666/93.
8.2- O prazo para interposição de recurso será de 5 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata.
8.3- Os recursos, que serão dirigidos à Comissão de Licitação, deverão ser protocolados dentro do prazo previsto acima, das 08h00min às 13h30min, no Protocolo desta Prefeitura, situado na Rua João Moreira, nº 1707, nesta cidade ou poderão ser enviados por e-mail através do endereço eletrônico licitacoes@saofranciscodeassis.rs.gov.br (recursos enviados por e-mail deverão ser confirmados através do telefone 55 3252-3257), obedecendo-se o horário de expediente desta Prefeitura, sem prejuízo do prazo legal.
8.4- Havendo a interposição tempestiva de recurso, os demais licitantes serão comunicados para que, querendo, apresentem contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias úteis e na forma prevista no subitem 8.3.
8.5- Não serão aceitos recursos ou contrarrazões apresentados fora do prazo ou enviado por qualquer outro meio além do previsto no subitem 8.3.
8.6- Decorrido o prazo para apresentação das razões e contrarrazões de recurso, a Comissão de Licitação poderá reconsiderar a sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhá-los ao Prefeito, acompanhado dos autos da licitação, do relatório dos fatos objeto do recurso e das razões da sua decisão.
8.7- A decisão do Prefeito, a ser proferida nos 5 (cinco) dias úteis subsequentes ao recebimento do relatório e das razões de decidir da Comissão de Licitação é irrecorrível.
8.8- Os prazos previstos nos subitens 8.6 e 8.7 poderão ser prorrogados, a critério da Administração, sempre que for necessário para o adequado julgamento dos recursos, como, por exemplo, para a realização de diligências. A prorrogação deverá ser devidamente justificada nos autos da licitação.
8.9- O efeito do recurso é suspensivo.
8.10- O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
8.11- Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará a vencedora e homologará o procedimento licitatório.

9- Do contrato:

9.1- Esgotados todos os prazos recursais e homologado o certame, a Administração, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, convocará a empresa vencedora para assinar o contrato, que será regido pelos termos deste edital, pela minuta que o integra e pela legislação aplicável a espécie, em especial a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei n.º 8.666/93.
9.1.1- Caso a contratada seja Cooperativa deverá apresentar a ata da reunião em que foram expostos os requisitos de execução da atividade, os valores contratados e a retribuição pecuiniária de cada um dos participantes, bemcomo eleita à coordenação e o seu período de mandato.
9.2- O prazo de que trata o subitem 9.1 poderá ser prorrogado uma vez, pelo mesmo período, desde que seja feito de forma motivada e durante o transcurso do prazo original.
9.3- Se, dentro do prazo o convocado não assinar o contrato ou não atender ao subitem 9.2, a Administração convocará o(s) licitante(s) remanescente(s), na ordem de classificação, para a assinatura do instrumento contratual nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados pelo critério previsto neste Edital, ou então, revogará a Licitação, aplicando-se multa no valor de 10%(dez por cento) do valor da proposta ofertada pela licitante que deixou de assiná-lo e suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 (dois) anos.
9.4- O prazo de execução do lote 1 é de 3(três) meses a contar da Ordem de Início da obra, podendo o prazo ser prorrogado nos termos do art. 57 § 1º da Lei 8.666/93.
9.4.1-Para emissão da Ordem de Início da obra, o Setor de Licitações comunicará a empresa para que, no prazo de até 10(dez) dias úteis apresente, nas suas dependências ou envie através do e-mail licitacoes@saofranciscodeassis.rs.gov.br, a comprovação da emissão da garantia nos termos do subitem 9.5 e da ART/RRT podendo esse prazo ser prorrogado, conforme justificativa aceita pelo Setor de Engenharia desta Prefeitura.
9.4.2-. O prazo de início dos trabalhos será de até 5(cinco) dias a partir do recebimento e assinatura da Ordem de Início pela contratada.
9.5- A contratada deverá oferecer o valor equivalente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, em garantia, de acordo com o Art. 56, incisos I, II ou III e parágrafo 2º da Lei Federal 8.666/93.
9.5.1- A garantia ofertada pela empresa contratada deverá cobrir todo o período de execução da obra. No caso da garantia em forma de caução, esta deverá ser depositada na conta corrente PM Cauções em dinheiro nº 04026781.0-4, Agência 0385 – Banco do Estado do Rio Grande do Sul.
9.5.2 - O Contratante poderá utilizar a garantia constituída para corrigir imperfeições verificadas na execução dos serviços decorrente de culpa, imperícia ou desídia da contratada.
9.5.3-A garantia reverterá em favor da Administração municipal, integralmente ou pelo saldo que apresentar no caso de rescisão contratual por culpa exclusiva da contratada, sem prejuízo das perdas e danos porventura devidos ao contratante.
9.5.4- A garantia somente será liberada e restituída à contratada após a assinatura do termo de Recebimento Definitivo da obra.
9.6- A contratada fica obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões que, porventura, se fizerem necessárias até o limite fixado por lei.
9.7- É defeso a contratada subcontratar partes ou a integralidade da obra.
9.8 - A fiscalização e a coordenação administrativa do contrato da obra serão efetuadas pelo Setor de Engenharia desta Prefeitura e pelos fiscais nomeados conforme portaria para  acompanhar os serviços relativos à sua área de atuação emitindo pareceres, recebimento provisório e definitivo.

10- Das penalidades:

10.1-Pelo inadimplemento das obrigações, na condição de participante da licitação ou de contratada, a empresa fica sujeita às seguintes penalidades:
a) Advertência por escrito por executar os serviços com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem prejuízo aos resultados;
b) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 2(dois) anos e multa de 10%(dez por cento) sobre o valor estimado da contratação por deixar de apresentar a documentação exigida no certame ou apresentar documento falso;
c) Afastamento do certame e suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2(dois) anos por manter comportamento inadequado durante a sessão licitatória;
d) Suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2(dois) anos e multa de 10%(dez por cento) sobre o valor estimado da contratação por deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar);
e) Multa de 0,1% (zero vírgula um por cento) por dia de atraso no início dos serviços, aplicável sobre o valor total do contrato, atualizado;
f) Multa de 2,0% (dois por cento), sobre o valor total do contrato, em caso de inexecução parcialdeste;
g) Multa de 10%(dez por cento) sobre o valor total do contrato cumulada com suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2(dois) anos, em caso de inexecução total do contrato;
h) Multa de 10%(dez por cento) sobre o valor total do contrato cumulada com suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2(dois) anos, em caso de causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual.
i) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na forma da lei, pertante a própria autoridade que aplicou a penalidade;
10.2- As multas são independentes, a aplicação de uma não exclui a aplicação de outra e poderão ser reiteradas sempre que se repetir o motivo.
10.3- A causa determinante da multa deverá ficar plenamente comprovada e o fato a punir comunicado por escrito pelo contratante à direção da contratada, para querendo, exercer direito de defesa.
10.4- As multas serão descontadas dos pagamentos ou da garantia prestada no respectivo contrato e quando for o caso, cobradas judicialmente.

11- Do pagamento:

11.1 –Lote 1: O pagamento será efetuado em até 7(sete) dias após cada medição e aprovação pela fiscalização; 
11.2- O pagamento somente poderá ocorrer após apresentação, no Setor de Engenharia desta Prefeitura, pela contratada, da seguinte documentação comprobatória:
11.2.1- Certificado de Regularidade do FGTS;
11.2.2-Certidão Negativa de Débito do INSS e de Débitos Trabalhistas;
11.2.3- Nota Fiscal Eletrônica que deverá ser entregue com a discriminação do material e dos serviços;
11.2.4- GFIP e contracheques dos funcionários que estão executando a obra;
11.2.5-Na primeira medição será exigido o número do registro no Cadastro Nacional de Obras (CNO) e a última medição será paga após a entrega junto ao Setor de Engenharia da Prefeitura da Certidão Negativa do INSS.
11.3- A não apresentação dos documentos acima citados implicará na suspensão do pagamento da medição até a apresentação, não sendo exigível atualização financeira dos valores por inadimplemento. A contratante somente atestará a execução dos serviços e liberará a respectiva medição para pagamento, quando cumpridas todas as condições acima pactuadas.
11.4- Para o processo de pagamento deverão ser cumpridos também, pela contratada, os seguintes procedimentos:
11.4.1- Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no cronograma físico- financeiro, a contratada apresentará a medição prévia dos serviços executados no período, através de planilha e memória de cálculo detalhada.
11.4.2- Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para aquela etapa, no cronograma físico-financeiro, estiverem executados em sua totalidade.
11.4.3- Se a contratada vier a adiantar a execução dos serviços, em relação à previsão original constante no cronograma físico-financeiro, poderá apresentar a medição prévia correspondente, ficando a cargo da contratante aprovar a quitação antecipada do valor respectivo.
11.4.4 - A contratante terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data da apresentação da medição prévia, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a medição indicada pela contratada, bem como para avaliar a conformidade dos serviços executados.
11.4.5- No caso de etapas não concluídas, serão pagos apenas os serviços efetivamente executados, devendo a contratada regularizar o cronograma na etapa subsequente.
11.4.6- A aprovação da medição prévia apresentada pela contratada não a exime de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitação definitiva dos serviços executados.
11.4.7- Após a aprovação, a contratada emitirá Nota Fiscal Eletrônica no valor da medição definitiva aprovada, acompanhada da planilha de medição de serviços e de memória de cálculo detalhada, bem como apresentará os demais documentos constantes no subitem 11.2.
11.5- Os pagamentos serão concretizados na moeda vigente no País.
11.6- Qualquer despesa que venha a ser efetuada pela contratada que não tenha sido devidamente analisada, documentada e aprovada pela contratante, não será de responsabilidade desta.

12 - Do reajuste e do reequilíbrio econômico-financeiro:
12.1- Os preços não poderão ser reajustados, enquanto houver vedação decorrente da legislação federal;

12.2-Ocorrendo as hipóteses previstas no art. 65, inciso II, alínea “d” da Lei 8.666/93, será concedido o reequilíbrio econômico financeiro requerido pela contratada desde que documentalmente comprovado o desequilíbrio contratual.

13 - Do recebimento do objeto:
13.1- Executado o contrato, o seu objeto será recebido, nos termos dos Artigos 73 e 76, da Lei nº 8.666/93: em duas etapas, a provisória e a definitiva.
13.2-Quando a obra for concluída, a contratada dará conhecimento ao contratante, que terá um prazo de até 15 (quinze) dias para proceder a vistoria necessária e lavrar o Termo de Recebimento Provisório, assinado pelas partes.
13.3- O serviço executado pela contratada que não satisfazer as condições de recebimento será recusado pela Fiscalização e deverá ser retificado, substituído ou refeito, dentro do prazo estipulado pela fiscalização, em razão do disposto no artigo 69 da Lei 8.666/93.
13.4- A critério do contratante, desde que o fixado no item anterior se torne inexequível, poderá ser concedido novo prazo para refazimento ou substituição do objeto rejeitado, adequando-o aos termos contratuais. Não cumprindo esse prazo, a contratada poderá ser penalizada conforme item 10 deste Edital.
13.5-No prazo não superior a 90(noventa) dias, contados da data do recebimento provisório, salvo casos excepcionais, devidamente justificados, a obra será novamente inspecionada e, desde que tenham sido atendidas todas as solicitações da fiscalização no tocante ao comprimento do objeto do contrato, será lavrado o Termo de Recebimento Definitivo, mediante a apresentação, no Setor de Engenharia desta Prefeitura, da negativa da obra junto à Receita Federal.
13.6- O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra ou serviço, nem a ética profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.
14 - Da dotação orçamentária:
14.1-As despesas decorrentes da execução dos serviços inerentes ao objeto serão atendidas pela seguinte Dotação Orçamentária:

(27314) – 44905100 – Obras e Instalações – Recurso 0020-MDE.


15 - Das disposições gerais:
15.1 - As propostas que não atenderem as condições desta Licitação, que oferecerem vantagens nela não previstas ou contiverem preços excessivos ou manifestadamente inexequíveis, serão desclassificadas. 
15.2 - Uma vez iniciada a abertura, não serão aceitas propostas de licitantes retardatários. Não serão admitidas, por qualquer motivo modificação ou substituição das propostas ou qualquer outro documento.
15.3 - A inabilitação do Licitante em qualquer das fases do procedimento Licitatório importa em preclusão do seu direito de participar das fases subsequentes.
15.4 - Em nenhuma hipótese será concedido prazo para apresentação da documentação e propostas exigidas no Edital e “não apresentadas” na Reunião de Recebimento das Propostas e Documentação.
15.5 – À Administração Municipal fica reservado o direito de anular ou revogar a presente Licitação, sem que disso caiba aos participantes o direito de reclamação ou indenização.
15.6 – Só terá direito a usar da palavra, rubricar os documentos e as propostas, apresentar reclamações ou recursos, assinar atas, o licitante ou seu representante legalmente credenciado e identificado na reunião de início deste processo licitatório, bem como os membros da Comissão de Licitação.
15.7 - A Comissão de Licitação reserva-se o direito de realizar, a qualquer momento, por si ou através de assessoria técnica, diligências ou verificações no sentido de aquilatar a consistência dos dados ofertados pelas licitantes, nela compreendida a veracidade de informações e circunstâncias pertinentes.
15.8 – O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões de que fizerem necessários, de acordo com a Lei Federal 8.666/93, art. 65, § 1º, do valor do contrato.
15.9- Em todas as fases da presente Licitação, serão observadas a normas previstas no artigo 109 da Lei 8.666/93 e posteriores alterações.
15.10 – Serão aceitas certidões de débitos negativas ou certidões de débitos positivas com efeitos de negativa.
15.11- Quando todos os licitantes forem inabilitados ou tiverem suas propostas desclassificadas, com base no art. 48 § 3º da Lei Federal 8.666/93 a Administração poderá fixar o prazo de 8 (oito) dias úteis para a apresentação de nova documentação ou proposta financeira escoimadas das causas da inabilitação ou desclassificação.
15.12- Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Licitação, que decidirá com base na legislação em vigor e no ordenamento jurídico.
15.13- Fica eleito o Foro da Comarca de São Francisco de Assis-RS para nele serem dirimidas quaisquer dúvidas decorrentes do presente certame, com renúncia de outros ainda que privilegiados.

16- Dos anexos:
16.1 – O presente EDITAL é composto dos seguintes anexos:
Modelo de Proposta de preços - ANEXO I;
Modelo de Credencial - ANEXO II;
Modelo de Declaração para cumprimento do  inciso XXXIII do art. 7.º da Constituição Federal - ANEXO III; 
Modelo de Declaração de inexistência de fato impeditivo – ANEXO IV;
Modelo de Atestado de visita- ANEXO V;
Modelo de Declaração de Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Cooperativa- ANEXO VI; 
Minuta de Contrato-ANEXO VII;
Caderno de Encargos (objeto, memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro, detalhamento de cálculo do BDI, detalhamento de cálculo dos encargos sociais e plantas)- ANEXO VIII;
Justificativa dos Índices Contábeis- ANEXO IX.


São Francisco de Assis, em 8 de abril de 2022.


PAULO RENATO CORTELINI
 PREFEITO MUNICIPAL


Este edital foi examinado e aprovado por esta Assessoria Jurídica de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei complementar 123/2006 (alterada pela L.C. nº 147/2014).

Visto jurídico
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ANEXO I
MODELO DE PROPOSTA FINANCEIRA DO LOTE 1

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE:
 CNPJ Nº:
ENDEREÇO COMPLETO: 
TELEFONE:
ENDEREÇO ELETRÔNICO (E-MAIL): 
DADOS BANCÁRIOS:
VALIDADE DA PROPOSTA:

	Itens do Lote 1
	Fonte
	Código
	Descrição
	Unidade
	Quantidade
	[bookmark: RANGE!Q10]Custo Unitário (R$)
	BDI
(%)
	Preço Unitário (R$)
	Preço Total
(R$)

	
	 
	 
	AMPLIAÇÃO COZINHA ESCOLA ASSIS B. M. DE BITENKURT.
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1.
	 
	 
	AMPLIAÇÃO/REFORMA
	 
	
	
	
	
	

	1.1.
	 
	 
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL
	 
	
	
	
	
	

	1.1.1.
	SINAPI-I
	532
	AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA
	H
	72,00
	
	
	
	

	1.2.
	 
	 
	ESTACA COM TRADO Ø30cm, PROFUNDIDADE MÍNINA 1,5M
	
	
	
	
	
	

	1.2.1.
	SINAPI
	101175
	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020
	M
	14,00
	
	
	
	

	1.3.
	 
	 
	FUNDAÇÕES VIGA BALDRAME 20X30 / PISO espessura 5cm
	
	
	
	
	
	

	1.3.1.
	SINAPI
	96526
	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
	M3
	2,18
	
	
	
	

	1.3.2.
	SINAPI
	103320
	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
	M2
	5,55
	
	
	
	

	1.3.3.
	SINAPI-I
	34
	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO
	KG
	33,36
	
	
	
	

	1.3.4.
	SINAPI
	96546
	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
	KG
	33,36
	
	
	
	

	1.3.5.
	SINAPI-I
	43059
	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO
	KG
	17,57
	
	
	
	

	1.3.6.
	SINAPI
	92270
	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020
	M2
	8,32
	
	
	
	

	1.3.7.
	SINAPI
	96995
	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017
	M3
	11,20
	
	
	
	

	1.3.8.
	SINAPI
	94971
	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
	M3
	0,83
	
	
	
	

	1.3.9.
	SINAPI
	98557
	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018
	M2
	3,99
	
	
	
	

	1.3.10.
	SINAPI
	103670
	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
	M3
	0,83
	
	
	
	

	2.
	 
	 
	SAPATAS(0,80X1,20m)
	
	
	
	
	
	

	2.0.1.
	SINAPI
	96526
	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
	M3
	0,96
	
	
	
	

	2.0.2.
	SINAPI-I
	33
	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO
	KG
	18,00
	
	
	
	

	2.0.3.
	SINAPI
	96545
	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
	KG
	18,00
	
	
	
	

	2.0.4.
	SINAPI
	92270
	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020
	M2
	2,28
	
	
	
	

	2.0.5.
	SINAPI
	94971
	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
	M3
	0,77
	
	
	
	

	2.0.6.
	SINAPI
	103670
	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
	M3
	0,77
	
	
	
	

	2.1.
	 
	 
	VIGAS AÉREAS/PILARES
	
	
	
	
	
	

	2.1.1.
	SINAPI-I
	43055
	ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO
	KG
	82,00
	
	
	
	

	2.1.2.
	SINAPI-I
	32
	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO
	KG
	5,00
	
	
	
	

	2.1.3.
	SINAPI-I
	43059
	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO
	KG
	34,26
	
	
	
	

	2.1.4.
	SINAPI
	92779
	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
	KG
	121,26
	
	
	
	

	2.1.5.
	SINAPI
	92270
	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020
	M2
	11,00
	
	
	
	

	2.1.6.
	SINAPI
	94971
	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
	M3
	0,68
	
	
	
	

	2.1.7.
	SINAPI
	103670
	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
	M3
	0,68
	
	
	
	

	3.
	 
	 
	PAREDES EXTERNAS  E=14cm
	
	-
	
	
	
	

	3.0.1.
	SINAPI
	103334
	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
	M2
	81,45
	
	
	
	

	3.0.2.
	SINAPI
	97622
	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
	M3
	7,43
	
	
	
	

	4.
	 
	 
	VIGAS DE CINTAMENTO 0,15X0,40 ferro 10mm
	
	-
	
	
	
	

	4.0.1.
	SINAPI
	92778
	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
	KG
	55,99
	
	
	
	

	4.0.2.
	SINAPI-I
	43059
	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO
	KG
	24,89
	
	
	
	

	4.0.3.
	SINAPI
	92270
	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020
	M2
	15,14
	
	
	
	

	4.0.4.
	SINAPI
	94971
	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
	M3
	1,05
	
	
	
	

	4.0.5.
	SINAPI
	103670
	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
	M3
	1,05
	
	
	
	

	5.
	 
	 
	PILARES 20X20
	
	
	
	
	
	

	5.0.1.
	SINAPI
	92778
	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
	KG
	28,80
	
	
	
	

	5.0.2.
	SINAPI-I
	43059
	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO
	KG
	15,36
	
	
	
	

	5.0.3.
	SINAPI
	94970
	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
	M3
	0,72
	
	
	
	

	5.0.4.
	SINAPI
	103670
	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
	M3
	0,72
	
	
	
	

	6.
	 
	 
	REVESTIMENTO INTERNO
	
	
	
	
	
	

	6.0.1.
	SINAPI
	87878
	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
	M2
	146,16
	
	
	
	

	6.0.2.
	SINAPI
	87529
	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014
	M2
	146,16
	
	
	
	

	6.0.3.
	SINAPI
	87269
	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014
	M2
	218,82
	
	
	
	

	7.
	 
	 
	REVESTIMENTO EXTERNO
	
	
	
	
	
	

	7.0.1.
	SINAPI
	87878
	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
	M2
	52,86
	
	
	
	

	7.0.2.
	SINAPI
	87775
	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014
	M2
	52,86
	
	
	
	

	8.
	 
	 
	PINTURA
	
	
	
	
	
	

	8.0.1.
	SINAPI
	88485
	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014
	M2
	71,78
	
	
	
	

	8.0.2.
	SINAPI
	88489
	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
	M2
	71,78
	
	
	
	

	8.0.3.
	SINAPI
	102217
	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
	M2
	39,15
	
	
	
	

	8.0.4.
	SINAPI
	100717
	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020
	M2
	16,47
	
	
	
	

	9.
	 
	 
	COBERTURA
	
	
	
	
	
	

	9.0.1.
	SINAPI
	100368
	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
	UN
	3,00
	
	
	
	

	9.0.2.
	SINAPI
	100357
	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 3 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
	UN
	2,00
	
	
	
	

	9.0.3.
	SINAPI
	92543
	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
	M2
	22,75
	
	
	
	

	9.0.4.
	SINAPI
	94207
	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
	M2
	22,75
	
	
	
	

	9.0.5.
	SINAPI
	94231
	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
	M
	10,96
	
	
	
	

	9.0.6.
	SINAPI
	94228
	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
	M
	4,00
	
	
	
	

	9.0.7.
	SINAPI
	89578
	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
	M
	6,00
	
	
	
	

	10.
	 
	 
	FORRO
	
	
	
	
	
	

	10.0.1.
	SINAPI
	96485
	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P
	M2
	14,10
	
	
	
	

	10.0.2.
	SINAPI
	96121
	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017
	M
	26,44
	
	
	
	

	11.
	 
	 
	PISO
	
	
	
	
	
	

	11.0.1.
	SINAPI
	95241
	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016
	M2
	18,92
	
	
	
	

	11.0.2.
	SINAPI
	93391
	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014
	M2
	49,95
	
	
	
	

	12.
	 
	 
	ESQUADRIAS
	
	
	
	
	
	

	12.0.1.
	SINAPI
	97645
	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
	M2
	0,64
	
	
	
	

	12.0.2.
	SINAPI
	97644
	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
	M2
	3,36
	
	
	
	

	12.0.3.
	SINAPI
	91315
	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
	UN
	4,00
	
	
	
	

	12.0.4.
	SINAPI
	100701
	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019
	M2
	2,73
	
	
	
	

	12.0.5.
	SINAPI
	94559
	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
	M2
	2,76
	
	
	
	

	13.
	 
	 
	PRÉLAJE
	
	
	
	
	
	

	13.0.1.
	SINAPI
	101963
	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020
	M2
	20,41
	
	
	
	

	14.
	 
	 
	ELETRICO
	
	
	
	
	
	

	14.0.1.
	SINAPI
	100902
	LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P
	UN
	6,00
	
	
	
	

	14.0.2.
	SINAPI
	93142
	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016
	UN
	14,00
	
	
	
	

	14.0.3.
	SINAPI
	91854
	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	M
	50,00
	
	
	
	

	14.0.4.
	SINAPI
	93137
	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016
	UN
	4,00
	
	
	
	

	15.
	 
	 
	HDROSANITARIO
	
	
	
	
	
	

	15.0.1.
	SINAPI
	89957
	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014
	UN
	9,00
	
	
	
	

	15.0.2.
	SINAPI
	95472
	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
	UN
	1,00
	
	
	
	

	15.0.3.
	SINAPI
	100848
	VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
	UN
	2,00
	
	
	
	

	15.0.4.
	SINAPI
	100849
	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
	UN
	4,00
	
	
	
	

	15.0.5.
	SINAPI
	95470
	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016
	UN
	1,00
	
	
	
	

	15.0.6.
	SINAPI
	86915
	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2� OU 3/4�, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
	UN
	2,00
	
	
	
	

	15.0.7.
	SINAPI
	98110
	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020
	UN
	1,00
	
	
	
	

	15.0.8.
	SINAPI
	86886
	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
	UN
	4,00
	
	
	
	

	15.0.9.
	SINAPI
	100866
	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
	UN
	4,00
	
	
	
	

	15.0.10.
	SINAPI
	89744
	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
	UN
	7,00
	
	
	
	

	15.0.11.
	SINAPI
	89800
	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
	M
	40,00
	
	
	
	

	15.0.12.
	SINAPI
	86941
	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
	UN
	1,00
	
	
	
	

	15.0.13.
	SINAPI
	93441
	BANCADA GRANITO CINZA  150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2� OU 3/4�, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
	UN
	1,00
	
	
	
	

	15.0.14.
	SINAPI
	97895
	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020
	UN
	3,00
	
	
	
	

	 
Total global em R$ ( por extenso)

	



Data



Assinatura e identificação do representante legal
ou do responsável técnico da licitante
[image: ]

ANEXO II

MODELO DE CREDENCIAL


TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022

....................................(razão social), inscrito no CNPJ n.º................................., com sede na .............................. n.º........................., cidade.............................................., Estado.................................., credencia o(a) Sr.(a)  ______________________________________________________ CPF nº ____________________, RG nº _______________________, conferindo-lhe todos os poderes necessários à prática de quaisquer atos relacionados à Tomada de Preços nº 003/2022 assim como os poderes específicos para rubricar propostas, apresentar reclamações, impugnações ou recursos e assinar atas.



Data:





Nome(s) e assinatura(s) do(s) outorgante(s) 

[image: ]

ANEXO III

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ARTIGO 7º, XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO    FEDERAL

....................................(razão social), inscrito no CNPJ n.º................................., com sede na .............................. n.º........................., cidade.............................................., Estado.................................., por intermédio do seu(s) representante(s) legal(is), Sr(a)......................................., portador da Carteira de Identidade n.º.......................................... e inscrito no CPF sob o n.º.................................................., DECLARA, sob as penas da lei para fins do disposto no inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal, que não emprega menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (	)


Data:





Nome e assinatura do representante legal da empresa





ANEXO IV

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS


 ....................................(razão social), inscrito no CNPJ n.º...................., com sede na .............................. n.º................, cidade........, Estado.............., por intermédio do seu(s) representante(s) legal(is), Sr(a)......................................., portador(a) da Carteira de Identidade n.º.......................................... e inscrito no CPF sob o n.º.................................................., DECLARA, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 


Data:





Nome e assinatura do representante legal


ANEXO V
MODELO DE ATESTADO DE VISITA TÉCNICA

Em atendimento ao disposto no edital da Tomada de Preços nº 003/2022 o responsável  técnico ou representante legal.......................................................................CPF nº................................................................esteve em visita técnica no local da obra, conforme disposto no projeto básico, acompanhado  por 	(servidor designado pela Portaria Municipal nº 263/2022), tendo tomado conhecimento de todas as informações e condições locais necessárias à correta formulação da proposta e ao cumprimento das obrigações decorrentes da presente licitação.

Data: 	




..............................................................................
(Nome e assinatura do responsável técnico ou do representante legal da licitante)



..........................................................................
(Nome e assinatura do servidor designado pela Portaria Municipal nº 263/2022)

ANEXO VI

MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA (ME), EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) OU COOPERATIVA

....................................(razão social), inscrito no CNPJ n.º................................., com sede na .............................. n.º........................., cidade.............................................., Estado.................................., por intermédio do seu(s) representante(s) legal(is), Sr(a)......................................., portador(a) da Carteira de Identidade n.º.......................................... e inscrito(a) no CPF sob o n.º.................................................., do seu Contador/Técnico Contábil, Sr(a)................................................................. portador(a) da Carteira de Identidade n.º.......................................... e inscrito(a) no CPF sob o n.º.................................................., Registro nº ....................................................................... DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis e sob pena da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:
(	) MICROEMPRESA, conforme Inciso I, Art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006;
(	) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II, Art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006;
(	) COOPERATIVA, com receita bruta até o limite de 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais), e gozarão dos benefícios previstos nos Art. 42 a 45 da Lei Complementar nº 123/2006;

DECLARA, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes no parágrafo 4º do  Artigo 3º da Lei Complementar 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014.


Data



Assinatura
Identificação do Representante Legal ou Contador/Técnico Contábil da Proponente
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ANEXO VII
MINUTA DE CONTRATO DE EMPREITADA
Por este instrumento particular de Contrato, de um lado o Município de São Francisco de Assis-RS, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob o nº 87.896.882/0001-01, neste ato representado por seu Prefeito Municipal Sr	, residente e domiciliado nesta cidade, a seguir denominado CONTRATANTE e de outro lado, a empresa	..................................................................inscrita no CNPJ sob o nº................................................................, com sede em.......................................................a seguir denominada CONTRATADA, têm entre si justo e acertado o presente Contrato, adstrito à licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS nº 003/2022 pelo qual se obrigam ao cumprimento das cláusulas e condições a seguir estipuladas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:
1- Contratação de empresa empreiteira (especializada) para execução global (material de serviço, material permanente e mão de obra) da reforma na escola Assis B.M. de Bitenkurt, conforme o que segue: cozinha (sala existente) azulejar até o teto a parede da bancada com a pia, com os devidos pontos de água fria, esgoto e energia elétrica; recuperação de banheiro existente, pne, com azulejamento das paredes até a laje e colocação das louças, metais e pontos de água, esgoto e energia elétrica; construção de um depósito e sobre  ele, no pavimento superior, execução de um sanitário completo azulejado até ao forro, demolições de paredes existentes conforme legendas e demais serviços tais como: rebocos, pinturas, esquadrias, viga de sustentação de laje em peça em que a parede térrea será demolida e, tudo o que se fizer necessário para a funcionabilidade da ampliação e reforma, tudo conforme especificações constantes no presente edital e seus anexos.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO:
2.1- Pela execução global do Lote nº 01 objeto do presente, o contratante pagará à contratada em moeda corrente nacional, o valor global total de R$ (..................................................), conforme a proposta de preços apresentada pela vencedora.
2.2- Nos preços propostos estão incluídas as despesas de material, de mão de obra para correta execução do objeto deste contrato, em conformidade com as especificações particularizadas contidas nas plantas, na planilha de orçamento, memorial descritivo, cronograma físico-financeiro, assim como todo o maquinário necessário para a concretização da obra e materiais tais como: equipamentos, incluídos também os de segurança, ferramentas, utensílios, transporte, os serviços auxiliares à execução do objeto, todas e quaisquer despesas decorrentes de emprego de pessoal, de impostos, taxas, encargos sociais, seguros de responsabilidade civil que cubram danos pessoais e materiais a terceiros, seguro pessoal utilizado na obra contra riscos de acidentes de trabalho, serviços de terceiros e outros ônus que recaiam sobre os serviços contratados, sem quaisquer ônus ou solidariedade por parte do contratante.
2.3- Incluem-se ainda, nos preços propostos, todas e quaisquer despesas com o canteiro de obra, conservação dos materiais e equipamentos, sinalização e limpeza da obra.
2.4- Toda a execução da obra será em conformidade com as especificações particularizadas contidas nas plantas, na planilha de orçamento, memorial descritivo, cronograma físico-financeiro, partes integrantes do caderno de encargos e indissociáveis deste processo.
2.5- Quando necessária execução de trabalhos ou emprego de materiais não previstos na proposta, o preço dos mesmos poderá ser ajustado previamente pelas partes, mediante justificativa formal escrita e análise pelos setores competentes.
2.6- Quaisquer tributos ou encargos legais, criados, alterados ou extintos, após a data limite de apresentação das propostas, de comprovada repercussão nos preços ajustados, implicarão a revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso.
2.7- Em havendo alteração unilateral do contrato, devidamente comprovada e analisada, que aumente os encargos   da contratada, o contratante deverá restabelecer por aditamento, o equilíbrio econômico-financeiro.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO REAJUSTAMENTO E DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO- FINANCEIRO:
3.1- Os preços não poderão ser reajustados, enquanto houver vedação decorrente da legislação federal.

3.2- Ocorrendo as hipóteses previstas no art. 65, inciso II, alínea “d” da Lei 8.666/93, será concedido o reequilíbrio econômico financeiro requerido pela contratada desde que documentalmente comprovado o desequilíbrio contratual.

CLÁUSULA QUARTA- DO PAGAMENTO:
4.1 –Lote 1: O pagamento será efetuado em até 7(sete) dias após cada medição e aprovação pela fiscalização;
4.2- O pagamento somente poderá ocorrer após apresentação, no Setor de Engenharia desta Prefeitura, pela contratada, da seguinte documentação comprobatória:
4.2.1- Certificado de Regularidade do FGTS;
4.2.2-Certidão Negativa de Débito do INSS e de Débitos Trabalhistas;
4.2.3- Nota Fiscal Eletrônica que deverá ser entregue com a discriminação do material e dos serviços;
4.2.4- GFIP e contracheques dos funcionários que estão executando a obra; 
4.2.5-Na primeira medição será exigido o número do registro no Cadastro Nacional de Obras (CNO) e a última medição será paga após a entrega junto ao Setor de Engenharia da Prefeitura da Certidão Negativa do INSS.
4.3- A não apresentação dos documentos acima citados implicará na suspensão do pagamento da medição até a apresentação, não sendo exigível atualização financeira dos valores por inadimplemento. A contratante somente atestará a execução dos serviços e liberará a respectiva medição para pagamento, quando cumpridas todas as condições acima pactuadas.
4.4- Para o processo de pagamento deverão ser cumpridos também, pela contratada, os seguintes procedimentos:
4.4.1- Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no cronograma físico- financeiro, a contratada apresentará a medição prévia dos serviços executados no período, através de planilha e memória de cálculo detalhada.
4.4.2- Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para aquela etapa, no cronograma físico-financeiro, estiverem executados em sua totalidade.
4.4.3- Se a contratada vier a adiantar a execução dos serviços, em relação à previsão original constante no cronograma físico-financeiro, poderá apresentar a medição prévia correspondente, ficando a cargo da contratante aprovar a quitação antecipada do valor respectivo.
4.4.4 - A contratante terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data da apresentação da medição prévia, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a medição indicada pela contratada, bem como para avaliar a conformidade dos serviços executados.
4.4.5- No caso de etapas não concluídas, serão pagos apenas os serviços efetivamente executados, devendo a contratada regularizar o cronograma na etapa subsequente.
4.4.6- A aprovação da medição prévia apresentada pela contratada não a exime de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitação definitiva dos serviços executados.
4.4.7- Após a aprovação, a contratada emitirá Nota Fiscal Eletrônica no valor da medição definitiva aprovada, acompanhada da planilha de medição de serviços e de memória de cálculo detalhada, bem como apresentará os demais documentos constantes no subitem 11.2.
4.5- Os pagamentos serão concretizados na moeda vigente no País.
4.6- Qualquer despesa que venha a ser efetuada pela contratada que não tenha sido devidamente analisada, documentada e aprovada pela contratante, não será de responsabilidade desta.

4.7 - As despesas decorrentes da execução dos serviços constantes do objeto serão atendidas pela seguinte Dotação Orçamentária: 

(27314) – 44905100 – Obras e Instalações – Recurso 0020-MDE.

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO:
5.1- O prazo de execução do lote 1 é de 3(três) meses a contar da Ordem de Início da obra, podendo o prazo ser prorrogado nos termos do art. 57 § 1º da Lei 8.666/93.
5.2- Durante a execução o contratante poderá exigir a correção, remoção ou substituição do serviço ou material, em todo ou em parte, às expensas da Contratada, em caso de serem constatados defeitos ou incorreções resultantes da execução, podendo computar como tempo de atraso de entrega da obra.
5.3- Quando a obra for concluída, a contratada dará conhecimento ao contratante, que terá um prazo de até 15 (quinze) dias para proceder a vistoria necessária e lavrar o Termo de Recebimento Provisório, assinado pelas partes.
5.4- O serviço executado pela contratada que não satisfazer as condições de recebimento será recusado pela Fiscalização e deverá ser retificado, substituído ou refeito, dentro do prazo estipulado pela fiscalização, em razão do disposto no artigo 69 da Lei 8.666/93.
5.5- A critério do contratante, desde que o fixado no item anterior se torne inexequível, poderá ser concedido novo prazo para refazimento ou substituição do objeto rejeitado, adequando-o aos termos contratuais. Não cumprindo esse prazo, a contratada poderá ser penalizada conforme cláusula oitava deste Edital.
5.6-No prazo não superior a 90(noventa) dias, contados da data do recebimento provisório, salvo casos excepcionais, devidamente justificados, a obra será novamente inspecionada e, desde que tenham sido atendidas todas as solicitações da fiscalização no tocante ao comprimento do objeto do contrato, será lavrado o Termo de Recebimento Definitivo, mediante a apresentação, no Setor de Engenharia desta Prefeitura, da negativa da obra junto à Receita Federal.
5.7- O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra ou serviço, nem a ética profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.
5.8- A contratada fica obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões que, porventura, se fizerem necessárias até o limite fixado por lei.

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES:
6.1-São obrigações da CONTRATADA além das demais obrigações previstas no Edital e neste contrato:
a) Executar a obra de acordo com o projeto e especificações técnicas, sendo-lhe vedado introduzir modificações no projeto, especificações técnicas e encargos gerais, sem o consentimento prévio, por escrito, do contratante.
b) Assumir a responsabilidade técnica pela execução dos serviços;
c) Observar os requisitos mínimos de qualidade, utilidade, resistência recomendados pela ABNT e Normas de Segurança.
d) Acompanhar o cronograma físico-financeiro da obra de modo a não provocar atrasos;
e) Não subcontratar serviços definidos, no todo ou em parte, conforme expressamente consignado no Edital;
f) Fornecer relação dos empregados, devidamente qualificados, que prestarão serviços na obra, a qual deverá ser anotada no diário de obra para controle da fiscalização;
g) Submeter-se à fiscalização do contratante;
h) Acompanhar, o canteiro de obras, através do responsável técnico devidamente credenciado através de ART/RRT. Este responsável técnico deverá ser o mesmo indicado pela empresa na fase de licitação;
i) Manter, em local determinado pela fiscalização, placa de identificação da obra e da firma executante, conforme modelo fornecido e o pessoal em serviço, devidamente equipado com EPIs de acordo com Normas Regulamentadoras de Segurança do Trabalho;
j) Corrigir, separar, remover, reconstituir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da execução ou de materiais empregados apontados pela fiscalização;
k) Submeter-se às disposições legais em vigor;
l) Manter-se durante toda a execução deste contrato em compatibilidade com as obrigações anteriores e as condições de habilitação e qualificações exigidas na licitação;
m) Utilizar materiais novos, os quais poderão ter suas amostras solicitadas para análise da fiscalização.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA:
7.1- A contratada é responsável ainda, para com o contratante e para com terceiros:
a) Pelo estrago, com prejuízo ou danos causados ao contratante ou aos serviços, em consequência de imperícia, imprudência ou negligência própria ou de seus prepostos, auxiliares ou operários;
b) Pela infração ou inexato cumprimento das cláusulas deste contrato;
c) Pela solidez, segurança e perfeição dos serviços, obrigando-se a corrigir, na execução da obra, todos os defeitos que forem apontados pela fiscalização e desfazer aqueles que esta condenar como imprestáveis, impróprios ou mal executados;
d) Pelos danos causados diretamente ao contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
f) Pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato e sua inadimplência com referência aos encargos referidos neste item, não transferem ao contratante a responsabilidade de seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e uso da obra e edificações inclusive perante o Registro de Imóveis.
7.2- A contratada não poderá transferir a outrem as obrigações assumidas neste contrato.
7.3- Todos e quaisquer riscos de acidente de trabalho serão de inteira responsabilidade da contratada, devendo ser cobertos por seguros, durante toda a contratualidade até a entrega definitiva da obra.
7.4- O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra ou serviço, nem a ética profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.
CLÁUSULA OITAVA - DAS MULTAS E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

8.1-Pelo inadimplemento das obrigações, na condição de participante da licitação ou de contratada, a empresa fica sujeita às seguintes penalidades:
a) Advertência por escrito por executar os serviços com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem prejuízo aos resultados;
b) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 2(dois) anos e multa de 10%(dez por cento) sobre o valor estimado da contratação por deixar de apresentar a documentação exigida no certame ou apresentar documento falso;
c) Afastamento do certame e suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2(dois) anos por manter comportamento inadequado durante a sessão licitatória;
d) Suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2(dois) anos e multa de 10%(dez por cento) sobre o valor estimado da contratação por deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar);
e) Multa de 0,1% (zero vírgula um por cento) por dia de atraso no início dos serviços, aplicável sobre o valor total do contrato, atualizado;
f) Multa de 2,0% (dois por cento), sobre o valor total do contrato, em caso de inexecução parcialdeste;
g) Multa de 10%(dez por cento) sobre o valor total do contrato cumulada com suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2(dois) anos, em caso de inexecução total do contrato;
h) Multa de 10%(dez por cento) sobre o valor total do contrato cumulada com suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2(dois) anos, em caso de causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual.
i) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na forma da lei, pertante a própria autoridade que aplicou a penalidade;
8.2- As multas são independentes, a aplicação de uma não exclui a aplicação de outra e poderão ser reiteradas sempre que se repetir o motivo.
8.3- A causa determinante da multa deverá ficar plenamente comprovada e o fato a punir comunicado por escrito pelo contratante à direção da contratada, para querendo, exercer direito de defesa.
8.4- As multas serão descontadas dos pagamentos ou da garantia prestada no respectivo contrato e quando for o caso, cobradas judicialmente.

CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO:

9.1- Poderá ser rescindido o presente contrato, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa, sem  direito a indenização de qualquer espécie, por parte do contratante, quando a contratada:
a) Não cumprir ou cumprir irregularmente quaisquer das obrigações deste contrato, especificações, projetos ou prazos;
b) Subcontratar, transferir ou ceder, parcial ou total o contrato a terceiros, bem como na fusão, cisão ou incorporação com outrem;
c) Executar trabalhos com imperícia técnica;
d) Falir, requerer concordata ou for instaurada insolvência civil;
e) Paralisar ou cumprir lentamente os serviços sem justa causa, por mais de 5(cinco) dias consecutivos;
f) Atrasar o cronograma sem justa causa, por mais de 30 (trinta) dias consecutivos; 
g) Demonstrar incapacidade, desaparelhamento, inidoneidade técnica ou má-fé; 
h) Atrasar injustificadamente o início da obra.
9.2- Este contrato poderá ser rescindido por mútuo acordo, atendida a conveniência do contratante, mediante termo próprio e medição rescisória, recebendo a contratada o valor dos serviços já executados até o momento da rescisão.

CLÁUSULA DEZ – DAS GARANTIAS CONTRATUAIS:

10.1- A contratada deverá oferecer o valor equivalente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, em   garantia, de acordo com o Art. 56, incisos I, II ou III e parágrafo 2º da Lei Federal 8.666/93.
10.2- A garantia ofertada pela empresa contratada deverá cobrir todo o período de execução da obra. No caso da garantia em forma de caução, esta deverá ser depositada na conta corrente PM Cauções em dinheiro nº 04026781.0-4, Agência 0385 – Banco do Estado do Rio Grande do Sul.
10.3- O Contratante poderá utilizar a garantia constituída para corrigir imperfeições verificadas na execução dos serviços decorrente de culpa, imperícia ou desídia da contratada.
10.4- A garantia reverterá em favor da Administração municipal, integralmente ou pelo saldo que apresentar no caso de rescisão contratual por culpa exclusiva da contratada, sem prejuízo das perdas e danos porventura devidos ao contratante.
10.5- A garantia somente será liberada e devolvida à contratada após a assinatura do termo de Recebimento Definitivo da obra.

CLÁUSULA ONZE - DA VINCULAÇÃO:
11.1- O presente contrato vincula-se ao edital da Tomada de Preços nº 003/2022.

CLÁUSULA DOZE: DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL:
12.1- O presente Contrato poderá ser alterado, nos casos previstos no artigo 65 da Lei n.º 8.666/93, desde que haja interesse da Administração do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas, e unilateralmente pelo CONTRATANTE: 
a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos; e 
b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites previstos no artigo 65 da Lei de Licitações. 
12.2- Em caso de supressão da obra, se a CONTRATADA já houver adquirido os materiais e posto no local dos trabalhos, estes deverão ser pagos pelo CONTRATANTE pelos custos de aquisição regularmente comprovados e monetariamente corrigidos, podendo caber indenização por outros danos eventualmente decorrentes da supressão, desde que regularmente comprovados. 
12.3- No interesse da Administração do CONTRATANTE, o valor inicial da obra, objeto deste Contrato, poderá ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no artigo 65, parágrafos 1º e 2º, da Lei n.º 8.666/93. 
12.4- A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições licitadas os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, sendo que nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta cláusula, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes.
CLÁUSULA TREZE- DOS CASOS OMISSOS:

13.1 - Situações não previstas, os chamados casos omissos, deverão ser resolvidos entre as partes aplicando-se o objeto contratual, assim como a legislação e demais normas reguladoras da matéria e, se for o caso, supletivamente o princípio da Teoria Geral dos contratos e as disposições de direito privado, conforme disposto no artigo 54 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA QUATORZE - DA FISCALIZAÇÃO:
14.1- A fiscalização e a coordenação administrativa do contrato da obra serão efetuadas pelo Setor de Engenharia desta prefeitura, e pelos fiscais nomeados conforme portaria nº 263/2022 para acompanhar os serviços relativos a sua área de atuação emitindo pareceres, Termo de Recebimento Provisório e Definitivo.

CLÁUSULA QUINZE– DO FORO:
15.1- As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas na Comarca de São Francisco de Assis-RS, como competente para solucioná-los, renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado que se apresente.

E, por estarem as partes, assim justas e contratadas assinam o presente instrumento em 2( duas) vias de igual teor e forma, depois de ter sido o Contrato lido e achado conforme, estando de acordo com estipulado.

São Francisco de Assis- RS,----------de ---------- de 2022.

................................................................................	EMPRESA:---------------------------------------------
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS-RS	CNPJ Nº CONTRATANTE		CONTRATADA

Dr. .........................................
....................................Jurídico
OAB/RS nº ……………………
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ANEXO VIII
CADERNO DE ENCARGOS DO LOTE CONTENDO: 
OBJETO;
MEMORIAL DESCRITIVO ; PLANILHA ORÇAMENTÁRIA;
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO; 
DETALHAMENTO DE BDI;
DETALHAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS ;
PLANTAS










































OBJETO DO LOTE 1
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO LOTE 1
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO LOTE 1
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DETALHAMENTO DE BDI DO LOTE 1
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MODELO DE DECLARAÇÃO DO  BDI E DO CNAE


Declaramos para os devidos fins que a composição analítica do BDI abaixo foi utilizada na proposta financeira da Tomada de Preços nº 003/2022 da Prefeitura Municipal de São Francisco de Assis – RS.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO BDI

	ITENS
	SIGLAS
	% ADOTADO

	Administração Central
	AC
	


	Seguro e Garantia
	SG
	


	Risco
	R
	


	Despesas Financeiras
	DF
	


	Lucro
	L
	


	Tributos (impostos COFINS 3%, E PIS 0,65%)
	CP
	

	Tributos ( ISS variável de acordo com o município)
	ISS
	

	Tributos (Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta – 0% ou 4,5% - Desoneração)
	CPRB
	

	BDI SEM desoneração ( Fórmula Acórdão TCU)
	BDI PAD
	

	BDI COM desoneração
	BDI DES

	



OBSERVAÇÃO: ATENÇÃO NA ESCOLHA DA FÓRMULA PARA O CÁLCULO DO BDI QUANDO A EMPRESA FOR ONERADA OU DESONERADA


Os valores de BDI  foram calculados usando a seguinte fómula:



                       (1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)
             BDI.DES =               __________________________________                    -1
                          (1-CP-ISS-CPRB)


Declaramos, ainda, que o número do CNAE- Classificação Nacional de Atividades Econômicas, que representa a atividade de maior receita da empresa, visando enquadramento nos grupos relacionados com a desoneração e composição do BDI é o seguinte:_______________________________________________.


Data


Representante legal                                                                                                      Responsável Técnico da Empresa 
       Assinatura                                                                                                                                          Assinatura















DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS DO LOTE 01
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PLANTAS DO LOTE 1
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ANEXO IX – JUSTIFICATIVA DOS ÍNDICES CONTÁBEIS
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OBJETO

CONTRATACAO DE EMPRESA EMPREITEIRA (ESPECIALIZADA) PARA
EXECUGAO GLOBAL (MATERIAL DE SERVICO, MATERIAL PERMANENTE E MAO DE OBRA) PARA
EXECUGAO E REFORMA NA ESCOLA ASSIS M. B. DE BITENKURT, CONFORME O QUE SEGUE:
COZINHA (SALA EXISTENTE) AZULEJAR ATE AO TETO COM OS DEVIDOS PONTOS DE AGUA FRIA,
ESGOTO E ENERGIA ELETRICA; RECUPERACAO DE BANHEIRO EXISTENTE, PNE, COM
AZULEJAMENTO DAS PAREDES E COLOCAGAO DAS LOUGAS, METAIS E PONTOS DE AGUA,
ESGOTO E NERGIA ELETRICA; CONSTRUGAO DE UM DEPOSITO, TERREO, E SOBRE ELE, NO
PAVIMENTO SUPERIOR, EXECUGAO DE UM SANITARIO COMPLETO; DEMOLICOES DE PAREDES
EXISTENTES CONFORME LEGENDAS E DEMAIS SERVICOS TAIS COMO: REBOCOS, PINTURAS,
ESQUADRIAS E TUDO O QUE SE FISER NESCESSARIO PARA A FUNCIONABILIDADE DA
AMPLIAGAO E REFORMA.

EXECUCAO EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICACOES
PARTICULARIZADAS CONTIDAS NAS PLANTAS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA
ORCAMENTARIA, PARTES INTEGRANTES E INDISSOCIAVEIS DESTE PROCESSO.

S3o0 DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DA EMPRESA EMPREITEIRA AS
LEIS SOCIAIS E DIREITOS TRABALHISTAS; SERA EXIGIDA A APRESENTACAO DOS
COMPROVANTES DE RECOLHIMENTOS E A GFIP COM CADASTRO DOS TRABALHADORES DA
OBRA E CONTRACHEQUES MENSALMENTE DURANTE A VIGENCIA DO CONTRATO, ATE O
QUINTO DIA UTIL DO MES SUBSEQUENTE AO SERVICO EXECUTADO. NA PRIMEIRA MEDIGAO
SERA EXIGIDO O NUMERO DO REGISTRO DO CNO E, A ULTIMA MEDICAO SERA PAGA APOS A
ENTREGA JUNTO AO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA A NEGATIVA DO INSS.

MEDIGAO E PAGAMENTOS CONFORME CRONOGRAMA FiSICO-
FINANCEIRO, PRAZO DE EXECUGCAO 03(MESES).

O RESPONSAVEL TECNICO (ENGENHEIRO OU ARQUITETO) OU O
RESPONSAVEL LEGAL DA EMPRESA EMPREITEIRA PODERA COMPARECER AO SETOR DE
ENGENHARIA DESTA PREFEITURA PARA VISITA NO LOCAL DA OBRA. A VISITA PODERA SER
AGENDADA ATRAVES DO TELEFONE (55)3252-1414. OBSERVANDO O HORARIO DE EXPEDIENTE
DESTA PREFEITURA QUE E DAS 08 AS 14 HORAS, BEM COMO A DATA E HORARIO DE
ABERTURA DA SESSAO DA LICITAGAO.

DEVERA SE FAZER PRESENTE PARA O ACOMPANHAMENTO DA OBRA O AUXILIAR
TECNICO/ASSISTENTE DE ENGENHARIA CREDENCIADO PELA EMPRESA EMPREITERA POR NO
MINIMO 72 HORAS DURANTE A EXECUGAO DOS SERVICOS.

Arlindo Fumaco, Engenheiro Civil CREA 37.784.
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OBRA: AMPLIACAO E REFORMA.
LOCAL: ESCOLA ASSIS BRASIL M. DE BITENKURT — BAIRRO CENTRO.

MEMORIAL DESCRITIVO

DISPOSICOES GERAIS

A mdo-de-obra a ser empregada, sempre que necessario, especializada, serd de boa
qualidade, com operarios tecnicamente capazes e conhecedores de suas fungdes. Sera exigido,
sempre, em todo o servico a melhor execucdo e o maior esmero possivel em acabamentos,
somente nestas condigdes os servigos serdo aceitos pelo proprietario.

Antes do inicio da construgdo devera ser feito o licenciamento para a construgdo. Os
projetos deverdo ser aprovados pela Prefeitura Municipal, INSS e CREA/CAU.

A limpeza do terreno se fara nas areas destinadas as construgdes na retirada da camada
vegetal e material orgédnico em uma camada de 20 cm conforme locagdo indicada no projeto.

A locacdo e verificacio de niveis deverdo ser compativeis com as cotas
determinadas pelo projeto.

A locagdo deverd ser global, sobre quadro de madeiras, sendo que os mesmos envolvam
todo o perimetro da obra. Os quadros, em tabuas ou sarrafos, devem ser perfeitamente
nivelados e fixados de tal modo que resistam as tensdes dos fios de marcagdo, sem oscilagdes
e sem possibilidade de fuga da posigdo correta.

A locagdo sera sempre pelo eixo dos elementos construtivos, com marcagdo nas tabuas ou
sarrafos dos quadros, por meio de corte na madeira e pregos.

A empreiteira é responsavel por qualquer erro de alinhamento, de nivelamento ou de esquadro
que venham a ser constatado, hip6tose em que devera desfazer e refazer os servigos.

ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

O concreto devera ser misturado mecanicamente, de preferéncia em betoneira de eixo
vertical, tipo contra corrente, que possibilita maior uniformidade e rapidez na mistura. A ordem de
colocagao dos diferentes componentes do concreto na betoneira € a seguinte:

Parte do agregado gralido + parte de agua;

Cimento + restante de agua + areia

Restante do agregado graudo.

O tempo de mistura em betoneira é de um minuto no minimo.

0 adensamento do concreto se fard preferencialmente através de vibradores de imersdo.
O langamento do concreto nas formas devera ser continuo.

Formas:

Faces laterais 3 dias.
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Retirada total do escoramento 21 dias.

FUNDACOES
ABERTURA DE VALAS - as escavagdes serdo feitas até atingir uma profundidade em que a taxa de

compressao do terreno seja compativel com a construgdo, observando uma profundidade minima
de 0,40 m para as paredes interna e 0,60 m para as paredes externas e ao atingir a profundidade
necessaria, o fundo da vala serd apiloado e regularizada. Apds a execugao das fundagOes, as cavas
serdo preenchidas com aterro compactado, até ao nivel do terreno com reaproveitamento da terra
das valas.

ATERRO COMPACTADO - os aterros deverdo ser executados com material de boa qualidade,
em camadas sucessivas de 20 cm devidamente molhadas e apiloadas manual ou mecanicamente.
Esse aterro sera obrigatério em todo o interior do baldrame e ird até o nivel necessario ao
recebimento do lastro de brita.

CINTA DE FUNDACAQ - serd em concreto armado, 20x30 cm, armada com 4 (quatro) barras de
aco de 10 mm, uma em cada vértice. A cinta sera estribada a cada 15 cm com ferro 5,0 mm
consumo de 350 kg de cimento por metro clbico. Sob a viga no minimo uma fiada de blocos de
pedras para alicerces, graniticas ou basalticas, conforme disponibilidade do local ou blocos de
concretos devidamente rejuntados com cimento e areia trago 1:4.

A cinta sera impermeabilizada com duas camadas continuas
de pintura asféltica, sendo que as faces superiores e laterais sejam totalmente recobertas. Serdo
executadas colunas 15x15 cm em todos os cruzamentos de paredes armadas com quatro barras de
aco 8 mm, uma em cada vértice estribada a cada 15 cm com ago 5 mm sob as colunas serdo
executadas brocas D=25 cm profundidade 2,00 metros com ferragem com ferragem de arranque.

Viga de cintamento sobre o respaldo das paredes, 15x30 cm armada
com quatro barras de ago 8 mm, estribados com ago 5 mm a cada 15 cm.

Na parede que sera demolida a laje existente sera apoiada em duas
vigas aéreas paralelas que serdo executadas para sustentagdo da laje de piso, conforme detalhe
estrutural.

CONTRA-PISO
Lastro de brita 2 por 2 cm e concreto Fck 20 Mpa por 5,00 cm.

ALVENARIAS

Serdo executadas com de tijolos furados 6 furos; os
mesmos terdo resisténcia minima a compressdo de 20 kg/cm? de primeira qualidade, de
dimensdes uniformes, nas bitolas comerciais, obedecerd a dimensdes e alinhamentos
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determinados no projeto. As espessuras indicadas, 15 cm,
referem-se a parede depois de revestida.

Os tijolos deverdo ser abundantemente molhados antes de sua colocaco.

Para o assentamento de tijolos, usa-se argamassa de cimento, cal e areia no traco 1: 2: 8.

As fiadas serdo de niveis, alinhadas e aprumadas. As juntas de espessura minima de 1,5 cm
serdo rebaixadas, a ponta de colher, para que 0 embogo adira fortemente. As quatro primeiras
fiadas assentes com cimento e areia trago 1:4.

COBERTURA

O madeiramento serd executado com madeira de boa qualidade, sem nos ou
rachaduras, secas e bem pregadas, obedecendo aos espagamentos, bitolas, armacdo e pontos
indicados nas plantas. Tesouras, em numero de 3(trés), no minimo, em guias de 2,5x15cm
duplas ou eucalipto duas faces tratados com gimo cupim, tergas em cedrinho 5x7 cm. Sera feita
a amarragdo da primeira e Ultima tesoura a ferragem das vergas através de espera de ferros.

As telhas de FBC 6 mm serdo fixadas por parafusos recomendados pelo fabricante das
telhas, 8,0 x 110 mm.

REVESTIMENTOS

As paredes externas e internas serdo salpicadas com cimento e areia grossa traco 1:4

para depois receberem a massa Unica trago 1:2: 8 Ci: Cal: Ar. Regoado e desempenado com
desempenadeira guarnecida de feltro a fim de dar melhor acabamento ao revestimento. A
espessura total deste revestimento de ambos os lados, serd tal que a soma das alvenarias
mais o revestimento totalize um minimo do 0,15 m.
As superficies das paredes serdo limpas a vassoura e abundantemente molhadas antes do
inicio dos revestimentos.  Serdo azulejadas todas as paredes dos banheiros e paredes laterais e
fundos da cozinha até ao teto com ceramica esmaltada PEI Il, argamassa colante AC |, devidamente
rejuntadas com rejunte colorido.

FORROS

Em PVC 8 mm, liso branco, régua de 20 cm, espessura 8 mm, comprimento 6 metros, fixados
em estrutura para forro drywal E=0,5 mm,*46x18* (LXH) comprimento 3 m, entre o forro e a parede
sera deixada uma folga de 1 cm, que serd coberto por meia cana (roda forro) em PVC. Os forros
ndo poderdo apresentar frestas, pregos aparentes, rebarbas ou ondulagdes. Evitar-se-a que as emendas
fiquem numa sé linha e as guias de sustentacdo deverdo estar niveladas.

PRE-LAJE;

Laje pré-moldada convencional para piso concretada com 5 cm de concreto Fck 20 Mpa.

PAVIMENTACAO
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Sera empregado piso ceramico PEI Ill, a cor sera definida pelo proprietario, devendo ser
perfeitamente planas e com aresta vivas.

Todos os pisos ceramicos terdo o caimento necessario para o perfeito escoamento das

dguas para o ralo ou para as dire¢des determinadas em projeto.

Os pisos serdo assentados com argamassa colante ACIII sobre uma camada de regularizagdo
com no minimo 2 cm de espessura, argamassa de cimento e areia no trago 1: 4. As juntas deverdo
ficar tomadas com pasta de cimento com adigdo de corante.

Antes do endurecimento da pasta de rejuntamento procede cuidadosamente a limpeza da
pavimentagdo.

As soleiras internas serdo construidas do mesmo material acompanhando o piso, do lado
em que vao ser vistas.

ESQUADRIAS

Os detalhes do projeto arquitetdnico indicam os tipos e dimensdes a serem utilizadas nas

esquadrias, devendo a empreiteira assegurar a obediéncia irrestrita aos detalhes, especificagbes e
aos cuidados no assentamento e acabamento das mesmas.

As esquadrias de ferro serdo todas de ferro tipo Metalon. As janelas serdo do tipo basculante para
cozinha e banheiro.

As esquadrias de ferro deverdo ser preparadas com remogao a lixa de todos os vestigios de ferrugem,
seguindo-se uma demdo de zarcdo ou de tinta a base de cromato de zinco.

Aplicando logo apos duas demaos de tinta de acabamento aplicadas a pistola ou pincel. 01

A pintura das esquadrias de madeira devera ser primeiramente lixada a seco, sendo devidamente
limpas e apos aplicar duas demdos de tinta de acabamento, aplicadas a pistola ou a pincel, com
retoques de massa antes da ultima demdo de tinta a dleo.

PINTURA DAS ALVENARIAS

As superficies serdo cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas para o
tipo de pintura a que se destinam As alvenarias s6 poderdo ser pintados trinta dias
apds o revestimento final (reboco fino). Aplicar cada demdo de tinta quando a
precedente estiver completamente seca, devendo ser observado um intervalo minimo de

24 horas, a cada demdo, no minimo duas dem&os ou quantas se fizer necessério para um bom
acabamento. Nas esquadrias tinta base dleo ou esmalte.

INSTALACOES ELETRICAS

As instalagdes e montagens, elétricas devem ser executadas com esmero € bom
acabamento, ferramental apropriado e pessoal qualificado. As tubulacdes deverdo ser
cortadas a serra a removida a rebarba de corte o rosqueados.

A enfiagdo devei se proceder em local limpo e seco, devera obedecer a
seguinte convencao:
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a) fio preto... Neutro
b) fio vermelho fase
c) fio branco retorna de comando

d) fio verde... Terra

Os condutores serdo de cobre eletrolitico com revestimento termo plastico e

nivel de isolamento para 600 v, tudo de acordo com projeto especifico e NORMAS e exigéncias da
Distribuidora e Prefeitura Municipal.

INSTALACAO HIDROSANITARIA

De acordo com projetos especificos, NORMAS e exigéncias da CORSAN e
Prefeitura Municipal. Instalacdes hidrosanitarias, loucas e metais em um sanitario a ser construido

no pavimento superior e colocagédo das lougas e recuperagao da tubulagéo de agua e esgoto de
um sanitario no térreo, inclusive azulejamento até ao teto e equipamentos para PNE. Langcamento
dos esgoto em fossa e pogo sumidouro existente.

LIMPEZA DA OBRA

A obra devera ser entregue limpa, sem entulhos, com todas as pecgas
testadas e lubrificadas.

Sdo Francisco de Assis 24 de margo de 2022.

rlindo GFumaco

anheiro ClV\’\‘

Matricula Q74-
CREA 37784
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N° OPERAGAO (GESTOR |PROGRAMA [AGAO / MODALIDADE [OBJETO
| [COZINHA ASSIS B. M. DE BITENKURT
PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREGO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL SAO FRANCISCO DE ASSIS /RS RUA JOAO MOREIRA, 1707 [COZINHA ESCOLA ASSIS.
DATA BASE DESON. |LOCALIDADE DO SINAPI  |DESCRIGAO DO LOTE BDI1 I BDI2 l BDI3 [ BDI4 | BDI5
fev-22 Sim Porto Alegre / RS [AMPLIAGAO COZINHA ESCOLA ASSIS B. M. DE BITENKURT. 27.35%

_SINAPLI

Prego Unitario Prego Total
(RS)

|ESTACA COM TRADO @30cm, PROFUNDIDADE MININA 1,5M

|ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 30CM, SCAVAGAO MANUAL COM TRADO |

124,10 1.737,40

ESTRUTURAS. AF_02/2022

ESCAVACAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (SEM ESCAVAGAO PARA

=SNG onzs |CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 L 1400 PLSHNEDIE Y
LN [EERE T aa” 3 o P wFUNDAcgES \ BALDRAME 20X30 / PISO espessura 5cm _ | = | [T iy ] 5.160,32
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (SEM ESCAVAGAO PARA [
130 | SINAPL | 9855 oh/00atRG DE FORMAS), AR 0612017 L fecwsl 218 | 238,19 | BOI1 30333 | 6128
I ALVENARIA DE VEDAGAO OCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X30 [
132. SINAPI | 103320 (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 134,93 748,86
| s JAF_12/ s 4f HECE | z o=
1.3:3; | 'ACO CA-50, 10, VERGALHAO E R Ea | 372,63
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10MM - |
124 98546 MONTAGEM. AF 0612017 i feg)l, . S8
135. | 43088 |ACO CA-60,4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO w1 10,57 | 186,71
1.36. 92270 FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM AF_09/2020 ‘ 140,09 1.165,55
137 | siNaPL | 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 I 51,68 | 578,82
[ | CONCRETO FCK = 26MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO? AREIA MEDIA/ |
188 | SINAPL | 94971 BRiTA1)- PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021 i sl 44708
1.3.9. SINAPI 98557 IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS AF_ 0612018 52,57 209,75
36 S 103670 LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM | 28756 20867

_ ESTRUTURAS. AF_02/2022 _

201 | SWNARL | 952 colOCAGAO DE FORMAS). AF 0612017 o Lk | PO
2.0.2. SINAPLL | 3 'ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO 931 BDI1
'ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE & MM -
2.0.3. | SINAPI | 96545 | MONTAGEM. AF_06/2017 o 14,50 | BDI 1 &
204. SINAPI 92270 |FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM, AF os/zozo 110,00 | BDI1 140,00 319,41
N G SO ‘CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MA! E Cli ] I o T
2,0.5,7 | s SINAPI ) 94971 BRITA 1) - PREPARO MECANICG COM BETONEIRA 600 L. AF. 05/2021 J 423,80 | BDI 1 539,71 . 415,58
1 T
‘ SIABL. 103670 WANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 2580 EDI1 275 p—

| SINAP!

43055 'ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO

BDI 1
BDI 1

32 |ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAQ T ?
43059 ACO CA,SO 4,2 MM, OU5OMM OU 6,0 MM, OU !

|ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO |

92779 ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-S0 DE 125 |
IMM - MONTAGEM. AF_12/2015

27.476 V008 micro

IEESEy TESRes==Nes, 2=

8,30

10,84 BDIY

BDI1
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3.0.1. [

3.0.2. |

SINAPI
|

SINAPI

94971

103334

97622

6.0.2.

27.476 v008

micro

|BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
'LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM |

14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
.COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 1

0,68

M2

8145

225 30 BDl 1

121,30 |

BDI1

” " Custo Unitario BDI Prego Unitario Prego Total
Item Fonte Codigo Descrigdo Unidade Quantidade (RS) (%) (RS) (RS)
2.1.5. | SINAPI | 92270 FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 M2 [ 11,00 110,00 BDI1 140, 09 1.540,99
— e ! | i i =Saitearead o sy (Se i — =
216 CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ M3 423,80 BDI 1 539,71 367,00

e \
2.1.7. SINAPL | 103670 ESTRUTURAS. AF 02/2022 | M3 \ 068 287,56 195,54
| ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS ClI ICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE |

154,48 |

12.582,40

'DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM |
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO

M3

4390 |

BDI1 |

55,91

41541

SINAP|

87878

87529

87269

'MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8,

|AF_06/2014

|EXTRA DE DIMENSOES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M?

ESTRUTURAS. AF_02/2022

ARMACAQ DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0
MM - MONTAGEM. AF_12/2015 3
|ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO

BDI1 ‘

4.0.1. SINAPI | 927178 ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 KG 1289 BDI1 | 16,42 919,36
- = | MM -MONTAGEM. AF_12/2015 e ]| et i | - e |

4.0.2. __SINAPIL | 43059 | ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7.0 MM, VERGALHAO | Ke [ 8Di1_| 1057 | 263,09

4.03. SINAPI | 92270 FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_( oozoz0 | w2 X 110,00 [ BDIY | 140,09 2.120,96
wa | | 3 'CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2.3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ | I | [

404 _ SINAPL 1 %4971 BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF 0512021 I Y SEERA GEn asll| s
i T

58, SINARI 103670 LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM s 108 2580 BOIT | 28758 301,96

'CONCRETO FCK = ZDMPA TRACO 1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIN g
_BRITA 1) - PREPARO MECANICO INEIRA 600 L. AF_05/2021

LANCAMENTO COM USO DE BALDE!
ESTRUTURAS. AF_02/2022 |

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 |

M3

BDI 1

PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS.

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA |
NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM

M2 146,16 3,93 | BDI 1
M2 148,16
M2 218,82

K | 28,80 12,89 16,42 472,90
| ke 1536 | 830 BDI1 | 10 16236
M3 072 39906 BDI1 ‘ 508,20 | 365,90

ot L — —
| 072 22580 | 207,04

730,80

5.500,00

15.006,68

_ SINAPI

‘
SINAPL | 87878 |GOLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARC MANUAL. AF_06/2014 | M2 i E J A 2%
|EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM | Rl
SINAPI 87775 BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENGA M2 52,86 47,04 | BDI1 59,91 3.166,84

SINAPI

SINAPI

_ SINAPL |

88485

88489

102217
100717

__APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014
APLICA(;AO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS

|AF_01/2021

DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

_ DEMAQS. AF_06/2014

M2

|
220 |

BOI 1

.78

T
14,21 |

BODI 1

e
18,10

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A OLEO EM MADEIRA, 2 DEMAOS.

M2

39,15

1368

BDI1

17.42

129922

681,99

'LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM OBRA. AF_01/2020

M2

16,47

7.72 |

_BDI1_

9,83 |

161,90
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° _ ELETRICA, ELETRODUTO, CABO. RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016

M2, AF_06/2014 |

Custo Unitario BDI Prego Unitario Prego Total
Item Fonte Cédigo Descrigao Unidade Quantidade (RS) (%) R$) (RS) 3
FABRICAGAO E INSTAUAGAD DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NA APARELFIADA, COM i i
9.0.1. SINAPI 100368 VA DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMINIO, PLASTICA OU UN 3,00 97266 | BDI1 123868 371604
= e _ TERMOACUSTICA, INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019 | — - Sy
FABRICAGAO E INSTALAGAQ DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NAO APARELHADA, COM | |
902 SINAPI 100357 VAO DE 3M, PARA TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IGAMENTO. UN 200 | 72802 BDI1 | 927,13 1.854,26
AF_0712019 \
1y | = i | . AF 0720 e e S . L 1l _ .
‘ TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA | ‘
903 SINAPI | 92543 TELMA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, M2 275 15,02 ‘ BDI 1 19,13 43521
_— B = Wl | ! {INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 . | = L — S
1 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM ‘ ‘
904, SINAPI | 94207  |RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAGAO MAIOR M2 2275 w07 BOIT | 56,12 127673
il |QUE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019 . ) Jot. |-
'RUFO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO ‘ i
oos. SINAPI M ANSPORTE VERTICL AF OYEOIS. o Cone DE 25¢ 1098 | 63,16 | soi1 | w0 | w8151
\ |CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, T
pOS. | SINAPL | %28 lncluse TRAENSEORXE VERTICAL. AF 0722019 ) et &9 AgEeajp Rt iSgcel]  ooeas
w TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM ‘ ‘ ‘
PET: Sibe: ‘ 89578 | CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 M S0 20| pRol L | g e
‘ 'FORRO EM R!GUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE 1 \ [
oot | sma | emas O R e a0 b | e 10| s @D | 1448 161360
e Shapi | ostzr |ACABAMENTOS PARA FORRO (RODAFORRO EM PERFIL METALICO E PLASTICO). ~ el o7 | 1050 e
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, | [ \
101, SINAPI N S M2 we2| ) mdt | s 6790
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRAO
1102, SINAPI | 93391 POPULAR DE DIMENSOES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2 49,95 3837 BDI1 4632 231368

| CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = |
8+4). AF_11/2020 |

LAMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
|AF_02/2020 P S
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MODULOS) 10A7250V, CAIXA

28,52

BDI1

33,77 |

12,01, SINAPI 97645  |[REMOGAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 064 2732 BDI1 34,79 22,27

12.0.2. U SINAPI | 97644 REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 3036 703 BDI1 8.95 30,07
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO | [ i [
POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS,

1203, SiNag 91315 MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO - ity 400] wr0| eIt 120689 482558

- Jis _ FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 i . ey - |-
12.04. SINAPI | 100701 PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIGOES. AF_12/2019 M2 273 | 544,56 I B0 1 69350 1.893,26
= [ ~ |JANELA DE AGO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E [ Pl - o

12.05. SINAPI | 94559 PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E M2 2,76 | 780,34 | BDI1 993,76 2742,78
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_1212019 \ | |
LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM | | [

13.0.1 SINAPI 101963 M2 2041 | 161,14 BDI1 | 205,21 4.188,34

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

PONTO DE ILUMINAGAO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS),
CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO
LUMINARIA E LAMPADA). AF_01/2018

UN 174,13 | BDI1 22175 | 3.104,50
_ iz il | 4
M 50,00 : 7.9 | BDIY | 1014 | 507,00
= (. — .
UN 4,00 | 149,88 BDI1 190,87 763,48





image11.png
= N Custo Unitario BDI Prego Unitario Prego Total
Item Fonte Cédigo Descrigao . Unidade | Quantidade R$) %) ®S) “Rs)
|PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAGAO DE PVC, | ] [
15.0.1 SINAPI 89957 DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM UN 9,00 | 126,16 BOI1 160,66 1.445,94
- | Ll |ALVENARIA. AF_12/2014 ' I _n | I | . =
[ |VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM |
15.0.2. SINAPI | 95472 LOUGA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAGAO PARA BACIA UN 1,00 68071 BDI1 866,88 866,88
| LR SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 L Tl | -
|
15.03. SINAPI 100848 VASO SANITARIO INFANTIL LOUGA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020|  UN 2,00 486,77 | BDI1 619,90 1.239,80
15.04. SINAPI 100849 | ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 0 ] I ) 4936 BDI1 | [ 251,44
|VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUGA BRANCA, INCLUSO Cf
15.05. SINAPI 95470 DE LIGAGAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 1,00 276,99 | BDI1 352,75 | 352,75
AF_10/2016 T
L e JAFLIOROIBC P = - —L . et
I TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATGRIO, PADRAO MEDIO - [ |
15.08. SINAPY B915  FORNECIMENTO £ INSTALACAO. AF 0112020 i, oy il | e 200 19970 BDIY | 254,32 | S04
CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIAMETRO |
1907 | SN | MO NTeRNO=03M.AF1Z200 e LA o TG e ST iy 10 sl . -
T T
15.0.8 sinapl | 86886 ENGATE FLEXIVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 uN | 4,00 [ 6353 BDI1 80,91 323,64
- N B et bl e i ot ! e s e F
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA
15.09 SINAPI 100866 PAREDE - FORNEGIMENTO E INSTALAGAO. AF (0112020 i ow 4o %503 BOI1 464,87 185948
|JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA [
15.0.10. SINAPI 89744 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO UN 7.00 | 2533 BDI1 32,26 225,82
- i S| __SANITARIO. AF_12/2014 Bl b L | - | - iy
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM I
il L 89500 PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_12/2014 e UL vl N o L o 14R8
LAEVATGRK) LOUGA BRANCA COM COLUNA.A 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRAO | ‘
MEDIO, INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL DE 40CM EM | |
Lo SINAP) 86941 METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO MEDIO - il 1,90 SR oo 1aiEy e
- . |FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 Lo L2 |
|BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 ’CM. COM CUBA DE EMBUTIR DE ACO, VALVULA ]
AMERICANA EM METAL, SIFAO FLEXIVEL EM PVC, ENGATE FLEXIVEL 30 CM, TORNEIRA
15013 Shag 93441 CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PI COZINHA, PADRAO POPULAR - FORNEC. E i B 40 $:324.99 S EORY agan syt
| |INSTALAGAO. AF_01/2020 St Rl A | SR | B TR || e N I
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, | [
15.0.14 SINAPI 97895 DIMENSOLS INTERNAS: D SX0aX0S M. Ar. 12heis0 UN 3,00 151,11 | BDI1 192,44 577,32
Encargos sociais: Para elaboracao deste orcamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federagao indicada.
Observacoes:
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitario; BDI; Prego Unitario; Preco Total.

SAO FRANCISCO DE ASSIS / RS

Local Nome: ARLINDQ FUMACO
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W CFF - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
CA ' T4 A A Cronograma Base para Licitacdo . Gmww
IN° OPERAGAO GESTOR |FROGRAMA [AGAO / MODALIDADE [OBJETO
COZINHA ASSIS B. M. DE BITENKURT
[PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO / UF LOCALIDADE / ENDERECO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL SAO FRANCISCO DE ASSIS / RS |RUA JOAO MOREIRA, 1707 COZINHA ESCOLA ASSIS.
DATA BASE DESON. [LOCALIDADE DO SINAPI IDESCRIGAO DO LOTE | BDI 1 | BDI 2 | BDI3 BDI 4 | BDI5
fev-22 Sim Porto Alegre / RS [AMPLIACAO COZINHA ESCOLA ASSIS B. M. DE BITENKURT. 27.35%
Valores Totais | Inicio de Obra Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 Parcela 6 Parcela 7 Parcela 8
Desciighoiaa Metas | Macrosssivicos RS 00101100 fevioo marl00 abri00 mailoo junioo julioo ago/0n set/00
Parcela (%) 21,08% 20,49% 40,05% 18,38%
Parcela (RS$) 22.343,33 21.712,80 42.452,39 19.479,05

Acumulado (%)
Acumulado (RS)
Parcela (%)

100,00%
9.059,16
100,00%

1.4 ADMINISTRAGAO LOCAL 216144 Acumulado (%) 100,00%
| e o e AR Acumulado (R$) 2.161,44
Parcela (%) 100,00%
ESTACA COM TRADO @30cm
1.2, 3 3 1.737,40 Acumulado (%) 100,00%
L) = R°F‘f'_‘°’°"°5 M‘"jﬁ“)'?‘_ ] [ESE Acumulado (RS) 1.737,40
Parcela (%) 100,00%
13, © FUNDACOESVIGA BALDRAME 2030 [l 8 oo p | scumusdo () |  100,00%

PISO espessura 5cm

Acumulado (R$) 5.160,32

Acumulado (%)
Acumulado (RS$)
Parcela (%)

100,00%
6.785,26

21. VIGAS AEREAS/PILARES 4.991,71 Acumulado (%) 100,00%
& Acumulado (RS) 4.991,71
Parcela (%) 50,00% 50,00%
Acumulado (%) 50,00% 100,00%
Acumulado (R$) 6.498,91 12.997.81
Parcela (%) 0,00% 60,00% 40,00%
Acumulado (%) 0,00% 60,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 2.503,23 4.172,05
Parcela (%) 0,00% 60,00% 40,00%
Acumulado (%) 0,00% 60,00% 100,00%
Acumulado (RS) 0,00 724,92 1.208,20
Parcela (%) 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 50,00% 100,00%
Acumutado (RS) 0,00 0,00 10.618.74 21.237.48
Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (RS) 0,00 0,00 3.431.14
Parcela (%) 0,00% 0,00% 80,00% 20,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 80,00% 100,00%
Acumulado (RS) 0.00 0,00 1.875.27 2.344,09
Parcela (%) 0.00% 25,00% 75,00%
Acumulado (%) 0,00% 25,00% 100,00%

7.476 V008 micro





image13.png
Valores Totais | Inicio de Obra Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 Parcela 6 Parcela 7 Parcela 8
Desorizhotas Mot ! Macrosaanioce R$) | ooo100 fevi00 marf00 abri00 mail00 ' junioo julioo agol00 seti00
Acumulado (R$) 0,00 2.286.11 9.144.43
Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0.00 2.052,24
Parcela (%) 0,00% 50,00% 50,00%
Acumulado (%) 0,00% 50,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 1.460.79 2.921,58
Parcela (%) 0,00% 20,00% 50,00% 30,00%
Acumulado (%) 0,00% 20,00% 70,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 1.902,79 6.659,76 9.513.94
Parcela (%) 0,00% 30,00% 70,00%
Acumulado (%) 0,00% 30,00% 100,00%
Acumulado (RS) 0.00 1.256,50 4.188,34
Parcela (%) 0,00% 30,00% 30,00% 40,00%
Acumulado (%) 0,00% 30,00% 60,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 1.373.28 2.746,56 4.577.60
Parcela (%) 0,00% 30,00% 40,00% 30,00%
Acumulado (%) 0,00% 30,00% 70,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 3.706,28 8.647,98 12.354,25

Local Nome: ARLINDOJFUMACO
Titulo:  Engenheifa Givil
28 de margo de 2022 CREA/CAURS377

Data ART/RRT:
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CA, ‘*"A Quadro de Composigao do BDI 1 Grau de Sigilo
#PUBLICO
N° TC/CR |PROPONENTE ! "fOMADOR
a PREFEITURA MUNICIPAL
OBJETO
COZINHA ASSIS B. M. DE BITENKURT
TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO DESONERAGAO
Construgio e Reforma de Edificios Sim
Conforme legislagéo tributdria municipal, definir estimativa de percentual da base de calculo para 0 1SS 100.00%
Sobre a base de caiculo, definir a respectiva aliguota do IS5 (entre 2% e 5%); 4,00%
N % B = o . . o §

itens Siglas Adotado Situagao | 1°Quartil | Médio 3° Quarti!
Administragdo Central AC 3,00% - 3.00% 4,00% 5,50%
Seguro e Garantia SG 0,80% - 0,80% 0,80% 1,00%
Risco R 0,97% - 0,97% 1.27% 1.27%
Despesas Financeiras DF 0.59% - 0,59% 1,23% 1,39%
Lucro L 6,16% - 6,16% 7.40% 8,96%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65% - 3,65% 3,65% 3,65%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio} 1SS 4,00% - 0.00% 2,50% 5,00%
Tributos (Contribuigdo Previdencidria sobre a
Receila Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneragéo) CPRB 4.50% OK 0.00% 4.50% 4.50%
BDI SEM desoneragao o
(Formula Acérdao TCU) BDIPAD | 21,15% OK 20,34% 22,12% 25,00%
BDI COM desoneragio BDIDES | 27,35% OK

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da formuta:

(1+AC + S+ R+ GI*1 + DFJ*(1+L) -
{1-CP-ISS-CRPB)

BDI.DES =

Declaro para os devidos fins que, conforme legislagao tributaria municipal, a base de calculo para Construgéo e
Reforma de Edificios, é de 100%, com a respectiva aliquota de 4%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuigio Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para
elaboragao do orgamento foi COM Desonerag&o, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administracéo

Publica.
Observagoes:
SAO FRANCISCO DE ASSIS/RS segunda-feira, 28 de margo de 2022
Local /—K i Data
T~ g .
Responsavel Tecnice— Responsavel Tomador
Nomae: ARLIN] FUMACO Nome: PAULO RENATO CORTELINI
Titulo: Engenheira Civil . Cargo: Prefeito Municipal -
CREA/CAU: RS37784 -
ART/RRT:

27.476 v008 micro
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SINAPI - Composi¢do de Encargos Sociais m

RIO GRANDE DO SUL DE 10/2020 A 09/2021

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA

COM DESONERACAO SEM DESONERACAO

cODIGO DESCRIGAO HORISTA | MENSALISTA| HORISTA | MENSALISTA

% | % %
GRUPO A

INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%

A2 [sesi 150% | 1,50% 150% | 1,50% |
A3 [SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
o AR EINCRA =S Ts v 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
AS  |SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%

A6 _|Salério Educagio 2,50% 2,50% 2,50% 250%
| A7 Seguro Cont@ Acidentes de Trabalho - 3 3,00% 3,00% 3,00% __},(LOL
A8 |FGTS : | soo% | 800% 8,00% 8,00%

A9 |SECONCI 0,00% |  0,00% 0,00% ~ 0,00% |
A LR R n 1680% | 1680% | 3680% | 3680%
RO B

B1 Repouso Semanal Remunerado SEFE 17,93% | Ndo incide 17,93%
82 |Feriados S AT 4,24%
B3  Auxilio - Enfermidade 5 0,87% 087% | O )
B4 [13¢ Salario g 10,78% |  833% 10,78% | 833%
BS Licenca Paternidade 0,07% 0,06% 0,07% 0,06%
_B6 _|Faltas Justificadas 5 072% | 0,56% 0,72% 0,56%
B7 [Dlasdechuvas 1,53% | Nioincide |  1,53% Nzo incide
B8 |Aw e e i i011% |- (0,08% 0 |ie 0,34% 0,08% |
7,74% 598% | 7,74% _ 598% |
0,03% 003% | 0,03% 0,03%
44,02% 15,71% 44,02% 15,71%
4,49% 3,47% 4,49% 3,47%
~ |Aviso Prévi 3 0,11% 0,08% - 0,11% 0,08%
c3 Férias Indenizadas 5,05% 3,90% 5,05% 3,90%
__C4  IDepésito Rescisdo Sem Justa Causa 3,65% 2,82% 3,65% 2,82%

C5 Indenizacdo Adicional 0,38% | 0,29% 0,38% _0,29%
N GRS It Al it &l 2t -E Total 13,68% 10,56% 13,68% 10,56%
RUPOD
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 7,40% 2,64% 16,20% 5,78% |

?&i:f" déncia de Grupo A sobre Aviso Prévio ; |
e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso 0,38% 0,29% 0,40% 0,31%
|Pr mnmmuo y
D Total 7,78% 2,93% 16,60%
TOTAL{A+B+C+D) 82,28% 45,00% 111,10%

Fonte: Informag3o Dias de Chuva — INMET

n 4-1
tricula 97
Mati A 377
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SALA DE AULA
Área= 55,25 m² REFEITÓRIO


Área= 33,56 m²


BH. MASC.
Área= 2,88 m²


BH. FEMIN.
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BANH. FEMIN.
Área= 2,28 m²
Piso: cerâmico


BANH. MASC.
Área= 2,40 m²
Piso: cerâmico


SALA DE AULA
Área= 55,25 m²
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            Parede à construir


BANHEIRO
Área= 12,08 m²


Desce água da calha


A
A


B B


PLANTA BAIXA - pav. térreo - 771,80m²
população 258


            Parede existente


            Parede à construir


            Parede à demolir


PLANTA BAIXA - pav. superior  - 677,65 m²
população 353


            Parede existente


            Parede à construir


            Parede à demolir
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FIBROCIMENTO i= 26,5%
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SALA DE AULA
Área= 55,25 m²


COZINHA
Área= 32,56 m²


REFEITÓRIO
Área= 33,56 m²


BH. MASC.
Área= 2,88 m²


BH. FEMIN.
Área= 2,88 m²


PLANTA BAIXA - pav. térreo


SALA DE AULA
Área= 55,25 m²


PÁTIO


DEPÓSITO
Área= 12,06 m²
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2


3


3


   
1


   
1


150x120/90


PLANTA BAIXA - pav. superior


BANH. FEMIN.
Área= 2,28 m²
Piso: cerâmico


BANH. MASC.
Área= 2,40 m²
Piso: cerâmico
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BANHEIRO
Área= 12,08 m²


Desce água da calha
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Circuito
(Nº)


Lâmpadas
(W)


Tomadas
(W)


Total
(W)


01 54 1200


02 _ 5500


03


1254


5500


QUADRO DE CARGAS CD


Condutor
(mm²)


Dijuntor
(A)


CARGA DO CD = 12.254W


2x1,5 6A


3x6,0 25A


_ 5500 5500 3x6,0 25A


LEGENDA


Lâmpada de led - 24W e 10W


Interruptor simples h= 1,30m


Tomada de uso geral média h= 1,20m


Tomada especial alta h= 2,00m
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SALA DE REUNIÕES
Área= 94,65 m²


BANH. FEMIN.
Área= 2,28 m²
Piso: cerâmico
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Área= 2,40 m²
Piso: cerâmico
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SALA DE REUNIÕES
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MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ASSIS

{NDICES CONTABEIS - TOMADA DE PRECOS N2 003/2022

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA EMPREITEIRA PARA EXECUCAO DA REFORMA
NA ESCOLA ASSIS BRASIL MARTINS DE BITENCOURT.

Com vistas a atender o disposto no artigo 31 da Lei Federal 8.666/93, a Administracdo
prevé no Edital de Licitagdes a exigéncia de indices contdbeis para a comprovagdo da boa
situagdo financeira das empresas licitantes sejam eles: liquidez corrente, liquidez geral e grau
de endividamento.

A Contadoria do Municipio concluiu que o indice minimo de 1,00 exigido no Edital de
Licitagdo, para liquidez corrente e liquidez geral e indice maximo de 1,00 para o grau de
endividamento sdo aceitaveis para a Administragdo Publica, como descreve abaixo:

Liquidez Corrente: O indice minimo de 1,00 representa que a empresa licitante tem
condigdes de arcar com as dividas e obriga¢8es a curto prazo. Abaixo desse indice indicaria que
a empresa estd operando com capital circulante liquido negativo, o que ndo daria seguranga
ao Municipio no cumprimento do contrato.

Liquidez Geral: Indica quanto a empresa licitante possui de circulante e realizdvel a
longo prazo para cada RS 1,00 de divida total, dessa forma a solicitagio de indice minimo 1,00
equivale a empresa possuir, a longo prazo, condi¢8es de arcar com as dividas e obrigacbes.

Grau de Endividamento: Indica que a empresa licitante possui capital de terceiros para
cada R$ 1,00 de ativo total. indice maximo 1,00 indica que a empresa esta trabalhando com
100% de capital de terceiros. Que 100% do ativo da empresa ¢ de capital de terceiros. Mas
tendo em vista a andlise de mercado e ramo do objeto licitado, considerou-se aceitavel para a
Administracdo Publica tal indice.

Desta forma atende plenamente a Lei Federal 8.666/93 limitando-se a exigir indices
que demonstrem a capacidade financeira dos licitantes com vistas ao compromisso a ser
assumido para plena execugdo do contrato. ’

At
JuliB¥E Dicketi Luiz
Contadora CRC RS 81.888




