

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS-RS, CNPJ nº 87.892.882/0001-01, no uso de suas atribuições, torna pública para conhecimento dos interessados a abertura da licitação na modalidade de TOMADA DE PREÇOS, do Tipo MENOR PREÇO DO LOTE, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, nos termos da Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações, Lei Complementar 123/2006 e suas alterações, Portaria municipal nº 09/2023, Portaria Municipal nº  56/2023 e que no dia 25 de julho de 2023 às 09h00min a Comissão de Licitação estará reunida na sala de licitações da Prefeitura Municipal, localizada na Rua João Moreira, nº 1707, Centro, em São Francisco de Assis – RS para receber os envelopes da presente licitação.

Poderão participar da presente licitação interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto ora licitado que estejam devidamente cadastrados no Município de São Francisco de Assis-RS ou que apresentem toda a documentação necessária para o cadastro, conforme o item nº 2, até o terceiro dia anterior fixado para o recebimento dos envelopes de habilitação e proposta, nos termos do artigo 22, parágrafo 2º da Lei 8.666/93.

1- Do Objeto e das condições de participação:

Constitui objeto do LOTE 1
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EMPREITEIRA (ESPECIALIZADA) PARA EXECUÇÃO GLOBAL (FORNECIMENTO DE MATERIAL DE SERVIÇO, MATERIAL PERMANENTE E MÃO DE OBRA) DA REVITALIZAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO CULTURAL, ONDE SE ENCONTRA O MUSEU CÔNEGO HUGO, LOCALIZADO NA PRAÇA CORONEL MANOEL VIANA - RUA GABRIEL MACHADO, ESQUINA COM A RUA PINHEIRO ROCHA, (CONTRATO DE REPASSE 899117/2020/MTUR/CAIXA), TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PRESENTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

EXECUÇÃO EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES PARTICULARIZADAS CONTIDAS NAS PLANTAS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, PARTES INTEGRANTES E INDISSOCIÁVEIS DESTE PROCESSO.

É DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DA EMPRESA EMPREITEIRA O CUMPRIMENTO DAS LEIS SOCIAIS E DIREITOS TRABALHISTAS. SERÁ EXIGIDA A APRESENTAÇÃO DOS COMPROVANTES DE RECOLHIMENTOS E A GFIP COM O CADASTRO DOS TRABALHADORES DA OBRA E CONTRACHEQUES, MENSALMENTE, DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO, ATÉ O QUINTO DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQUENTE AO SERVIÇO EXECUTADO.

NA PRIMEIRA MEDIÇÃO SERÁ EXIGIDO O NÚMERO DE REGISTRO DO CNO E, A ÚLTIMA MEDIÇÃO, SERÁ PAGA APÓS A APRESENTAÇÃO DA NEGATIVA JUNTO À RECEITA FEDERAL DO INSS DA OBRA.

MEDIÇÃO E PAGAMENTOS CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, PRAZO DE EXECUÇÃO DE 4 (QUATRO) MESES.
O RESPONSÁVEL TÉCNICO (ENGENHEIRO OU ARQUITETO) OU O RESPONSÁVEL LEGAL DA EMPRESA EMPREITEIRA PODERÁ COMPARECER AO SETOR DE ENGENHARIA DESTA PREFEITURA PARA VISITA NO LOCAL DA OBRA. A VISITA PODERÁ SER AGENDADA ATRAVÉS DO TELEFONE (55)3252-1414 OU (55) 3252 1522, RAMAL 211 COM REJANE EGEWARTH OU COM ARLINDO FUMACO, OBSERVANDO-SE O HORÁRIO DE EXPEDIENTE DESTA PREFEITURA QUE É DAS 08 HORAS ÀS 14 HORAS, BEM COMO A DATA E HORÁRIO DE ABERTURA DA SESSÃO DA LICITAÇÃO.
DEVERÁ SE FAZER PRESENTE PARA O ACOMPANHAMENTO DA OBRA ENGENHEIRO OU ARQUITETO RESPONSÁVEL PELA EMPRESA EMPREITEIRA POR NO MÍNIMO 16 HORAS E DO ENCARREGADO GERAL POR NO MÍNIMO 240 HORAS DURANTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.
A PLACA DA OBRA, NO FIM DOS SERVIÇOS, SERÁ ENTREGUE NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO PARA POSTERIOR REAPROVEITAMENTO.
1.1- As empresas interessadas devem ter pleno conhecimento dos termos constantes neste edital e das condições gerais e particulares do objeto da licitação, não podendo invocar qualquer desconhecimento como elemento impeditivo da correta formulação da proposta e do integral cumprimento do contrato.

1.2- Estarão impedidas de participar de qualquer fase da licitação, as empresas que se enquadrem em uma ou mais das situações a seguir:
a) Estejam constituídas sob a forma de consórcio;
b) Tenham sido declaradas inidôneas e impedidas de contratar com a Administração Pública, por ato de qualquer autoridade competente para tanto, pelo período que perdurar a penalidade;
c) Empresas sob processo de falência, concurso de credores, ou em processos de dissolução ou liquidação;
d) Tenha em seu quadro servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista;
e) Empresas que, contrariando o disposto no art. 7º, inciso XXXIII da Constituição Federal, empregam menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como menores de 16 anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos;
f) Empresas que estejam com direito de participar de licitação com a Administração suspenso;
g) Que se enquadrem nas vedações do artigo 9º da Lei Federal nº 8.666/93;
h) Empresa que possua em seu quadro sócios, diretores, responsáveis legais ou técnicos, membros de conselho técnico, consultivo, deliberativo ou administrativo, comuns aos quadros de outra empresa que esteja participando desta licitação;
i) Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;
j) Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão nº 746/2014 – TCU – Plenário).

2- Cadastro:
2.1– Para efeitos de cadastramento os interessados em participar da presente Licitação e que ainda não estiverem cadastrados junto ao Município de São Francisco de Assis-RS, deverão apresentar na Sala de  Licitações, na Prefeitura Municipal, até o dia 20 de julho de 2023, até às 14 horas os documentos abaixo relacionados:

2.1.2-Habilitação Jurídica:
a) Registro Comercial no caso de empresa individual; 
b) Ato Constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações acompanhadas de documentos da eleição de seus administradores; 
c) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 
d) Inscrição do ato constitutivo, acompanhado de prova de diretoria em exercício, no caso de sociedade  civil.

2.1.3- Regularidade Fiscal:
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ;
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual (Documento de Identificação da Receita Estadual) ou Municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
c) Prova de regularidade quanto aos tributos e encargos sociais administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB e quanto à Dívida Ativa da União administrada pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN (Certidão Conjunta Negativa);
d) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, relativa à sede ou domicílio do proponente;
e) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa à sede ou domicílio do proponente;
f) Certificado de regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, fornecido pela Caixa Econômica Federal.

2.1.4-Regularidade Trabalhista:
a) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante apresentação da CNDT, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.

Observação: As beneficiárias da Lei Complementar nº 123/2006 (alterada pela L.C. nº 147/2014) deverão apresentar toda a documentação exigida para regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que apresente alguma restrição. A comprovação do benefício se dará através da apresentação de declaração firmada pelo representante legal ou contador/técnico contábil de que se enquadra como microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa (modelo no Anexo VI).

2.1.5-Qualificação econômico-financeira:

a) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 60 (sessenta) dias da data designada para apresentação do documento;
b) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício, já exigíveis e apresentados na forma da Lei Federal nº 6.404/76 e Lei Federal nº 10.406/2002, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios.
b.1) As empresas com menos de 1 (um) exercício financeiro devem cumprir a exigência deste item mediante apresentação de Balanço de Abertura ou do último Balanço Patrimonial levantado, conforme  o caso.
b.2) Serão considerados aceitos como na forma da Lei o Balanço Patrimonial (inclusive o de abertura) e demonstrações contábeis assim apresentados:
1) No caso de sociedade por ações, publicado em jornal oficial ou em jornal de grande circulação ou do registro na Junta Comercial;
2) No caso das demais sociedades empresárias, o balanço deverá ser acompanhado dos termos de abertura e de encerramento do Livro Diário - estes termos devidamente registrados na Junta Comercial - constando ainda, no balanço, o número do Livro Diário e das folhas nos quais se acha transcrito ou autenticada na junta comercial, devendo tanto o balanço quanto os termos ser assinados por contador registrado no Conselho Regional de Contabilidade e pelo titular ou representante legal da  empresa.
3) No caso de empresa recém-constituída (há menos de 1 um ano), deverá ser apresentado o balanço de abertura acompanhado dos termos de abertura e de encerramento devidamente registrados na Junta Comercial, constando no balanço o número do Livro e das folhas nos quais se acha transcrito ou autenticado na Junta Comercial, devendo ser assinado por contador registrado no Conselho Regional de Contabilidade e pelo titular ou representante legal da empresa.
4) No caso de sociedade simples e cooperativa, o Balanço Patrimonial deverá ser inscrito no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas assinado por contador registrado no Conselho Regional de Contabilidade e pelo titular ou representante legal da instituição, atendendo aos índices estabelecidos neste instrumento convocatório.
5) Os documentos contábeis do último exercício já exigíveis gerados pelo Sistema Público de Escrituração Digital – SPED deverão estar acompanhados do Termo de Autenticação ou do Recibo de Entrega de Escrituração Contábil Digital.

Observação: Os documentos relativos ao subitem 2.1.5 letra “b” deverão ser apresentados contendo assinatura do titular ou representante legal da empresa proponente e do seu contador, ou, mediante publicação no Órgão de Imprensa Oficial, devendo, neste caso, permitir a identificação do veículo e a data de sua publicação. A indicação do nome do contador e do número do seu registro no Conselho Regional de Contabilidade - CRC - são indispensáveis.

c) Para a comprovação da boa situação financeira da proponente, serão apurados os indices aceitáveis, pela aplicação da seguinte fórmula:

                                               
                                          AC
LIQUIDEZ CORRENTE: ------ = índice mínimo: 1,00
	                         PC

                                   AC + ARLP
LIQUIDEZ GERAL: ------------------ = índice mínimo: 1,00
                                    PC + PELP


                                                    PC + PELP
GRAU DE ENDIVIDAMENTO: ----------------- = índice máximo: 1,00
                                                         AT

ONDE:
AC = Ativo Circulante 
AT= Ativo Total
PC = Passivo Circulante
ARLP = Ativo Realizável a Longo Prazo 
PELP =Passível Exigível a Longo Prazo

c 1) A comprovação da capacidade econômico-financeira exigida na letra c será apurada pelo Setor de Contabilidade dessa Prefeitura, com a emissão de parecer.

c 2) O atendimento aos índices constantes na letra c, é somente considerado para fins de qualificação econômico-financeira. Uma vez habilitada, a maior ou menor pontuação obtida pela concorrente não terá qualquer influência na sua classificação final.

c 3) A justificativa dos índices exigidos neste edital se encontra no Anexo IX deste edital.

2.1.6- Qualificação Técnica:

a) Registro ou inscrição da proponente, em vigor, no CREA ou CAU.

2.1.7- Outra comprovação:
a) Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7.º da Constituição Federal (modelo no Anexo III).
2.1.8- A proponente que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos artigos 42 a 45 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 (alterada pela L.C. nº 147/2014), deverá apresentar junto da documentação acima arrolada, declaração firmada pelo representante legal ou contador/técnico contábil de que se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte (modelo no Anexo VI), além de todos os documentos previstos neste edital.
2.1.9- As cooperativas que tenham auferido, no ano calendário anterior, receita bruta até o limite de R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais), gozarão dos benefícios previstos nos art. 42 a 45 da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006 e no art. 34, da Lei n.º 11.488, de 15 de junho de 2007, desde que também apresentem declaração firmada pelo representante legal ou contador/técnico contábil de que se enquadra no limite de receita referido acima (modelo no Anexo VI), além de todos os documentos previstos neste edital.
2.1.10- A proponente que atender ao subitem 2.1.8 ou ao subitem 2.1.9 que possuir restrição em qualquer dos documentos de regularidade fiscal e trabalhista (previstos nos subitens 2.1.3 e 2.1.4), terá sua habilitação condicionada à apresentação de nova documentação que comprove a sua regularidade em 5 (cinco) dias úteis, a contar da data em que for declarada vencedora no certame.
2.1.11- O benefício de que trata o item anterior não eximirá a proponente da apresentação de todos os documentos ainda que apresentem alguma restrição.
2.1.12- Os documentos poderão ser apresentados em original, em cópia autenticada por Cartório competente, por publicação em órgão de imprensa oficial ou por servidor da Administração do Município de São Francisco de Assis – RS. Os documentos emitidos em meio eletrônico (Internet), e/ou com uso de certificação digital, serão tidos como originais e ficarão sujeitos à verificação da sua autenticidade pela Administração.
2.1.13- Não serão aceitos documentos incompletos, ilegíveis, com emendas, rasuras, bem como aqueles que não são exigidos neste edital.
2.1.14- os documentos apresentados deverão estar:
a) em nome do licitante, com número do CNPJ e endereço respectivo;
b) em nome da matriz, se o licitante for a matriz;
c) em nome da filial, se o licitante for a filial, salvo aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente forem emitidos somente em nome da matriz.

3- Dos esclarecimentos e da impugnação ao edital:
3.1– Quaisquer saneamentos de dúvidas de ordem técnica ou esclarecimentos sobre o presente edital deverão ser solicitados pelos interessados ao Setor de Licitações localizado na Rua João Moreira, nº 1707, Centro ou pelo e-mail licitacoes@saofranciscodeassis.rs.gov.br, preferencialmente até 3 (três) dias úteis antes da data marcada para o recebimento das propostas, no horário compreendido das 08h00min às 14h00min.

3.2- As impugnações deverão ser interpostas conforme disposições do artigo 41 da Lei nº 8.666/93, observando-se as seguintes normas:
3.2.1- O pedido de impugnação ao edital poderá ser feito por qualquer cidadão, devendo ser protocolizado até 5 (cinco) dias úteis antes da data marcada para o recebimento dos envelopes.
3.2.2- Decairá do direito de impugnar os termos do edital, aquele licitante que não o fizer até o 2º (segundo) dia útil que anteceder a abertura dos envelopes.
3.2.3- Os pedidos de impugnação ao edital serão dirigidos à Comissão de Licitação, durante o prazo de expediente que é das 08h00min às 14h00min, podendo ser protocolados junto ao Protocolo- Geral desta Prefeitura, localizado no prédio principal da Prefeitura Municipal ou serem enviados através do e-mail licitacoes@saofranciscodeassis.rs.gov.br, devendo a confirmação do recebimento ser obtida através do telefone (55) 3252 3257 – Setor de Licitações, observado o horário aqui disposto.
3.3– Correrão por conta dos licitantes cópias e elementos pelos quais tenham interesse, não só para participação na Licitação como também no decorrer dos trabalhos.

4-Do recebimento dos envelopes:
4.1 – Os documentos necessários à habilitação e as propostas serão recebidos pela Comissão de Licitação no dia, hora e local mencionados no preâmbulo, em 2 (dois) envelopes distintos, fechados e identificados, respectivamente como de n° 1 e n° 2, para o que sugere-se a seguinte inscrição:

AO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS-RS 
ENVELOPE Nº 1 – HABILITAÇÃO (DOCUMENTAÇÃO)
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023 
PROPONENTE ( NOME COMPLETO DA EMPRESA)
CNPJ Nº
ENDEREÇO 
E-MAIL


AO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS-RS 
ENVELOPE Nº 2 – PROPOSTA
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023 
PROPONENTE ( NOME COMPLETO DA EMPRESA)
CNPJ Nº
ENDEREÇO
 E-MAIL

4.2- Quando os envelopes forem enviados pelos Correios, transportadora ou outro meio que não seja juntamente com o seu representante, deverão estar de posse da Comissão Licitação no horário estabelecido neste Edital para abertura da licitação, sob pena de não participar desta. Desta forma, o licitante deverá zelar para que os envelopes sejam recebidos durante o expediente da Prefeitura e até a data e horário previstos no Edital, direta e exclusivamente no Setor de Licitações. O Município de São Francisco de Assis-RS não se responsabiliza por correspondências pertinentes à licitação entregues ou recebidas de forma distinta.
4.3 - Cada envelope deverá conter a documentação e as informações necessárias ao processamento e julgamento regular da presente licitação, pertinentes as fases de habilitação e de proposta, observando, respectivamente, as determinações constantes nos itens 5 e 6 do presente edital.
4.4- Se o proponente se fizer representar, deverá proceder da seguinte forma:
I – Se o licitante for representado diretamente por meio de proprietário individual, sócio administrador, administrador eleito ou diretor da sociedade empresária com poderes de representação, deverá apresentar:
a) Cópia autenticada de documento com foto.
II – Se o licitante for representado por procurador, deverá apresentar:
a) Instrumento público ou particular de procuração em que constem os requisitos mínimos previstos no Código Civil, em especial  o nome do licitante outorgante e de todas as pessoas com poderes para a outorga de procuração, o nome do outorgado e a indicação de amplos poderes para atuar em licitação pública ou Credencial (modelo no Anexo II)  comprovando a existência dos poderes necessários à prática de quaisquer atos relacionados à Tomada de Preços assim como os poderes específicos para rubricar propostas, apresentar reclamações, impugnações ou recursos e assinar atas.

b) Cópia autenticada de documento com foto.
4.4.1- Será admitida a presença de somente 1 (um) representante de cada proponente.
4.4.2- Para exercer os direitos de manifestação durante as sessões é necessária a presença de representante nas sessões públicas referentes à licitação.
4.4.3- Na ausência de representante:
a) A proponente ficará sem representação perante a Comissão de Licitação, não podendo fazer consignar em atas suas observações, rubricar documentos, bem como praticar os demais atos de um mandatário, persistindo esta situação até que a condição de representação seja atendida;
b) Não constituirá motivo de inabilitação da proponente ou desclassificação de sua proposta.
4.4.4-Para todos os casos de credenciamento de representante é obrigatória a apresentação de documento de identificação com foto. O referido documento deverá estar acompanhado da respectiva cópia, preferencialmente já autenticada.
4.4.4.1- Na ocorrência do documento não estar acompanhado da respectiva cópia ou a mesma não estar autenticada, estes atos poderão ser praticados no momento do credenciamento pela Comissão de Licitação.
4.4.5- A documentação de representação deverá ser preferencialmente apresentada fora dos envelopes nºs 1 e 2, apenso a eles.
4.4.5.1- Caso toda a documentação ou algum documento de representação esteja dentro do envelope nº 1, será considerado pela Comissão de Licitação.

5-Da habilitação:
5.1- A proponente deverá apresentar no envelope nº 1:
a) O Certificado de Registro Cadastral (C.R.C.), dentro do prazo de validade, fornecido pelo município de São Francisco de Assis-RS, em substituição aos documentos exigidos nos subitens 2.1.2 a 2.1.7.
a 1) Declaração de inexistência de fato superveniente ao cadastro que seja impeditivo a sua habilitação (modelo no Anexo IV).
Observação: Essa declaração deverá ser apresentada mesmo que o Certificado de Registro Cadastral – C.R.C. seja entregue ao licitante no dia da sessão, antes do horário marcado para a sua abertura.
a 2) Se o Certificado de Registro Cadastral – C.R.C. da proponente, dentro do prazo de validade, possuir algum documento vencido ou desatualizado, o licitante deverá providenciar a sua atualização prévia ou poderá apresentar, juntamente com o Certificado, o documento correspondente atualizado.
a 3) No caso de atualização do balanço patrimonial, será enviado à Contabilidade para apuração da boa situação financeira, nos termos do subitem 2.1.5 letra c.
b) O Atestado de visita técnica declarando que a proponente tomou conhecimento de todas as informações e condições locais necessárias à correta formulação da proposta e ao cumprimento das obrigações decorrentes da presente licitação, a qual deverá ser efetuada pelo responsável técnico ou representante legal da empresa proponente acompanhado de representante do município (modelo no Anexo V);
b 1)  Caso a proponente opte por não realizar a visita deverá substituir a apresentação do Atestado de visita técnica por uma Declaração assinada pelo seu responsável técnico ou representante legal informando reconhecer a viabilidade do cumprimento integral e pontual das obrigações assumidas e estabelecidas no presente Edital.

c) Comprovação de que o responsável técnico tem habilitação legal para executar a obra, mediante a apresentação de seu certificado de registro no CREA ou CAU, em vigor;
d) Comprovação do vínculo do responsável técnico indicado no item anterior com a proponente, mediante apresentação do contrato social no caso de sócio ou quotista, da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), no caso de empregado, ou de Certificado de Registro de Pessoa Jurídica no CREA/CAU ou por meio de contrato de prestação de serviços, celebrado de acordo com a legislação civil;

e) Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto licitado, do responsável técnico, através da apresentação de 1(um) Atestado ou Certidão, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente certificado/registrado pelo CREA ou CAU, de ter executado serviço semelhante ao objeto licitado.

5.2- A proponente que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos artigos 42 a 45 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 (alterada pela L.C. nº 147/2014), deverá apresentar dentro do envelope nº 1, declaração firmada pelo representante legal ou contador/técnico contábil de que se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte (modelo no Anexo VI), além de todos os documentos previstos neste edital. 
Observação: Será dispensada a apresentação desta declaração caso a proponente já tenha apresentado para emissão do Certificado de Registro Cadastral (C.R.C.).
5.3- As cooperativas que tenham auferido, no ano calendário anterior, receita bruta até o limite de R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais), gozarão dos benefícios previstos nos art. 42 a 45 da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006 e no art. 34, da Lei n.º 11.488, de 15 de junho de 2007, desde que também apresentem, no envelope nº 1, declaração firmada pelo representante legal ou contador/técnico contábil de que se enquadra no limite de receita referido acima (modelo no Anexo VI), além de todos os documentos previstos neste edital.
5.4- A microempresa, a empresa de pequeno porte e a cooperativa que atender ao subitem 5.2 ou 5.3, que possuir restrição em qualquer dos documentos de regularidade fiscal e trabalhista (previstos nos subitens 2.1.3 e 2.1.4), terá sua habilitação condicionada à apresentação de nova documentação que comprove a sua regularidade em 5 (cinco) dias úteis, a contar da data em que for declarada vencedora no certame.
5.5- O benefício de que trata o item anterior não eximirá a proponente da apresentação de todos os documentos ainda que apresentem alguma restrição.
5.6- O prazo de que trata o subitem 5.4 poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, a critério da Administração, desde que seja requerido pelo interessado, de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo.
5.7- A não regularização da documentação implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato ou revogar a licitação.
5.8- Os documentos poderão ser apresentados em original, em cópia autenticada por Cartório competente, por publicação em órgão de imprensa oficial ou por servidor da Administração do Município de São Francisco de Assis – RS. Os documentos emitidos em meio eletrônico (Internet), e/ou com uso de certificação digital, serão tidos como originais e ficarão sujeitos à verificação da sua autenticidade pela Administração.

6- Da proposta:
6.1- A proponente deverá apresentar no envelope nº 2 - Proposta:
a) A Proposta de preços para o respectivo lote seguindo preferencialmente a estrutura definida no ANEXO I, com valores expressos em moeda corrente nacional, sem acréscimo ou supressão de itens ou modificação de quantitativos, apresentando custos unitários, o percentual de BDI empregado, preços unitários (obtidos através da soma entre os custos unitários e o percentual de BDI), bem como o total global da proposta, expresso em moeda corrente nacional, com até duas casas decimais após a vírgula, devendo o preço incluir todas as despesas com encargos fiscais, comerciais, sociais, trabalhistas e outros pertinentes ao objeto licitado.
a 1) Na proposta deverá constar a razão social, número do CNPJ, endereço completo, telefone e endereço eletrônico (e-mail) para contato( se houver) e dados bancários, a assinatura do representante legal ou do responsável técnico da proponente, sem alternativas, emendas rasuras ou entrelinhas e o prazo de validade que não será inferior a 60 (sessenta) dias contados da data estabelecida para a entrega dos envelopes. Na ausência de indicação expressa do prazo de validade da proposta, considerar-se-á o prazo de 60 (sessenta) dias.
a 2) A proposta deverá estar acompanhada:
1) Do cronograma físico-financeiro do respectivo lote ( Modelo constante no caderno de encargos deste edital-anexo VIII);
2) Do demonstrativo de encargos sociais com as informações arroladas no modelo constante no caderno de encargos deste edital (anexo VIII); e
3) Do detalhamento do BDI com as informações arroladas no modelo constante no caderno de encargos deste edital (anexo VIII). No demonstrativo de BDI não podem ser consideradas despesas indiretas os custos com administração local, Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, equipamentos, ferramentas, taxas e emolumentos, instalação de canteiros e acampamento, mobilização e desmobilização.
	OBSERVAÇÃO: O LICITANTE DEVERÁ ATENTAR PARA O DETALHAMENTO DO BDI E DOS ENCARGOS SOCIAIS. Cada empresa deve prevê-los de acordo com a sua natureza jurídica.


4) Da Declaração da licitante informando o número do CNAE - Classificação Nacional de Atividades Econômicas, que representa a atividade de maior receita da empresa e composição do BDI.

6.2- O preço total deverá ser construído mediante a multiplicação dos preços unitários (obtidos através da soma entre os custos unitários e o percentual de BDI) pelas quantidades previstas no projeto.
6.2.1- Para o cálculo com o percentual de BDI, o licitante deverá considerar apenas duas casas decimais após a vírgula.
VALORES EXEMPLIFICATIVOS: 0,07 + 30,00% = 0,091. Nesse caso considerar-se-á 0,09.
VALORES EXEMPLIFICATIVOS: 5,65 + 30,00%= 7,345. Nesse caso considerar-se-á 7,35.

6.3 - O valor total da proposta não poderá exceder o valor global previsto no orçamento do lote   e nem o valor unitário correspondente a cada item da proposta poderá ultrapassar aquele disposto na planilha orçamentária, sob pena de desclassificação.

7- Do processamento, julgamento e do critério de desempate:

7.1- A sessão será processada com observância do previsto nos artigos 43 e 44 e seus incisos e parágrafos da Lei nº 8.666/93 e o julgamento será realizado pela Comissão de Licitação, levando-se em consideração o critério de menor preço global do lote, sob regime de empreitada global. 
7.2- Após ser declarado encerrado o prazo de recebimento dos envelopes nºs 1 e 2, nenhum outro será recebido.
7.3- A Comissão de Licitação receberá simultaneamente os envelopes n°s 1 e 2, acompanhados de documentos de representação (se houver), abrindo imediatamente o(s) envelope(s) n° 1, rubricando os documentos nele(s) contidos, observando se estão de acordo com o exigido no instrumento convocatório e a seguir dará vista ao(s) interessado(s) presente(s), que também os rubricará(ão). 
7.4- A Comissão de Licitação poderá suspender a sessão, se entender necessário, para maior apreciação dos documentos apresentados ou do(s) recurso(s) interposto(s) ao final da fase de habilitação. Neste caso poderá fixar dia, hora e local para comunicar o resultado da fase de habilitação. Ocorrendo esta hipótese, a Comissão e o(s) licitante(s) rubricará(ão) o(s) envelope(s) n° 2, o(s) qual(is) continuará(ão) em poder daquela.
7.5- Será inabilitada a proponente que:
a) Deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para habilitação ou em desacordo com os  mesmos;
b) Não obtiver aprovação nos índices estabelecidos no subitem 5.1 letra a 3.
7.6- Após análise dos documentos do(s) envelope(s) n° 1 e emissão do parecer sobre a fase de habilitação, transcorrido o    prazo recursal ou, se houver desistência por parte de todos os licitantes, devidamente consignada em ata, será(ão) aberto(s) imediatamente o(s) envelope(s) n°2 da(s) empresa(s) habilitada(s), sendo rubricadas pelos presentes todas as folhas das propostas, após a leitura em voz alta de cada preço total global do lote.
7.7- A inabilitação do licitante importa na preclusão do direito de participar das fases subsequentes. O(s) envelope(s) de nº 2 (Proposta) da(s) empresa(s) inabilitada(s) ficará(ão) à disposição dos interessados após a homologação do processo licitatório.
7.8- Após análise das propostas, será desclassificada a proposta da proponente que:
a) Estiver em desacordo com as condições estabelecidas neste edital;
b) Quando se basear em propostas de outros Licitantes;
c) Não cotar todos os preços para todos os itens que compõem o respectivo lote ou apresentá-los em valores maiores do que a planilha orçamentária emitida pelo Setor de Engenharia desta Prefeitura ( Parte integrante do edital);
d) Apresentar preços manifestamente inexequíveis, conforme estabelece o inc. II, do art. 48, da Lei n° 8.666/93;
e) Apresentar ofertas ou vantagens não previstas neste Edital.

7.9- Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
7.10- Como critério de desempate será assegurada preferência de contratação para as microempresas, as empresas de pequeno porte e cooperativas que atenderem aos subitens 5.2 e 5.3 deste edital.
7.11- Entende-se como ocorrência de empate ficto aquelas situações em que as propostas apresentadas pela microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa sejam iguais ou superiores em até 10% (dez por cento) à proposta de menor valor.
7.12-A situação de empate somente será verificada após ultrapassada a fase recursal da proposta, seja pelo decurso do prazo sem interposição de recurso ou pelo julgamento definitivo de recurso interposto.
7.13- Ocorrendo empate na forma do subitem 7.11, proceder-se-á do seguinte modo:
a) A microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, detentora da proposta de menor valor poderá apresentar, no prazo de 2(dois) dias úteis, nova proposta, por escrito e de acordo com o item nº 6, com preço inferior àquela considerada, até então, de menor preço, situação em que será declarada vencedora do certame.
b) Se a microempresa, a empresa de pequeno porte ou cooperativa, convocada na forma da alínea anterior, não apresentar nova proposta, inferior a de menor preço, será facultada, pela ordem de classificação, às demais microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas remanescentes, que se enquadrarem na hipótese do subitem 5.2 ou 5.3 deste edital, a apresentação de nova proposta, no prazo previsto na alínea anterior.
c) Se houver duas ou mais microempresas e/ou empresas de pequeno porte e/ou cooperativas com propostas iguais, será realizado sorteio para estabelecer a ordem em que serão convocadas para apresentação de nova proposta, na forma das alíneas a e b, anteriores.
7.14- Se nenhuma microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa satisfizer as exigências do subitem 7.11 deste edital, será declarado vencedor do certame o licitante detentor da proposta originariamente de menor valor.
7.15- O disposto nos subitens 7.11 a 7.14 deste edital, não se aplicam às hipóteses em que a proposta de menor valor inicial tiver sido apresentada por microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa que satisfaça as exigências do subitem 5.2 ou 5.3.
7.16- Após a aplicação no disposto nos subitens anteriores, referentes a critério de desempate, se existir mais de uma proponente com valores de propostas idênticas, será dada preferência aos bens/serviços, pela ordem:
a) produzidos no país;
b) produzidos ou prestados por empresas brasileiras; e
c) produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no país.
7.17- No caso de persistir a equivalência dos valores apresentados pelas empresas, ou seja, empate, será realizado sorteio, obedecido o disposto no § 2º, do art. 45, da mesma Lei, ocasião em que será efetuado o sorteio em ato público, com a convocação prévia de todos os licitantes.
7.18- O não comparecimento de quaisquer dos licitantes as reuniões designadas pela Comissão de Licitação não impedirá que os efeitos do ato se produzam de pleno direito.
7.19- A Comissão de Licitação lavrará atas pormenorizadas de todos os seus atos, assinando-as. As reuniões públicas terão suas atas também assinadas pelos presentes interessados, desde que estejam presentes.
7.20- É facultada à Comissão de Licitação ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, nos termos do artigo 43 §3º da Lei 8.666/93.
7.21- A Comissão de Licitação encaminhará o processo licitatório à Assessoria Jurídica para análise e parecer e, posteriormente, ao Prefeito Municipal para manifestação.

8- Dos recursos:

8.1- Em todas as fases da licitação serão observadas as normas previstas nos incisos, alíneas e parágrafos do artigo 109 da Lei nº 8.666/93.
8.2- O prazo para interposição de recurso será de 5 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata.
8.3- Os recursos, que serão dirigidos à Comissão de Licitação, deverão ser protocolados dentro do prazo previsto acima, das 08h00min às 13h30min, no Protocolo desta Prefeitura, situado na Rua João Moreira, nº 1707, nesta cidade ou poderão ser enviados por e-mail através do endereço eletrônico licitacoes@saofranciscodeassis.rs.gov.br (recursos enviados por e-mail deverão ser confirmados através do telefone 55 3252-3257), obedecendo-se o horário de expediente desta Prefeitura, sem prejuízo do prazo legal.
8.4- Havendo a interposição tempestiva de recurso, os demais licitantes serão comunicados para que, querendo, apresentem contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias úteis e na forma prevista no subitem 8.3.
8.5- Não serão aceitos recursos ou contrarrazões apresentados fora do prazo ou enviado por qualquer outro meio além do previsto no subitem 8.3.
8.6- Decorrido o prazo para apresentação das razões e contrarrazões de recurso, a Comissão de  Licitação poderá reconsiderar a sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhá-los ao Prefeito, acompanhado dos autos da licitação, do relatório dos fatos objeto do recurso e das razões da sua decisão.
8.7- A decisão do Prefeito, a ser proferida nos 5 (cinco) dias úteis subsequentes ao recebimento do relatório e das razões de decidir da Comissão de Licitação é irrecorrível.
8.8- Os prazos previstos nos subitens 8.6 e 8.7 poderão ser prorrogados, a critério da Administração, sempre que for necessário para o adequado julgamento dos recursos, como, por exemplo, para a realização de diligências. A prorrogação deverá ser devidamente justificada nos autos da licitação.
8.9- O efeito do recurso é suspensivo.
8.10- O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
8.11- Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará a vencedora e homologará o procedimento licitatório.

9- Do contrato:

9.1- Esgotados todos os prazos recursais e homologado o certame, a Administração, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, convocará a empresa vencedora para assinar o contrato, que será regido pelos termos deste edital, pela minuta que o integra e pela legislação aplicável a espécie, em especial a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei n.º 8.666/93.
9.1.1- Caso a contratada seja Cooperativa deverá apresentar a ata da reunião em que foram expostos os requisitos de execução da atividade, os valores contratados e a retribuição pecuniária de cada um dos participantes, bem como eleita à coordenação e o seu período de mandato.
9.2- O prazo de que trata o subitem 9.1 poderá ser prorrogado uma vez, pelo mesmo período, desde que seja feito de forma motivada e durante o transcurso do prazo original.
9.3- Se, dentro do prazo o convocado não assinar o contrato ou não atender ao subitem 9.2, a Administração convocará o(s) licitante(s) remanescente(s), na ordem de classificação, para a assinatura do instrumento contratual nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados pelo critério previsto neste Edital, ou então, revogará a Licitação, aplicando-se multa no valor de 10%(dez por cento) do valor da proposta ofertada pela licitante que deixou de assiná-lo e suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 (dois) anos.
9.4- O prazo de execução do lote 1 é de 4(quatro) meses a contar da Ordem de Início da obra, podendo o prazo ser prorrogado nos termos do art. 57 § 1º da Lei 8.666/93.
9.4.1-Para emissão da Ordem de Início da obra, o Setor de Licitações comunicará a empresa para que, no prazo de até 10(dez) dias úteis apresente, nas suas dependências ou envie através do e-mail licitacoes@saofranciscodeassis.rs.gov.br, a comprovação da emissão da garantia nos termos do subitem 9.5 e da ART/RRT podendo esse prazo ser prorrogado, conforme justificativa aceita pelo Setor de Engenharia desta Prefeitura.
9.4.2- O prazo de início dos trabalhos será de até 5(cinco) dias a partir do recebimento e assinatura da Ordem de Início pela contratada.
9.5- A contratada deverá oferecer o valor equivalente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, em garantia, de acordo com o Artigo 56, incisos I, II ou III e parágrafo 2º da Lei Federal 8.666/93.
9.5.1- A garantia ofertada pela empresa contratada deverá cobrir todo o período de execução da obra. No caso da garantia em forma de caução, esta deverá ser depositada na conta corrente PM Cauções em dinheiro nº 04026781.0-4, Agência 0385 – Banco do Estado do Rio Grande do Sul.
9.5.2 - O Contratante poderá utilizar a garantia constituída para corrigir imperfeições verificadas na execução dos serviços decorrente de culpa, imperícia ou desídia da contratada.
9.5.3-A garantia reverterá em favor da Administração municipal, integralmente ou pelo saldo que apresentar no caso de rescisão contratual por culpa exclusiva da contratada, sem prejuízo das perdas e danos porventura devidos ao contratante.
9.5.4- A garantia somente será liberada e restituída à contratada após a assinatura do termo de Recebimento Definitivo da obra.
9.6- A contratada fica obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões que, porventura, se fizerem necessárias até o limite fixado por lei.
9.7- É defeso a contratada subcontratar partes ou a integralidade da obra.
9.8 - A fiscalização e a coordenação administrativa do contrato da obra serão efetuadas pelo Setor de Engenharia desta Prefeitura e pelos fiscais nomeados conforme portaria para  acompanhar os serviços relativos à sua área de atuação emitindo pareceres, recebimento provisório e definitivo.

10- Das penalidades:

10.1-Pelo inadimplemento das obrigações, na condição de participante da licitação ou de contratada, a empresa fica sujeita às seguintes penalidades:
a) Advertência por escrito por executar os serviços com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem prejuízo aos resultados;
b) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 2(dois) anos e multa de 10%(dez por cento) sobre o valor estimado da contratação por deixar de apresentar a documentação exigida no certame ou apresentar documento falso;
c) Afastamento do certame e suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2(dois) anos por manter comportamento inadequado durante a sessão licitatória;
d) Suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2(dois) anos e multa de 10%(dez por cento) sobre o valor estimado da contratação por deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar);
e) Multa de 0,1% (zero vírgula um por cento) por dia de atraso no início dos serviços, aplicável sobre o valor total do contrato, atualizado;
f) Multa de 2,0% (dois por cento), sobre o valor total do contrato, em caso de inexecução parcial deste;
g) Multa de 10%(dez por cento) sobre o valor total do contrato cumulada com suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2(dois) anos, em caso de inexecução total do contrato;
h) Multa de 10%(dez por cento) sobre o valor total do contrato cumulada com suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2(dois) anos, em caso de causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual;
i) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na forma da lei, pertante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
10.2- As multas são independentes, a aplicação de uma não exclui a aplicação de outra e poderão ser reiteradas sempre que se repetir o motivo.
10.3- A causa determinante da multa deverá ficar plenamente comprovada e o fato a punir comunicado por escrito pelo contratante à direção da contratada, para querendo, exercer direito de defesa.
10.4- As multas serão descontadas dos pagamentos ou da garantia prestada no respectivo contrato e quando for o caso, cobradas judicialmente.

11- Do pagamento:

11.1 –Lote 1: O pagamento será efetuado em até 30(trinta) dias após cada medição, aprovação pela fiscalização e liberação do Ministério do Turismo, mediante cumprimento dos requisitos abaixo.
11.2- O pagamento somente poderá ocorrer após apresentação, no Setor de Engenharia desta Prefeitura, pela contratada, da seguinte documentação comprobatória:
11.2.1- Certificado de Regularidade do FGTS;
11.2.2-Certidão Negativa de Débito do INSS e de Débitos Trabalhistas;
11.2.3- Nota Fiscal Eletrônica que deverá ser entregue com a discriminação do material e dos serviços;
11.2.4- GFIP e contracheques dos funcionários que estão executando a obra;
11.2.5-Na primeira medição será exigido o número do registro no Cadastro Nacional de Obras (CNO) e a última medição será paga após a entrega junto ao Setor de Engenharia da Prefeitura da Certidão Negativa do INSS.
11.2.6- Conforme Instrução Normativa RFB nº 2043, de 12 e agosto de 2021, que dispõe sobre a Escrituração Fiscal Digital de Retenções e outras informações fiscais (EFD – Reinf), as notas fiscais devem ser emitidas no período de 01 a 20 de cada mês imediatamente enviadas para e o e-mail recebimentonotafiscal@saofranciscodeassis.rs.gov.br
11.2.7- Nas notas fiscais emitidas por empresas NÃO OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL deve estar destacado além do valor do ISS, o valor do INSS e do IR conforme IN SRF1234/12 e Decreto Municipal 1297/2023.
11.3- A não apresentação dos documentos acima citados implicará na suspensão do pagamento da medição até a apresentação, não sendo exigível atualização financeira dos valores por inadimplemento. A contratante somente atestará a execução dos serviços e liberará a respectiva medição para pagamento, quando cumpridas todas as condições acima pactuadas.
11.4- Para o processo de pagamento deverão ser cumpridos também, pela contratada, os seguintes procedimentos:
11.4.1- Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no cronograma físico- financeiro, a contratada apresentará a medição prévia dos serviços executados no período, através de planilha e memória de cálculo detalhada.
11.4.2- Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para aquela etapa, no cronograma físico-financeiro, estiverem executados em sua totalidade.
11.4.3- Se a contratada vier a adiantar a execução dos serviços, em relação à previsão original constante no cronograma físico-financeiro, poderá apresentar a medição prévia correspondente, ficando a cargo da contratante aprovar a quitação antecipada do valor respectivo.
11.4.4 - A contratante terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data da apresentação da medição prévia, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a medição indicada pela contratada, bem como para avaliar a conformidade dos serviços executados.
11.4.5- No caso de etapas não concluídas, serão pagos apenas os serviços efetivamente executados, devendo a contratada regularizar o cronograma na etapa subsequente.
11.4.6- A aprovação da medição prévia apresentada pela contratada não a exime de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitação definitiva dos serviços executados.
11.4.7- Após a aprovação, a contratada emitirá Nota Fiscal Eletrônica no valor da medição definitiva aprovada, acompanhada da planilha de medição de serviços e de memória de cálculo detalhada, bem como apresentará os demais documentos constantes no subitem 11.2.
11.5- Os pagamentos serão concretizados na moeda vigente no País.
11.6- Qualquer despesa que venha a ser efetuada pela contratada que não tenha sido devidamente analisada, documentada e aprovada pela contratante, não será de responsabilidade desta.

12- Do reajuste e do reequilíbrio econômico-financeiro:
12.1- Os preços não poderão ser reajustados, enquanto houver vedação decorrente da legislação federal;

12.2-Ocorrendo as hipóteses previstas no art. 65, inciso II, alínea “d” da Lei 8.666/93, será concedido o reequilíbrio econômico- financeiro requerido pela contratada desde que documentalmente comprovado o desequilíbrio contratual.

13- Do recebimento do objeto:
13.1- Executado o contrato, o seu objeto será recebido, nos termos dos Artigos 73 e 76, da Lei nº 8.666/93: em duas etapas, a provisória e a definitiva.
13.2-Quando a obra for concluída, a contratada dará conhecimento ao contratante, que terá um prazo de até 15 (quinze) dias para proceder a vistoria necessária e lavrar o Termo de Recebimento Provisório, assinado pelas partes.
13.3- O serviço executado pela contratada que não satisfazer as condições de recebimento será recusado pela Fiscalização e deverá ser retificado, substituído ou refeito, dentro do prazo estipulado pela fiscalização, em razão do disposto no artigo 69 da Lei 8.666/93.
13.4- A critério do contratante, desde que o fixado no item anterior se torne inexequível, poderá ser concedido novo prazo para refazimento ou substituição do objeto rejeitado, adequando-o aos termos contratuais. Não cumprindo esse prazo, a contratada poderá ser penalizada conforme item 10 deste Edital.
13.5-No prazo não superior a 90(noventa) dias, contados da data do recebimento provisório, salvo casos excepcionais, devidamente justificados, a obra será novamente inspecionada e, desde que tenham sido atendidas todas as solicitações da fiscalização no tocante ao comprimento do objeto do contrato, será lavrado o Termo de Recebimento Definitivo, mediante a apresentação, no Setor de Engenharia desta Prefeitura, da negativa da obra junto à Receita Federal.
13.6- O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra ou serviço, nem a ética profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.
14-Da dotação orçamentária:
14.1-As despesas decorrentes da execução dos serviços inerentes ao objeto serão atendidas pelas seguintes Dotações Orçamentárias:

(27600) – 44905100 – Obras e Instalações – Recurso 1700, outras transferências de convênios;
(27601) – 44905100 – Obras e Instalações – Recurso 1500, não vinculado.

15- Das disposições gerais:
15.1- As propostas que não atenderem as condições desta Licitação, que oferecerem vantagens nela não previstas ou contiverem preços excessivos ou manifestadamente inexequíveis, serão desclassificadas. 

15.2- Uma vez iniciada a abertura, não serão aceitas propostas de licitantes retardatários. Não serão admitidas, por qualquer motivo modificação ou substituição das propostas ou qualquer outro documento.

15.3- A inabilitação do Licitante em qualquer das fases do procedimento Licitatório importa em preclusão do seu direito de participar das fases subsequentes.

15.4- Em nenhuma hipótese será concedido prazo para apresentação da documentação e propostas exigidas no Edital e “não apresentadas” na Reunião de Recebimento das Propostas e Documentação.

15.5– À Administração Municipal fica reservado o direito de anular ou revogar a presente Licitação, sem que disso caiba aos participantes o direito de reclamação ou indenização.

15.6– Só terá direito a usar da palavra, rubricar os documentos e as propostas, apresentar reclamações ou recursos, assinar atas, o licitante ou seu representante legalmente credenciado e identificado na reunião de início deste processo licitatório, bem como os membros da Comissão de Licitação.

15.7- A Comissão de Licitação reserva-se o direito de realizar, a qualquer momento, por si ou através de assessoria técnica, diligências ou verificações no sentido de aquilatar a consistência dos dados ofertados pelas licitantes, nela compreendida a veracidade de informações e circunstâncias pertinentes. A ausência de alguma informação em documento exigido poderá ser suprida se os dados existirem em outro documento.

15.8– O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões de que fizerem necessários, de acordo com a Lei Federal 8.666/93, art. 65, § 1º, do valor do contrato.

15.9- Em todas as fases da presente Licitação, serão observadas a normas previstas no artigo 109 da Lei 8.666/93 e posteriores alterações.

15.10 – Serão aceitas certidões de débitos negativas ou certidões de débitos positivas com efeitos de negativa.

15.11- Quando todos os licitantes forem inabilitados ou tiverem suas propostas desclassificadas, com base no art. 48 § 3º da Lei Federal 8.666/93 a Administração poderá fixar o prazo de 8 (oito) dias úteis para a apresentação de nova documentação ou proposta financeira escoimadas das causas da inabilitação ou desclassificação.

15.12- Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Licitação, que decidirá com base na legislação em vigor e no ordenamento jurídico.

15.13- Fica eleito o Foro da Comarca de São Francisco de Assis-RS para nele serem dirimidas quaisquer dúvidas decorrentes do presente certame, com renúncia de outros ainda que privilegiados.

16- Dos anexos:
16.1 – O presente EDITAL é composto dos seguintes anexos:
Modelo de Proposta de preços - ANEXO I;
Modelo de Credencial - ANEXO II;
Modelo de Declaração para cumprimento do  inciso XXXIII do art. 7.º da Constituição Federal - ANEXO III; 
Modelo de Declaração de inexistência de fato impeditivo – ANEXO IV;
Modelo de Atestado de visita- ANEXO V;
Modelo de Declaração de Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Cooperativa- ANEXO VI; 
[bookmark: _GoBack]Minuta de Contrato-ANEXO VII;
Caderno de Encargos (objeto, memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro, detalhamento de cálculo do BDI, detalhamento de cálculo dos encargos sociais, modelo de placa e plantas )- ANEXO VIII;
Justificativa dos Índices Contábeis- ANEXO IX.


São Francisco de Assis, em 5 de julho de 2023.


PAULO RENATO CORTELINI
 PREFEITO MUNICIPAL


Este edital foi examinado e aprovado por esta Assessoria Jurídica de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei complementar 123/2006 (alterada pela L.C. nº 147/2014).

Visto jurídico
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ANEXO I
MODELO 
PROPOSTA FINANCEIRA DO LOTE 1  - TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE:
 CNPJ Nº:
ENDEREÇO COMPLETO: 
TELEFONE:
ENDEREÇO ELETRÔNICO (E-MAIL): 
DADOS BANCÁRIOS:
VALIDADE DA PROPOSTA:

	Itens do Lote 1
	Fonte
	Código
	Descrição
	Unidade
	Quantidade
	Custo Unitário (sem BDI) (R$)
	BDI
(%)
	Preço Unitário (com BDI) (R$)
	Preço Total
(R$)

	0
	 
	
	 
	 
	 
	 

	1.
	
	 
	COBERTURA
	-
	-
	 
	
	
	

	1.1.
	
	 
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL
	-
	-
	
	
	
	

	1.1.1.
	Composição
	02
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL
	Mês
	1,00
	
	
	
	

	1.2.
	
	 
	PLATIBANDAS
	-
	-
	
	
	
	

	1.2.1.
	SINAPI
	103332
	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
	M2
	18,00
	
	
	
	

	1.2.2.
	SINAPI
	103332
	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
	M2
	5,00
	
	
	
	

	1.2.3.
	SINAPI
	103332
	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
	M2
	11,00
	
	
	
	

	1.2.4.
	SINAPI
	87894
	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
	M2
	34,00
	
	
	
	

	1.2.5.
	SINAPI
	87792
	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022
	M2
	34,00
	
	
	
	

	1.3.
	
	 
	NOVAS TELHAS CERÂMICAS
	-
	-
	
	
	
	

	1.3.1.
	SINAPI
	94195
	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
	M2
	120,00
	
	
	
	

	1.3.2.
	SINAPI
	92539
	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
	M2
	120,00
	
	
	
	

	1.3.3.
	SINAPI
	100327
	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
	M
	145,00
	
	
	
	

	1.3.4.
	SINAPI
	94228
	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
	M
	60,00
	
	
	
	

	1.3.5.
	SINAPI-I
	11033
	SUPORTE PARA CALHA DE 150 MM EM FERRO GALVANIZADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
	UN    
	4,00
	
	
	
	

	1.3.6.
	SINAPI-I
	11708
	RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
	UN    
	10,00
	
	
	
	

	1.3.7.
	SINAPI-I
	12614
	BOCAL PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO DA SAIDA ENTRE *75 E 120* MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
	UN    
	10,00
	
	
	
	

	1.3.8.
	SINAPI
	89512
	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
	M
	17,00
	
	
	
	

	2.
	
	 
	PORTAS E JANELAS
	-
	-
	
	
	
	

	2.1.
	
	 
	PORTA RESERVA TÉCNICA E ABAIXO DA ESCADA
	-
	-
	
	
	
	

	2.1.1.
	SINAPI
	97644
	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
	M2
	3,36
	
	
	
	

	2.1.2.
	SINAPI
	90843
	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
	UN
	2,00
	
	
	
	

	2.2.
	SINAPI
	 
	 PORTA DO AUDITÓRIO INTERNA 180X210+40 BANDEIRA
	-
	-
	
	
	
	

	2.2.1.
	SINAPI
	97644
	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
	M2
	6,83
	
	
	
	

	2.2.2.
	Composição
	001
	PORTA AUDITORIO
	Unidade
	1,00
	
	
	
	

	2.2.3.
	SINAPI
	103334
	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
	M2
	2,33
	
	
	
	

	2.2.4.
	SINAPI
	87905
	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
	M2
	2,33
	
	
	
	

	2.2.5.
	SINAPI
	87775
	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022
	M2
	2,33
	
	
	
	

	2.3.
	
	 
	 NOVA PORTA DO AUDITÓRIO PARA RAMPA 110X210
	-
	-
	
	
	
	

	2.3.1.
	SINAPI
	91338
	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
	M2
	2,31
	
	
	
	

	2.3.2.
	SINAPI
	97622
	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
	M3
	0,58
	
	
	
	

	2.3.3.
	SINAPI
	87794
	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022
	M2
	5,00
	
	
	
	

	2.4.
	SINAPI
	 
	TROCA PORTA DO TÉRREO E INSTALAÇÃO DE NOVA 190x270
	-
	-
	
	
	
	

	2.4.1.
	SINAPI
	97644
	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
	M2
	5,13
	
	
	
	

	2.4.2.
	SINAPI
	102183
	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021
	UN
	1,00
	
	
	
	

	2.4.3.
	Composição
	002
	BANDEIRA VIDRO PORTA PRINCIPAL TÉRREO 60CM
	Unidade
	1,00
	
	
	
	

	2.4.4.
	Composição
	003
	REMOVER GOLA DA PORTA DO TÉRREO E REFAZER NO NOVA LOCAL
	Unidade
	1,00
	
	
	
	

	2.5.
	SINAPI
	 
	PORTA SAÍDA DA RAMPA SUPERIOR 365x270
	-
	-
	
	
	
	

	2.5.1.
	SINAPI
	97644
	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
	M2
	9,86
	
	
	
	

	2.5.2.
	Composição
	004
	PORTA DE SAÍDA PARA RAMPA COM BANDEIRA
	Unidade
	1,00
	
	
	
	

	2.5.3.
	SINAPI
	87794
	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022
	M2
	5,00
	
	
	
	

	2.6.
	SINAPI
	 
	TROCA PORTA SUPERIOR POR JANELA
	-
	-
	
	
	
	

	2.6.1.
	SINAPI
	97644
	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
	M2
	5,38
	
	
	
	

	2.6.2.
	SINAPI
	94562
	JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
	M2
	3,44
	
	
	
	

	2.6.3.
	SINAPI
	87794
	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022
	M2
	6,00
	
	
	
	

	2.6.4.
	SINAPI
	103334
	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
	M2
	2,80
	
	
	
	

	2.6.5.
	SINAPI
	87905
	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
	M2
	2,80
	
	
	
	

	2.6.6.
	SINAPI
	87775
	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022
	M2
	2,80
	
	
	
	

	2.7.
	SINAPI
	 
	GRADES DAS JANELAS TÉRREO
	-
	-
	
	
	
	

	2.7.1.
	SINAPI
	99861
	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019
	M2
	33,46
	
	
	
	

	2.8.
	SINAPI
	 
	TROCA DE VIDROS QUEBRADOS
	-
	-
	
	
	
	

	2.8.1.
	SINAPI
	102191
	REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC. AF_01/2021
	M2
	1,00
	
	
	
	

	2.8.2.
	SINAPI
	102161
	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS
	M2
	1,00
	
	
	
	

	2.8.3.
	SINAPI-I
	10492
	VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
	M2    
	1,00
	
	
	
	

	2.9.
	SINAPI
	 
	RETIRAR GRADES DAS JANELAS INDICADAS EM PLANTA
	-
	-
	
	
	
	

	2.9.1.
	Composição
	005
	RETIRAR GRADES DAS JANELAS
	Unidade
	1,00
	
	
	
	

	2.10.
	SINAPI
	 
	AJUSTAR JANELAS E PORTAS QUE NÃO ABREM
	-
	-
	
	
	
	

	2.10.1.
	Composição
	006
	AJUSTES PARA PERFEITO FUNCIONAMENTO DE PORTAS E JANELAS
	Unidade
	1,00
	
	
	
	

	3.
	
	 
	RAMPA DO SEGUNDO ANDAR
	-
	-
	
	
	
	

	3.1.
	
	 
	TRATAMENTO DE RACHADURA
	-
	-
	
	
	
	

	3.1.1.
	SINAPI
	98553
	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE POLIURETANO, 2 DEMÃOS. AF_06/2018
	M2
	1,00
	
	
	
	

	3.1.2.
	SINAPI
	100480
	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
	M3
	0,10
	
	
	
	

	3.2.
	SINAPI
	 
	SUAVIZAR DESCIDA DA RAMPA PARA PRAÇA
	-
	-
	
	
	
	

	3.2.1.
	SINAPI
	100480
	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
	M3
	0,30
	
	
	
	

	3.3.
	SINAPI
	 
	NOVA RAMPA DE SAÍDA DA NOVA PORTA AUDITÓRIO
	-
	-
	
	
	
	

	3.3.1.
	SINAPI
	102485
	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021
	M3
	0,21
	
	
	
	

	3.3.2.
	SINAPI
	96530
	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017
	M2
	0,24
	
	
	
	

	3.4.
	SINAPI
	 
	NOVA RAMPA DA PORTA AUDITÓRIO PARA HALL (1,90M)
	-
	-
	
	
	
	

	3.4.1.
	SINAPI
	97628
	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
	M3
	0,20
	
	
	
	

	3.4.2.
	SINAPI
	87249
	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE
	M2
	1,20
	
	
	
	

	3.4.3.
	SINAPI
	102485
	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021
	M3
	0,15
	
	
	
	

	3.4.4.
	SINAPI
	96530
	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017
	M2
	0,30
	
	
	
	

	3.4.5.
	SINAPI
	87249
	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE
	M2
	1,90
	
	
	
	

	3.4.6.
	SINAPI
	99857
	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2�, EM ALUMÍNIO. AF_04/2019_PS
	M
	2,00
	
	
	
	

	3.5.
	SINAPI
	 
	NIVELAR PISO INTERNO AUDITÓRIO
	-
	-
	
	
	
	

	3.5.1.
	SINAPI
	97643
	REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
	M2
	7,14
	
	
	
	

	3.5.2.
	SINAPI
	97628
	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
	M3
	1,00
	
	
	
	

	3.5.3.
	SINAPI
	87622
	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021
	M2
	7,14
	
	
	
	

	3.5.4.
	SINAPI
	101751
	PISO EM TACO DE MADEIRA 7X21CM, FIXADO COM COLA BASE DE PVA. AF_09/2020
	M2
	7,14
	
	
	
	

	4.
	SINAPI
	 
	RAMPAS DO TÉRREO
	-
	-
	
	
	
	

	4.1.
	SINAPI
	 
	RAMPA INTERNA - MUSEU
	-
	-
	
	
	
	

	4.1.1.
	SINAPI
	97633
	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
	M2
	2,50
	
	
	
	

	4.1.2.
	SINAPI
	102485
	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021
	M3
	0,20
	
	
	
	

	4.1.3.
	SINAPI
	96530
	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017
	M2
	0,31
	
	
	
	

	4.1.4.
	SINAPI
	99857
	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2�, EM ALUMÍNIO. AF_04/2019_PS
	M
	5,40
	
	
	
	

	4.1.5.
	SINAPI
	87249
	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE
	M2
	3,00
	
	
	
	

	4.2.
	SINAPI
	 
	RAMPA CURVA DA ENTRADA PRINCIPAL
	-
	-
	
	
	
	

	4.2.1.
	SINAPI
	97633
	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
	M2
	2,00
	
	
	
	

	4.2.2.
	SINAPI
	101159
	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020
	M2
	2,30
	
	
	
	

	4.2.3.
	SINAPI
	87893
	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022
	M2
	2,30
	
	
	
	

	4.2.4.
	SINAPI
	87794
	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022
	M2
	2,30
	
	
	
	

	4.2.5.
	SINAPI-I
	4721
	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
	M3    
	2,20
	
	
	
	

	4.2.6.
	SINAPI
	97914
	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
	M3XKM
	66,00
	
	
	
	

	4.2.7.
	SINAPI
	97915
	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
	M3XKM
	44,00
	
	
	
	

	4.2.8.
	SINAPI
	94964
	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
	M3
	2,20
	
	
	
	

	4.2.9.
	SINAPI
	87249
	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE
	M2
	7,50
	
	
	
	

	4.2.10.
	SINAPI
	99857
	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2�, EM ALUMÍNIO. AF_04/2019_PS
	M
	7,50
	
	
	
	

	5.
	SINAPI
	 
	PINTURA
	-
	-
	
	
	
	

	5.1.
	SINAPI
	 
	PINTURA E REPAROS TETO 
	-
	-
	
	
	
	

	5.1.1.
	SINAPI
	99814
	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019
	M2
	698,31
	
	
	
	

	5.1.2.
	SINAPI
	88484
	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023
	M2
	698,31
	
	
	
	

	5.1.3.
	SINAPI
	88488
	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
	M2
	698,31
	
	
	
	

	5.1.4.
	SINAPI
	88494
	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
	M2
	150,00
	
	
	
	

	5.2.
	SINAPI
	 
	PINTURA E REPAROS PAREDES INTERNAS (sem banhos)
	-
	-
	
	
	
	

	5.2.1.
	SINAPI
	99814
	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019
	M2
	1.135,66
	
	
	
	

	5.2.2.
	SINAPI
	88485
	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023
	M2
	1.135,66
	
	
	
	

	5.2.3.
	SINAPI
	88495
	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
	M2
	200,00
	
	
	
	

	5.2.4.
	SINAPI
	88489
	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
	M2
	1.135,66
	
	
	
	

	5.3.
	SINAPI
	 
	PINTURA E REPAROS EXTERNOS
	-
	-
	
	
	
	

	5.3.1.
	SINAPI
	99814
	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019
	M2
	673,90
	
	
	
	

	5.3.2.
	SINAPI
	88485
	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023
	M2
	673,90
	
	
	
	

	5.3.3.
	SINAPI
	96126
	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_05/2017
	M2
	225,00
	
	
	
	

	5.3.4.
	SINAPI
	87775
	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022
	M2
	225,00
	
	
	
	

	5.3.5.
	SINAPI
	95622
	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016
	M2
	673,90
	
	
	
	

	5.3.6.
	SINAPI
	95305
	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023
	M2
	673,90
	
	
	
	

	5.4.
	SINAPI
	 
	PINTURA DE PORTAS DE MADEIRA
	-
	-
	
	
	
	

	5.4.1.
	SINAPI
	99814
	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019
	M2
	75,90
	
	
	
	

	5.4.2.
	SINAPI
	102219
	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
	M2
	40,32
	
	
	
	

	5.4.3.
	SINAPI
	102219
	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
	M2
	5,88
	
	
	
	

	5.4.4.
	SINAPI
	102219
	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
	M2
	25,92
	
	
	
	

	5.4.5.
	SINAPI
	102219
	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
	M2
	3,78
	
	
	
	

	5.5.
	SINAPI
	 
	PINTURA PORTAS E JANELAS METALICOS
	-
	-
	
	
	
	

	5.5.1.
	SINAPI
	100717
	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020
	M2
	98,68
	
	
	
	

	5.5.2.
	SINAPI
	100722
	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020
	M2
	197,36
	
	
	
	

	5.5.3.
	SINAPI
	100760
	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020
	M2
	197,36
	
	
	
	

	5.6.
	SINAPI
	 
	PINTURA DAS GRADES DAS JANELAS
	-
	-
	
	
	
	

	5.6.1.
	SINAPI
	100717
	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020
	M2
	44,86
	
	
	
	

	5.6.2.
	SINAPI
	100722
	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020
	M2
	89,20
	
	
	
	

	5.6.3.
	SINAPI
	100760
	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020
	M2
	89,20
	
	
	
	

	6.
	SINAPI
	 
	SUBSTITUIÇÃO DOS TUBOS DE VENTILAÇÃO DOS BANHEIROS
	-
	-
	
	
	
	

	6.1.
	SINAPI
	 
	SUBSTITUIR TUBOS VELHOS POR NOVOS
	-
	-
	
	
	
	

	6.1.1.
	SINAPI
	89798
	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022
	M
	20,00
	
	
	
	

	6.1.2.
	SINAPI
	97662
	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
	M
	20,00
	
	
	
	

	7.
	SINAPI
	 
	ELÉTRICA
	-
	-
	
	
	
	

	7.1.
	SINAPI
	 
	SUBSTITUIÇÃO DA REDE ELÉTRICA
	-
	-
	
	
	
	

	7.1.1.
	SINAPI
	97661
	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
	M
	3.232,00
	
	
	
	

	7.1.2.
	SINAPI
	91924
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	1.128,00
	
	
	
	

	7.1.3.
	SINAPI
	91926
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	1.548,00
	
	
	
	

	7.1.4.
	SINAPI
	91930
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	26,00
	
	
	
	

	7.1.5.
	SINAPI
	91932
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	76,00
	
	
	
	

	7.1.6.
	SINAPI
	91928
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	456,00
	
	
	
	

	7.1.7.
	SINAPI
	91998
	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	UN
	46,00
	
	
	
	

	7.1.8.
	SINAPI
	91952
	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	UN
	19,00
	
	
	
	

	7.1.9.
	SINAPI
	91958
	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	UN
	7,00
	
	
	
	

	7.1.10.
	SINAPI
	91966
	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	UN
	1,00
	
	
	
	

	7.1.11.
	SINAPI
	97610
	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
	UN
	106,00
	
	
	
	

	7.1.12.
	SINAPI
	97589
	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
	UN
	51,00
	
	
	
	

	7.1.13.
	SINAPI-I
	13396
	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 28 DISJUNTORES DIN, 100 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
	UN    
	1,00
	
	
	
	

	7.1.14.
	SINAPI
	93653
	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
	UN
	23,00
	
	
	
	

	7.1.15.
	SINAPI
	93654
	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
	UN
	2,00
	
	
	
	

	7.1.16.
	SINAPI
	93658
	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
	UN
	1,00
	
	
	
	

	7.1.17.
	SINAPI
	91872
	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	25,00
	
	
	
	

	7.1.18.
	SINAPI
	91880
	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	UN
	5,00
	
	
	
	

	7.1.19.
	SINAPI
	91905
	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	UN
	1,00
	
	
	
	

	7.1.20.
	SINAPI-I
	12147
	TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
	UN    
	2,00
	
	
	
	

	7.1.21.
	SINAPI
	100556
	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019
	UN
	1,00
	
	
	
	

	7.2.
	SINAPI
	 
	AR CONDICIONADO
	-
	-
	
	
	
	

	7.2.1.
	SINAPI-I
	43184
	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
	UN    
	2,00
	
	
	
	

	7.2.2.
	SINAPI
	97327
	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4�, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	M
	2,00
	
	
	
	

	7.2.3.
	SINAPI
	97328
	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL � FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	M
	2,00
	
	
	
	

	8.
	SINAPI
	 
	SERVIÇOS GERAIS
	-
	-
	
	
	
	

	8.1.
	SINAPI
	 
	LIMPEZA FINAL DA OBRA PISOS E AZULEJOS
	-
	-
	
	
	
	

	8.1.1.
	SINAPI
	99803
	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019
	M2
	698,31
	
	
	
	

	8.1.2.
	SINAPI
	99806
	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO AF_04/2019
	M2
	264,38
	
	
	
	

	8.2.
	SINAPI
	 
	LIMPEZA FINAL DE PORTAS E JANELAS
	-
	-
	
	
	
	

	8.2.1.
	SINAPI
	99822
	LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019
	M2
	307,32
	
	
	
	

	8.3.
	SINAPI
	 
	LIMPEZA DE LOUÇAS SANITÁRIAS E METAIS
	-
	-
	
	
	
	

	8.3.1.
	SINAPI-I
	6111
	SERVENTE DE OBRAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
	H     
	6,00
	
	
	
	

	8.4.
	SINAPI
	 
	COLOCAR RALO FOFO PROTETOR DOS BOCAIS DAS CALHAS 
	-
	-
	
	
	
	

	8.4.1.
	SINAPI-I
	6111
	SERVENTE DE OBRAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
	H     
	4,00
	
	
	
	

	8.5.
	SINAPI
	 
	PLACA DE OBRA
	-
	-
	
	
	
	

	8.5.1.
	SINAPI-I
	4813
	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
	M2    
	4,50
	
	
	
	

	Total Global do lote 1 em R$
	







Data



Assinatura e identificação do representante legal
ou do responsável técnico da licitante
[image: ]

ANEXO II

MODELO DE CREDENCIAL


TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023

....................................(razão social), inscrito no CNPJ n.º................................., com sede na .............................. n.º........................., cidade.............................................., Estado.................................., credencia o(a) Sr.(a)  ______________________________________________________ CPF nº ____________________, RG nº _______________________, conferindo-lhe todos os poderes necessários à prática de quaisquer atos relacionados à Tomada de Preços nº 003/2023 assim como os poderes específicos para rubricar propostas, apresentar reclamações, impugnações ou recursos e assinar atas.



Data:





Nome(s) e assinatura(s) do(s) outorgante(s) 

[image: ]

ANEXO III

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ARTIGO 7º, XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO    FEDERAL

....................................(razão social), inscrito no CNPJ n.º................................., com sede na .............................. n.º........................., cidade.............................................., Estado.................................., por intermédio do seu(s) representante(s) legal(is), Sr(a)......................................., portador da Carteira de Identidade n.º.......................................... e inscrito no CPF sob o n.º.................................................., DECLARA, sob as penas da lei para fins do disposto no inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal, que não emprega menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (	)


Data:





Nome e assinatura do representante legal da empresa





ANEXO IV

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS


 ....................................(razão social), inscrito no CNPJ n.º...................., com sede na .............................. n.º................, cidade........, Estado.............., por intermédio do seu(s) representante(s) legal(is), Sr(a)......................................., portador(a) da Carteira de Identidade n.º.......................................... e inscrito no CPF sob o n.º.................................................., DECLARA, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 


Data:





Nome e assinatura do representante legal


ANEXO V
MODELO DE ATESTADO DE VISITA TÉCNICA

Em atendimento ao disposto no edital da Tomada de Preços nº 003/2023 o responsável  técnico ou representante legal.......................................................................CPF nº................................................................esteve em visita técnica no local da obra, conforme disposto no projeto básico, acompanhado   por (servidor designado pela Portaria Municipal nº 789/2022), tendo tomado conhecimento de todas as informações e condições locais necessárias à correta formulação da proposta e ao cumprimento das obrigações decorrentes da presente licitação.

Data: 	




..............................................................................
(Nome e assinatura do responsável técnico ou do representante legal da licitante)



..........................................................................
(Nome e assinatura do servidor designado pela Portaria Municipal nº 789/2022)

ANEXO VI

MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA (ME), EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) OU COOPERATIVA

....................................(razão social), inscrito no CNPJ n.º................................., com sede na .............................. n.º........................., cidade.............................................., Estado.................................., por intermédio do seu(s) representante(s) legal(is), Sr(a)......................................., portador(a) da Carteira de Identidade n.º.......................................... e inscrito(a) no CPF sob o n.º.................................................., do seu Contador/Técnico Contábil, Sr(a)................................................................. portador(a) da Carteira de Identidade n.º.......................................... e inscrito(a) no CPF sob o n.º.................................................., Registro nº ....................................................................... DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis e sob pena da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:
(	) MICROEMPRESA, conforme Inciso I, Art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006;
(	) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II, Art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006;
(	) COOPERATIVA, com receita bruta até o limite de 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais), e gozarão dos benefícios previstos nos Art. 42 a 45 da Lei Complementar nº 123/2006;

DECLARA, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes no parágrafo 4º do  Artigo 3º da Lei Complementar 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014.


Data



Assinatura
Identificação do Representante Legal ou Contador/Técnico Contábil da Proponente




[image: ]

ANEXO VII
MINUTA DE CONTRATO DE EMPREITADA
Por este instrumento particular de Contrato, de um lado o Município de São Francisco de Assis-RS, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob o nº 87.896.882/0001-01, neste ato representado por seu Prefeito Municipal Sr............................................................................., residente e domiciliado nesta cidade, a seguir denominado CONTRATANTE e de outro lado, a empresa.......	..........................................................inscrita no CNPJ sob o nº................................................................, com sede em...........................................................................a seguir denominada CONTRATADA, têm entre si justo e acertado o presente Contrato, adstrito à licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS nº 003/2023 pelo qual se obrigam ao cumprimento das cláusulas e condições a seguir estipuladas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:
1.1-Contratação de empresa empreiteira (especializada) para execução global (fornecimento de material de serviço, material permanente e mão de obra) da revitalização e reforma do prédio do Centro Cultural onde se encontra o museu Cônego Hugo, localizado na praça Coronel Manoel Viana - Rua Gabriel Machado, esquina com a Rua Pinheiro Rocha (Contrato de Repasse OGU MTUR 899117/2020), tudo conforme especificações constantes no presente edital e seus anexos.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO:

2.1- Pela execução global do Lote 1 objeto do presente contrato, o contratante pagará à contratada em moeda corrente nacional, o valor global total de R$ (..................................................), conforme a proposta de preços apresentada pela vencedora.
2.2- Nos preços propostos estão incluídas as despesas de material, de mão de obra para correta execução do objeto deste contrato, em conformidade com as especificações particularizadas contidas nas plantas, na planilha de orçamento, memorial descritivo, cronograma físico-financeiro, assim como todo o maquinário necessário para a concretização da obra e materiais tais como: equipamentos, incluídos também os de segurança, ferramentas, utensílios, transporte, os serviços auxiliares à execução do objeto, todas e quaisquer despesas decorrentes de emprego de pessoal, de impostos, taxas, encargos sociais, seguros de responsabilidade civil que cubram danos pessoais e materiais a terceiros, seguro pessoal utilizado na obra contra riscos de acidentes de trabalho, serviços de terceiros e outros ônus que recaiam sobre os serviços contratados, sem quaisquer ônus ou solidariedade por parte do contratante.
2.3- Incluem-se ainda, nos preços propostos, todas e quaisquer despesas com o canteiro de obra, conservação dos materiais e equipamentos, sinalização e limpeza da obra.
2.4- Toda a execução da obra será em conformidade com as especificações particularizadas contidas nas plantas, na planilha de orçamento, memorial descritivo, cronograma físico-financeiro, partes integrantes do caderno de encargos e indissociáveis deste processo.
2.5- Quando necessária execução de trabalhos ou emprego de materiais não previstos na proposta, o preço dos mesmos poderá ser ajustado previamente pelas partes, mediante justificativa formal escrita e análise pelos setores competentes.
2.6- Quaisquer tributos ou encargos legais, criados, alterados ou extintos, após a data limite de apresentação das propostas, de comprovada repercussão nos preços ajustados, implicarão a revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso.
2.7- Em havendo alteração unilateral do contrato, devidamente comprovada e analisada, que aumente os encargos   da contratada, o contratante deverá restabelecer por aditamento, o equilíbrio econômico-financeiro.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO REAJUSTAMENTO E DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO- FINANCEIRO:

3.1- Os preços não poderão ser reajustados, enquanto houver vedação decorrente da legislação federal.

3.2- Ocorrendo as hipóteses previstas no art. 65, inciso II, alínea “d” da Lei 8.666/93, será concedido o reequilíbrio econômico financeiro requerido pela contratada desde que documentalmente comprovado o desequilíbrio contratual.

CLÁUSULA QUARTA- DO PAGAMENTO:

4.1 –Lote 1: O pagamento será efetuado em até 30(trinta) dias após cada medição, aprovação pela fiscalização e liberação do Ministério do Turismo, mediante cumprimento dos requisitos abaixo.
4.2- O pagamento somente poderá ocorrer após apresentação, no Setor de Engenharia desta Prefeitura, pela contratada, da seguinte documentação comprobatória:
4.2.1- Certificado de Regularidade do FGTS;
4.2.2-Certidão Negativa de Débito do INSS e de Débitos Trabalhistas;
4.2.3- Nota Fiscal Eletrônica que deverá ser entregue com a discriminação do material e dos serviços;
4.2.4- GFIP e contracheques dos funcionários que estão executando a obra; 
4.2.5-Na primeira medição será exigido o número do registro no Cadastro Nacional de Obras (CNO) e a última medição será paga após a entrega junto ao Setor de Engenharia da Prefeitura da Certidão Negativa do INSS.
4.2.6- Conforme Instrução Normativa RFB nº 2043, de 12 e agosto de 2021, que dispõe sobre a Escrituração Fiscal Digital de Retenções e outras informações fiscais (EFD – Reinf), as notas fiscais devem ser emitidas no período de 01 a 20 de cada mês imediatamente enviadas para e o e-mail recebimentonotafiscal@saofranciscodeassis.rs.gov.br
4.2.7- Nas notas fiscais emitidas por empresas NÃO OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL deve estar destacado além do valor do ISS, o valor do INSS e do IR conforme IN SRF1234/12 e Decreto Municipal 1297/2023.

4.3- A não apresentação dos documentos acima citados implicará na suspensão do pagamento da medição até a apresentação, não sendo exigível atualização financeira dos valores por inadimplemento. A contratante somente atestará a execução dos serviços e liberará a respectiva medição para pagamento, quando cumpridas todas as condições acima pactuadas.
4.4- Para o processo de pagamento deverão ser cumpridos também, pela contratada, os seguintes procedimentos:
4.4.1- Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no cronograma físico-financeiro, a contratada apresentará a medição prévia dos serviços executados no período, através de planilha e memória de cálculo detalhada.
4.4.2- Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para aquela etapa, no cronograma físico-financeiro, estiverem executados em sua totalidade.
4.4.3- Se a contratada vier a adiantar a execução dos serviços, em relação à previsão original constante no cronograma físico-financeiro, poderá apresentar a medição prévia correspondente, ficando a cargo da contratante aprovar a quitação antecipada do valor respectivo.
4.4.4 - A contratante terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data da apresentação da medição prévia, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a medição indicada pela contratada, bem como para avaliar a conformidade dos serviços executados.
4.4.5- No caso de etapas não concluídas, serão pagos apenas os serviços efetivamente executados, devendo a contratada regularizar o cronograma na etapa subsequente.
4.4.6- A aprovação da medição prévia apresentada pela contratada não a exime de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitação definitiva dos serviços executados.
4.4.7- Após a aprovação, a contratada emitirá Nota Fiscal Eletrônica no valor da medição definitiva aprovada, acompanhada da planilha de medição de serviços e de memória de cálculo detalhada, bem como apresentará os demais documentos constantes no subitem 4.2.
4.5- Os pagamentos serão concretizados na moeda vigente no País.
4.6- Qualquer despesa que venha a ser efetuada pela contratada que não tenha sido devidamente analisada, documentada e aprovada pela contratante, não será de responsabilidade desta.

4.7- As despesas decorrentes da execução dos serviços constantes do objeto serão atendidas pelas       seguintes Dotações Orçamentárias: 

(27600) – 44905100 – Obras e Instalações – Recurso 1700, outras transferências de convênios;
(27601) – 44905100 – Obras e Instalações – Recurso 1500, não vinculado.

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO:

5.1- O prazo de execução do lote 1 é de 4(quatro) meses a contar da Ordem de Início da obra, podendo o prazo ser prorrogado nos termos do art. 57 § 1º da Lei 8.666/93.
5.2- Durante a execução o contratante poderá exigir a correção, remoção ou substituição do serviço ou material, em todo ou em parte, às expensas da Contratada, em caso de serem constatados defeitos ou incorreções resultantes da execução, podendo computar como tempo de atraso de entrega da obra.
5.3- Quando a obra for concluída, a contratada dará conhecimento ao contratante, que terá um prazo de até 15 (quinze) dias para proceder a vistoria necessária e lavrar o Termo de Recebimento Provisório, assinado pelas partes.
5.4- O serviço executado pela contratada que não satisfazer as condições de recebimento será recusado pela Fiscalização e deverá ser retificado, substituído ou refeito, dentro do prazo estipulado pela fiscalização, em razão do disposto no artigo 69 da Lei 8.666/93.
5.5- A critério do contratante, desde que o fixado no item anterior se torne inexequível, poderá ser concedido novo prazo para refazimento ou substituição do objeto rejeitado, adequando-o aos termos contratuais. Não cumprindo esse prazo, a contratada poderá ser penalizada conforme cláusula oitava deste instrumento.
5.6-No prazo não superior a 90(noventa) dias, contados da data do recebimento provisório, salvo casos excepcionais, devidamente justificados, a obra será novamente inspecionada e, desde que tenham sido atendidas todas as solicitações da fiscalização no tocante ao comprimento do objeto do contrato, será lavrado o Termo de Recebimento Definitivo, mediante a apresentação, no Setor de Engenharia desta Prefeitura, da negativa da obra junto à Receita Federal.
5.7- O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra ou serviço, nem a ética profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.
5.8- A contratada fica obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões que, porventura, se fizerem necessárias até o limite fixado por lei.

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES:

6.1-São obrigações da CONTRATADA além das demais obrigações previstas no Edital e neste contrato:
a) Executar a obra de acordo com o projeto e especificações técnicas, sendo-lhe vedado introduzir modificações no projeto, especificações técnicas e encargos gerais, sem o consentimento prévio, por escrito, do contratante.
b) Assumir a responsabilidade técnica pela execução dos serviços;
c) Observar os requisitos mínimos de qualidade, utilidade, resistência recomendados pela ABNT e Normas de Segurança.
d) Acompanhar o cronograma físico-financeiro da obra de modo a não provocar atrasos;
e) Não subcontratar serviços definidos, no todo ou em parte, conforme expressamente consignado no Edital;
f) Fornecer relação dos empregados, devidamente qualificados, que prestarão serviços na obra, a qual deverá ser anotada no diário de obra para controle da fiscalização;
g) Submeter-se à fiscalização do contratante;
h) Acompanhar, o canteiro de obras, através do responsável técnico devidamente credenciado através de ART/RRT. Este responsável técnico deverá ser o mesmo indicado pela empresa na fase de licitação;
i) Manter, em local determinado pela fiscalização, placa de identificação da obra e da firma executante, conforme modelo fornecido e o pessoal em serviço, devidamente equipado com EPIs de acordo com Normas Regulamentadoras de Segurança do Trabalho;
j) Corrigir, separar, remover, reconstituir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da execução ou de materiais empregados apontados pela fiscalização;
k) Submeter-se às disposições legais em vigor;
l) Manter-se durante toda a execução deste contrato em compatibilidade com as obrigações anteriores e as condições de habilitação e qualificações exigidas na licitação;
m) Utilizar materiais novos, os quais poderão ter suas amostras solicitadas para análise da fiscalização.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA:

7.1- A contratada é responsável ainda, para com o contratante e para com terceiros:
a) Pelo estrago, com prejuízo ou danos causados ao contratante ou aos serviços, em consequência de imperícia, imprudência ou negligência própria ou de seus prepostos, auxiliares ou operários;
b) Pela infração ou inexato cumprimento das cláusulas deste contrato;
c) Pela solidez, segurança e perfeição dos serviços, obrigando-se a corrigir, na execução da obra, todos os defeitos que forem apontados pela fiscalização e desfazer aqueles que esta condenar como imprestáveis, impróprios ou mal executados;
d) Pelos danos causados diretamente ao contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
f) Pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato e sua inadimplência com referência aos encargos referidos neste item, não transferem ao contratante a responsabilidade de seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e uso da obra e edificações inclusive perante o Registro de Imóveis.
7.2- A contratada não poderá transferir a outrem as obrigações assumidas neste contrato.
7.3- Todos e quaisquer riscos de acidente de trabalho serão de inteira responsabilidade da contratada, devendo ser cobertos por seguros, durante toda a contratualidade até a entrega definitiva da obra.
7.4- O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra ou serviço, nem a ética profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.
CLÁUSULA OITAVA - DAS MULTAS E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

8.1-Pelo inadimplemento das obrigações, na condição de participante da licitação ou de contratada, a empresa fica sujeita às seguintes penalidades:
a) Advertência por escrito por executar os serviços com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem prejuízo aos resultados;
b) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 2(dois) anos e multa de 10%(dez por cento) sobre o valor estimado da contratação por deixar de apresentar a documentação exigida no certame ou apresentar documento falso;
c) Afastamento do certame e suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2(dois) anos por manter comportamento inadequado durante a sessão licitatória;
d) Suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2(dois) anos e multa de 10%(dez por cento) sobre o valor estimado da contratação por deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar);
e) Multa de 0,1% (zero vírgula um por cento) por dia de atraso no início dos serviços, aplicável sobre o valor total do contrato, atualizado;
f) Multa de 2,0% (dois por cento), sobre o valor total do contrato, em caso de inexecução parcialdeste;
g) Multa de 10%(dez por cento) sobre o valor total do contrato cumulada com suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2(dois) anos, em caso de inexecução total do contrato;
h) Multa de 10%(dez por cento) sobre o valor total do contrato cumulada com suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2(dois) anos, em caso de causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual;
i) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na forma da lei, pertante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
8.2- As multas são independentes, a aplicação de uma não exclui a aplicação de outra e poderão ser reiteradas sempre que se repetir o motivo.
8.3- A causa determinante da multa deverá ficar plenamente comprovada e o fato a punir comunicado por escrito pelo contratante à direção da contratada, para querendo, exercer direito de defesa.
8.4- As multas serão descontadas dos pagamentos ou da garantia prestada no respectivo contrato e quando for o caso, cobradas judicialmente.

CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO:

9.1- Poderá ser rescindido o presente contrato, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa, sem  direito a indenização de qualquer espécie, por parte do contratante, quando a contratada:
a) Não cumprir ou cumprir irregularmente quaisquer das obrigações deste contrato, especificações, projetos ou prazos;
b) Subcontratar, transferir ou ceder, parcial ou total o contrato a terceiros, bem como na fusão, cisão ou incorporação com outrem;
c) Executar trabalhos com imperícia técnica;
d) Falir, requerer concordata ou for instaurada insolvência civil;
e) Paralisar ou cumprir lentamente os serviços sem justa causa, por mais de 5(cinco) dias consecutivos;
f) Atrasar o cronograma sem justa causa, por mais de 30 (trinta) dias consecutivos; 
g) Demonstrar incapacidade, desaparelhamento, inidoneidade técnica ou má-fé; 
h) Atrasar injustificadamente o início da obra.
9.2- Este contrato poderá ser rescindido por mútuo acordo, atendida a conveniência do contratante, mediante termo próprio e medição rescisória, recebendo a contratada o valor dos serviços já executados até o momento da rescisão.

CLÁUSULA DEZ – DAS GARANTIAS CONTRATUAIS:

10.1- A contratada deverá oferecer o valor equivalente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, em   garantia, de acordo com o Art. 56, incisos I, II ou III e parágrafo 2º da Lei Federal 8.666/93.
10.2- A garantia ofertada pela empresa contratada deverá cobrir todo o período de execução da obra. No caso da garantia em forma de caução, esta deverá ser depositada na conta corrente PM Cauções em dinheiro nº 04026781.0-4, Agência 0385 – Banco do Estado do Rio Grande do Sul.
10.3- O Contratante poderá utilizar a garantia constituída para corrigir imperfeições verificadas na execução dos serviços decorrente de culpa, imperícia ou desídia da contratada.
10.4- A garantia reverterá em favor da Administração municipal, integralmente ou pelo saldo que apresentar no caso de rescisão contratual por culpa exclusiva da contratada, sem prejuízo das perdas e danos porventura devidos ao contratante.
10.5- A garantia somente será liberada e devolvida à contratada após a assinatura do termo de Recebimento Definitivo da obra.

CLÁUSULA ONZE - DA VINCULAÇÃO:

11.1- O presente contrato vincula-se ao edital da Tomada de Preços nº 003/2023.

CLÁUSULA DOZE: DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL:

12.1- O presente Contrato poderá ser alterado, nos casos previstos no artigo 65 da Lei n.º 8.666/93, desde que haja interesse da Administração do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas, e unilateralmente pelo CONTRATANTE: 
a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos; e 
b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites previstos no artigo 65 da Lei de Licitações. 
12.2- Em caso de supressão da obra, se a CONTRATADA já houver adquirido os materiais e posto no local dos trabalhos, estes deverão ser pagos pelo CONTRATANTE pelos custos de aquisição regularmente comprovados e monetariamente corrigidos, podendo caber indenização por outros danos eventualmente decorrentes da supressão, desde que regularmente comprovados. 
12.3- No interesse da Administração do CONTRATANTE, o valor inicial da obra, objeto deste Contrato, poderá ser aumentado ou suprimido até o limite disposto no artigo 65, parágrafos 1º e 2º, da Lei n.º 8.666/93. 
12.4- A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições licitadas os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, sendo que nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta cláusula, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes.
CLÁUSULA TREZE- DOS CASOS OMISSOS:

13.1 - Situações não previstas, os chamados casos omissos, deverão ser resolvidos entre as partes aplicando-se o objeto contratual, assim como a legislação e demais normas reguladoras da matéria e, se for o caso, supletivamente o princípio da Teoria Geral dos contratos e as disposições de direito privado, conforme disposto no artigo 54 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA QUATORZE - DA FISCALIZAÇÃO:
14.1- A fiscalização e a coordenação administrativa do contrato da obra serão efetuadas pelo Setor de Engenharia desta prefeitura, e pelos fiscais nomeados conforme Portaria nº 56/2023 para acompanhar os serviços relativos a sua área de atuação emitindo pareceres, Termo de Recebimento Provisório e Definitivo.

CLÁUSULA QUINZE– DO FORO:
15.1- As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas na Comarca de São Francisco de Assis-RS, como competente para solucioná-los, renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado que se apresente.

E, por estarem as partes, assim justas e contratadas assinam o presente instrumento em 2( duas) vias de igual teor e forma, depois de ter sido o Contrato lido e achado conforme, estando de acordo com estipulado.

São Francisco de Assis- RS,----------de ---------- de 2023.

................................................................................	EMPRESA:---------------------------------------------
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS-RS	CNPJ Nº CONTRATANTE		CONTRATADA

Dr. .........................................
....................................Jurídico
OAB/RS nº ……………………
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO LOTE 1
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO LOTE 1
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DETALHAMENTO DE BDI DO LOTE 1
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MODELO DE DECLARAÇÃO DO BDI E DO CNAE


Declaramos para os devidos fins que a composição analítica do BDI abaixo ( tabela exemplificativa) foi utilizada na proposta financeira da Tomada de Preços nº 003/2023 da Prefeitura Municipal de São Francisco de Assis – RS.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO BDI

	ITENS
	SIGLAS
	% ADOTADO

	Administração Central
	AC
	


	Seguro e Garantia
	SG
	


	Risco
	R
	


	Despesas Financeiras
	DF
	


	Lucro
	L
	


	Tributos (impostos COFINS 3%, E PIS 0,65%)
	CP
	

	Tributos ( ISS variável de acordo com o município)
	ISS
	

	Tributos (Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta – 0% ou 4,5% - Desoneração)
	CPRB
	

	BDI SEM desoneração ( Fórmula Acórdão TCU)
	BDI PAD
	

	BDI COM desoneração
	BDI DES

	



OBSERVAÇÃO: ATENÇÃO PARA O CÁLCULO DO BDI QUANDO A EMPRESA FOR ONERADA OU DESONERADA


Os valores de BDI  foram calculados usando a seguinte fómula:



                       (1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)
             BDI =               __________________________________                    -1
                          (1-CP-ISS-CPRB)


Declaramos, ainda, que o número do CNAE- Classificação Nacional de Atividades Econômicas, que representa a atividade de maior receita da empresa, visando enquadramento nos grupos relacionados com a desoneração e composição do BDI é o seguinte:_______________________________________________.


Data


Representante legal                                               e/ou                                                      Responsável Técnico da Empresa 
       Assinatura                                                                                                                                          Assinatura
















DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS DO LOTE 1
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MODELO DE PLACA
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PLANTAS DO LOTE 1
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ANEXO IX – JUSTIFICATIVA DOS ÍNDICES CONTÁBEIS
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OBJETO

REVITALIZACAO E REFORMA DO PREDIO DO CENTRO CULTURAL ONDE SE ENCONTRA O
MUSEU CONEGO HUGO.

Contrato de repasse OGU MTUR 899117/2020 — Operagdo 1070062-19

CONTRATAGAO DE EMPRESA EMPREITEIRA (ESPECIALIZADA) PARA
EXECUGAO GLOBAL (MATERIAL DE SERVICO, MATERIAL PERMANENTE E MAO DE OBRA) PARA
REVITALIZACAO E REFORMA DO PREDIO DO CENTRO CULTURAL ONDE SE ENCONTRA O
MUSEU CONEGO HUGO. SERAO CORRIGIDAS AS INFILTRAGOES DA COBERTURA, PAREDES,
SUBSTITUICAO DE PORTAS INTERNAS, JANELAS, SUBSTITUIGAO DA REDE ELETRICA, EXECUGAO
DA REDE INTEGRADA DE COMPUTADORES E SUAS ESPERAS E UMA NOVA PINTURA.

EXECUCAO EM CONFORMIDADE COM AS  ESPECIFICAGOES
PARTICULARIZADAS CONTIDAS NAS PLANTAS E MEMORIAL DESCRITIVO, PARTES INTEGRANTES
E INDISSOCIAVEIS DESTE PROCESSO.

£ DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DA EMPRESA EMPREITEIRA AS LEIS
SOCIAIS E DIREITOS TRABALHISTAS; SERA EXIGIDA A APRESENTAGAO DOS COMPROVANTES DE
RECOLHIMENTOS E A GFIP COM CADASTRO DOS TRABALHADORES DA OBRA E
CONTRACHEQUES MENSALMENTE DURANTE A VIGENCIA DO CONTRATO, ATE O QUINTO DIA
UTIL DO MES SUBSEQUENTE AO SERVICO EXECUTADO.

NA PRIMEIRA MEDIGAO SERA EXIGIDO O NUMERO DO REGISTRO DO
CNO E, A ULTIMA MEDIGAO SERA PAGA APOS A NEGATIVA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO INSS
DA OBRA. MEDICAO E PAGAMENTOS CONFORME CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO, PRAZO
DE EXECUGAO 04 (QUATRO) MESES.

O RESPONSAVEL TECNICO (ENGENHEIRO OU ARQUITETO) OU O
RESPONSAVEL LEGAL DA EMPRESA EMPREITEIRA PODERA COMPARECER AO DEPARTAMENTO
DE ENGENHARIA DESTA PREFEITURA PARA VISITA NO LOCAL DA OBRA. A VISITA PODERA SER
AGENDADA ATRAVES DO TELEFONE 55 3252 1414 OU 55 3252 1522 RAMAL 211 COM REJANE
EGEWARTH OU COM ARLINDO FUMACO, OBSERVANDO-SE O HORARIO DE EXPEDIENTE DESTA
PREFEITURA QUE E DAS 08 AS 14 HORAS, BEM COMO A DATA E HORARIO DE ABERTURA DA
SESSAO DA LICITAGAO.

DEVERA SE FAZER PRESENTE PARA O ACAMPANHAMENTO DA OBRA O
ENGENHEIRO OU ARQUITETO RESPONSAVEL PELA EMPRESSA EMPREITEIRA POR NO MINIMO
16 HORAS E DO ENCARREGADO GERAL POR NO MINIMO 240 HORAS DURANTE A EXECUGAO
DOS SERVICOS.
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A PLACA DA OBRA NOS FIM DOS SERVIGOS SERA ENTREGUE NA
SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO PARA POSRERIOR REAPROVEITAMENTO.

Sdo Francisco de Assis, 21 de junho de 2023.

Rejane Egewarth, Arquiteta e Urbanista — CAU/RS A116473-2
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1. OBJETIVO
O presente memorial descritivo tem como objetivo a defini¢do dos elementos construtivos a

serem utilizados na execugdo da revitalizagdo e reforma da edificagdo de alvenaria,

destinada ao Centro Cultural (Museu) Conego Hugo na cidade de S&o Francisco de Assis.

2. ESPECIFICAGOES DA OBRA

2.1 Servigos Preliminares:

Os projetos deverdo ser aprovados e a obra licenciada pela Prefeitura Municipal
antes do inicio dos servigos.

Os funciondrios da obra deverdo utilizar Equipamento de Protegdo Individual (EPI),
tais como: capacetes, botas, luvas, cintos de seguranga, etc; durante todo o periodo de

execugao da mesma.

2.1.2 Preparo do local da obra:
Deverdo ser mantidas as condigdes de acesso e trafego de veiculos e pedestres ao

local da obra.

2.1.3 Placas:
Devera ser colocada, em local de boa visibilidade, uma placa de identificagdo da obra
e do programa, com o valor do recurso investido. O executante serd responsavel pela fixagdo

e conservagdo da placa, sendo proibida a fixagdo em arvores.
2.2. Coberturas:

2.2.1 Platibandas e calhas

As Calhas serdo executadas em chapa de ago galvanizado e instaladas com inclinagdo
de 2% ao longo das descidas pluviais existentes na laje de cobertura e nos novos locais
indicados, na entrada do primeiro pav. (rampa), as calhas serdo fixadas com haste metdlica.
As descidas existentes devem ser limpas e desentupidas se necessdrio. Serd instalado bocal
encaixado nas descidas existentes e nas novas e também ralo fofo semiesférico para

protegdo do bocal da calha com intuito de evitar entupimentos, os tubos de PVC somente
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vedados de forma impedir que haja infiltragdes.

As platibandas terdo 100 cm de altura na cobertura arredondada maior, 80 cm de |
altura na cobertura arredondada menor e 40 cm de altura no restante dos beirais, e serdo
usados blocos cerdmicos furados na horizontal de 9x14x19cm, os mesmos terdo resisténcia
minima a compressdo de 20 Kgf/cm?, serdo de primeira qualidade, de dimensdes uniformes
e nas bitolas comerciais. Os tijolos deverdo ser abundantemente molhados antes de sua
colocagdo e a argamassa de assentamento serd preparada em betoneira.

As fiadas deverdo ser perfeitamente alinhadas e aprumadas com juntas de espessura
minima de 1,5 cm que serdo rebaixadas a ponta de colher, para que o chapisco adira
fortemente. Sera aplicado chapisco com colher de pedreiro, argamassa trago 1:3 com
preparo em betoneira. Apds serd aplicado embogo ou massa Unica em argamassa trago 1:2:8
manualmente com preparo em betoneira.

As amarragdes nos cantos das paredes deverdo ser feitas de maneira que os tijolos

fiquem contrafiados.

2.2.2 Nova cobertura ceramica
O madeiramento sera executado sem tesouras em tramas de madeira composta por
caibros, tergas e ripas de boa qualidade, sem nés ou rachaduras, secas e bem pregadas,

obedecendo aos espagamentos, bitolas e armagdo corretas.

O telhamento serd com telhas de cerdmicas do tipo portuguesa 14° (30%) de

inclinagdo e serdo fixadas conforme recomendagdes do fabricante das telhas.

As Calhas serdo executadas em chapa de ago galvanizado e instaladas com inclinagao
de 2% no local indicado em planta baixa fixadas com haste metalica. Serd instalado bocal
encaixado no tubo de PVC para descida pluvial e também ralo fofo semiesférico para
protecdo do bocal da calha com intuito de evitar entupimentos. Os rufos de chapa de aco

galvanizado serdo fixados e vedados de forma impedir que haja infiltragdes.
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2.3 Rachadura da rampa de acesso
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2.3.1 Tratamento de rachadura
Sera preenchido com argamassa o vdo (rachadura) na rampa de acesso (indicado em |
planta) e também serd feita impermeabilizagdo de superficie com membrana a base de

poliuretano, 2 demaos.
2.4 Esquadrias:

2.4.1 Madeira
Esta previsto limpeza, lixamento e pintura. Todas as portas deverdo ser entregues em

perfeito funcionamento.

2.4.2 Metalicas
As janelas e portas deverdo ser limpas, lixadas, pintadas e deverdo ser entregues em

perfeito funcionamento.

2.4.3 Grades ‘
Estd previsto trocas, instalagdes e pintura das grades e uma possivel intervengdo para

corrigir pontos de oxidagdo.

2.4.4 Substituigdo de portas

Serdo substituidas duas portas de abrir de 0,80x2, 10 localizadas na escada do térreo

e no depdsito do térreo (indicadas em planta) pelo kit de portas novas para pintura semioca.

Serd substituida uma porta de abrir em duas folhas de 2,15x2,10 por uma janela de
aco de correr com 4 folhas de vidro com 2,15x1,20 localizada no segundo pavimento na [ ‘
esquina do prédio. O vdo aberto abaixo desta janela sera fechado com alvenaria de blocos
ceramicos furados na horizontal de 14x9x19cm, os mesmos terdo resisténcia minima a ‘
compressdo de 20 Kgf/cm?, serdo de primeira qualidade, de dimensdes uniformes e nas
bitolas comerciais. Os tijolos deverdo ser abundantemente molhados antes de sua colocagdo
e a argamassa de assentamento serd preparada em betoneira. As fiadas deverdo ser
perfeitamente alinhadas e aprumadas com juntas de espessura minima de 1,5 cm que serdo

rebaixadas a ponta de colher, para que o chapisco adira fortemente. Serd aplicado chapisco
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com colher de pedreiro, argamassa trago 1:3 com preparo em betoneira. Apés sera aplicado
embogo ou massa Unica em argamassa trago 1:2:8 manualmente com preparo em betoneira.
2.4.5 Ajuste da porta de correr do auditério

A porta do auditério deve ser retirada, cortada/lixada para que seu funcionamento
volte a ser perfeito.
2.4.6 Substitui¢do dos vidros quebrados das janelas

Serdo substituidos os vidros quebrados das janelas indicadas.
2.4.7 Grades das janelas do térreo

Serdo retiradas as grades das janelas indicadas na planta do térreo por ndo
permitirem abertura das mesmas para ventilagdo.

Serdo fixadas novas grades nas janelas indicadas na planta do térreo.
2.5 Pintura
2.5.1 Paredes internas e teto

Os moveis e itens do museu devem ser cuidadosamente removidos para um lugar
seguro, embalados/cobertos de maneira a preservar totalmente sua integridade. As
superficies a serem pintadas serdo cuidadosamente limpas com jato de alta pressdo de ar e
agua. Posteriormente a perfeita limpeza e secagem das superficies, devem ser feitos os
reparos necessarios com massa latex, entdo deverdo ser perfeitamente lixadas, limpas e
regularizadas, eliminando-se toda a poeira antes da aplicagéo do fundo selador acrilico (2
dem3os), este devera estar completamente seco antes da aplicagdo da primeira demado de
tinta ACRILICA (2 demaos). Deverdo ser adotadas precaugdes especiais, no sentido de evitar
pingos de tintas em superficies ndo destinadas a pintura, tais como vidros, ferragens de
esquadrias, moveis e pisos.

As paredes internas e o teto receber&o tinta acrilica semibrilho de primeira qualidade
na cor gelo. Deverdo ser aplicadas demdos de tintas suficientes para cobrir totalmente a
superficie, de acordo com especificagdes do fabricante, nunca inferior a duas. Cada demao
de tinta s6 poderé ser aplicada quando a precedente estiver totalmente seca, devendo ser
observado um intervalo minimo de 24 horas.
2.5.2 Paredes externas

As superficies a serem pintadas serdo cuidadosamente limpas com jato de alta
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pressdo de ar e dgua. Posteriormente a perfeita limpeza e secagem das superficies, devem
ser feitos os reparos necessarios com massa latex e reboco, entdo deverdo ser
perfeitamente lixadas, limpas e regularizadas, eliminando-se toda a poeira antes da
aplicagdo do fundo selador acrilico (2 demaos), este devera estar completamente seco antes
da aplicagdo da primeira dem&o de tinta ACRILICA (2 demdos). Deverdo ser adotadas
precaugdes especiais, no sentido de evitar pingos de tintas em superficies ndo destinadas a
pintura, tais como vidros, ferragens de esquadrias e pisos.

As paredes externas receberdo tinta acrilica de primeira qualidade nas cores Branco
virtual SW7070 no geral e Software SW7074 nos detalhes. Deverdo ser aplicadas demdos de
tintas suficientes para cobrir totalmente a superficie, de acordo com especificagdes do
fabricante, nunca inferior a duas. Cada demdo de tinta sé podera ser aplicada quando a
precedente estiver totalmente seca, devendo ser observado um intervalo minimo de 24
horas. Sera aplicada textura acrilica nas paredes externas.

2.5.3 Esquadrias de madeira

Todas as esquadrias serdo cuidadosamente limpas com jato de alta pressdo de ar e
4gua. Posteriormente a perfeita limpeza e secagem, as superficies de madeira devem ser
preparadas com emprego de lixas, cada vez mais finas até se obter superficies planas e lisas.
Apés a devida limpeza devem ser aplicadas duas demdos de tinta esmalte acetinado na cor
branca e marrom.

2.5.4 Esquadrias metalicas, grades e peitoris.

Todas as esquadrias, grades e peitoris serdo cuidadosamente limpos com jato de alta
pressdo de ar e dgua. Posteriormente a perfeita limpeza e secagem, as superficies devem ser
preparadas com remogdo a lixa de todos os vestigios de ferrugem. Ap6s a devida limpeza
deve ser aplicada uma demdo de fundo zarcdo e posteriormente duas demdos de tinta
esmalte sintético brilhante na cor branca.

2.6 Substituigdo dos tubos de ventilagdo dos banheiros
2.6.1 Substituir tubos velhos por novos
Serado substituidos os tubos de ventilagdo dos banheiros por novos.
2.7 Servigos gerais
A obra sera entregue em perfeito estado de conservagédo e limpeza. Todo entulho

deverd ser removido da area da obra pela Empresa. As instalagdes elétricas e
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{ Ty
hidrossanitarias, bem como os equipamentos sanitarios, ferragens e esquadrias, deverdo
estar em perfeito funcionamento na entrega da obra. Sera realizada uma vistoria final
verificando as condigdes de funcionamento e seguranga dos itens mencionados. Os
procedimentos indicados acima se estendem também a drea externa, implicando na limpeza
do gramado, jardins, gradis, ou seja, tudo que se refere a obra.

2.7.1 Limpeza final da obra pisos e azulejos

Os azulejos serdo limpos com pano Umido, e os vestigios de argamassa e tinta serdo
removidos com esponja de ago fina, deverd ser feita no final uma lavagem com &dgua em
abundancia.

O piso ceramico sera perfeitamente lavado e apds abundantemente enxaguados e
enxugados com pano.

2.7.2 Limpeaza final de portas e janelas

A limpeza dos vidros sera com esponja de ago, removedor e dgua. As portas e janelas
devem ser limpas com pano umido.

2.7.3 Limpeza final de lougas sanitdrias e metais

As lougas sanitdrias e metais deverdo ser lavados com esponja de aco e sabdo,
removendo quaisquer vestigios de tintas, manchas e argamassa.
2.7.4 Colocar ralo fofo protetor dos bocais das calhas

Todos os bocais das calhas receberdo ralo fofo para protegdo dos bocais e descidas
para evitar acumulo de folhas, sujeiras e futuros entupimentos.
2.8 Instalagdes Elétricas

E necessario prévio contato com a equipe de engenharia da Prefeitura Municipal
antes de iniciar os trabalhos com elétrica a fim de que a equipe possa nortear e instruir os
trabalhadores para execugdo das instalagdes.

As instalagbes elétricas deverdo seguir o projeto de Instalagdes Elétricas, além de
obedecer & normatizacdo da ABNT, INMETRO e RGE Sul. A instalagdo devera ser executada
observando-se as determinacdes da concessiondria, principalmente no que se refere ao
centro de medigdo. Todos os componentes e acessérios da rede elétrica deverdo ser
montados conforme o projeto fornecido, de modo a torna-la completa, sem falhas ou

omissdes que venham a prejudicar o perfeito funcionamento dos conjuntos.
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Os eletrodutos deverdo ser instalados de modo a constituir uma rede continua de
caixa a caixa, na qual os condutores possam, a qualquer tempo, serem enfiados e
desenfiados, sem prejuizo ao seu isolamento. Todos os eletrodutos deverdo ser cortados
perpendicularmente ao eixo. O dobramento dos eletrodutos deverd ser feito de forma a ndao
reduzir o didmetro interno do tubo.

Toda a tubulagdo elétrica deverd estar limpa e seca antes de serem instalados os
condutores. A secagem interna deverd ser feita pela passagem sucessiva de bucha, estopa
ou ar comprimido.

3. CONSIDERAGOES FINAIS

Este Memorial Descritivo fara parte integrante do contrato de execugdo da obra,
valendo seu inteiro teor como se nele estivesse efetivamente transcrito e, em caso de dupla
interpretagdo entre a parte grafica do projeto e o presente memorial, serd dada como valida
a interpretagdo descritiva.

Quaisquer alteragdes, que por ventura se fagam necessdrias, por algum motivo ndao
previsto neste memorial, deverdo ser levadas previamente ao conhecimento do responsével
técnico do projeto arquitetonico.

A empresa executante deverd manter no local da obra uma cépia impressa de todos
os projetos da edificagdo, uma copia deste Memorial Descritivo e uma via da ART/RRT de
execugdo referente a obra.

A mio-de-obra, os equipamentos de protegdo individual, os materiais e as leis sociais
s3o de inteira responsabilidade da empresa responsavel pela execucdo da obra. Todos os
servicos deverdo ser executados por profissionais habilitados, obedecendo fielmente as
determinagdes do responsavel técnico pela execugdo da obra.

A equipe de fiscalizagdo da Prefeitura Municipal observara a organizagdo e limpeza
do canteiro de obras durante a execugdo dos servigos, e poderd fazer consideraces ou
sugestdes, visando sempre 0 bom andamento da execug¢do dos servicos.

Todos os equipamentos e materiais danificados durante o manuseio ou montagem,
deverdo ser substituidos ou reparados, a satisfagdo da equipe de fiscalizagdo, a qual poderd
inspecionar e verificar qualquer servico de construgdo e montagem, a qualquer tempo e,

para isso, devera ter livre acesso ao local dos trabalhos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE ASSIS — RS / CNPJ: 87.896.882/0001-01
RUA: JOAO MOREIRA, 1707 - FONE: (55) 3252-1414 - CEP: 97610-000
EMAIL: pmadmin@bol.com.br / Facebook: @prefeiturasaochicodeassis
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ADMINISTRANDO PARA TODOS!
GESTAO 2021-2024

A obra serd considerada concluida quando todos os servigos estiverem executados,
estando a edificagdo limpa (interna e externamente), com todos os entulhos removidos
(interna e externamente) e as instalagdes testadas e em perfeito funcionamento.

Ap6s a conclusdo da obra, a equipe de fiscalizagdo da Prefeitura Municipal de Sdo
Francisco de Assis revisara se todos os itens constantes nos projetos e neste memorial foram
executados e atendidos de forma satisfatéria, observado o fiel cumprimento das clausulas

contratuais que vierem a reger a execugao desta obra.

Sao Francisco de Assis, 26 de junho de 2023.

REJAN E Assinado de forma digital
por REJANE
EGEWARTH:0207 EGEWARTH:02071334094

Dados: 2023.06.26 12:01:19

1334094 -03'00'

Rejane Egewarth CAU: A116473-2
Arquiteta e Urbanista

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE ASSIS — RS / CNPJ: 87.896.882/0001-01
RUA: JOAO MOREIRA, 1707 - FONE: (55) 3252-1414 - CEP: 97610-000
EMAIL: pmadmin@bol.com.br / Facebook: @prefeiturasaochicodeassis
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. CAILXA

PO - PLANILHA ORCAMENTARIA
Orgamento Base para Licitago - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

AF_1212017

N® OPERAGAO N® SICONV PROPONENTE / TOMADOR |APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
1070062-18 06U MTUR [PREFETURA MNICIPAL REFORMA DO CENTRO CULTURAL
lmcnumnz SINAPI DATA BASE |nzscmclo DO LOTE MUNICIPIO / UF BDI1 BDI2 | BDI3
PORTO ALEGRE 05-23 (DES.) o|SAC FRANCISCO DE ASSISRS 30.00% 000% 000%
]
2
ot : Custo Unitério | BDI | Prego Unitario |  Preco Total
Nivel | comgao b Forts Codiae Descrigho Unidade | Quantidade | orgpy(Rs) [ (%) | (com BDI)(RS) (RS) o
= [N SR ACAO S, SR S 2 EEm
02 ADMINISTRACAO LOCAL 1,00 BOI1
T A S AR R SR SN AR = G
3 ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
Servigo | Servico [1.2.1 103332 |HORIZONTAL DE 9X14X18 CM (ESPESSURA S CM) E ARGAMASSA DE m2 18,00 10532 | BDI1
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
Servico | Servico [12.2. SINAPI 103332 |HORIZONTAL DE 9X14X18 CM (ESPESSURA S CM) E ARGAMASSA DE m2 500 10532 | BDI1 13692 68460 [ A
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
Servigo | Servico [123 SINAPI 103332 |HORIZONTAL DE 8X14X19 CM (ESPESSURA S CM) E ARGAMASSA DE M2 11,00 10532 | BDI1 136,92 150612 [ RA
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_1212021
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
Servge |12 el 67894 |PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA M2 20 803 | SeEl %A 26656 |9
1400L, AF_1012022
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
; MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM
o < ShaEL 87752 |paNOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENGA DE VAOS), ESPESSURA " 4,00 3460 |80 20 153340 [
DE 25 MM_ AF_08/2022
Nivel 2 23 AT O ST W, DR e SRR =
TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, .
Servio. COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 " 120,00 ©1.10 [ERIR Te43 9.531,60 |84
I TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERGAS PARA
Servico | Servico 132 TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERAMICA m2 120,00 5326 BDI 69,24 308,80
OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 =
5 RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO =
Servigo | Servico 133 SINAPL 100377 [ O e 52 O, INGLUBO ICAMENTO, AF. 0772019 " 145,00 6430 BDI1 8350 12,1205 | Ra
CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24,
Servigo | Servico [1.3.4. SINAPI 94228 |DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. ™ 6000 9548 BDI1 12412 7.447.20 | RA
e AF_0722018
Sewics | Servico [135. 71033 |SUPORTE PARA CALHA DE 150 MM EM FERRO GALVANIZADO N 400 €91 BDIT 698 35,92 [mA
Servico | Servico [1.36. SINAPH 11708 |RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS UN 70,00 2436 BDI1 3167 31670 [RA
% BOCAL PVC_ PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO DA SAIDA ENTRE 75 E
Servigo | Servico (137, SINAPH. Toeia A DAHAREM Pl VAL PHEDIAL UN 10,00 6260 BOI1 81,38 81380 | A
. TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL. DN 100 MM, FORNECIDO £ 5T
Servigo | Servico [1.38. SINAPI s12 e e L AR AT AL s m 17,00 5210 | BDI1 67.73 115141 [ RA
Vieta
Nivel2 | ¥ 5 = T = PR W W T o e 0
T p——— ST REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | 1> ‘ a3 794 (i DA = 3468 [

179
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b & PO - PLANILHA ORGAMENTARIA Grau de Sigio
CA' AA Orgamento Base para Licitagéo - OGU #PUBLICO

N° OPERAGAO Ne SICONV PROPONENTE / TOMADOR |APELIDO DO EMPREENDIMENTO

1070062-18 |OGU MTUR PREFETURA MNICIPAL REFORMA DO CENTRO CULTURAL

LOCALIDADE SINAPI DATA BASE |nsscmclo DO LOTE |MUNICiPID/ UF BDI1 BDI2 [ BDI3 |
PORTO ALEGRE 05-23 (DES.) o|SAO FRANCISCO DE ASSISRS 30,00% 000% 000%

RECURSO

Custo Unitario
(sem BDI) (RS)

Prego Unitario
(com BDI) (R$)

Prego Total
(RS)

Unidade

s

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS
S| S 212 e 0843 |DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA L 200 129000 1677.00 335400 |88
COM EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
ez | Nwelz 22 | PORTADO AUDITORIO INTERNA 180X210+40 BANDEIRA [ = CRAER RS T e [P XLE [
Servigo | Servigo [22.1 SINAPI R g LI L] 683 784 BDI1 1032 7045 | ra
Servigo | Servigo [2.2.2. ‘Composigao 001 PORTA AUDITORIO Unidade 1,00 721446 | _BDI1 937880 5.376.80 | RA
[ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 14XEX18 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO)
S| S 223 ShOHl 103334 | \RGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. w2 2= 128,75 [ 167,38 390,00 [E8
AF_122021
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
| S 224 Sl 87905 |PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA M2 &5 7.00 (R B0 21.20 (A8
400L. AF 102022
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:6, PREPARO
; MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM
S Sowe 225 AR, 87775 |pANOS DE FACHADA COM PRESENGA DE VAOS, ESPESSURADE 25 MM, | M2 22 4675 |« PO %078 s
AF_08/2022 | |
Nivel2 | NivelZ TR e [ NOVAPDRIADO, SARA RAMPA 110X210 B s S B e S0y Lt =
PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIGAO, %
Sewigo | Serviso [23.1 SNAPI 91338 |FIXAGAO COM PARAFUSOS - FORNEGIMENTO E INSTALAGAO. m2 231 121434| BDI 157864 364666 | RA
e AF_1272018
Senvigo | Servco [232 SINAPL R D D LT A TR M3 058 4955 BDI1 6442 37,36 | ma
o EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
senvigo | Servigo [23:3 SINAPI 6779 |MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA M2 500 s75e| BDIY w87 24435 | Ra
= (SEM PRESENGA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_0912022
Noelz | TNieiz {24 RS T |TROCAPORTA DO TERREO E INSTALACAO DE NOVA S, 5k 25 S e e e s Seeee
| oo 241 e S :?:2,%107 DE PORTAS. DE FORMA MANUAL SEM REAPROVETAVENTO F poes 704 [l pop 296 [0
= PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90210 CM, -
Sevigo | Servico 242 SINAPL e e R e uN 1,00 159343 | BDI1 207148 207146 | R
Senvigo | Servies [243 2 002 BANDEIRA VIDRO PORTA PRINCIPAL TERREO 60CM Unidade 700 66413 BDIT 88957 88957 | mA
Servigo | Servigo 244 Composigo 003 REMOVER GOLA DA PORTA DO TERREO E REFAZER NONOVALOCAL | Unidade 100 49607 | BDI1 64489 644,69 | Ra
Nivel2 | Nivelz [255. TR DTS m@%@mmumﬁw? R B R AT AR Y, AR PO (AU F.EE
o = ot o7o4s | TEMOGRO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL SEM REAPROVETAMENTO. | ose | 704 | BONY o 101.76 [
Sevigo | Servieo [252. Compos: 004 PORTA DE SAIDA PARA RAMPA COM BANDEIRA Uridads 700 | 503986 | BDIT 7045182 7045182 | mA
3 " EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO e i
Servigo | Servico |25 . smap 8779  |MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA M2 500 a7se| BDIT 887 24435 | A
] v (SEM PRESENGA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022

PMV3.0.4 " 2/9
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,3’% S lN‘ OPERAGAO

IN° SICONV
OGU MTUR

PO - PLANILHA ORGAMENTARIA
Orgamento Base para Licitagao - OGU

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MNICIPAL

|APELIDO DO EMPREENDIMENTO

REFORMA DO CENTRO CULTURAL

Grau de Sigilo
#PUBLICO

|

= 1070062-19
i
E SRk

|I.OCALIDADE SINAPI DATA BASE Insscmcko DO LOTE MUNICIPIO / UF I sm 1 BDI2 I BDI3
[PORTO ALEGRE l05-23 (DES.) 0|SAQ FRANCISCO DE ASSISIRS 000% 000%
2
2
Nivel . " " " Custo Unitario BDI Prego Unitério Prego Total
Nivel Comgido tem Fonte Codigo Descrigao Unidade Quantidade (sem BDI) (R$) (%) (com BDI) (RS) (RS) +
Nivel2 | Nvel2 [26, | ~ |TROCAPORTA SUPERIOR POR JANELA e FIE o 3.786,73
T p——— o764 |EMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL SEM REAPROVETAMENTO. | 4y 25 74 (2550 % oy 1
1 JANELA DE AGO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM
BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE
vk | Servico 262 PR 9452 |VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M2 e 62023 (SS0013 80820, 277267 [N
AF_12/2019
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
Servico | Servico [26.3. SINAPI 87794 'MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA M2 6,00 37.59 BDI1 48,87 29322 | RA
|(SEM PRESENCA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022
5 'ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 14X5X18 CM (ESPESSURA 14 M, BLOCO DEITADO) €
E Sevio [264 AR 103334 | \RGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. w 220 12875 [GENNE 167,38 46565 | 9%
(AF_12/2021
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAGS) E
; ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
e ] Sevwo 265, ENAR ) PEDRlé:!PO ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPA:OO EM BETONEIRA e 280 7.00 | 01F 9.0 2548 [
N 1400L. AF_10/2022
[EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGCO 1:2:8, PREPARO
A MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM
b Il SHATL 87775 |PANOS DE FACHADA COM PRESENGA DE VAOS, ESPESSURADE 25 MM. | M2 20 4675 2 2078 170,18 1A
AF_08/2022
Nivel2 | iveiz |27 i e _.._nmﬁ»« g (e e B SR B g
‘M FERRO FIXADO EM VAOS D , FORMADO POR
Servigo | Servko [27.1 SINAPI R s b oél;"“:e"‘s ORMADO BDI1 73158 2647867 [ RA
Tivel2 2|28, T C|TROCA DE VIDROS QUEBRADOS_—___~ i = = AR B R D)
R DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE
Soea e |20 5 ALOMINIO O PV AF 017021 o o = 2% i~
Servica | sewvo [282 SINAPI 102161 ﬁmﬁgﬁiﬁé"i’&‘ﬁéig‘ﬁi‘éﬁﬁé e s M2 100 24175| BOI1 31428 31428 | Ra
[ Servies | 283 SINAPH 70452 _[VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCACAG w2 743,00 [ @A
“Nivel2 | R B B =  JANELAS EW e s sl
[“Servico | Servico [29.1 005 RETIRAR GRADES DAS JANELAS 148.90 | RA
“Nivel 2 | Nivel i G rET e ST = =
Servico [210.1 AJUSTES PARA PERFEITO FUNCIONAMENTO DE PORTAS E JANELAS | Unidade 100 237.33 [RA
Meta.
Nivel2 | Nivel2 S \TAMENTO DE in '3 B S G 2R3 0 ]
AP ERMEADE BACX0 DE SUPERFICE COM MEMBRANAR BASE DE
T | Sorviwo 311 POLIURETANO. 2 DEMAOS. AF_06/2018 L 17044 |88
A_RGAMASSA TRACO 1.3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA'
Senvigo | Servgo [3.1.2 SINAPI 100480 |UMIDA) COM ADIGAO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MANUAL M3 10386 | RA
2 AF 0872019
[CIRETTE CReaiTs e L e (DARAMPAPARAPRAGA SRR PSERE T ) B |
ARGAMASSA TRAGO 1.3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA
Sewviga | Servgo (321 SINAPI 100480 |UMIDA) COM ADICAO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MANUAL. M3 311,50 R
g AF_0812015 i
PMv3.04 3/9
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CAIXA

PO - PLANILHA ORGAMENTARIA
Orgamento Base para Licitagéo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERAGAO N SICONV |PROPONENTE 1 TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO
107006219 OGUMTUR ___[PREFEITURA MNICIPAL [REFORMA DO CENTRO CULTURAL
LOCALIDADE SINAPI [DATA BASE |Descmcko DOLOTE [MUNICIPIO / UF BDI 1 BDI2 l BDI3 |
[PORTO ALEGRE 05-23 (DES ) 0[SAO FRANCISCO DE ASSIS/RS 30.00% 0.00% 0,00%
2
H
Nivel " N - Custo Unitario BDI Prego Unitéario Prego Total
Nivel | chmodo ttem Fonte Cédigo Descrigao Unidade | Quantidade | (EE IR (0 | (com BDI) (RS) e
33, & /A RAMPA DA NOVA PORTA AU TSR s = - 18304
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1 45 4 5 (EMMASSA SECA
331, SINAPI 102485 |DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. ™3 021 51885 | BDI1 67451 14165 [ Ra
AF_05/2621 b
= . FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
S} Senvio [332 ShUSL BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAGAO. AF_062017| M2 024 1e267 |G RO 2 a9
Nivel2 | Nowl2 |34 AT ADAPORTA AUDITORIO PARA HALL (1,90M) = = esids
o] Servio [3.41 ST orezs |PEMOLIGKO DE LAIES, DE FORMA MANUAL SEN RERPROVETTAWENTO. 3 0% e S 367 |
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA
Servigo | Servigo (342 SINAPI 87249 EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA M2 120 60,26 BDI1 78,34 84,01 | RA
MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023 PE
2 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 14,54 5 (EM MASSA SECA
Servigo | Servigo (343, SINAPI 102485 DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. M3 015 518,85 BDI1 674,51 101.18 | RA.
b AF_05/2021
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA g
Servigo | Servico |3.4.4. SINAPI 96530 BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAGAO. AF_06/2017 M2 030 13267 BDI1 172,47 | 51,74 | RA
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA
Servio | Semigo (345 SINAPI 87248 |EXTRADE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA M2 190 6026 | BDI1 7834 148.85 | RA
MENOR QUE 5 M2. AF_0212023_PE
oo |3.46. SINAPI 90857 CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2; EM ALUMINIO. & e 22800 |58
= AF_04/2018 PS
Nivelz | 3 BV Sy B 50 T zemat|
REMOCAO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALNO E BARROTE), DE FORMA
Servigo | Senvico [35.1. SINAPI 97643 | el SEM REAPROVEITAMENTO, AF 1212017 w2 27,38 195.49 [ RA
Senvigo | Servico [35.2 SINAPI 97628 25'102;'091‘70 DELAJCE, DE FORMAMANUAL SEM REARROVERAMENTOM 7 Tv6s 1,00 24487 | BDI1 31833 31833 | RA
|CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO!
Sevigo | Servigo [353 SINAPI 87622 |MANUAL, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, M2 714 3297 | 8D 4286 306,02 | RA
, ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021
Servico | Servigo (354 SINAPI I e et e ) 714 21562| BDI1 28057 200327 |RA
Meta
Nivel2 | Nivel2 ERSRREETTT DO &ﬂ!ﬁﬂﬂm BRI = S DTS ST
E 2 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM |
Servigo | Servico [4.1.1. SINAPI 97633 | CVEITAMENTO.AF. 1212017 M2 250 1957 BDIT 2544 6360 | RA
5 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1454 5 (EM MASSA SECA
Servigo | Servico [4.1.2 SINAPL 102485 |DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. w3 020 51885 BDI1 674,51 13490 | RA
% AF_0512021
i FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA -
S v 412 SNt 96530 |5 DRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILZAGAO. AF_062017| M2 Lo 1a267 FAEDR 124 347 [
PMV30.4 ars
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c A ' g A PO - PLANILHA ORGAMENTARIA Grau de Sigilo
N Orgamento Base para Licitagao - OGU #PUBLICO

€ | |noreracho N SICONV PROPONENTE / TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO

= 1070062-18 OGU MTUR PREFEITURA MNICIPAL [REFORMA DO CENTRO CULTURAL
|I.OCMJDADE SINAPI DATA BASE |nEsccho DO LOTE [MUNICIPIO / UF | BDI1 BDI2 BDI3 |
[PORTO ALEGRE 05-23 (DES) 0|SAQ FRANCISCO DE ASSISRS 30,00% 000% 0,00%

RECURSO

Custo Unitario
(sem BDI) (RS)

Prego Unitario
(com BDI) (RS)

Prego Total
(RS)

=

CORRIMAO SIMPLES, DI
|AF_04/2019_PS
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA |
Serviso 415 SINAPI 87249 |EXTRA DE DIMENSOES 4545 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA M2 300 026 BDI1
MENOR QUE 5 M2. AF 0272023 PE
Niveiz |42 T ImAMPACURVADAENTRADAPRNGIPAL e 5
DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM
Servigo [4.2.1 SINAPI 97633 REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 2,00 19,57 BDI1
'ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS MACICOS DE
senvio (422 SINAPI 101159 |5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO M2 230 12628 | BOI1
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_0512020 |
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E T
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO MANUAL w £ s42 L gD 885 1921 A
AF 102022

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
Servico [4.24 SINAPI 87794 MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA M2 230 3758 | BDI1 48,87 11240 | RA
(SEM PRESENGA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022

PEDRA BRITADA N. 1 (35 a 19 MM) POSTO PEDREIRAJFORNECEDOR. .
SEM FRETE w3 220 7213| BDI1 w77 206.29 | RA

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M, EM VIA URBANA
e || 428, Shan 7914 |PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 L] 080 284 o B0tL 88 24354 |

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M*, EM VIA URBANA
Servico 427, SINAPI 7915 PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: | M3XKM 44,00 114 | BODI1 148 65,12 | RA
M3XKM). AF_07/2020

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO! 3
Servico [4.28. SINAPI 9494  |AREIA MEDIA BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. ™3 220 45449 | BDI1 59084 129985 | RA
AF_05/2021

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA
Senvico 429, SINAPI 87249 |EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA

< MENOR QUE § M2. AF_02/2023_PE

CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 172 EM ALUMINIO

AF 042019 PS

sarvics |14 PR 0057 ETRO EXTERNO = 1 1/2; EM ALUMINIO.

servigo (423, SINAPI 87893

Servigo [4.25. SINAPH 4721

6026 | BDI1 7834 587.55 | RA

&
[

z
2
2

Servigo [4.2.10, SINAPI 99857 769 BDI1 11400 85500

s & SR 21.734,13 |
698,31 171] BDI1 222 155025

430| BDI1 559 3.903.55

T

Servigo [5.1.1 SINAPI 99814 |LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DAE ALTA PRESSAO. AF_0472019
5 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM TETO, UMA
Servico [5.1.2. SINAPI 88484 DEMAO. AF_04/2023
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM TETO,
DUAS DEMAOS. AF_04/2023
odoa |EMASSAMENTO COM MASSA LATEX. APLICAGAO EM TETO, UMA DEMAO,
LIXAMENTO MANUAL. AF_0412023

B
99814 LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAQ. AF_04/2019

88488 698,31 139 | BDI1 18,15 1267433

8|8 |8/

150,00 1849 | BDI1 24,04 3606,00

TR PR 2616008 |
1711 BDI1 222 25217

=
|
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= CAIXA

PO - PLANILHA ORCAMENTARIA
Orgamento Base para Licitagéo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

[€ | |woperacho N° SICONV PROPONENTE / TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
———  |iorooe2-19 06U MTUR PREFEITURA MNICIPAL [REFORMA DO CENTRO CULTURAL
LOCALIDADE SINAPI DATA BASE |DEsccho DO LOTE [MUNICIPIO | UF BDI1 BDI 2 ‘ BDI3 l
PORTO ALEGRE 05-23 (DES.) 0|SAO FRANCISCO DE ASSISRS 30,00% 000% 000%

Custo Unitario
(sem BDI) (RS)

Prego Unitario
(com BDI) (RS)

Prego Total
(RS)

Senvigo | Servico [5.22 SINAPI N e s it w2 113566 351| BDI1 458 517861 | Ra
Servico | Servico [5.23. SINAPI 88495 [E)'EﬂaigMLAENTg :To(;.x msUsAAL L::E;‘-;;;::CWAO EM PAREDE, UMA M2 200,00 1055 BDI1 1372 274400 | RA
senvigo | senvico SINAPL Rl S UCACAOMANUSIEMPAREDES.] 1o 113566 1200| BDI1 1560 17.716.30 | RA
Niveiz | NiweiZ PINTURA E REPAROS EXTERNOS L R SR LT T aTes
Servco | Servio SINAPT 59814 |LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO_ AF_0412019 M2 | 6739 T71]_BDI1 222 1.496.06 [ R
i
Senvigo | senvigo SINAPI sams  |FoNDO sf;ﬁg:{;;cmuco APLICAGAO MANUAL EMBARCDE, DMA M2 673.90 351| BOIM 456 307298 | aa
'APLICACAG MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PANOS DE FACHADA COM
servigo | Servigo 533 SINAPI 9126 |PRESENGA DE VAOS, DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, UMA | M2 22500 1898 | BDIT 2467 555075 | aa
DEMAO. AF_05/2017
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 128 PREPARO |
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM |
S| o |53 bl 87775 |PANOS DE FACHADA COM PRESENGA DE VAOS, ESPESSURADE 2sMm. | M2 22800 4675 | LR ez 13675.50 |8
AF 082022 |
B APLICAGAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PANGS COM T
Senvigo | Serviso 535 SINAPL 95622 |PRESENGA DE VAOS DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS | M2 6730 1508 | BOI1 1960 13.208.44 | A
DEMAOS. AF_1172016
Servigo |5.36. INAPI IExruRAz ;CRILDCA‘ APLICAGAC MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. M2 673.90 1282| BDIT 1667 11.233.91 |iEa
Nivel? | iz [5d; RS DEMADERA Pz o0 o e e = ; = ~aeeTa] |
Senvigo | Serviso [5.4.1 SINAPT LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 M2 7580 222 168,50 [ RA
> PINTURA TIN ABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO
Senvigo | Servigo [5.4.2 SINAPI T TESMIENG! w2 w032 15,15 | BDI1 19,70 79430 | RA
Senvigo | Servico [5.43 SINAPI Ptk il pe ) B o o M2 588 1515 | BDI1 19,70 115,84 [ A
Servio | Servigo [5.4.4. SINAPI Ty R T SROETICO M2 2592 1515 | BDI1 1970 51062 | RA
Sewvigo | Servigo [5.4.5. SINAP e e e b L L e m2 378 1515| BDI1 1970 7447 | A
Nivelz | Nivel2 [55. | R JANELASMETALICOS T e e R e ] e A BRE TS,
Servigo | Servigo [5.5.1 SINAPI wony . (SEEDEENCEN T O e me 9868 847| BDI1 11,01 1.086.47
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ;
Sewigo | Servio [55.2. SINAPI 100722 |ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) M2 167.36 2126 | BDUT 2764 545503 | RA
- EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 :
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
: BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES
Senvigo | Servigo [55:3 SINAPL 100780 e EXOETO PERFa) SXECUTADD EW OBRA (2 DEMADS, | @ 167,36 4333| BDIT 5633 11.117.20 | Ra
AF_0172020 | e
Nivel2 | Nivel2 | R BRI FedoE DAS | DAS. 7 e 1 IR 5 B T VT
senvigo | Servigo [56.1 SINAPI L v toreebi i ok METALICAS Ean OB, | ™ 4486 847 | BDI1 1,01 49391 | Ra
PMV304 s/9
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S cA' VA PO - PLANILHA ORGAMENTARIA Grau de Sigilo
mENy e Orgamento Base para Licitagéo - OGU #PUBLICO
1

N N® OPERAGAO N® SICONV IPROPONENTE 1 TOMADOR |APELIDO DO EMPREENDIMENTO I
— 1070062-18 oGU MTUR PREFEITURA MNICIPAL REFORMA DO CENTRO CULTURAL
Ginaed Ir.ocnunwz SINAPI DATA BASE |Dsscmcxo DOLOTE MUNICIPIO / UF I BDI1 | BDI2 | BDI3 J
PORTO ALEGRE 05-23 (DES.) 0| SAO FRANCISCO DE ASSIS/RS 30,00% 0.00% 0.00%

RECURSO.

Custo Unitario
(sem BDI) (RS)

Prego Unitario
(com BDI) (R$)

Unidade

&

Descrigao

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARGAO) APLICADA A

ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) m2 8920 2126 BDI1 2764 2.465.49 | RA

EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020

. PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALY[E SINTETICO
. BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES

bonige 1J683 SHARL 100760 |METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS).

AF 0172020

i

m2 89,20 " a333| BDI1 56,33 502464 | RA

£

72 TITUIR POR NOVOS AT - - 403,60
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E

Servigo [6.1.1 SINAPI 89798 INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. M 2000 1500 | BDI1 1962 392.40 | RA
£ |AF_0812022

REMOGAO DE TUBULACOES (TUBOS E CONEXOES) DE AGUA FRIA, DE
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO._AF_12/2017

H
8

Nivel2_[6.1.

Servico [6.1.2. SINAPI 97662 M 20,00 043 BODI1 056 1120 | RA

i

T

servico [7.1.1

X TR ) 5 R 5 ey B R Sl 28216080

REMOGAO DE CABOS ELETRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM

AN T AR AT m 323200 058 | BDI1 075 2.424,00 | RA

: CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MV:, ANTF-CHAMA 4501750 V,

senvigo [7.1.2. SINAPI 91924 PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. ™ 1.128.00 262| BDI1 341 3.846.48 | RA

AF_0372023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANT-CHAMA 450750 V.

servico [7.1.3. SINAPI 91926 PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. ™ 1,548,00 381 BDI1 495 7.662,60 | RA

AF_0312023

G CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MIVP, ANTF-CHAMA 450/750 V.

Servico [7.1.4. SINAPI 91830 |PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. ™ 26,00 825 BDI1 1073 278.98 | RA
: AF_0312023 -

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM, ANTI-CHAMA 4507750 V.

Servico [7.15. ~ SINAPI 91932 |PARACIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 76,00 1476 BDI1 19,19 1.458.44

- AF_03/2023

> CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTFCHAMA 4501750 V.

Servigo [7.16. SINAPI 91928 |PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. ™

‘ AF_0372023

'TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E

SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A2250V, SEM SUPORTE E SEM

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

INTERRUPTOR SMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF,_03/2023

LAMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO £

sl Ll o 7610 |INSTALACAO. AF 0212020

i LUMINARIA TIPO PLAFON EM PLASTICO, DE SOBREPOR, COM 1 >

Servico [7.1.12. SINAPI |  o7580  |LAMPADAFLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E N 5100 3897 | BDI1 5066 258366

INSTALACAO. AF_02/2020

z
i

i

456,00 5% | BDI1 767 3.497.52

3

servigo [7.1.7 SINAPI 91998 UN 46,00 1975 | BOI1 2568 | 1.181.28

Servio |7.1.8. SINAPI 91952 UN 19,00 1824 | BDI1 2371 45049

Servio |7.1.8. SINAPI 91958 UN 7.00 3363 | BDIT 4372 306,04

servico |7.1.10. SINAPI 91966 UN 1,00 4901 | BODI 6371 e371

[ 106,00 1609 | BOI1 2082 221752

Fdie s

ER LR AR R AR ARl

2
H
&
S
>
=)
s





image20.jpeg
(g c A ' ) & A PO - PLANILHA ORCAMENTARIA Grau de Sigilo
| MENU N Orgamento Base para Licitagéo - OGU #PUBLICO

€ | |noperacho N° SICONV PROPONENTE / TOMADOR |APELIDO DO EMPREENDIMENTO |

——  [toooe2.15 ocu MTUR PREFETURA MNICIPAL [REFORMA DO CENTRO CULTURAL

siii |1 ghuaze swaet oaTaBASE  |pEscRIGAo 0o LoTE MUNICIPIO | UF [ = s | s |
PORTO ALEGRE 05-23 (DES. 0| SAQ FRANCISCO DE ASSISIRS 30.00% 0.00% 0.00%

RECURSO

Custo Unitario
(sem BDI) (RS)

Prego Unitario
(com BDI) (RS)

Prego Total
(RS)

Descricao Unidade

«

QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO. DE i

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019

Nz (720 3 TS S S S T B3 T Azsseae
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HFWALL (PAREDE), 24000 BTUH,
Servico (721 SINAPH 43184 CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, UN 200 467571 | BDI1 6.078.42 1215684 | RA

CONTROLE SIFIO

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/41 COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM ]
Serveo [7.22. SINAPI 57327 |RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA | M 200 2629 BOI1 3418 6836 [ ra
INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

. 'TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 5
sevico [7.23 SINAPI 7328 |RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA | M 200 43e3| BDOI1 598 113,96 | R
INDIVIDUAL -FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

Servico | Servigo |7.1.13. SINAPH 13396 EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 28 DISJUNTORES UN 1,00 798,60 BDI1 1.038,18 1.038,18 | RA

DIN, 100 A
7 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - &

Servigo | Servico [7.1.14 SINAPI e el AT L ity uN 23,00 1.41| BOIY 1483 (34109 |
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 164 -

Servigo | Serviso [7.1.15. SINAPI 93654 PORNEGRMENTO £ INSTALACAD. AF. 10/2020 uN 2,00 1198 | BOI1 15,59 i
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - ]

Servo | servio |7.1.16 SINAPI B0 R o o pve e ACKO. AL Aovarign uN 1.00 2099 | BDI1 27,29 R
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PUC, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS

Servico | Servico |7.1.47. SINAPI 91872 |TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. ™ 25,00 1985 | BDI1 2581 64525 | Ra
AF_0372023
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1%). PARA

Servigo | Servico |7.1.18 SINAPI 91880 |CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E UN 500 s00| BOIT 10,40 52,00 | RA

L INSTALACAO. AF_03/2023 £ .

CURVA 9 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL. DN 32 MM (1)

Senviga | servico [7.1.19. SINAPI 91905 |PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E uN 1.00 1393| BDIT 18,11 1811 [ A4
INSTALAGAO. AF_03/2023

Servica | Servico [7.1.20. SINAPL AT R o P SOSREPORE AL TN 19,04 39,88 [ RA

s«vu7 7.4.21 SINAPI 100556 [CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), UN 52.35 52.35 | RA

NiveiZ

Servigo

Servico

Servico

Weta

Nivel2 R FINAL AT
= soas | LMPEZA DE PISO GERAMICO OU PORCELANATO COM PANO UMIDO. S5
99806 [LIPE2A DE REVESTRIENTO CERAMICO EM PAREDE COM PANG UMIDO |y 5555
Nivel 2 T |LIMPEZAFINALDEPORTASEJANELAS SRR L R
Servico 99622 LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2015 M2 307.32
Servico 6111 SERVENTE DE OBRAS 600
Nivel2 . R S CALHAS L G 5
Servico 6111 SERVENTE DE OBRAS H 4.00

PMV3.0.4 8/9
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CAIXA

PO - PLANILHA ORGAMENTARIA

Grau de Sigio
Orgamento Base para Licitagéo - OGU #PUBLICO
N° OPERACAO N° SICONV |Pkopousursnoumon | APELIDO DO EMPREENDIMENTO
—~ 1070062-18 06U MTUR PREFETURA MNICIPAL [REFORMA DO CENTRO CULTURAL
siledvs] ‘LOCALIDADE SINAPI DATA BASE |DEscmcLo DO LOTE MUNICIPIO / UF I BDI1 BDI2 BDI3 I
" |porTO ALEGRE 0523 (DES) ofSAO FRANCISCO DE ASSISIRS 3000% 000% 0.00%
2
E
[ e ; Custo Unitario | BDI | Prego Unitério |  Prego Total
Nivel | 2ol tem Fonte Ccodigo Descrigao Unidade | Quantigade | Custe BANIS | | Beeee ) =) .
Niel2 | Nwel2 [85. | PLACA DE OBRA : A z A g o S S0 142,50
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUGAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA
FSea] seio 059 418 “N. 22", ADESIVADA, DE 2.4 X 1.2 M (SEM POSTES PARA FIXACAO) e 4% 250,00 |GE AN 2500 146250 [
Encargos sociais: [Para elaboracao deste orcamento. foram WlliZados 65 encargos sociais o SINAP para a Unidade da Federagao indicada. ]
Observacdes:
[Foi de duas casas decimais para Qi Custo Unitario; BDI; Preco Unitario; Prego Total.
[Siglas da Composicao do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida. RP - 100% Repasse, CP - 100% Contrapartida. OU - 100% Outros.
REJANE Assinado de forma digrtal por REIANE
EGEWARTH02071334054
SAO FRANCISCO DE ASSIS/RS EGEWARTH:02071334094 Dados: 2023.06.26 11:49:52 0300
Local Responsavel Tecrico
Nome:  REJANE EGEWARTH
segunda-feira, 26 de junho de 2023 CREACAU: A116473-2
Data ARTIRRT: 10423400
PMV3.0.4




image22.jpeg
CAlI>X A COMPOSICOES

cusToUNIT  CusTO UNIT

FONTE CODIGO _ DESCRICAO UNIDADE _ COEFIC. DESONERADO _ NAO DESONER.
i 'COMPOSICAO 02 [ADMINISTRACAO LOCAL Més. o T
SiNAPL—| 50777 [ENGENHEIRO CVIL o OB TUNIGH COM ENEARGOS COMPLENENTARES W T iz
SINAP| 50776 | HCARREGADO GEALCOM ENCARGOS COMPLEMENTARES W )
o 500
[ ComPosicRs |06 [FoRTA AUBITONIS YV R STV
FORTA DE MADEIRABE LEITIP0 WEXICANA SEVT EVENOA (ANGELIFOU EQUALENTE
swapt | 499 |RecionaU, E=v3srcm m | as 131963 13198
SiNAPL | 100676 |BATENTE PARA PORTA O BANDEIA, FIACRO COM PARAFUSO € BUCHA, AF_T2/3015 o T o8 20796
[FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO,
smAPl | 51306 |cOM EXECUGAO DE FURD - FORNEGIMENTO £ INSTALAGAD. AF_12/2019 o N o565
IDOBRADICA EV ACO/FERRO, 3 /2°X 3, £ 19 A2 NIV, COM ANEL, CROVAADO G ZNCADO,
At | 2032 |TaPA sOLA, CoM PARAFUSOS o s s0m 08
BATENTE/PORTAL/ADUELA/MARCO, EM MODF/PVC WOOD/POLIESTIRENO OU MADEIRA
SNAPLL | 39837 |LAMINADA, L= 0" M COM GUARNICAO REGULAVEL 2 PACES = *35° M, PRIVER s s s s
SiNAPI | 68315 [SERRALNEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES W 0 Fi e
SiAP | 88251 [AUXLIAR OE SERRALVEIRO CO ENCARGOS COMPLEVENTARES [ 1o 017 n5
[PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO ACETINADO EM MADEIRA,
SINAPL 102219 |2 DEMAOS. AF_01/2021 : M2 45 15,15 16,22
o 50 G50
v 500 00—
'COMPOSICAO 002 [BANDEIRA VIDRO PORTA PRINCIPAL TERREO 60CM ™ % i
SiNAPr | 10507 |VIDO TEMPERADO INCOLOR € » 10 MM, SEM COLOCACAD W 1os 26118 2618
SINAPL 102181 [INSTALAGAO DE VIDRO TEMPERADO, £ = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS. M2 1,08 372,28 378,79
G 5 560
65 | composicAo 003 [REMOVER GOLA DA PORTA DO TERREO E REFAZER NO NOVA LOCAL TR L
[DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
swae | oz |arazon w | oom

[CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE
FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA
SINAPI 87905 _|a0oL. AF_10/2022 m2
[EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA|
1400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENGA DE VAOS, ESPESSURA
SINAPI 87775 _|DE 25 MM. AF_08/2022 m2 081 675 50,58
[ALVENARIA DE VEDAGAG DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM
{(ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) € ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM

SINAPI 103334 [BETONEIRA. AF_12/2021 m2 12875 138,07
= [CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) € ESTRUTURAS DE CONCRETO DE
FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA
SINAPL 87905 _|ao0L AF_10/2022 m2 700 7,66

[EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA|
400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENGA DE VAOS, ESPESSURA
SINAPL 87775 _|De 25 MM. AF_08/2022 m2 o8 675 5058
[EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2/8, PREPARO MANUAL, APLICADA
[MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENGA DE VAOS), ESPESSURA DE 25

sinap 87794 |Mm. AF_09/2022 2 s 3759 037
o 000 000
T COMPOSIGRG | 004 [PORTA OF SATOA PARA RAMPA COM BANDEIRA
SNAPLL 39623 [BARRA ANTIPANICO SIMPLES, PARA PORTA DE VIDRO, COR GINZA [T} ) To121 001,21
APt 102181 |INSTALAGAO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIKADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS M2 58 328 37879
[CON. OE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO,
|CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA .
DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE
APt 3104 [pRESSAO o 2 182,17 182,17
o 000 000
COMPOSICRG | 005 |RETIRAR GRADES DAS JANELAS T
SNAPI__| 88316 _[SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ s
i T o [ _ow | o0 ]
[T COMPOSICRO | 006 __|AJUSTES PARA PERFEITO FUNGIONAMENTO DE PORTAS E JANELAS E =T
SINAPL 88315 [ SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ]
REJANE Assinado de forma
digital por REJANE

EGEWARTH:0 EGEWARTH:0207133409
4
2071334094 |Dados: 2023.06.26

36 -03'00"
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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
oGuU

CAIXA

N® OPERAGAO
1070062-19

N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR
OGU MTUR 8| PREFEITURA MNICIPAL

APELIDO EMPREENDIMENTO
[REFORMA DO CENTRO CULTURAL

|DEscRK;LO DO LOTE
o

Grau de Sigilo
#PUBLICO

]

T B £3 z

ftem Descrigio Valor (R$)
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[ BDI 1 ]
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Os valores de BDI foram calculados com o emprego da formula:
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(1-CP-1SS-CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislagao tributaria municipal, a base de calculo deste tipo de obra corresponde & 100%, com a
respectiva aliquota de 4%
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Desoneragao, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administragao Publica.
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REJANE EGEWARTH:02071334094
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Planta baixa térreo         CENTRO CULTURAL


Rua Gabriel Machado esquina com Rua Pinheiro Rocha


Agosto2021


Rejane Egewarth-Arquiteta CAU A116473-2


Pintura e reparos com massa


Chapisco e emboço


Limpeza


Obs: Todas as esquadrias, as
fparedes e teto serão limpas,
reparadas com massa (paredes
e teto) e receberão pintura.
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e teto) e receberão pintura.
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INDICES CONTABEIS — TOMADA DE PRECOS N2 003/2023

OBJETO: OBRA DE REVITALIZACAO E REFORMA DO PREDIO DO CENTRO CULTURAL,
ONDE SE ENCONTRA O MUSEU CONEGO HUGO.

Com vistas a atender o disposto no artigo 31 da Lei Federal 8.666/93, a Administragdo
prevé no Edital de Licitagdes a exigéncia de indices contdbeis para a comprovagdo da boa
situagdo financeira das empresas licitantes sejam eles: liquidez corrente, liquidez geral e grau
de endividamento.

A Contadoria do Municipio concluiu que o indice minimo de 1,00 exigido no Edital de
Licitagdo, para liquidez corrente e liquidez geral e indice maximo de 1,00 para o grau de
endividamento sdo aceitdveis para a Administragdo Publica, como descreve abaixo:

Liquidez Corrente: O indice minimo de 1,00 representa que a empresa licitante tem
condigBes de arcar com as dividas e obrigagdes a curto prazo. Abaixo desse indice indicaria que
a empresa estd operando com capital circulante liquido negativo, o que n3o daria seguranga
ao Municipio no cumprimento do contrato.

Liquidez Geral: Indica quanto a empresa licitante possui de circulante e realizavel a
longo prazo para cada R$ 1,00 de divida total, dessa forma a solicitagdo de indice minimo 1,00
equivale a empresa possuir, a longo prazo, condigdes de arcar com as dividas e obrigagdes.

Grau de Endividamento: Indica que a empresa licitante possui capital de terceiros para
cada R$ 1,00 de ativo total. indice maximo 1,00 indica que a empresa esta trabalhando com
100% de capital de terceiros. Que 100% do ativo da empresa é de capital de terceiros. Mas
tendo em vista a anédlise de mercado e ramo do objeto licitado, considerou-se aceitavel para a
Administragdo Publica tal indice.

Desta forma atende plenamente a Lei Federal 8.666/93 limitando-se a exigir indices
que demonstrem a capacidade financeira dos licitantes com vistas a0 compromisso a ser
assumido para plena execug¢do do contrato.

Juliu’ﬂpél:(geti Luiz

Contadora CRC RS 81.888





