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Orçamento Contratado

2.0.1.

2.0.2.

2.0.3.

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO Ou SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA
AF_06<2017

CONCRETO MAGRO PARA_ LASTRO, TRAÇO 1:4.5:4.5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MED W
BRITA 1]l - PREPARO MECÂNICP CO_M BETONEIRA 40Q L. AF_05/2021
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE S MM - MONTAGEM.
AF 06/2017
FABRICAÇÃO. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA. EM MADEIRA SERRADA. E=25
MM, 2 UTIUZAÇÕES.AF_06/2017

2-P-5._ jPEpRA BRITADA N. 2 (19 A 36 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR. SEM FRETE
2~.Ò.6. " CONCRETAGEM DE SAPATÃS/FCK 30 MPA. COM USO DE SÕM8À LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES,
PÉ-DIREITO SIMPLES. EM MAOEIRASERRADA, 2 UTILjZAÇOES. AF_09/2020

.1.4.

i 3

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 12.5 MM -MONTAGEM. AFJ36/2Q22 __
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇOÇAj60_DE 5,0 MM - MONTAGEM, AF_06/2022
CONCRETAGEM"DÊ PILARES. PCK = 25 MPA. COM uso DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_02/2022_
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M1. EM VIA URBANA PAVIMENTADA. DMT ATÉ 30 KM
(UNIDADE: TXKM). AF_07/202Q
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3. EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL

'PARA DMT EXCEDENTE A 313 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/202Q

-ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM. {ESPESSURA 14 CM). FBK = 4,5 '
j MPA. PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M1. COM VÃOS. UTILIZANDO COLHER D£
IPEDReRO. AF_1 2/2Q1 4
vjGA_DEf UN_DAÇÃb{yÍ 1Õ7m

3 l
_ _ _

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO
DEFORMAS). AF_Q6V2Cn7 ____ _ __
FABRICAÇÃO. MONTAGEM È'DESMONTAGEM DE FO~RMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA
SERRADA, E=25 MM. 1 UTILIZA CÃO ._AF_06/2Q 17
ARMAÇÃO DÊ PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 12.5 MM -_MONTAGEM, AFJJ6/2022 __ __

17.587 «010 micro



Orçamento Contratado

Item Discriminação Preço Total
(RS)

2.3.4.

2.3.5.

2.3.6.

2.37.

2.3.8.

1.2.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-SO DE 10ji MM - MONTAGEM. AF_06/?022
ARMAÇÃO DE BLOCO. VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM.
AF 06Í2017
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO
DE BOMBA - LANÇAMENTO. ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE ~DE 6 M', EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÈ~30 KM
(UNIDADE: TXKM^AF_Q7/2020
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M'. EM VIA URBANA PAVIMENTADA. ADICIONAL
PARA OMT EjCCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020_ _ __

^IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÃLTICA. 2 D~ÈMÃÓS AF_06/2018

.1.3.

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADE1RA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO:
0.26 MJ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA,DÊ 0.8 A 1,5 M. PROFUNDIDADE DE 1.5 A 3.0 M, COM AREIA PARA
ATÊRRO._AP 05/2016
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO. TRAÇO 1-4.5 4.5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/
•JRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_05/_2021
LAJE PRÈ-MÕLDADA UNIDÍRECIONAL. B1APÒIADA, PARA PISO. ENCHIMENTO EM CERÂMICA. VIGOTA
':qNVENC!ONAL ALTURA TOTAL DA LAJET(ENCHIMENTO'-CAPA) = (8*4). AF

ÍALyÇN^^^^SÊSSíèjjSXÍS è:CJST'SaÍÍ0rtAM£.NT^«Í
Tcolunas cruzamento de paredes __ __ ± _
^MONTAGEM E D~ESMONfAGÉM DÊ FORMA DE PÍLARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES
!pÉ-plREITOSLM_PLÊ_S^EM^ApeiRASeR^ApA.JiyTlL]ZACÃO AF_09/20jQ

"ARMAÇÃO DE PILAR ou VIGA DE~ESTRUTURÃ DE CÕNC"RÊTÕ ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE
VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 3,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

.1.4,

.1.5.

4.2.
2 1.

2.2.

2.3

LM

2.5.

2.6.

2.7.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DÊ ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE
VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 ĵ M - MONTAGEM. AF_06/2022

'CONCRETO FCK = JJBMPA. TRAÇO 1:2.3:2.7 (EM MASSA SECA DÊ CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA D -
'PREPARO MECÂNICO ÇOM_BETONEIRA 600L AF_05/2D21
i LANÇAMENTO COM~USÒ DE BALDES. ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
j ESTRUTURAS. AF J12/2022 __
yiaa_de fechamentoj3arMÍes__^ :.:.L'.__ _ ..._i5
"FABRICAÇÃO, M"ÓNT"AGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME. EM MADEIRA
S.ER_F?ADA._E=2_5NÍM,1 UTILIZARÃO. Af;_06/20r7
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO E~MBUTIDA EM ALVENARIA DE
VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE B.O MM - MONTAGEM. AF_06/2Q22
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CÒNCRETO"ARMÁÒO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE
VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA^O DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
CONCRETAGEM DÊ VIGAS E LAJES. FCK=25 MPA, PARA~ LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA •

•LANÇAMENTO. ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02J2022 _
STRANSPÒRTE COM CAMINHÃO BA"SCULÃNTE DE e M*. EM VIA URBANA PAVIMENTADA. DMT ATÉM KM
'(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DÊ 6 M'," EM VIA URBANA PAVIMENTADA. ADICIONAL
PARA DMTEXCEDENTEA 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/202Q
VERGA MOLDADA INÍOCÕ~EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1^5 M DE VÃO. AF 03/2016

2.8.

-í l

3JZ

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATEI .5 M DE VÃO. AF_03/2016
.̂JteftREOESi SrtAçm

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL. SEM R E APROVEITAMENTO
AF_1.2/2017 _ __ _ ___
ÁLVENARIÁDE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL D£ 14X9X19CM
(ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF 12/2021

. _PLAT|BANOA .
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Orçamento Contratado

Item

4.4.1.

4,4.2.

4.4.3.

4.4.4.

4.4.5.

5-
5,0.1.

502.

Discriminação

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE
VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇOJpA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022
.ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE
VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1 :2.3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1 ) -
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES. ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM

i ESTRUTURAS. AF 02/2022
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM
(ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) Ê ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF 12/2021
mm*) tPin-r A.IM -,«̂ ^H«Bî BÍ̂ râ KBBHMHraiBBraNHKHH
CONCRETO FCK = 25MPA. TRAÇO 1:2,3:2.7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIÍA 600 L AF 05/2021
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
ESTRUTURAS. AF 02/2023

5.0.3. jARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50
DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

5.0.4. ARMAÇÃO DE LAJE DÊ ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60
IDE 5.0 MM- MONTAGEM. AF 06/2022

5.0.5. 'FABRICAÇÃO DE FORMA PARA LAJES. EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF 09/2020
5.0.6.

5.0.7.

5.0.8.
5.0.9.

'J 10

5.0.11.

,0,,

5 0 1 ?

5.0.14.

5.0.15.

"

.'

6JYÍ

6.0.3.

6.0.4.

6.0.5.

FORRO EM RÉGUAS DE PVC. FRISADO. PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. INCLUSIVE ESTRUTURA DE
FIXAÇÃO. AF 05/2017 P
ACABAMENTO SIMPLES/CONVENCIONAL PARA FORRO PVC, TIPO "u- ou -c-, COR BRANCA.
COMPRIMENTO 6 M
MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS NORISTA
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIREC10NAL. BIAPÒIADA, PARA FORRO. ENCHIMENTO EM CERÂMICA, V1GOTA
CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE ÍENCHIMENTO*CAPA) ^(8+3). AF 1 1/2020
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M'. EM VIA URBANA PAVIMENTADA. DMT ATÉ 30 KM
(UNIDADE- TXKM).AF 07/3020
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3. EM VIA URBANA PAVIMENTADA. ADICIONAL
PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M!. EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM
(UNIDADE: TXKM). AF 07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA. ADICIONAL
PARA DMT EXCEDENTE A só KM (UNIDADE: TXKMI. AF 07/2020

Preço Total
(RS)

1.478.8Í

1.071.5

739.7

384.4

28.828.8
•nmpT4>i.B

1.185.8

616,3

3.024.90

565.3
1.960.5

15.446,8

281,4
1 .984,93

101.852.16

6.566.40

1.298.69

4.104.00

81 1 .68
PONTALETE ROLIÇO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 1 1 CM. H = 3 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA |
REGIÃO - BRUTAJPARA ESCORAMENTO) 5.661,00
TÁBUA NÃO APARELHADA *2,s x 20* CM. EM MACARANDUBA. ANGELIM ou EQUIVALENTE DA REGIÃO -i
BRUTA
COBERTURA >VB9BSHHMBlÍBIHI0BHBiBRRBHRMi
REMOÇÃO DÊ TESOURAS DÊ MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL. SEM
REAPROVEiTAMENTO, AF 12/2017
REMOÇÃO DE TELHAS. DE FIBROCIMENTO. METÁLICA E CERÂMICA. DE FORMA MANUAL. SEM
REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA. VÃO DE 10 M,
PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO. METÁLICA. PLÁSTICA OU TÊRMOACÚSTlCA. INCLUSO
ÇAMENTO.AF 07/2019
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA
3NOULADA DE FIBROCIMENTO. METÁLICA, PLÁSTICA OU TE R MO AC Ú STIC A, INCLUSO TRANSPORTE
i/ERTICAL. AF 07/2019
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = e MM. COM RECOBRIMENTO LATERAL DE

1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10*. COM ATÉ 2 ÁGUAS. INCLUSO
ÇAMENTO.AF 07/2019

4.122.00
. 152.072.08

1.103.82

598,40

66.132.72

14.694,00

47.494.80

Evolução Física (%)

Acum.
Anterior

-
•

,

.

Período

; * . M ,48

100.00

100,00

100.00

100.00
100,00

100,00

100.00

100,00

100.00

100.00

100.00

100.00

1'iOuú

• i

Acum.
Incluindo
Período

100.00

100.00

100.00

100.00
100.00

100,00

Evolução Financeira (R$)

Acum. Anterior

. . . .

-

l

100,00

100,00 j

100,00

100,00

100.00

100,00

100,00 |

:

._L .:

Período

147.2ipã

. 1.185.83

616.31

3.024.90

565,30
1.960.56

15,446,80

-

101.852.16

6.566.40

1.298,69

4.104.00

811.68

5.661.00

4.122.00

Acum. Incluindo
Período

.

,

,

.

~1-ií 215,63

1.185.83

616,31

3.024.90

565.30
1.960,56

15.446.80

.

-

101.852,16

6.566.40

1.298,69

4.104.00

811.68

5.661.00

4.122,00

17.587 vp1C micro



Orçamento Contratado

Item Discriminação

6.0.6. CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO
EICAMENTO.AF 07/2019

6.0.7. CALHA QUADRADA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 24. CORTE 50 CM
6.0.8. TUBO PVC SERIE R. DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS ÍNBR 5688)
6 ú.O A8RACADEIRA PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMb l KO ENTRE 80 E 100 MM. PARA DRENAGEM PREDIAL

6.0.10.
6.0.11.

CURVA PVC LONGA 90 GRAUS. 100 MM, PARA ESGOTO PREDtAL
RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 26. CORTE 33 CM

Preço Total
(RS)

5.376.0<
8.332,2f
1.918,9f

198.3:
1.641.8Í
2.393,61

Evolução Física {%)

Acum.
Anterior

-

-
6.0.12. ITELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1.192.921

jĵ g;
7.
7.0.1.

7.0-2.

7.0.3.

7.0.4.

7.0.5.

SERVENTE DE OBRAS

• KITDE PORTA-PRONTA DEI MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA.
90X210. EXCLUSIVE FECHADURA. FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019
KIT OE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA). PADRÃO POPULAR.
70X210CM, ESPESSURA DE 3.5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS. MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO
BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTÊ PARA VIDROS. COM BATENTE. FERRAGENS E PINTURA
ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF 12/2019
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019
VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCAÇÃO

7 0.6 VIDRACEIRO (HORISTA)
7.0 7. AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

,i 0 !

6.0.2.

8.0.3.

8.0.4.

S 1 i

8.1.2.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS. COM COLHER DE
PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA. EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA. PREPARO
MECÂNICO. APLICADO COM EQUIPAMENTO DÊ MISTURA E PROJEÇÃO DE 1 .5 M3/H DE ARGAMASSA EM
FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM. COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AFJ36/2014

EMBOÇO. PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA. EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE
COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2. ESPESSURA DE 20MM. COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE S M1 NA ALTURA INTEIRA DAS ,
PAREDES. AF 06/2014

j SE4-42

30.577,47

1.167,89

62.537,04

13.149,02
11.568,24

572.83
513.88

10.868,00

114.871.20

9.237,50

16.430.00

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DÊ
PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014 2.54800
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO
MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DÊ MISTURA E PROJEÇÃO DE 1.5 M3/H DE ARGAMASSA EM
FACES INTERNAS DE PAREDES. ESPESSURA DÊ 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

9 0 1 CAIXA SIFONAOA. PVC, 1 50 X '1 35* X 75 MM, COM GRELHA QUADRADA. BRANCA
<) n ? CURVA DE PVC. 90 GRAUS. SERIE R. DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS
9.0.3.
9.0.4.
9.0.5.
9.0.6.

fE SANITÁRIO PVC DN 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL
3URVA PVC LONGA 90 GRAUS. 50 MM. PARA ESGOTO PREDIAL
3URVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM. PARA ESGOTO PREDIAL

30.590,70

369,68
462.50
89,60
87.00
20,82

"USO COIETOR DE ESGOTO PVC. JEI, DN 100 MM (NBR 7362) 646.63

|

-
-

-

..

,

-
,
.

-

Período

,
.

-
-
.

•

-
-

-

.

.
,
.
.

-

Acum.
Incluindo
Período

-

.

-
-
-

-
-

-

.

-
.
-
-

-

Evolução Financeira (RS)

Acuro. Anterior

.
-

.

-

Período

.
-

.

-

Acum. Incluindo
Período

.

-

1 - 1 1

i

.
-

-

.
-
.

-
.
-

.

.

.

.

.
-

-

-
-

"— H

.-...-
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Orçamento Contratado

Item Discriminação

9.0.7. iTUBO PVC, SERIE R. DN 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS (NBR 5688Í
9.0.8. [TUBO PVC SERIE NORMAL, DN só MM. PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)
9.0.9. 1 INSTALADOR DE TUBULAÇÕES (TUBOS/EQUIPAMENTOS)
9,0.10.

9.0.11.

9.0.12.

9.0.13.

PONTO DÊ CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC. DN 25 MM.
'INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AFJ2/2014

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO. ROSCÁVEL, 3/4', COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAlS/DÍSTRIBUiÇÂO COM DIÂMETROS MENORES OU
IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015
FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A
75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1 1/2". FIXADA EM PERFILADO EM LAJE.
AF 05/2015

IRBHBI ;Wm* í̂ffifWRl̂ *»i^^ •••ii» WHUUUII •iiiin
10.0.1.

10.0.2.

1 0.0.3 ~

TOMADA BAIXA DÊ EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P*T 10 A. INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF 12/2015
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO). 1QA/25QV, INCLUINDO SUPORTE E PLACA- FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF 12/2015
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS.
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 1 2/201 5

10.0.4. ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO. PVC. DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12J2015

10.0.5. QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 6 DISJUNTORES NEMA
OU 8 DISJUNTORES DIN

10.0.6. CAIXA OCTOGONAL 4" X 4". PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1 2/201 5

10,0.7. lELETRlÇlSTA (HORiSTA)

Obs;

Obs 2

Preço Total

265,52
347.0-
404.4C

2.846.16

652.95

616.05

593,40
BHBSRUiH

3.415.64

736.75

3.338.00

4.112,00

150,62

495,90
488.64

Evolução Física (%}

Acum.
Anterior

.

.

mam

Período

.

.

.

E3EK

100,00

100,00

-
-

srm^sÀ^^r^r

Acum.
Incluindo
Período

.

.

.

HBH^̂ H

100.00

100,00

rrsTJ^rr-s-st

Evolução Financeira (RS)

Acum. Anterior

,
,
,

— —

Período

-
.
-

•̂ HMM^̂ ^̂ mn^ •̂•̂ ^Sfl̂ ^^ f̂il

3.33800

4.112.00

Acum. Incluindo
Período

-

-

.

PKHĤ iMí

3.338.00

4.112.00

-
' sryrrfrrrrrrrT-fT-rt r7rr/-srrsmfsf-f-rss7~S777r/~rs/

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Preço total; Medição.

Os serviços medidos informados nesle BM encontram-se conduidos. eslão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

SÃO FRANCISCO DE ASSIS / RS. 04 de dezembro de 2023
RespTTecnico Fiscalização. Arlindo Fumaco

CRCA/CAU RS037784
(RT/RRT: 12052075
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