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APELIDO EMPREENDIMENTO
PAVIMENTAÇÃO

DESCRIÇÃO DO LOTE
PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVAD

Grau de Sigilo
#PLJ6LICO

D-RUAFRA!

Item Descrição Valor (R$)

•• HAV1MENTACÃO COM BLOCOS INTERTRA 316,517.48
'.

1 1. SERVIÇOS INICIAIS

1.2. MEIO FIO

1 ,3. PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS DE CÕNCF

10.465,86

26.145.60

i 198.569.52

M. MlCRODRENAGEM .. 41.156.45

1.5. PASSEIOS 19.906,97

1.6- SINALIZAÇÃO 20.273,08

Total: R$316.517,48
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São Francisco de Assis
Local

quarla-feíra, 11 de janeiro de 2023
Data

ResponsavelTécníco
Nome: WILLIAM CASSOL
CREA/CAU: CRÊA RS 192774
ART/RRT:
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