
PHEFCITURA MLINICIfAL

CONTRATO DF EMPREITADA

Por este instrumento particular de Contrato, de um lado o Município de São Francisco de
Assis, pessoa jurídica de direito público, CNPJ ng 87.896.882/0001-01, neste ato representado por seu
Prefeito Municipal Sr. RUBEMAR PAULINHO SALBEGO, denominado CONTRATANTE e de outro lado, a
empresa, CONSTRUTORA ELM LTDA. -ME, CNPJ ne 28.154.275/0001-07, com sede n« le distrito, "Espinilho",
neste Município, a seguir denominada CONTRATADA, têm entre si justo e acertado o presente Contrato,
adstrito à licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS n9 006/2020 pelo qual se obrigam ao
cumprimento das cláusulas e condições a seguir estipuladas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

LOTE 01- CONCRETO USINADO E CERCAMENTO - ÁREA DE RECREAÇÃO ESCOLA ASSIS B. M. DE
BITENCOURT
LOCAL: ESCOLA ASSIS B. M. DE BITENCOURT
RUA: 13 DE JANEIRO - CENTRO

(Jij:natação de empresa empreiteira, especializada, para execução global (material de
süi viço, i i i íUC- r i r i i permanente e mão de obra) para concretagem, sobre área de recreação da Escola Assis B.
M. de Bitencourt, concreto usinado 20 Mpa, espessura 6 cm, com juntas de diiataçòes em madeira nos dois
sentidos a cada 5 metros. Fechamento por 47,2 metros de extensão por 2 metros de altura em tela de aço
galvanizado 12 AWG, malha 10 x 10 cm fixadas em tubo de aço galvanizado dn 32 mm cada 5 metros.

Execução em conformidade com as especificações particularizadas contidas na plani lha
orçamentária, plantas e memorial descritivo, partes integrantes e indissociáveis deste projeto.

É de inteira responsabilidade da empresa empreiteira as Leis Sociais e Direitos Trabalhistas.
Será exigido a apresentação dos comprovantes de recolhimento.

Medição e pagamento conforme cronograma físico-financeiro, prazo de execução 01 (um)
mês.

O responsável legal da empresa empreiteira poderá agendar visita no local da obra anterior a
data da licitação no departamento de engenharia desta prefeitura.

LOTE 02 - OBRAS DE MANUTENÇÃO NOS ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Contratação de empresa empreiteira (especializada] para execução global (material de
serviço, material permanente e mão de obra) para manutenção e reforma nos estabelecimentos de
educação infantil (EMEI Lucinda Chimelo, EMEI Dente de Leite, EMEI Pimentinha, EMEI Olga Mary, CMEI
Trem da Alegria. EMEF Coronel Pimba, EMEF José Batista Pompeu, EMEF Assis Brasi! M. B., EMEF Wilson
A. Vieira, EMEF Duque de Caxias e EMEF São Conrado). Execução em conformidade com as especificações
particularizadas contidas nas planilhas orçamentárias plantas e memoriais descritivos, partes integrantes
e indissociáveis deste projeto.

É de inteira responsabilidade da empresa empreiteira as leis sociais e direitos trabalhistas,
será exigido a apresentação dos comprovantes de recolhimento.

j'Mf(ii.;no e pagu.nuiitos conforme tronograrna físico-financeiro, prazo de execução 5 meses.
C resíumsável iegi-il tia empresa empreiteira poderá agendar visita no local da obra anterior a

data de licitação no departamento de engenharia desta prefeitura.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO:

2.1 - Pela execução global do lote n-01 com o valor de R$15.463,02 (quinze mil quatrocentos e
sessenta e três reais e dois centavos) e pelo Lote n-02 com o valor de R$116.663,04 (cento e
dezesseis mil e seiscentos e sessenta e três reais e quatro centavos), objeto do presente, o
contratante pagará à contratada ern moeda corrente nacional, o valor global total de RS 132.126,06
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(cento e trinta e dois mil, cento e vinte e seis reais e seis centavos), conforme a proposta de preços
apresentada.

2.2 Nos preços propostos estão incluídas as despesas de mão de obra para execução do objeto deste
contrato, em conformidade às especificações particularizadas contidas nas plantas, na planilha de
orçamento e memorial descritivo, assim como todo o maquinario necessário para a concretização da obra
e materiais tais como: equipamentos, incluídos também os de segurança, ferramentas, utensílios,
transporte, os serviços auxiliares à execução do objeto, todas e quaisquer despesas decorrentes de
emprego de pessoal, de impostos, taxas, encargos sociais, seguros de responsabilidade civil que cubram
danos pessoais e materiais a terceiros, seguro pessoal utilizado na obra contra riscos de acidentes de
trabalho, serviços de terceiros e outros ônus que recaiam sobre os serviços contratados, sem quaisquer
ônus ou solidariedade por parte do contratante.

2.3. Incluem-se ainda, nos preços propostos, todas e quaisquer despesas com o canteiro de obra,
conservação dos materiais e equipamentos, sinalização e limpeza da obra.

2.4. Toda a execução da obra será em conformidade às especificações particuiarizadas contidas nas
plauia.s, lui planilha de orçamento e memorial descritivo, partes integrantes do caderno de encargos e
indissociáveis desie processo.

2.5. Quando necessário à execução de trabalhos não previstos neste contrato, o preço dos mesmos poderá
ser ajustado previamente pelas partes, mediante justificativa.

2.6. Quaisquer tributos ou encargos legais, criados, alterados ou extintos, após a data limite de
apresentação das propostas, de comprovada repercussão nos preços ajustados, implicarão a revisão
destes para mais ou para menos, conforme o caso.

2.7. Em havendo alteração unilateral do contrato, devidamente comprovada, que aumente os encargos da
contratada, o contratante deverá restabelecer por aditamento, o equilíbrio econòmico-fmanceiro inicial .

CLÁUSULA TERCEIRA - DO REAJUSTAMENTO:

3.1. Os preços não poderão ser reajustados, enquanto viger vedação decorrente da legislação federal.

CLÁUSULA QUARTA- DO PAGAMENTO:

4.1 - O pagamento dos lotes 01 e 02 será efetuado em até 10 (dez) dias após a medição e aprovação da
obra pela fiscalização, mediante apresentação de Nota Piscai/ Fatura.

4.2- O pagamento somente poderá ocorrer após apresentação da seguinte documentação comprobatória:

4.2.1- Certificado de Regularidade do FGTS;
4.2.2-Certidão Negativa de Débito do INSS e de Débitos Trabalhistas, relativo à Contratada.

4.3- A5 Notas Fiscais/Faturas deverão ser eniregues com a discriminação do material e dos serviços, dos
seus quantitativos, bem como da GFIP.

4.3.1- A não apresentação dos documentos acima citados implica na suspensão do pagamento da fatura
até a apresentação, não sendo exigível atualização financeira dos valores por inadimplemento.

4.3.2- A contratante somente atestará a execução dos serviços e liberará a respectiva medição para
pagamento, quando cumpridas todas as condições pactuadas.
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l'fii FEITURA MUNICIPAL

4.4- A Nota Fiscal/Fatura será emitida pela contratada de acordo com os seguintes procedimentos:

4.4.1- Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no cronograma físico-financeiro, a
contratada apresentará a medição prévia dos serviços executados no período, através de planilha e
memória de cálculo detalhada.

4.4.2-Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para aquela etapa,
no cronograma físico-financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

4.4.3- ^>c «.t ,_,.., i ..lutada vi t .va adiantara execução dos serviços, em relação à previsão original constante no
cronograma físico-financeiro, pudera apresentar a medição prévia correspondente, ficando a cargo da
comratante ;i provar a quitação antecipada do valor respectivo.

4.4.4- A contratante terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data da apresentação da
medição, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a medição prévia relatada pela contratada, bem
como para avaliara conformidade dos serviços executados.

4.4.5- No caso de etapas não concluídas, serão pagos apenas os serviços efetivamente executados, devendo
a contratada regularizar o cronograma na etapa subsequente.

4.4.6- A aprovação da medição prévia apresentada pela contratada não a exime de qualquer das
responsabilidades contratuais, nem implica aceitação definitiva dos serviços executados.

4.4.7- Após a aprovação, a contratada emitirá Nota Fiscal/Fatura no valor da medição definitiva aprovada,
acompanhada da planilha de medição de serviços e de memória de cálculo detalhada.

4.5- Os pagamentos serão concretizados na moeda vigente no País.

4.6- A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela
contratada, que porventura não tenha sido acordada no contrato.

4.7 -As despesas decorrentes da execução dos serviços constantes do objeto serão atendidas pelas
seguintes Dotações Orçamentárias:

(27445) - 33903000 - Material de Consumo - Recurso 1048 Man. EMEI Lucinda Chimelo;
(27444) - 33903900 - Serviços de Terceiros - Pessoa jurídica - Recurso 1048 Man. EMEI Lucinda
Chimelo;

CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO:

5.1. O ]>r: '-• contratação do objeto dest;i ' i -anada de Preços para o Lp_te_ng 01 é de 01 (um) mês e
para o U.. ^ 02 é de OS • ;-inco) meses . notar da Ordem de Início da obra, podendo o mesmo ser
prorrogado nos termos do uri. 57 § \- da Lei u.uuO/93.

5.2. A obra será con^Vicratia concluída para Uns de lavratura e assinatura pelas partes do componente
Termo de Recebimento Provisório, após executados todos os elementos constantes no projeto,
cronograma ETsico-fmanceiro, normas e especificações técnicas e limpeza final e geral da obra, com a
retirada de materiais e entulhos, quando, então, o fiscal receberá provisoriamente a obra, dentro de (15)
quinze dias da comunicação escrita da contratada.

5.3. O contratante poderá exigir a correção, remoção ou substituição do serviço ou material, em todo ou
em parte, às expensas da Contratada, em caso de serem constatados defeitos ou incorreções resultantes da
execução, podendo computar como tempo de atraso de entrega da obra.
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5.4. Decorridos no mínimo 30 (trinta) dias, e no máximo 45 (quarenta e cinco) dias, contados da data do
recebimento provisório, a obra será novamente inspecionada e, desde que tenham sido atendidas todas as
reclamações da fiscalização, referentes a defeitos construtivos, falhas de execução e exigências
contratuais, será lavrado o termo de recebimento definit ivo, mediante a apresentação da certidão negativa
de débitos - CND fornecida pelo INSS referente à obra.

5.5 O Recebimento Provisório ou Definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança do
serviço, nem a ética-profissional pela perfeita execução do objeto.

5.6. A contratada fica obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões
que, por ventura, se fizerem necessárias até o limite fixado por lei.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES:

6.1. São obrigações da CONTRATADA além das demais obrigações previstas no Hdital e neste contrato:

a) Executar a obra de acordo com o projeto e especificações técnicas, sendo-lhe vedado
introduzir modificações no projeto, especificações técnicas e encargos gerais, sem o consentimento prévio,
por escrito, do contratante.

b) Assumir a responsabilidade técnica pela execução dos serviços;
c) Observar os requisitos mínimos de qualidade, utilidade, resistência recomendados pela

ABNT e Normas de Segurança.
d) Acompanhar o cronograma físico da obra de modo a não provocar atrasos;
e) Não subcontratar serviços definidos, no todo ou em parte, conforme expressamente

consignado no Edital;
f) Fornecer relação semanal dos empregados, devidamente qualificados, que prestarão

serviços na obra, a qual deverá ser anotada no diário de obra para controle da fiscalização;
g) Submeter-se à fiscalização do contratante;
h) Manter, no canteiro de obras responsável técnico devidamente credenciado.através de

ART. Este responsável técnico deverá ser o mesmo indicado pela empresa na fase de licitação;
i) Manter, em local determinados pela fiscalização, placa de identificação da obra e da firma

executante, conforme modelo fornecido e o pessoal em serviço, devidamente equipado com EPIs de
acordo com Normas Regulamentadoras de Segurança do Trabalho;

j) Corrigir, separar, remover, reconstituir ou substituir, às suas expensas, no total ou em
parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da execução
ou de materiais empregados apontados pela fiscalização;

}<] Submeter-se às disposições legais em vigor;
Manter-se durante toda a execução deste contrato em compatibilidade com as obrigações

anterio: . condições de habilitação e qualificações exigidas na licitação.
n i j Utilizar materiais novos, os i : i : ; i ; . ; poderão ter suas amostras solicitadas para análise da

fiscalização.

CLÁUSULA SÉTiMA - DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA:

7.1. A contratada é responsável ainda, para com o contratante e para com terceiros:

aj Pelo estrago, com prejuízo ou danos causados ao contratante ou aos serviços, em
conseqüência de imperícia, imprudência ou negligência própria ou de seus prepostos, auxiliares ou
operários;

b) Pela infração ou inexato cumprimento das cláusulas deste contrato;
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PREFEITURA MUNICIPAL.

c) Pela solidez, segurança e perfeição dos serviços, obrigando-se a corrigir, na execução da
obra, todos os defeitos que forem apontados pela fiscalização e desfazer aqueles que esta condenar como
Imprestáveis, impróprios ou m:.' -cutado;

d) i!elos danos cau^: . diretamente ao contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa
ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade à fiscalização ou o
acompanhamento pelo órgão interessado;

e) Pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução
do contrato e sua inadimplência com referência aos encargos referidos neste item, não transferem ao
contratante a responsabilidade de seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a
regularização e uso da obra e edificações inclusive perante o Registro de Imóveis.

7.2. A contratada não poderá transferir a ou trem as obrigações assumidas neste contrato.

7.3. Todos e quaisquer riscos de acidente de trabalho serão de inteira responsabilidade da contratada,
devendo ser cobertos por seguros, durante toda a contratualidade até a entrega definitiva da obra.

7.4. Quando a obra ficar inteiramente concluída, a contratada dará conhecimento ao contratante, que terá
um prazo de (15) quinze dias para proceder às vistorias necessárias e lavrar o Termo de Recebimento
Provisório.

7.5. O serviço executado pela contratada que não satisfizer as condições de recebimento será recusado
pela fiscalização e deverá ser retificado ou refeito, dentro do prazo de entrega fixado no contrato.

7.6. A critério do contratante, desde que fixado no item anterior se torne impossível, poderá ser concedido
novo prazo para refazimento ou substituição da obra ou serviço rejeitado. Não cumprindo esse prazo, a a
contratada poderá ser penalizada conforme disposto no edital.

7.7. Decorridos no mínimo (60) sessenta dias, e no máximo [90] noventa dias, contados da data do
recebimento provisório, a obra será novamente inspecionada e, desde que tenham sido atendidas todas as
reclamações da Fiscalização, referentes a defeitos construtivos, falhas de execução e exigências
contratuais, será lavrado o Termo de Recebimento Definitivo, mediante a apresentação da Certidão
Negativa de Débitos - CND fornecida pelo INSS referente à obra.

7.8. O Recebimento Provisório ou Definitivo da obra não exime a contratada das responsabilidades
legalmente imputáveis por erro ou vício de execução pelo período de (05) cinco anos, durante os quais
ficará obrigada a saná-lo sem ônus para o contratante.

7.9. O não cumprimento desta responsabilidade, além das providências administrativas implicará nas
judiciais ca

CLÁUSULA OITAVA - DAS MULTAS E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

8.1-Pelo inadimpiemento das obrigações, na condição de participante da licitação ou de contratada, a
empresa fica sujeita às seguintes penalidades:

a] Advertência por escrito por executar os serviços com irregularidades, passíveis cie correção
durante a execução e sem prejuízo aos resultados;

b) .Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração pelo prazo de 02(dois) anos e mul ta de 10%(dez por cento) sobre o valor estimado da
contratação por deixar de apresentar a documentação exigida no certame ou apresentar documento falso;
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1'líLí LMURA MUNICIPAL

c) Afastamento do certame e suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo
prazo de 02(dois) anos por manter comportamento inadequado durante a sessão licitatória;

d) Suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 02(dois) anos e
multa de 10%{dez por cento) sobre o valor estimado da contratação por deixar de manter a proposta
(recusa injustificada para contratar);

e) Multa de 0,1% (zero vírgula um por cento] por dia de atraso no início dos serviços, aplicável
sobre o valor total do contrato, atualizado;

f) Multa de 2,0% (dois por cento), sobre o valor total do contrato, em caso de inexecução
parcialdeste;

g) Multa de 10%(dez por cento) sobre o valor total do contrato cumulada com suspensão do
direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 02(dois) anos, em caso de inexecução
total do contrato;

h) Multa de 10%(dez por cento) sobre o valor total do contrato cumulada com suspensão do
direito de licitar e contratar cnm a Administração pelo prazo de 02[dols] anos, em caso de causar prejuízo
material resultante diretamente de execução contratual.

i] !,<jíiaraçao de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na forma da
lei, pertante a própria autoridade que aplicou a penalidade;

íí.2- As multas são independentes, a aplicação de uma não exclui a aplicação de outra e poderão ser
reiteradas sempre que se repetir o motivo.

íj.3- A causa determinante da mu,.a deverá ficar plenamente comprovada e o fato a punir comunicado por
e.scriLü pelo contratante à direção da contratada, para querendo, exercer direito de defesa.

Í3.4- As multas serão descontadas dos pagamentos ou da garantia prestada no respectivo contrato e
quando for o caso, cobradas judicialmente.

CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO:

9. l . Pode: rescindido o pr-. -,,'nte contrato, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa, sem direito
a indenização de qualquer espi i . • • , por parte do contratante, quando a contratada:

I - Não cumprir ou cumprir irregularmente quaisquer das obrigações deste contrato,
especificações, projetos ou prazos;

II - Subcontratar, transferir ou ceder, parcial ou total o contrato a terceiros, bem como na
fusão, cisão ou incorporação com outrem;

III- Executar trabalhos com imperícia técnica;
IV- Falir, requerer concordata ou for instaurada insoivência civil;
V - Paralisar ou cumprir lentamente os serviços sem justa causa, por mais de 05 (cinco) dias

consecutivos;
VI-Atrasar o cronograma sem justa causa, por mais de 30 (trinta) dias consecutivos;
V i l - Demonstrar incapacidade, desaparelhamento, inidoneictade técnica ou má-fé;
V I I I - Atrasar injustificadamente o início da obra.

9.2. Este contrato poderá ser rescindido por mútuo acordo, atendida a conveniência do contratante,
mediante termo próprio e medição rescisória, recebendo a contratada o valor dos serviços já executados
até o momento da rescisão.
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CLÁUSULA DÉCIMA - DAS GARANTIAS CONTRATUAIS:

10.1 A contratada deverá oferecer o valor equivalente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, em
garantia, de acordo com o Ar t. 56, incisos I, II ou 111 e parágrafo 2S da Lei Federal 8.666/93,
comprovando-a na momento de assinatura de recebimento da ordem de início da obra.

10.2 A garantia ofertada pela empresa contratada deverá cobrir todo o período de execução da obra. No
caso da garantia em forma de caução, esta deverá ser depositada na conta corrente PM Cauções em
dinheiro ns 04026781.0-4, Agência 0385 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul.

10.3 O Contratante poderá utilizar a garantia constituída para corrigir imperfeições verificadas na
execução dos serviços decorrente de culpa, imperícia ou desídia da contratada.

10.4 A garantia reverterá em favor da Administração municipal, integralmente ou pelo saldo que
apresentar no caso de rescisão contratual por culpa exclusiva da contratada, sem prejuízo das perdas e
danos porventura devidos ao contratante.

10.5 A garantia somente será liberada e devolvida _à contratada após a assinatura do termo de
Recebimento Definitivo da obra.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA VINCULAÇÃO:

11.1 O presente contrato vincula-se ao edital da Tomada de Preços na 006/2020.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FISCALIZAÇÃO:
12.1 A fiscalização e a coordenação administrativa do contrato da obra serão efetuadas pelo Setor de
Engenharia desta prefeitura, e pelos fiscais nomeados conforme portaria n9 014/2020 para acompanhar
os serviços relativos a sua área de atuação emitindo pareceres. Termo de Recebimento Provisório e
Definitivo.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA -DO FORO:

13.1. Para questões e litígios decorrentes do presente Contrato, fica eleito e convencionado o Foro da
Comarca de São Francisco de Assis-RS, como competente para solucioná-los, renunciando as partes a
qualquer outro por mais privilegiado que se apresente. E, por estarem as partes, assim justas e
contratadas assinam o presente instrumento em (02) duas vias de igual teor e forma, depois de ter sido o
Contrato lido e achado conforme, estando de acordo com estipulado.

São Francisco de Assis- RS, 21 de dezembro de 2020.
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