


EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS-RS, CNPJ nº 87.892.882/0001-01, no uso de suas atribuições, torna pública para conhecimento dos interessados a abertura da licitação na modalidade de TOMADA DE PREÇOS, do Tipo MENOR PREÇO DO LOTE, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, nos termos da Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores, Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações posteriores, Portaria municipal nº 009/2023, Portaria municipal nº 791/2022 e que no dia  6 de fevereiro de 2023 às 09h00min a Comissão de Licitação estará reunida na sala de licitações da Prefeitura Municipal, localizada na Rua João Moreira, nº 1707, Centro, em São Francisco de Assis – RS para receber os envelopes da presente licitação.

Poderão participar da presente licitação interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto ora licitado que estejam devidamente cadastrados no Município de São Francisco de Assis-RS ou que apresentem toda a documentação necessária para o cadastro, conforme o item nº 2, até o terceiro dia anterior fixado para o recebimento dos envelopes de habilitação e proposta, nos termos do artigo 22, parágrafo 2º da Lei 8.666/93.

1- Do Objeto e das condições de participação:

Constitui objeto do LOTE 1
Contratação de empresa empreiteira (especializada) para execução global (fornecimento de material de serviço, material permanente e mão de obra) da execução de uma ampliação (cozinha, despensa, refeitório e acesso coberto), substituição de todo forro, de parte da cobertura e calhas, retirada de divisória de madeira, substituição de portas, substituição de vidros quebrados, novo portão de acesso para veículo e substituição total da rede elétrica, inclusive entrada de energia junto a escola Clotário Fouchard, rua Irmãos Kaminski, 174, bairro João XXIII.
Execução em conformidade com as especificações particularizadas contidas nas plantas, memorial descritivo e planilha orçamentária, partes integrantes e indissociáveis deste processo.
 É de inteira responsabilidade da empresa empreiteira o cumprimento das leis sociais e direitos trabalhistas. Será exigida a apresentação dos comprovantes de recolhimentos e a SEFIP com cadastro dos trabalhadores da obra e contracheques mensalmente durante a vigência do contrato, até o quinto dia útil do mês subsequente ao serviço executado.       
Na primeira medição será exigido o número do registro do CNO e, a última medição será paga após a apresentação da certidão negativa junto a Receita Federal do INSS da obra.
Medição e pagamentos conforme cronograma físico-financeiro, prazo de execução 6 (seis) meses.
O responsável técnico (engenheiro ou arquiteto) ou o responsável legal da empresa empreiteira poderá comparecer ao setor de engenharia desta prefeitura para visita no local da obra. A visita poderá ser agendada através do telefone (55)3252-1414. Horário de expediente desta prefeitura das 08 horas às 14 horas.

1.1- As empresas interessadas devem ter pleno conhecimento dos termos constantes neste edital e das condições gerais e particulares do objeto da licitação, não podendo invocar qualquer desconhecimento como elemento impeditivo da correta formulação da proposta e do integral cumprimento do contrato.

1.2- Estarão impedidas de participar de qualquer fase da licitação, as empresas que se enquadrem em uma ou mais das situações a seguir:
a) Estejam constituídas sob a forma de consórcio;
b) Tenham sido declaradas inidôneas e impedidas de contratar com a Administração Pública, por ato de qualquer autoridade competente para tanto, pelo período que perdurar a penalidade;
c) Empresas sob processo de falência, concurso de credores, ou em processos de dissolução ou liquidação;
d) Tenha em seu quadro servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista;
e) Empresas que, contrariando o disposto no art. 7º, inciso XXXIII da Constituição Federal, empregam menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como menores de 16 anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos;
f) Empresas que estejam com direito de participar de licitação com a Administração suspenso;
g) Que se enquadrem nas vedações do artigo 9º da Lei Federal nº 8.666/93;
h) Empresa que possua em seu quadro sócios, diretores, responsáveis legais ou técnicos, membros de conselho técnico, consultivo, deliberativo ou administrativo, comuns aos quadros de outra empresa que esteja participando desta licitação;
i) Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;
j) Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão nº 746/2014 – TCU – Plenário).

2- Cadastro:
2.1– Para efeitos de cadastramento os interessados em participar da presente Licitação e que ainda não estiverem cadastrados junto ao Município de São Francisco de Assis-RS, deverão apresentar na Sala de    Licitações, na Prefeitura Municipal, até o dia 1º de fevereiro de 2023, até às 14 horas o Formulário de Requerimento de Cadastro( obtido no site www.saofranciscodeassis.rs.gov.br – CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL)devidamente preenchido e os documentos abaixo relacionados:

2.1.2-Habilitação Jurídica:
a) Registro Comercial no caso de empresa individual; 
b) Ato Constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações acompanhadas de documentos da eleição de seus administradores; 
c) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 
d) Inscrição do ato constitutivo, acompanhado de prova de diretoria em exercício, no caso de sociedade  civil.

2.1.3- Regularidade Fiscal:
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ;
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual (Documento de Identificação da Receita Estadual) ou Municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
c) Prova de regularidade quanto aos tributos e encargos sociais administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB e quanto à Dívida Ativa da União administrada pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN (Certidão Conjunta Negativa);
d) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, relativa à sede ou domicílio do proponente;
e) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa à sede ou domicílio do proponente;
f) Certificado de regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, fornecido pela Caixa Econômica Federal.

2.1.4-Regularidade Trabalhista:
a) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante apresentação da CNDT, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.

Observação: As beneficiárias da Lei Complementar nº 123/2006 (alterada pela L.C. nº 147/2014) deverão apresentar toda a documentação exigida para regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que apresente alguma restrição. A comprovação do benefício se dará através da apresentação de declaração firmada pelo representante legal ou contador/técnico contábil de que se enquadra como microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa (modelo no Anexo VI).

2.1.5-Qualificação econômico-financeira:

a) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 60 (sessenta) dias da data designada para apresentação do documento.
b) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício, já exigíveis e apresentados na forma da Lei Federal nº 6.404/76 e Lei Federal nº 10.406/2002, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios.
b.1) As empresas com menos de 1 (um) exercício financeiro devem cumprir a exigência deste item mediante apresentação de Balanço de Abertura ou do último Balanço Patrimonial levantado, conforme  o caso.
b.2) Serão considerados aceitos como na forma da Lei o Balanço Patrimonial (inclusive o de abertura) e demonstrações contábeis assim apresentados:
1) No caso de sociedade por ações, publicado em jornal oficial ou em jornal de grande circulação ou do registro na Junta Comercial;
2) No caso das demais sociedades empresárias, o balanço deverá ser acompanhado dos termos de abertura e de encerramento do Livro Diário - estes termos devidamente registrados na Junta Comercial - constando ainda, no balanço, o número do Livro Diário e das folhas nos quais se acha transcrito ou autenticada na junta comercial, devendo tanto o balanço quanto os termos ser assinados por contador registrado no Conselho Regional de Contabilidade e pelo titular ou representante legal da  empresa.
3) No caso de empresa recém-constituída (há menos de 1 um ano), deverá ser apresentado o balanço de abertura acompanhado dos termos de abertura e de encerramento devidamente registrados na Junta Comercial, constando no balanço o número do Livro e das folhas nos quais se acha transcrito ou autenticado na Junta Comercial, devendo ser assinado por contador registrado no Conselho Regional de Contabilidade e pelo titular ou representante legal da empresa.
4) No caso de sociedade simples e cooperativa, o Balanço Patrimonial deverá ser inscrito no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas assinado por contador registrado no Conselho Regional de Contabilidade e pelo titular ou representante legal da instituição, atendendo aos índices estabelecidos neste instrumento convocatório.
5) Os documentos contábeis do último exercício já exigíveis gerados pelo Sistema Público de Escrituração Digital – SPED deverão estar acompanhados do Termo de Autenticação ou do Recibo de Entrega de Escrituração Contábil Digital.

Observação: Os documentos relativos ao subitem 2.1.5 letra “b” deverão ser apresentados contendo assinatura do titular ou representante legal da empresa proponente e do seu contador, ou, mediante publicação no Órgão de Imprensa Oficial, devendo, neste caso, permitir a identificação do veículo e a data de sua publicação. A indicação do nome do contador e do número do seu registro no Conselho Regional de Contabilidade - CRC - são indispensáveis.

c) Para a comprovação da boa situação financeira da proponente, serão apurados os indices aceitáveis, pela aplicação da seguinte fórmula:

                                               
                                          AC
LIQUIDEZ CORRENTE: ------  = índice mínimo: 1,00
	                        PC

AC + ARLP
LIQUIDEZ GERAL:  ------------------   = índice mínimo: 1,00
PC + PELP


PC + PELP
GRAU DE ENDIVIDAMENTO: -----------------  = índice máximo: 1,00
                                                             AT

ONDE:
AC = Ativo Circulante 
AT= Ativo Total
PC = Passivo Circulante
ARLP = Ativo Realizável a Longo Prazo 
PELP =Passível Exigível a Longo Prazo

c 1) A comprovação da capacidade econômico-financeira exigida na letra c será apurada pelo Setor de Contabilidade dessa Prefeitura, com a emissão de parecer.

c 2) O atendimento aos índices constantes na letra c, é somente considerado para fins de qualificação econômico-financeira. Uma vez habilitada, a maior ou menor pontuação obtida pela concorrente não terá qualquer influência na sua classificação final.

c 3) A justificativa dos índices exigidos neste edital se encontra no Anexo IX deste edital.

2.1.6- Qualificação Técnica:

a) Registro ou inscrição da proponente, em vigor, no CREA ou no CAU.

2.1.7- Outra comprovação:
a) Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7.º da Constituição Federal (modelo no Anexo III).
2.1.8- A proponente que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos artigos 42 a 45 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 (alterada pela L.C. nº 147/2014), deverá apresentar junto da documentação acima arrolada, declaração firmada pelo representante legal ou contador/técnico contábil de que se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte (modelo no Anexo VI), além de todos os documentos previstos neste edital.
2.1.9- As cooperativas que tenham auferido, no ano calendário anterior, receita bruta até o limite de R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais), gozarão dos benefícios previstos nos art. 42 a 45 da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006 e no art. 34, da Lei n.º 11.488, de 15 de junho de 2007, desde que também apresentem declaração firmada pelo representante legal ou contador/técnico contábil de que se enquadra no limite de receita referido acima (modelo no Anexo VI), além de todos os documentos previstos neste edital.
2.1.10- A proponente que atender ao subitem 2.1.8 ou ao subitem 2.1.9 que possuir restrição em qualquer dos documentos de regularidade fiscal e trabalhista (previstos nos subitens 2.1.3 e 2.1.4), terá sua habilitação condicionada à apresentação de nova documentação que comprove a sua regularidade em 5 (cinco) dias úteis, a contar da data em que for declarada vencedora no certame.
2.1.11- O benefício de que trata o item anterior não eximirá a proponente da apresentação de todos os documentos ainda que apresentem alguma restrição.
2.1.12- Os documentos poderão ser apresentados em original, em cópia autenticada por Cartório competente, por publicação em órgão de imprensa oficial ou por servidor da Administração do Município de São Francisco de Assis – RS. Os documentos emitidos em meio eletrônico (Internet), e/ou com uso de certificação digital, serão tidos como originais e ficarão sujeitos à verificação da sua autenticidade pela Administração.
2.1.13- Não serão aceitos documentos incompletos, ilegíveis, com emendas, rasuras, bem como aqueles que não são exigidos neste edital.
2.1.14- os documentos apresentados deverão estar:
a) em nome do licitante, com número do CNPJ e endereço respectivo;
b) em nome da matriz, se o licitante for a matriz;
c) em nome da filial, se o licitante for a filial, salvo aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente forem emitidos somente em nome da matriz.

3- Dos esclarecimentos e da impugnação ao edital:
3.1– Quaisquer saneamentos de dúvidas de ordem técnica ou esclarecimentos sobre o presente edital deverão ser solicitados pelos interessados ao Setor de Licitações localizado na Rua João Moreira, nº 1707, Centro ou pelo e-mail licitacoes@saofranciscodeassis.rs.gov.br, preferencialmente até 3 (três) dias úteis antes da data marcada para o recebimento das propostas, no horário compreendido das 08h00min às 14h00min.

3.2- As impugnações deverão ser interpostas conforme disposições do artigo 41 da Lei nº 8.666/93, observando-se as seguintes normas:
3.2.1- O pedido de impugnação ao edital poderá ser feito por qualquer cidadão, devendo ser protocolizado até 5 (cinco) dias úteis antes da data marcada para o recebimento dos envelopes.
3.2.2- Decairá do direito de impugnar os termos do edital, aquele licitante que não o fizer até o 2º (segundo) dia útil que anteceder a abertura dos envelopes.
3.2.3- Os pedidos de impugnação ao edital serão dirigidos à Comissão de Licitação, durante o prazo de expediente que é das 08h00min às 14h00min, podendo ser protocolados junto ao Protocolo-Geral desta Prefeitura, localizado no prédio principal da Prefeitura Municipal ou serem enviados através do e-mail licitacoes@saofranciscodeassis.rs.gov.br, devendo a confirmação do recebimento ser obtida através do telefone (55) 3252 3257 – Setor de Licitações, observado o horário aqui disposto.
3.3– Correrão por conta dos licitantes cópias e elementos pelos quais tenham interesse, não só para participação na Licitação como também no decorrer dos trabalhos.

4-Do recebimento dos envelopes:
4.1 – Os documentos necessários à habilitação e as propostas serão recebidos pela Comissão de Licitação no dia, hora e local mencionados no preâmbulo, em 2 (dois) envelopes distintos, fechados e identificados, respectivamente como de n° 1 e n° 2, para o que sugere-se a seguinte inscrição:

AO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS-RS 
ENVELOPE Nº 1 – HABILITAÇÃO (DOCUMENTAÇÃO)
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023 
PROPONENTE ( NOME COMPLETO DA EMPRESA)
CNPJ Nº
ENDEREÇO 
E-MAIL


AO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS-RS 
ENVELOPE Nº 2 – PROPOSTA
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023 
PROPONENTE ( NOME COMPLETO DA EMPRESA)
CNPJ Nº
ENDEREÇO
 E-MAIL

4.2- Quando os envelopes forem enviados pelos Correios, transportadora ou outro meio que não seja juntamente com o seu representante, deverão estar de posse da Comissão Licitação no horário estabelecido neste Edital para abertura da licitação, sob pena de não participar desta. Desta forma, o licitante deverá zelar para que os envelopes sejam recebidos durante o expediente da Prefeitura e até a data e horário previstos no Edital, direta e exclusivamente no Setor de Licitações. O Município de São Francisco de Assis-RS não se responsabiliza por correspondências pertinentes à licitação entregues ou recebidas de forma distinta.
4.3 - Cada envelope deverá conter a documentação e as informações necessárias ao processamento e julgamento regular da presente licitação, pertinentes as fases de habilitação e de proposta, observando, respectivamente, as determinações constantes nos itens 5 e 6 do presente edital.
4.4- Se o proponente se fizer representar, deverá proceder da seguinte forma:
I – Se o licitante for representado diretamente por meio de proprietário individual, sócio administrador, administrador eleito ou diretor da sociedade empresária com poderes de representação, deverá apresentar:
a) Cópia autenticada de documento com foto.
II – Se o licitante for representado por procurador, deverá apresentar:
a) Instrumento público ou particular de procuração em que constem os requisitos mínimos previstos no Código Civil, em especial  o nome do licitante outorgante e de todas as pessoas com poderes para a outorga de procuração, o nome do outorgado e a indicação de amplos poderes para atuar em licitação pública ou Credencial (modelo no Anexo II)  comprovando a existência dos poderes necessários à prática de quaisquer atos relacionados à Tomada de Preços assim como os poderes específicos para rubricar propostas, apresentar reclamações, impugnações ou recursos e assinar atas.

b) Cópia autenticada de documento com foto.
4.4.1- Será admitida a presença de somente 1 (um) representante de cada proponente.
4.4.2- Para exercer os direitos de manifestação durante as sessões é necessária a presença de representante nas sessões públicas referentes à licitação.
4.4.3- Na ausência de representante:
a) A proponente ficará sem representação perante a Comissão de Licitação, não podendo fazer consignar em atas suas observações, rubricar documentos, bem como praticar os demais atos de um mandatário, persistindo esta situação até que a condição de representação seja atendida;
b) Não constituirá motivo de inabilitação da proponente ou desclassificação de sua proposta.
4.4.4-Para todos os casos de credenciamento de representante é obrigatória a apresentação de documento de identificação com foto. O referido documento deverá estar acompanhado da respectiva cópia, preferencialmente já autenticada.
4.4.4.1- Na ocorrência do documento não estar acompanhado da respectiva cópia ou a mesma não estar autenticada, estes atos poderão ser praticados no momento do credenciamento pela Comissão de Licitação.
4.4.5- A documentação de representação deverá ser preferencialmente apresentada fora dos envelopes nºs 1 e 2, apenso a eles.
4.4.5.1- Caso toda a documentação ou algum documento de representação esteja dentro do envelope nº 1, será considerado pela Comissão de Licitação.

5-Da habilitação:
5.1- A proponente deverá apresentar no envelope nº 1:
a) O Certificado de Registro Cadastral (C.R.C.), dentro do prazo de validade, fornecido pelo município de São Francisco de Assis-RS, em substituição aos documentos exigidos nos subitens 2.1.2 a 2.1.7.
a 1) Declaração de inexistência de fato superveniente ao cadastro que seja impeditivo a sua habilitação (modelo no Anexo IV).
Observação: Essa declaração deverá ser apresentada mesmo que o Certificado de Registro Cadastral – C.R.C. seja entregue ao licitante no dia da sessão, antes do horário marcado para a sua abertura.
a 2) Se o Certificado de Registro Cadastral – C.R.C. da proponente, dentro do prazo de validade, possuir algum documento vencido ou desatualizado, o licitante deverá providenciar a sua atualização prévia ou poderá apresentar, juntamente com o Certificado, o documento correspondente atualizado.
a 3) No caso de atualização do balanço patrimonial, será enviado à Contabilidade para apuração da boa situação financeira, nos termos do subitem 2.1.5 letra c.
b) O Atestado de visita técnica declarando que a proponente tomou conhecimento de todas as informações e condições locais necessárias à correta formulação da proposta e ao cumprimento das obrigações decorrentes da presente licitação, a qual deverá ser efetuada pelo responsável técnico ou representante legal da empresa proponente acompanhado de representante do município (modelo no Anexo V);
b 1)  Caso a proponente opte por não realizar a visita deverá substituir a apresentação do Atestado de visita técnica por uma Declaração assinada pelo seu responsável técnico ou representante legal informando reconhecer a viabilidade do cumprimento integral e pontual das obrigações assumidas e estabelecidas no presente Edital.

c) Comprovação de que o responsável técnico tem habilitação legal para executar a obra, mediante a apresentação de seu certificado de registro no CREA ou no CAU, em vigor;
d) Comprovação do vínculo do responsável técnico indicado no item anterior com a proponente, mediante apresentação do contrato social no caso de sócio ou quotista, da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), no caso de empregado, ou de Certificado de Registro de Pessoa Jurídica no CREA/CAU ou por meio de contrato de prestação de serviços, celebrado de acordo com a legislação civil;

e) Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto licitado, do responsável técnico, através da apresentação de 1(um) Atestado ou Certidão, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente certificado/registrado pelo CREA ou CAU, de ter executado serviço semelhante ao objeto licitado.

5.2- A proponente que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos artigos 42 a 45 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 (alterada pela L.C. nº 147/2014), deverá apresentar dentro do envelope nº 1, declaração firmada pelo representante legal ou contador/técnico contábil de que se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte (modelo no Anexo VI), além de todos os documentos previstos neste edital. 
Observação: Será dispensada a apresentação desta declaração caso a proponente já a tenha apresentado para emissão do Certificado de Registro Cadastral (C.R.C.).
5.3- As cooperativas que tenham auferido, no ano calendário anterior, receita bruta até o limite de R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais), gozarão dos benefícios previstos nos art. 42 a 45 da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006 e no art. 34, da Lei n.º 11.488, de 15 de junho de 2007, desde que também apresentem, no envelope nº 1, declaração firmada pelo representante legal ou contador/técnico contábil de que se enquadra no limite de receita referido acima (modelo no Anexo VI), além de todos os documentos previstos neste edital.
5.4- A microempresa, a empresa de pequeno porte e a cooperativa que atender ao subitem 5.2 ou 5.3, que possuir restrição em qualquer dos documentos de regularidade fiscal e trabalhista (previstos nos subitens 2.1.3 e 2.1.4), terá sua habilitação condicionada à apresentação de nova documentação que comprove a sua regularidade em 5 (cinco) dias úteis, a contar da data em que for declarada vencedora no certame.
5.5- O benefício de que trata o item anterior não eximirá a proponente da apresentação de todos os documentos ainda que apresentem alguma restrição.
5.6- O prazo de que trata o subitem 5.4 poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, a critério da Administração, desde que seja requerido pelo interessado, de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo.
5.7- A não regularização da documentação implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato ou revogar a licitação.
5.8- Os documentos poderão ser apresentados em original, em cópia autenticada por Cartório competente, por publicação em órgão de imprensa oficial ou por servidor da Administração do Município de São Francisco de Assis – RS. Os documentos emitidos em meio eletrônico (Internet), e/ou com uso de certificação digital, serão tidos como originais e ficarão sujeitos à verificação da sua autenticidade pela Administração.

6- Da proposta:
6.1- A proponente deverá apresentar no envelope nº 2 - Proposta:
a) A Proposta de preços para o respectivo lote seguindo preferencialmente a estrutura definida no ANEXO I, com valores expressos em moeda corrente nacional, sem acréscimo ou supressão de itens ou modificação de quantitativos, apresentando custos unitários, o percentual de BDI empregado, preços unitários (obtidos através da soma entre os custos unitários e o percentual de BDI), bem como o total global da proposta, expresso em moeda corrente nacional, com até duas casas decimais após a vírgula, devendo o preço incluir todas as despesas com encargos fiscais, comerciais, sociais, trabalhistas e outros pertinentes ao objeto licitado.
a 1) Na proposta deverá constar a indicação do lote, a razão social, número do CNPJ, endereço completo, telefone e endereço eletrônico (e-mail) para contato( se houver) e dados bancários, a assinatura do representante legal ou do responsável técnico da proponente, sem alternativas, emendas rasuras ou entrelinhas e o prazo de validade que não será inferior a 60 (sessenta) dias contados da data estabelecida para a entrega dos envelopes. Na ausência de indicação expressa do prazo de validade da proposta, considerar-se-á o prazo de 60 (sessenta) dias.
a 2) A proposta deverá estar acompanhada:
1) Do cronograma físico-financeiro do respectivo lote ( Modelo constante no caderno de encargos deste edital-anexo VIII);
2) Do demonstrativo de encargos sociais com as informações arroladas no modelo constante no caderno de encargos deste edital (anexo VIII); e
3) Do detalhamento do BDI com as informações arroladas no modelo constante no caderno de encargos deste edital (anexo VIII). No demonstrativo de BDI não podem ser consideradas despesas indiretas os custos com administração local, Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, equipamentos, ferramentas, taxas e emolumentos, instalação de canteiros e acampamento, mobilização e desmobilização.
	OBSERVAÇÃO: O LICITANTE DEVERÁ ATENTAR PARA O DETALHAMENTO DO BDI E DOS ENCARGOS SOCIAIS. Cada empresa deve prevê-los de acordo com a sua natureza jurídica.


4) Da Declaração da licitante informando o número do CNAE - Classificação Nacional de Atividades Econômicas, que representa a atividade de maior receita da empresa e composição do BDI.

6.2- O preço total deverá ser construído mediante a multiplicação dos preços unitários (obtidos através da soma entre os custos unitários e o percentual de BDI) pelas quantidades previstas no projeto.
6.2.1- Para o cálculo com o percentual de BDI, o licitante deverá considerar apenas duas casas decimais após a vírgula.
VALORES EXEMPLIFICATIVOS: 0,07 + 30,00% = 0,091. Nesse caso considerar-se-á 0,09.
VALORES EXEMPLIFICATIVOS: 5,65 + 30,00%= 7,345. Nesse caso considerar-se-á 7,35.

6.3 - O valor total da proposta não poderá exceder o valor global previsto no orçamento do lote   e nem o valor unitário correspondente a cada item da proposta poderá ultrapassar aquele disposto na planilha orçamentária, sob pena de desclassificação.

7- Do processamento, julgamento e do critério de desempate:

7.1- A sessão será processada com observância do previsto nos artigos 43 e 44 e seus incisos e parágrafos da Lei nº 8.666/93 e o julgamento será realizado pela Comissão de Licitação, levando-se em consideração o critério de menor preço global do lote, sob regime de empreitada global. 
7.2- Após ser declarado encerrado o prazo de recebimento dos envelopes nºs 1 e 2, nenhum outro será recebido.
7.3- A Comissão de Licitação receberá simultaneamente os envelopes n°s 1 e 2, acompanhados de documentos de representação (se houver), abrindo imediatamente o(s) envelope(s) n° 1, rubricando os documentos nele(s) contidos, observando se estão de acordo com o exigido no instrumento convocatório e a seguir dará vista ao(s) interessado(s) presente(s), que também os rubricará(ão). 
7.4- A Comissão de Licitação poderá suspender a sessão, se entender necessário, para maior apreciação dos documentos apresentados ou do(s) recurso(s) interposto(s) ao final da fase de habilitação. Neste caso poderá fixar dia, hora e local para comunicar o resultado da fase de habilitação. Ocorrendo esta hipótese, a Comissão e o(s) licitante(s) rubricará(ão) o(s) envelope(s) n° 2, o(s) qual(is) continuará(ão) em poder daquela.
7.5- Será inabilitada a proponente que:
a) Deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para habilitação ou em desacordo com os  mesmos;
b) Não obtiver aprovação nos índices estabelecidos no subitem 5.1 letra a 3.
7.6- Após análise dos documentos do(s) envelope(s) n° 1 e emissão do parecer sobre a fase de habilitação, transcorrido o    prazo recursal ou, se houver desistência por parte de todos os licitantes, devidamente consignada em ata, será(ão) aberto(s) imediatamente o(s) envelope(s) n°2 da(s) empresa(s) habilitada(s), sendo rubricadas pelos presentes todas as folhas das propostas, após a leitura em voz alta de cada preço total global do lote.
7.7- A inabilitação do licitante importa na preclusão do direito de participar das fases subsequentes. O(s) envelope(s) de nº 2 (Proposta) da(s) empresa(s) inabilitada(s) ficará(ão) à disposição dos interessados após a homologação do processo licitatório.
7.8- Após análise das propostas, será desclassificada a proposta da proponente que:
a) Estiver em desacordo com as condições estabelecidas neste edital;
b) Quando se basear em propostas de outros Licitantes;
c) Não cotar todos os preços para todos os itens que compõem o respectivo lote ou apresentá-los em valores maiores do que a planilha orçamentária emitida pelo Setor de Engenharia desta Prefeitura ( Parte integrante do edital);
d) Apresentar preços manifestamente inexequíveis, conforme estabelece o inc. II, do art. 48, da Lei n° 8.666/93;
e) Apresentar ofertas ou vantagens não previstas neste Edital.

7.9- Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
7.10- Como critério de desempate será assegurada preferência de contratação para as microempresas, as empresas de pequeno porte e cooperativas que atenderem aos subitens 5.2 e 5.3 deste edital.
7.11- Entende-se como ocorrência de empate ficto aquelas situações em que as propostas apresentadas pela microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa sejam iguais ou superiores em até 10% (dez por cento) à proposta de menor valor.
7.12-A situação de empate somente será verificada após ultrapassada a fase recursal da proposta, seja pelo decurso do prazo sem interposição de recurso ou pelo julgamento definitivo de recurso interposto.
7.13- Ocorrendo empate na forma do subitem 7.11, proceder-se-á do seguinte modo:
a) A microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, detentora da proposta de menor valor poderá apresentar, no prazo de 2(dois) dias úteis, nova proposta, por escrito e de acordo com o item nº 6, com preço inferior àquela considerada, até então, de menor preço, situação em que será declarada vencedora do certame.
b) Se a microempresa, a empresa de pequeno porte ou cooperativa, convocada na forma da alínea anterior, não apresentar nova proposta, inferior a de menor preço, será facultada, pela ordem de classificação, às demais microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas remanescentes, que se enquadrarem na hipótese do subitem 5.2 ou 5.3 deste edital, a apresentação de nova proposta, no prazo previsto na alínea anterior.
c) Se houver duas ou mais microempresas e/ou empresas de pequeno porte e/ou cooperativas com propostas iguais, será realizado sorteio para estabelecer a ordem em que serão convocadas para apresentação de nova proposta, na forma das alíneas a e b, anteriores.
7.14- Se nenhuma microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa satisfizer as exigências do subitem 7.11 deste edital, será declarado vencedor do certame o licitante detentor da proposta originariamente de menor valor.
7.15- O disposto nos subitens 7.11 a 7.14 deste edital, não se aplicam às hipóteses em que a proposta de menor valor inicial tiver sido apresentada por microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa que satisfaça as exigências do subitem 5.2 ou 5.3.
7.16- Após a aplicação no disposto nos subitens anteriores, referentes a critério de desempate, se existir mais de uma proponente com valores de propostas idênticas, será dada preferência aos bens/serviços, pela ordem:
a) produzidos no país;
b) produzidos ou prestados por empresas brasileiras; e
c) produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no país.
7.17- No caso de persistir a equivalência dos valores apresentados pelas empresas, ou seja, empate, será realizado sorteio, obedecido o disposto no § 2º, do art. 45, da mesma Lei, ocasião em que será efetuado o sorteio em ato público, com a convocação prévia de todos os licitantes.
7.18- O não comparecimento de quaisquer dos licitantes as reuniões designadas pela Comissão de Licitação não impedirá que os efeitos do ato se produzam de pleno direito.
7.19- A Comissão de Licitação lavrará atas pormenorizadas de todos os seus atos, assinando-as. As reuniões públicas terão suas atas também assinadas pelos presentes interessados, desde que estejam presentes.
7.20- É facultada à Comissão de Licitação ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, nos termos do artigo 43 §3º da Lei 8.666/93.
7.21- A Comissão de Licitação encaminhará o processo licitatório à Assessoria Jurídica para análise e parecer e, posteriormente, ao Prefeito Municipal para manifestação.

8- Dos recursos:

8.1- Em todas as fases da licitação serão observadas as normas previstas nos incisos, alíneas e parágrafos do artigo 109 da Lei nº 8.666/93.
8.2- O prazo para interposição de recurso será de 5 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata.
8.3- Os recursos, que serão dirigidos à Comissão de Licitação, deverão ser protocolados dentro do prazo previsto acima, das 08h00min às 13h30min, no Protocolo desta Prefeitura, situado na Rua João Moreira, nº 1707, nesta cidade ou poderão ser enviados por e-mail através do endereço eletrônico licitacoes@saofranciscodeassis.rs.gov.br (recursos enviados por e-mail deverão ser confirmados através do telefone 55 3252-3257), obedecendo-se o horário de expediente desta Prefeitura, sem prejuízo do prazo legal.
8.4- Havendo a interposição tempestiva de recurso, os demais licitantes serão comunicados para que, querendo, apresentem contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias úteis e na forma prevista no subitem 8.3.
8.5- Não serão aceitos recursos ou contrarrazões apresentados fora do prazo ou enviado por qualquer outro meio além do previsto no subitem 8.3.
8.6- Decorrido o prazo para apresentação das razões e contrarrazões de recurso, a Comissão de  Licitação poderá reconsiderar a sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhá-los ao Prefeito, acompanhado dos autos da licitação, do relatório dos fatos objeto do recurso e das razões da sua decisão.
8.7- A decisão do Prefeito, a ser proferida nos 5 (cinco) dias úteis subsequentes ao recebimento do relatório e das razões de decidir da Comissão de Licitação é irrecorrível.
8.8- Os prazos previstos nos subitens 8.6 e 8.7 poderão ser prorrogados, a critério da Administração, sempre que for necessário para o adequado julgamento dos recursos, como, por exemplo, para a realização de diligências. A prorrogação deverá ser devidamente justificada nos autos da licitação.
8.9- O efeito do recurso é suspensivo.
8.10- O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
8.11- Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará a vencedora e homologará o procedimento licitatório.

9- Do contrato:

9.1- Esgotados todos os prazos recursais e homologado o certame, a Administração, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, convocará a empresa vencedora para assinar o contrato, que será regido pelos termos deste edital, pela minuta que o integra e pela legislação aplicável a espécie, em especial a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei n.º 8.666/93.
9.1.1- Caso a contratada seja Cooperativa deverá apresentar a ata da reunião em que foram expostos os requisitos de execução da atividade, os valores contratados e a retribuição pecuniária de cada um dos participantes, bem como eleita à coordenação e o seu período de mandato.
9.2- O prazo de que trata o subitem 9.1 poderá ser prorrogado uma vez, pelo mesmo período, desde que seja feito de forma motivada e durante o transcurso do prazo original.
9.3- Se, dentro do prazo o convocado não assinar o contrato ou não atender ao subitem 9.2, a Administração convocará o(s) licitante(s) remanescente(s), na ordem de classificação, para a assinatura do instrumento contratual nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados pelo critério previsto neste Edital, ou então, revogará a Licitação, aplicando-se multa no valor de 10%(dez por cento) do valor da proposta ofertada pela licitante que deixou de assiná-lo e suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 (dois) anos.
9.4- O prazo de execução do lote 1 é de 6(seis) meses a contar da Ordem de Início da obra, podendo o prazo ser prorrogado nos termos do art. 57 § 1º da Lei 8.666/93.
9.4.1-Para emissão da Ordem de Início da obra, o Setor de Licitações comunicará a empresa para que, no prazo de até 10(dez) dias úteis apresente, nas suas dependências ou envie através do e-mail licitacoes@saofranciscodeassis.rs.gov.br, a comprovação da emissão da garantia nos termos do subitem 9.5 e da ART/RRT podendo esse prazo ser prorrogado, conforme justificativa aceita pelo Setor de Engenharia desta Prefeitura.
9.4.2- O prazo de início dos trabalhos será de até 5(cinco) dias a partir do recebimento e assinatura da Ordem de Início pela contratada.
9.5- A contratada deverá oferecer o valor equivalente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, em garantia, de acordo com o Artigo 56, incisos I, II ou III e parágrafo 2º da Lei Federal 8.666/93.
9.5.1- A garantia ofertada pela empresa contratada deverá cobrir todo o período de execução da obra. No caso da garantia em forma de caução, esta deverá ser depositada na conta corrente PM Cauções em dinheiro nº 04026781.0-4, Agência 0385 – Banco do Estado do Rio Grande do Sul.
9.5.2 - O Contratante poderá utilizar a garantia constituída para corrigir imperfeições verificadas na execução dos serviços decorrente de culpa, imperícia ou desídia da contratada.
9.5.3-A garantia reverterá em favor da Administração municipal, integralmente ou pelo saldo que apresentar no caso de rescisão contratual por culpa exclusiva da contratada, sem prejuízo das perdas e danos porventura devidos ao contratante.
9.5.4- A garantia somente será liberada e restituída à contratada após a assinatura do termo de Recebimento Definitivo da obra.
9.6- A contratada fica obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões que, porventura, se fizerem necessárias até o limite fixado por lei.
9.7- É defeso a contratada subcontratar partes ou a integralidade da obra.
9.8 - A fiscalização e a coordenação administrativa do contrato da obra serão efetuadas pelo Setor de Engenharia desta Prefeitura e pelos fiscais nomeados conforme portaria para  acompanhar os serviços relativos à sua área de atuação emitindo pareceres, recebimento provisório e definitivo.

10- Das penalidades:

10.1-Pelo inadimplemento das obrigações, na condição de participante da licitação ou de contratada, a empresa fica sujeita às seguintes penalidades:
a) Advertência por escrito por executar os serviços com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem prejuízo aos resultados;
b) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 2(dois) anos e multa de 10%(dez por cento) sobre o valor estimado da contratação por deixar de apresentar a documentação exigida no certame ou apresentar documento falso;
c) Afastamento do certame e suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2(dois) anos por manter comportamento inadequado durante a sessão licitatória;
d) Suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2(dois) anos e multa de 10%(dez por cento) sobre o valor estimado da contratação por deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar);
e) Multa de 0,1% (zero vírgula um por cento) por dia de atraso no início dos serviços, aplicável sobre o valor total do contrato, atualizado;
f) Multa de 2,0% (dois por cento), sobre o valor total do contrato, em caso de inexecução parcialdeste;
g) Multa de 10%(dez por cento) sobre o valor total do contrato cumulada com suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2(dois) anos, em caso de inexecução total do contrato;
h) Multa de 10%(dez por cento) sobre o valor total do contrato cumulada com suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2(dois) anos, em caso de causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual.
i) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na forma da lei, pertante a própria autoridade que aplicou a penalidade;
10.2- As multas são independentes, a aplicação de uma não exclui a aplicação de outra e poderão ser reiteradas sempre que se repetir o motivo.
10.3- A causa determinante da multa deverá ficar plenamente comprovada e o fato a punir comunicado por escrito pelo contratante à direção da contratada, para querendo, exercer direito de defesa.
10.4- As multas serão descontadas dos pagamentos ou da garantia prestada no respectivo contrato e quando for o caso, cobradas judicialmente.

11- Do pagamento:

11.1 –Lote 1: O pagamento será efetuado em até 7(sete) dias após cada medição e aprovação pela fiscalização, mediante cumprimento dos requisitos abaixo:
11.2- O pagamento somente poderá ocorrer após apresentação, no Setor de Engenharia desta Prefeitura, pela contratada, da seguinte documentação comprobatória:
11.2.1- Certificado de Regularidade do FGTS;
11.2.2-Certidão Negativa de Débito do INSS e de Débitos Trabalhistas;
11.2.3- Nota Fiscal Eletrônica que deverá ser entregue com a discriminação do material e dos serviços;
11.2.4- GFIP e contracheques dos funcionários que estão executando a obra;
11.2.5-Na primeira medição será exigido o número do registro no Cadastro Nacional de Obras (CNO) e a última medição será paga após a entrega junto ao Setor de Engenharia da Prefeitura da Certidão Negativa do INSS.
11.2.6- Conforme Instrução Normativa RFB nº 2043, de 12 e agosto de 2021, que dispões sobre a Escrituração Fiscal Digital de Retenções e outras informações fiscais (EFD – Reinf), as emissões de Notas Fiscais deverão ocorrer no período de 01 à 24 de cada mês.
11.3- A não apresentação dos documentos acima citados implicará na suspensão do pagamento da medição até a apresentação, não sendo exigível atualização financeira dos valores por inadimplemento. A contratante somente atestará a execução dos serviços e liberará a respectiva medição para pagamento, quando cumpridas todas as condições acima pactuadas.
11.4- Para o processo de pagamento deverão ser cumpridos também, pela contratada, os seguintes procedimentos:
11.4.1- Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no cronograma físico- financeiro, a contratada apresentará a medição prévia dos serviços executados no período, através de planilha e memória de cálculo detalhada.
11.4.2- Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para aquela etapa, no cronograma físico-financeiro, estiverem executados em sua totalidade.
11.4.3- Se a contratada vier a adiantar a execução dos serviços, em relação à previsão original constante no cronograma físico-financeiro, poderá apresentar a medição prévia correspondente, ficando a cargo da contratante aprovar a quitação antecipada do valor respectivo.
11.4.4 - A contratante terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data da apresentação da medição prévia, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a medição indicada pela contratada, bem como para avaliar a conformidade dos serviços executados.
11.4.5- No caso de etapas não concluídas, serão pagos apenas os serviços efetivamente executados, devendo a contratada regularizar o cronograma na etapa subsequente.
11.4.6- A aprovação da medição prévia apresentada pela contratada não a exime de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitação definitiva dos serviços executados.
11.4.7- Após a aprovação, a contratada emitirá Nota Fiscal Eletrônica no valor da medição definitiva aprovada, acompanhada da planilha de medição de serviços e de memória de cálculo detalhada, bem como apresentará os demais documentos constantes no subitem 11.2.
11.5- Os pagamentos serão concretizados na moeda vigente no País.
11.6- Qualquer despesa que venha a ser efetuada pela contratada que não tenha sido devidamente analisada, documentada e aprovada pela contratante, não será de responsabilidade desta.

12- Do reajuste e do reequilíbrio econômico-financeiro:
12.1- Os preços não poderão ser reajustados, enquanto houver vedação decorrente da legislação federal;

12.2-Ocorrendo as hipóteses previstas no art. 65, inciso II, alínea “d” da Lei 8.666/93, será concedido o reequilíbrio econômico- financeiro requerido pela contratada desde que documentalmente comprovado o desequilíbrio contratual.

13- Do recebimento do objeto:
13.1- Executado o contrato, o seu objeto será recebido, nos termos dos Artigos 73 e 76, da Lei nº 8.666/93: em duas etapas, a provisória e a definitiva.
13.2-Quando a obra for concluída, a contratada dará conhecimento ao contratante, que terá um prazo de até 15 (quinze) dias para proceder a vistoria necessária e lavrar o Termo de Recebimento Provisório, assinado pelas partes.
13.3- O serviço executado pela contratada que não satisfazer as condições de recebimento será recusado pela Fiscalização e deverá ser retificado, substituído ou refeito, dentro do prazo estipulado pela fiscalização, em razão do disposto no artigo 69 da Lei 8.666/93.
13.4- A critério do contratante, desde que o fixado no item anterior se torne inexequível, poderá ser concedido novo prazo para refazimento ou substituição do objeto rejeitado, adequando-o aos termos contratuais. Não cumprindo esse prazo, a contratada poderá ser penalizada conforme item 10 deste Edital.
13.5-No prazo não superior a 90(noventa) dias, contados da data do recebimento provisório, salvo casos excepcionais, devidamente justificados, a obra será novamente inspecionada e, desde que tenham sido atendidas todas as solicitações da fiscalização no tocante ao comprimento do objeto do contrato, será lavrado o Termo de Recebimento Definitivo, mediante a apresentação, no Setor de Engenharia desta Prefeitura, da negativa da obra junto à Receita Federal.
13.6- O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra ou serviço, nem a ética profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.
14-Da dotação orçamentária:
14.1-As despesas decorrentes da execução dos serviços inerentes ao objeto serão atendidas pela seguinte Dotação Orçamentária:

(28714) – 44905100 –Obras e Instalações – Recurso 1500 – Recurso não vinculado de impostos.

15- Das disposições gerais:
15.1- As propostas que não atenderem as condições desta Licitação, que oferecerem vantagens nela não previstas ou contiverem preços excessivos ou manifestadamente inexequíveis, serão desclassificadas. 
15.2- Uma vez iniciada a abertura, não serão aceitas propostas de licitantes retardatários. Não serão admitidas, por qualquer motivo modificação ou substituição das propostas ou qualquer outro documento.
15.3- A inabilitação do Licitante em qualquer das fases do procedimento Licitatório importa em preclusão do seu direito de participar das fases subsequentes.
15.4- Em nenhuma hipótese será concedido prazo para apresentação da documentação e propostas exigidas no Edital e “não apresentadas” na Reunião de Recebimento das Propostas e Documentação.
15.5– À Administração Municipal fica reservado o direito de anular ou revogar a presente Licitação, sem que disso caiba aos participantes o direito de reclamação ou indenização.
15.6– Só terá direito a usar da palavra, rubricar os documentos e as propostas, apresentar reclamações ou recursos, assinar atas, o licitante ou seu representante legalmente credenciado e identificado na reunião de início deste processo licitatório, bem como os membros da Comissão de Licitação.
15.7- A Comissão de Licitação reserva-se o direito de realizar, a qualquer momento, por si ou através de assessoria técnica, diligências ou verificações no sentido de aquilatar a consistência dos dados ofertados pelas licitantes, nela compreendida a veracidade de informações e circunstâncias pertinentes. A ausência de alguma informação em documento exigido poderá ser suprida se os dados existirem em outro documento.
15.8– O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões de que fizerem necessários, de acordo com a Lei Federal 8.666/93, art. 65, § 1º, do valor do contrato.
15.9- Em todas as fases da presente Licitação, serão observadas a normas previstas no artigo 109 da Lei 8.666/93 e posteriores alterações.
15.10 – Serão aceitas certidões de débitos negativas ou certidões de débitos positivas com efeitos de negativa.
15.11- Quando todos os licitantes forem inabilitados ou tiverem suas propostas desclassificadas, com base no art. 48 § 3º da Lei Federal 8.666/93 a Administração poderá fixar o prazo de 8 (oito) dias úteis para a apresentação de nova documentação ou proposta financeira escoimadas das causas da inabilitação ou desclassificação.
15.12- Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Licitação, que decidirá com base na legislação em vigor e no ordenamento jurídico.
15.13- Fica eleito o Foro da Comarca de São Francisco de Assis-RS para nele serem dirimidas quaisquer dúvidas decorrentes do presente certame, com renúncia de outros ainda que privilegiados.

16- Dos anexos:
16.1 – O presente EDITAL é composto dos seguintes anexos:
Modelo de Proposta de preços - ANEXO I;
Modelo de Credencial - ANEXO II;
Modelo de Declaração para cumprimento do  inciso XXXIII do art. 7.º da Constituição Federal - ANEXO III; 
Modelo de Declaração de inexistência de fato impeditivo – ANEXO IV;
Modelo de Atestado de visita- ANEXO V;
Modelo de Declaração de Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Cooperativa- ANEXO VI; 
Minuta de Contrato-ANEXO VII;
Caderno de Encargos (objeto, memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro, detalhamento de cálculo do BDI, detalhamento de cálculo dos encargos sociais e plantas )- ANEXO VIII;
Justificativa dos Índices Contábeis- ANEXO IX.


São Francisco de Assis, em 16 de janeiro de 2023.


PAULO RENATO CORTELINI
 PREFEITO MUNICIPAL
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Este edital foi examinado e aprovado por esta Assessoria Jurídica de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei complementar 123/2006 (alterada pela L.C. nº 147/2014).
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ANEXO I
MODELO 
PROPOSTA FINANCEIRA DO LOTE 1
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE:
 CNPJ Nº:
ENDEREÇO COMPLETO: 
TELEFONE:
ENDEREÇO ELETRÔNICO (E-MAIL): 
DADOS BANCÁRIOS:
VALIDADE DA PROPOSTA:

	Item
	Fonte
	Código
	Descrição
	Unidade
	Quantidade
	[bookmark: RANGE!Q10]Custo Unitário (R$)
	BDI
(%)
	Preço Unitário (R$)
	Preço Total
(R$)

	0
	 
	 
	REFORMA E AMPLIAÇÃO ESC. CLOTÁRIO FOUCHARD
	 
	
	 
	 
	 
	

	1.
	 
	 
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL
	 
	-
	 
	
	
	

	1.0.1.
	Composição
	02
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL
	MÊS
	6,00
	
	
	
	

	2.
	 
	 
	NOVO REFEITÓRIO, COZINHA E DESPENSA
	 
	
	
	
	
	

	2.1.
	 
	 
	FUNDAÇÕES VIGA DE BALDRAME 20X30
	 
	
	
	
	
	

	2.1.1.
	SINAPI
	96527
	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
	M³
	4,56
	
	
	
	

	2.1.2.
	SINAPI
	89293
	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2, SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014
	M2
	34,20
	
	
	
	

	2.1.3.
	SINAPI
	96546
	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
	KG
	136,80
	
	
	
	

	2.1.4.
	SINAPI-I
	43059
	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
	KG    
	66,42
	
	
	
	

	2.1.5.
	SINAPI
	92270
	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020
	M2
	34,20
	
	
	
	

	2.1.6.
	SINAPI
	94339
	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016
	M3
	43,00
	
	
	
	

	2.1.7.
	SINAPI
	94971
	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
	M3
	3,42
	
	
	
	

	2.1.8.
	SINAPI
	103670
	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
	M3
	3,42
	
	
	
	

	2.1.9.
	SINAPI
	98557
	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018
	M2
	17,10
	
	
	
	

	2.2.
	 
	 
	PAREDES E=15cm
	 
	
	
	
	
	

	2.2.1.
	SINAPI
	103334
	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
	M2
	194,56
	
	
	
	

	2.2.2.
	SINAPI
	104109
	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	153,28
	
	
	
	

	2.2.3.
	SINAPI
	104111
	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	82,61
	
	
	
	

	2.2.4.
	SINAPI
	92270
	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020
	M2
	28,50
	
	
	
	

	2.2.5.
	SINAPI
	94971
	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
	M3
	3,01
	
	
	
	

	2.2.6.
	SINAPI
	103670
	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
	M3
	3,01
	
	
	
	

	2.2.7.
	SINAPI
	89999
	ARMAÇÃO DE VERGA E CONTRAVERGA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_09/2021
	KG
	26,55
	
	
	
	

	2.3.
	 
	 
	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
	 
	
	
	
	
	

	2.3.1.
	SINAPI
	89957
	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014
	UN
	1,00
	
	
	
	

	2.3.2.
	SINAPI-I
	9839
	TUBO PVC, SERIE R, DN 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
	M     
	24,00
	
	
	
	

	2.3.3.
	SINAPI-I
	20067
	TUBO PVC, SERIE R, DN 40 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
	M     
	3,00
	
	
	
	

	2.3.4.
	SINAPI-I
	9868
	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
	M     
	24,00
	
	
	
	

	2.3.5.
	SINAPI-I
	35277
	CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE SAIDA 100 MM, CAPACIDADE  APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA E CESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
	UN    
	1,00
	
	
	
	

	2.3.6.
	SINAPI-I
	11772
	TORNEIRA METALICA CROMADA, DE MESA/BANCADA, PARA COZINHA, BICA MOVEL, COM AREJADOR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1167 / 1168)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
	UN    
	1,00
	
	
	
	

	2.3.7.
	SINAPI
	88267
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	H
	12,00
	
	
	
	

	2.4.
	SINAPI
	 
	NOVAS JANELAS
	 
	
	
	
	
	

	2.4.1.
	SINAPI
	94559
	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
	M2
	7,56
	
	
	
	

	2.4.2.
	SINAPI-I
	10496
	VIDRO COMUM LAMINADO, LISO, INCOLOR, DUPLO, ESPESSURA TOTAL 6 MM (CADA CAMADA E= 3 MM) - COLOCADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
	M2    
	7,56
	
	
	
	

	2.5.
	 
	 
	NOVAS PORTAS
	 
	
	
	
	
	

	2.5.1.
	SINAPI
	100683
	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
	UN
	1,00
	
	
	
	

	2.5.2.
	SINAPI
	94805
	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
	UN
	2,00
	
	
	
	

	2.5.3.
	SINAPI-I
	36888
	GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
	M     
	5,40
	
	
	
	

	2.5.4.
	COMPOSIÇÃO
	07
	PORTA ENTRADA DO REFEITÓRIO
	MÊS
	1,00
	
	
	
	

	2.6.
	 
	 
	REVESTIMENTO INTERNO
	 
	
	
	
	
	

	2.6.1.
	SINAPI
	87878
	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022
	M2
	141,45
	
	
	
	

	2.6.2.
	SINAPI
	87529
	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014
	M2
	141,45
	
	
	
	

	2.6.3.
	SINAPI
	87269
	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014
	M2
	44,15
	
	
	
	

	2.7.
	 
	 
	REVESTIMENTO EXTERNO
	 
	
	
	
	
	

	2.7.1.
	SINAPI
	87905
	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
	M2
	141,45
	
	
	
	

	2.7.2.
	SINAPI
	87775
	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022
	M2
	141,45
	
	
	
	

	2.8.
	 
	 
	COBERTURA
	 
	
	
	
	
	

	2.8.1.
	SINAPI
	100369
	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
	UN
	10,00
	
	
	
	

	2.8.2.
	SINAPI
	92543
	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
	M2
	86,00
	
	
	
	

	2.8.3.
	SINAPI
	94207
	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
	M2
	86,00
	
	
	
	

	2.8.4.
	SINAPI
	94231
	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
	M
	43,40
	
	
	
	

	2.8.5.
	SINAPI
	94227
	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
	M
	16,70
	
	
	
	

	2.8.6.
	SINAPI-i
	12614
	BOCAL PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO DA SAIDA ENTRE *75 E 120* MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
	UN    
	3,00
	
	
	
	

	2.8.7.
	SINAPI
	89578
	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
	M
	10,00
	
	
	
	

	2.9.
	SINAPI
	 
	FORRO (LAJE)
	 
	
	
	
	
	

	2.9.1.
	SINAPI
	101964
	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020
	M2
	86,00
	
	
	
	

	2.9.2.
	SINAPI
	87887
	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022
	M2
	86,00
	
	
	
	

	2.9.3.
	SINAPI
	90406
	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015
	M2
	86,00
	
	
	
	

	2.9.4.
	SINAPI
	88484
	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014
	M2
	86,00
	
	
	
	

	2.9.5.
	SINAPI
	88488
	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
	M2
	86,00
	
	
	
	

	2.9.6.
	SINAPI-i
	2745
	PONTALETE ROLIÇO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM, H = 3 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA (PARA ESCORAMENTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
	M     
	150,00
	
	
	
	

	2.9.7.
	SINAPI-i
	6194
	TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
	M     
	60,00
	
	
	
	

	2.10.
	 
	 
	PISO 
	 
	
	
	
	
	

	2.10.1.
	SINAPI
	95241
	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016
	M2
	86,00
	
	
	
	

	2.10.2.
	SINAPI
	87620
	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021
	M2
	86,00
	
	
	
	

	2.10.3.
	SINAPI
	87251
	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014
	M2
	86,00
	
	
	
	

	2.11.
	 
	 
	PINTURA PAREDES INTERNA E EXTERNA (EXCETO COZINHA)
	 
	
	
	
	
	

	2.11.1.
	SINAPI
	88485
	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014
	M2
	302,00
	
	
	
	

	2.11.2.
	SINAPI
	88489
	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
	M2
	302,00
	
	
	
	

	2.12.
	 
	 
	PINTURA DE ABERTURAS NOVAS
	 
	
	
	
	
	

	2.12.1.
	SINAPI
	102193
	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021
	M2
	5,00
	
	
	
	

	2.12.2.
	SINAPI
	102219
	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
	M2
	5,00
	
	
	
	

	2.12.3.
	SINAPI
	100717
	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020
	M2
	32,70
	
	
	
	

	2.12.4.
	SINAPI
	100721
	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE
	M2
	32,70
	
	
	
	

	2.12.5.
	SINAPI
	100760
	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020
	M2
	32,70
	
	
	
	

	3.
	 
	 
	NOVO CORREDOR
	 
	
	
	
	
	

	3.1.
	 
	 
	FUNDAÇÕES VIGA DE BALDRAME 20X30
	 
	
	
	
	
	

	3.1.1.
	SINAPI
	96527
	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
	M3
	1,80
	
	
	
	

	3.1.2.
	SINAPI
	89293
	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2, SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014
	M2
	10,30
	
	
	
	

	3.1.3.
	SINAPI
	96546
	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
	KG
	44,42
	
	
	
	

	3.1.4.
	SINAPI-i
	43059
	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
	KG    
	17,20
	
	
	
	

	3.1.5.
	SINAPI
	92270
	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020
	M2
	10,30
	
	
	
	

	3.1.6.
	SINAPI
	94971
	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
	M3
	1,03
	
	
	
	

	3.1.7.
	SINAPI
	103670
	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
	M3
	1,03
	
	
	
	

	3.1.8.
	SINAPI
	98557
	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018
	M2
	10,30
	
	
	
	

	3.2.
	 
	 
	COLUNAS
	 
	
	
	
	
	

	3.2.1.
	SINAPI
	92411
	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
	M2
	10,08
	
	
	
	

	3.2.2.
	SINAPI
	92761
	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	28,44
	
	
	
	

	3.2.3.
	SINAPI-i
	43059
	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
	KG    
	11,09
	
	
	
	

	3.2.4.
	SINAPI
	94971
	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
	M3
	0,38
	
	
	
	

	3.2.5.
	SINAPI
	103670
	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
	M3
	0,38
	
	
	
	

	3.2.6.
	SINAPI
	87894
	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
	M2
	8,00
	
	
	
	

	3.2.7.
	SINAPI
	87792
	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022
	M2
	8,00
	
	
	
	

	3.2.8.
	SINAPI
	88485
	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014
	M2
	8,00
	
	
	
	

	3.2.9.
	SINAPI
	88489
	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
	M2
	8,00
	
	
	
	

	3.3.
	 
	 
	COBERTURA
	 
	
	
	
	
	

	3.3.1.
	SINAPI
	100367
	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
	UN
	5,00
	
	
	
	

	3.3.2.
	SINAPI
	92543
	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
	M2
	10,80
	
	
	
	

	3.3.3.
	SINAPI
	94207
	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
	M2
	10,80
	
	
	
	

	3.3.4.
	SINAPI
	94231
	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
	M
	15,20
	
	
	
	

	3.3.5.
	SINAPI
	94227
	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
	M
	5,70
	
	
	
	

	3.3.6.
	SINAPI-i
	12614
	BOCAL PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO DA SAIDA ENTRE *75 E 120* MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
	UN    
	1,00
	
	
	
	

	3.3.7.
	SINAPI
	89578
	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
	M
	8,00
	
	
	
	

	3.3.8.
	SINAPI
	99251
	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020
	UN
	1,00
	
	
	
	

	3.3.9.
	SINAPI-I
	12626
	SUPORTE METALICO PARA CALHA PLUVIAL, ZINCADO, DOBRADO, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
	UN    
	7,00
	
	
	
	

	3.4.
	 
	 
	LAJE E VIGA DE AMARRAÇÃO
	 
	
	
	
	
	

	3.4.1.
	SINAPI
	92270
	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020
	M2
	8,56
	
	
	
	

	3.4.2.
	SINAPI
	104109
	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	28,44
	
	
	
	

	3.4.3.
	SINAPI-i
	43059
	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
	KG    
	11,09
	
	
	
	

	3.4.4.
	SINAPI
	94971
	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
	M3
	0,65
	
	
	
	

	3.4.5.
	SINAPI
	103670
	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
	M3
	0,65
	
	
	
	

	3.4.6.
	SINAPI
	87894
	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
	M2
	8,56
	
	
	
	

	3.4.7.
	SINAPI
	87792
	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022
	M2
	8,56
	
	
	
	

	3.4.8.
	SINAPI
	88485
	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014
	M2
	8,56
	
	
	
	

	3.4.9.
	SINAPI
	88489
	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
	M2
	8,56
	
	
	
	

	3.4.10.
	SINAPI
	101964
	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020
	M2
	10,80
	
	
	
	

	3.4.11.
	SINAPI
	87887
	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022
	M2
	10,80
	
	
	
	

	3.4.12.
	SINAPI
	90406
	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015
	M2
	10,80
	
	
	
	

	3.4.13.
	SINAPI
	88484
	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014
	M2
	10,80
	
	
	
	

	3.4.14.
	SINAPI
	88488
	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
	M2
	10,80
	
	
	
	

	3.5.
	 
	 
	PLATIBANDA
	 
	
	
	
	
	

	3.5.1.
	SINAPI
	103324
	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
	M2
	7,60
	
	
	
	

	3.5.2.
	SINAPI
	87894
	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
	M2
	15,20
	
	
	
	

	3.5.3.
	SINAPI
	87792
	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022
	M2
	15,20
	
	
	
	

	3.5.4.
	SINAPI
	88484
	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014
	M2
	7,60
	
	
	
	

	3.5.5.
	SINAPI
	88488
	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
	M2
	7,60
	
	
	
	

	4.
	 
	 
	REFORMAS GERAIS DA ESCOLA
	 
	
	
	
	
	

	4.1.
	 
	 
	TROCAR FORRO (TODA ESCOLA)
	 
	
	
	
	
	

	4.1.1.
	SINAPI
	97640
	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
	M2
	396,00
	
	
	
	

	4.1.2.
	SINAPI
	96485
	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS
	M2
	396,00
	
	
	
	

	4.1.3.
	SINAPI
	96121
	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017
	M
	385,00
	
	
	
	

	4.2.
	 
	 
	RECUPERAÇÃO DE REBOCO
	 
	
	
	
	
	

	4.2.1.
	SINAPI
	97631
	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
	M2
	100,00
	
	
	
	

	4.2.2.
	SINAPI
	87775
	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022
	M2
	100,00
	
	
	
	

	4.3.
	 
	 
	SUBSTITUIÇÃO VIDROS NECESSÁRIOS
	 
	
	
	
	
	

	4.3.1.
	SINAPI-I
	10492
	VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
	M2    
	10,00
	
	
	
	

	4.3.2.
	COMPOSIÇÃO
	04
	VIDROS LISO 4 mm
	M²
	10,00
	
	
	
	

	4.4.
	 
	 
	DEMOLIÇÃO PAREDE DE MADEIRA
	 
	
	
	
	
	

	4.4.1.
	SINAPI
	97644
	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
	M2
	1,68
	
	
	
	

	4.4.2.
	SINAPI
	97637
	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
	M2
	15,00
	
	
	
	

	4.5.
	 
	 
	TROCAR PORTA DA COZINHA POR JANELA
	 
	
	
	
	
	

	4.5.1.
	SINAPI
	97644
	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
	M2
	1,68
	
	
	
	

	4.5.2.
	SINAPI
	103324
	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
	M2
	0,90
	
	
	
	

	4.5.3.
	SINAPI
	87894
	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
	M2
	0,90
	
	
	
	

	4.5.4.
	SINAPI
	87792
	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022
	M2
	0,90
	
	
	
	

	4.5.5.
	SINAPI
	97622
	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
	M3
	0,20
	
	
	
	

	4.5.6.
	SINAPI
	94559
	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
	M2
	1,44
	
	
	
	

	4.5.7.
	SINAPI-i
	10496
	VIDRO COMUM LAMINADO, LISO, INCOLOR, DUPLO, ESPESSURA TOTAL 6 MM (CADA CAMADA E= 3 MM) - COLOCADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
	M2    
	1,44
	
	
	
	

	4.6.
	 
	 
	RETIRAR AZULEJOS DA COZINHA E PINTAR
	 
	
	
	
	
	

	4.6.1.
	SINAPI
	97633
	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
	M2
	16,00
	
	
	
	

	4.6.2.
	SINAPI
	87775
	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022
	M2
	16,00
	
	
	
	

	4.6.3.
	SINAPI
	88485
	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014
	M2
	16,00
	
	
	
	

	4.6.4.
	SINAPI
	88489
	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
	M2
	16,00
	
	
	
	

	4.7.
	SINAPI
	 
	TROCA DE PORTAS
	 
	
	
	
	
	

	4.7.1.
	SINAPI
	97644
	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
	M2
	5,25
	
	
	
	

	4.7.2.
	SINAPI
	100683
	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
	UN
	9,00
	
	
	
	

	4.7.3.
	SINAPI
	90844
	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
	UN
	1,00
	
	
	
	

	4.7.4.
	SINAPI
	102219
	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
	M2
	55,00
	
	
	
	

	4.8.
	 
	 
	RETIRAR COBERTURA E TOLDOS DO PÁTIO
	 
	
	
	
	
	

	4.8.1.
	SINAPI
	97650
	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
	M2
	81,00
	
	
	
	

	4.8.2.
	SINAPI
	97647
	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
	M2
	81,00
	
	
	
	

	4.9.
	 
	 
	NOVA COBERTURA DO PÁTIO
	 
	
	
	
	
	

	4.9.1.
	SINAPI
	92543
	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
	M2
	115,00
	
	
	
	

	4.9.2.
	SINAPI
	94207
	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
	M2
	106,00
	
	
	
	

	4.9.3.
	SINAPI-i
	7194
	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
	M2    
	9,00
	
	
	
	

	4.9.4.
	SINAPI
	94227
	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
	M
	33,00
	
	
	
	

	4.9.5.
	SINAPI-i
	12614
	BOCAL PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO DA SAIDA ENTRE *75 E 120* MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
	UN    
	3,00
	
	
	
	

	4.9.6.
	SINAPI
	89578
	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
	M
	9,00
	
	
	
	

	4.9.7.
	SINAPI-i
	12626
	SUPORTE METALICO PARA CALHA PLUVIAL, ZINCADO, DOBRADO, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
	UN    
	41,00
	
	
	
	

	4.10.
	 
	 
	TROCA DE COBERTURA DA ESCOLA
	 
	
	
	
	
	

	4.10.1.
	SINAPI
	97647
	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
	M2
	268,00
	
	
	
	

	4.10.2.
	SINAPI
	97650
	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
	M2
	268,00
	
	
	
	

	4.10.3.
	SINAPI
	97652
	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
	UN
	20,00
	
	
	
	

	4.10.4.
	SINAPI
	92550
	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
	UN
	20,00
	
	
	
	

	4.10.5.
	SINAPI
	92543
	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
	M2
	268,00
	
	
	
	

	4.10.6.
	SINAPI
	94207
	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
	M2
	268,00
	
	
	
	

	4.10.7.
	SINAPI
	94223
	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019
	M
	33,00
	
	
	
	

	4.11.
	SINAPI
	 
	NOVO PORTÃO ACESSO COZINHA
	 
	
	
	
	
	

	4.11.1.
	SINAPI
	97622
	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
	M3
	4,50
	
	
	
	

	4.11.2.
	SINAPI
	88316
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	H
	2,00
	
	
	
	

	4.11.3.
	SINAPI-i
	4948
	PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4"  VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
	M2    
	5,40
	
	
	
	

	5.
	 
	 
	SUBSTITUIÇAÕ REDE ELÉTRICA
	 
	
	
	
	
	

	5.1.
	SINAPI
	 
	REMOÇÃO REDE ELÉTRICA EXISTENTE
	 
	
	
	
	
	

	5.1.1.
	SINAPI
	101458
	TELHADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	MES
	2,00
	
	
	
	

	5.1.2.
	SINAPI
	97665
	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
	UN
	50,00
	
	
	
	

	5.1.3.
	SINAPI
	97660
	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
	UN
	25,00
	
	
	
	

	5.2.
	 
	 
	NOVO SISTEMA ILUMINAÇÃO E TOMADAS
	 
	
	
	
	
	

	5.2.1.
	SINAPI
	101880
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
	UN
	1,00
	
	
	
	

	5.2.2.
	SINAPI
	91831
	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	M
	190,00
	
	
	
	

	5.2.3.
	SINAPI
	91834
	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	M
	212,00
	
	
	
	

	5.2.4.
	SINAPI
	91836
	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	M
	6,00
	
	
	
	

	5.2.5.
	SINAPI
	91841
	ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	M
	3,00
	
	
	
	

	5.2.6.
	SINAPI
	91852
	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	M
	160,00
	
	
	
	

	5.2.7.
	SINAPI
	91854
	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	M
	22,00
	
	
	
	

	5.2.8.
	SINAPI
	95726
	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 20 MM (½''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022
	M
	42,00
	
	
	
	

	5.2.9.
	SINAPI
	95727
	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022
	M
	15,00
	
	
	
	

	5.2.10.
	SINAPI
	95728
	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022
	M
	9,00
	
	
	
	

	5.2.11.
	SINAPI
	95726
	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 20 MM (½''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022
	M
	55,00
	
	
	
	

	5.2.12.
	SINAPI
	95727
	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022
	M
	14,00
	
	
	
	

	5.2.13.
	SINAPI-i
	39271
	CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
	UN    
	8,00
	
	
	
	

	5.2.14.
	SINAPI-i
	39272
	CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
	UN    
	3,00
	
	
	
	

	5.2.15.
	SINAPI-i
	39273
	CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
	UN    
	2,00
	
	
	
	

	5.2.16.
	SINAPI-i
	1874
	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
	UN    
	1,00
	
	
	
	

	5.2.17.
	SINAPI
	95816
	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022
	UN
	1,00
	
	
	
	

	5.2.18.
	SINAPI
	95817
	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4’’), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022
	UN
	1,00
	
	
	
	

	5.2.19.
	SINAPI-i
	39340
	CONDULETE EM PVC, TIPO "T", SEM TAMPA, DE 3/4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
	UN    
	1,00
	
	
	
	

	5.2.20.
	SINAPI
	95818
	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022
	UN
	2,00
	
	
	
	

	5.2.21.
	SINAPI-i
	39390
	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
	UN    
	108,00
	
	
	
	

	5.2.22.
	SINAPI
	97593
	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
	UN
	2,00
	
	
	
	

	5.2.23.
	SINAPI
	97606
	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
	UN
	3,00
	
	
	
	

	5.2.24.
	SINAPI
	91953
	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	UN
	11,00
	
	
	
	

	5.2.25.
	SINAPI
	91955
	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	UN
	2,00
	
	
	
	

	5.2.26.
	SINAPI
	91978
	INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017
	UN
	1,00
	
	
	
	

	5.2.27.
	SINAPI
	92027
	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	UN
	8,00
	
	
	
	

	5.2.28.
	SINAPI
	91967
	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	UN
	1,00
	
	
	
	

	5.2.29.
	SINAPI
	92000
	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	UN
	81,00
	
	
	
	

	5.2.30.
	SINAPI
	92001
	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	UN
	2,00
	
	
	
	

	5.2.31.
	SINAPI
	92008
	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	UN
	3,00
	
	
	
	

	5.2.32.
	SINAPI
	92004
	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	UN
	10,00
	
	
	
	

	5.2.33.
	SINAPI
	91993
	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	UN
	10,00
	
	
	
	

	5.2.34.
	SINAPI
	92000
	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	UN
	1,00
	
	
	
	

	5.2.35.
	SINAPI
	90456
	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015
	UN
	110,00
	
	
	
	

	5.2.36.
	SINAPI
	91924
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	M
	1.560,00
	
	
	
	

	5.2.37.
	SINAPI
	91926
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	M
	1.150,00
	
	
	
	

	5.2.38.
	SINAPI
	91928
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	M
	350,00
	
	
	
	

	5.2.39.
	SINAPI
	91930
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	M
	40,00
	
	
	
	

	5.2.40.
	SINAPI
	93653
	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
	UN
	10,00
	
	
	
	

	5.2.41.
	SINAPI
	93654
	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
	UN
	5,00
	
	
	
	

	5.2.42.
	SINAPI
	93655
	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
	UN
	2,00
	
	
	
	

	5.2.43.
	SINAPI
	93656
	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
	UN
	1,00
	
	
	
	

	5.2.44.
	SINAPI
	93657
	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
	UN
	1,00
	
	
	
	

	5.2.45.
	SINAPI
	93673
	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
	UN
	1,00
	
	
	
	

	5.2.46.
	SINAPI-i
	7543
	TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
	UN    
	4,00
	
	
	
	

	5.3.
	 
	 
	AR CONDICIONADO E VENTILADORES
	 
	
	
	
	
	

	5.3.1.
	SINAPI
	101882
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
	UN
	1,00
	
	
	
	

	5.3.2.
	SINAPI
	91993
	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	UN
	42,00
	
	
	
	

	5.3.3.
	SINAPI
	91831
	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	M
	50,00
	
	
	
	

	5.3.4.
	SINAPI
	91834
	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	M
	51,00
	
	
	
	

	5.3.5.
	SINAPI
	91841
	ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	M
	29,00
	
	
	
	

	5.3.6.
	SINAPI
	91852
	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	M
	68,00
	
	
	
	

	5.3.7.
	SINAPI
	91854
	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	M
	60,00
	
	
	
	

	5.3.8.
	SINAPI
	91856
	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	M
	8,00
	
	
	
	

	5.3.9.
	SINAPI
	95726
	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 20 MM (½''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022
	M
	8,00
	
	
	
	

	5.3.10.
	SINAPI
	95727
	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022
	M
	9,00
	
	
	
	

	5.3.11.
	SINAPI
	95728
	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022
	M
	15,00
	
	
	
	

	5.3.12.
	SINAPI
	91865
	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	M
	6,00
	
	
	
	

	5.3.13.
	SINAPI
	93009
	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
	M
	3,00
	
	
	
	

	5.3.14.
	SINAPI
	95726
	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 20 MM (½''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022
	M
	45,00
	
	
	
	

	5.3.15.
	SINAPI
	95727
	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022
	M
	42,00
	
	
	
	

	5.3.16.
	SINAPI
	95728
	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022
	M
	14,00
	
	
	
	

	5.3.17.
	SINAPI
	91873
	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	M
	5,00
	
	
	
	

	5.3.18.
	SINAPI
	93653
	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
	UN
	1,00
	
	
	
	

	5.3.19.
	SINAPI
	93654
	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
	UN
	5,00
	
	
	
	

	5.3.20.
	SINAPI
	93655
	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
	UN
	20,00
	
	
	
	

	5.3.21.
	SINAPI
	101894
	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
	UN
	1,00
	
	
	
	

	5.3.22.
	SINAPI
	91926
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	M
	465,00
	
	
	
	

	5.3.23.
	SINAPI
	91928
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	M
	1.300,00
	
	
	
	

	5.3.24.
	SINAPI
	91930
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	M
	760,00
	
	
	
	

	5.3.25.
	SINAPI
	92979
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	M
	200,00
	
	
	
	

	5.3.26.
	SINAPI-i
	39271
	CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
	UN    
	6,00
	
	
	
	

	5.3.27.
	SINAPI-i
	39272
	CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
	UN    
	5,00
	
	
	
	

	5.3.28.
	SINAPI-i
	39273
	CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
	UN    
	9,00
	
	
	
	

	5.3.29.
	SINAPI-i
	1874
	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
	UN    
	2,00
	
	
	
	

	5.3.30.
	SINAPI-i
	1876
	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
	UN    
	1,00
	
	
	
	

	5.3.31.
	SINAPI
	91939
	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	UN
	24,00
	
	
	
	

	5.3.32.
	SINAPI-i
	2577
	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 2", COM TAMPA CEGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
	UN    
	1,00
	
	
	
	

	5.3.33.
	SINAPI-i
	2588
	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/4", COM TAMPA CEGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
	UN    
	1,00
	
	
	
	

	5.3.34.
	SINAPI
	95785
	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022
	UN
	1,00
	
	
	
	

	5.3.35.
	SINAPI
	95809
	CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022
	UN
	4,00
	
	
	
	

	5.3.36.
	SINAPI
	95815
	CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022
	UN
	8,00
	
	
	
	

	5.3.37.
	SINAPI
	95808
	CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022
	UN
	5,00
	
	
	
	

	5.3.38.
	SINAPI
	95811
	CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022
	UN
	4,00
	
	
	
	

	5.3.39.
	SINAPI
	95814
	CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022
	UN
	9,00
	
	
	
	

	5.3.40.
	SINAPI-i
	39334
	CONDULETE EM PVC, TIPO "E", SEM TAMPA, DE 3/4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
	UN    
	2,00
	
	
	
	

	5.3.41.
	SINAPI-i
	39340
	CONDULETE EM PVC, TIPO "T", SEM TAMPA, DE 3/4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
	UN    
	1,00
	
	
	
	

	5.3.42.
	SINAPI-i
	7543
	TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
	UN    
	1,00
	
	
	
	

	5.3.43.
	SINAPI-i
	39810
	CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 120 X 120 X *75* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
	UN    
	12,00
	
	
	
	

	5.3.44.
	SINAPI
	90458
	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO GRANDE (76X40 CM). AF_05/2015
	UN
	1,00
	
	
	
	

	5.4.
	 
	 
	ENTRADA DE ENERGIA
	 
	
	
	
	
	

	5.4.1.
	SINAPI
	101512
	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS
	UN
	1,00
	
	
	
	

	5.4.2.
	SINAPI-i
	41196
	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
	UN    
	1,00
	
	
	
	

	5.4.3.
	SINAPI
	101882
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
	UN
	1,00
	
	
	
	

	5.4.4.
	SINAPI
	90458
	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO GRANDE (76X40 CM). AF_05/2015
	UN
	1,00
	
	
	
	

	5.4.5.
	SINAPI
	101894
	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
	UN
	3,00
	
	
	
	

	5.4.6.
	SINAPI
	92986
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
	M
	98,50
	
	
	
	

	5.4.7.
	SINAPI
	92984
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
	M
	64,00
	
	
	
	

	5.4.8.
	SINAPI
	92981
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	M
	40,00
	
	
	
	

	5.4.9.
	SINAPI
	92979
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	M
	27,00
	
	
	
	

	5.4.10.
	SINAPI
	93009
	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
	M
	30,00
	
	
	
	

	5.4.11.
	SINAPI
	91873
	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	M
	26,00
	
	
	
	

	5.4.12.
	SINAPI
	91886
	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	UN
	12,00
	
	
	
	

	5.4.13.
	SINAPI
	93014
	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
	UN
	18,00
	
	
	
	

	5.4.14.
	SINAPI
	93020
	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
	UN
	1,00
	
	
	
	

	5.4.15.
	SINAPI
	91920
	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	UN
	5,00
	
	
	
	

	5.4.16.
	SINAPI
	91922
	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	UN
	1,00
	
	
	
	

	5.4.17.
	SINAPI
	90447
	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
	M
	8,00
	
	
	
	

	5.4.18.
	SINAPI
	96986
	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017
	UN
	4,00
	
	
	
	

	5.4.19.
	SINAPI
	98111
	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020
	UN
	2,00
	
	
	
	

	5.4.20.
	SINAPI-i
	3398
	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
	UN    
	2,00
	
	
	
	

	5.4.21.
	SINAPI-i
	1094
	ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
	UN    
	2,00
	
	
	
	

	5.4.22.
	SINAPI-i
	4346
	PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
	UN    
	2,00
	
	
	
	

	5.4.23.
	SINAPI-i
	11864
	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
	UN    
	8,00
	
	
	
	

	5.4.24.
	SINAPI-i
	417
	ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CABO DE ALUMINIO DIAMETRO 16 A 25 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
	UN    
	2,00
	
	
	
	

	5.4.25.
	SINAPI-i
	39264
	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 35 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
	M     
	11,00
	
	
	
	

	Total global em R$
	









Data



Assinatura e identificação do representante legal
ou do responsável técnico da licitante
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ANEXO II

MODELO DE CREDENCIAL


TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023

....................................(razão social), inscrito no CNPJ n.º................................., com sede na .............................. n.º........................., cidade.............................................., Estado.................................., credencia o(a) Sr.(a)  ______________________________________________________ CPF nº ____________________, RG nº _______________________, conferindo-lhe todos os poderes necessários à prática de quaisquer atos relacionados à Tomada de Preços nº 001/2023 assim como os poderes específicos para rubricar propostas, apresentar reclamações, impugnações ou recursos e assinar atas.



Data:





Nome(s) e assinatura(s) do(s) outorgante(s) 
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ANEXO III

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ARTIGO 7º, XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO    FEDERAL

....................................(razão social), inscrito no CNPJ n.º................................., com sede na .............................. n.º........................., cidade.............................................., Estado.................................., por intermédio do seu(s) representante(s) legal(is), Sr(a)......................................., portador da Carteira de Identidade n.º.......................................... e inscrito no CPF sob o n.º.................................................., DECLARA, sob as penas da lei para fins do disposto no inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal, que não emprega menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (	)


Data:





Nome e assinatura do representante legal da empresa





ANEXO IV

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS


 ....................................(razão social), inscrito no CNPJ n.º...................., com sede na .............................. n.º................, cidade........, Estado.............., por intermédio do seu(s) representante(s) legal(is), Sr(a)......................................., portador(a) da Carteira de Identidade n.º.......................................... e inscrito no CPF sob o n.º.................................................., DECLARA, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 


Data:





Nome e assinatura do representante legal


ANEXO V
MODELO DE ATESTADO DE VISITA TÉCNICA

Em atendimento ao disposto no edital da Tomada de Preços nº 001/2023 o responsável técnico ou representante legal.......................................................................CPF nº................................................................esteve em visita técnica no local da obra, conforme disposto no projeto básico, acompanhado por                                                                  (servidor designado pela Portaria Municipal nº 791/2022), tendo tomado conhecimento de todas as informações e condições locais necessárias à correta formulação da proposta e ao cumprimento das obrigações decorrentes da presente licitação.

Data: 	




..............................................................................
(Nome e assinatura do responsável técnico ou do representante legal da licitante)



..........................................................................
(Nome e assinatura do servidor designado pela Portaria Municipal nº 791/2022)

ANEXO VI

MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA (ME), EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) OU COOPERATIVA

....................................(razão social), inscrito no CNPJ n.º................................., com sede na .............................. n.º........................., cidade.............................................., Estado.................................., por intermédio do seu(s) representante(s) legal(is), Sr(a)......................................., portador(a) da Carteira de Identidade n.º.......................................... e inscrito(a) no CPF sob o n.º.................................................., do seu Contador/Técnico Contábil, Sr(a)................................................................. portador(a) da Carteira de Identidade n.º.......................................... e inscrito(a) no CPF sob o n.º.................................................., Registro nº ....................................................................... DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis e sob pena da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:
(	) MICROEMPRESA, conforme Inciso I, Art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006;
(	) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II, Art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006;
(	) COOPERATIVA, com receita bruta até o limite de 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais), e gozarão dos benefícios previstos nos Art. 42 a 45 da Lei Complementar nº 123/2006;

DECLARA, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes no parágrafo 4º do  Artigo 3º da Lei Complementar 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014.


Data



Assinatura
Identificação do Representante Legal ou Contador/Técnico Contábil da Proponente
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ANEXO VII
MINUTA DE CONTRATO DE EMPREITADA
Por este instrumento particular de Contrato, de um lado o Município de São Francisco de Assis-RS, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob o nº 87.896.882/0001-01, neste ato representado por seu Prefeito Municipal Sr............................................................................., residente e domiciliado nesta cidade, a seguir denominado CONTRATANTE e de outro lado, a empresa.......	..........................................................inscrita no CNPJ sob o nº................................................................, com sede em...........................................................................a seguir denominada CONTRATADA, têm entre si justo e acertado o presente Contrato, adstrito à licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS nº 001/2023 pelo qual se obrigam ao cumprimento das cláusulas e condições a seguir estipuladas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:
1.1- Contratação de empresa empreiteira (especializada) para execução global (fornecimento de material de serviço, material permanente e mão de obra) da execução de uma ampliação (cozinha, despensa, refeitório e acesso coberto), substituição de todo forro, de parte da cobertura e calhas, retirada de divisória de madeira, substituição de portas, substituição de vidros quebrados, novo portão de acesso para veículo e substituição total da rede elétrica, inclusive entrada de energia junto a escola Clotário Fouchard, rua Irmãos Kaminski, 174, bairro João XXIII.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO:

2.1- Pela execução global do Lote 1 objeto do presente contrato, o contratante pagará à contratada em moeda corrente nacional, o valor global total de R$ (..................................................), conforme a proposta de preços apresentada pela vencedora.

2.2- Nos preços propostos estão incluídas as despesas de material, de mão de obra para correta execução do objeto deste contrato, em conformidade com as especificações particularizadas contidas nas plantas, na planilha de orçamento, memorial descritivo, cronograma físico-financeiro, assim como todo o maquinário necessário para a concretização da obra e materiais tais como: equipamentos, incluídos também os de segurança, ferramentas, utensílios, transporte, os serviços auxiliares à execução do objeto, todas e quaisquer despesas decorrentes de emprego de pessoal, de impostos, taxas, encargos sociais, seguros de responsabilidade civil que cubram danos pessoais e materiais a terceiros, seguro pessoal utilizado na obra contra riscos de acidentes de trabalho, serviços de terceiros e outros ônus que recaiam sobre os serviços contratados, sem quaisquer ônus ou solidariedade por parte do contratante.
2.3- Incluem-se ainda, nos preços propostos, todas e quaisquer despesas com o canteiro de obra, conservação dos materiais e equipamentos, sinalização e limpeza da obra.
2.4- Toda a execução da obra será em conformidade com as especificações particularizadas contidas nas plantas, na planilha de orçamento, memorial descritivo, cronograma físico-financeiro, partes integrantes do caderno de encargos e indissociáveis deste processo.
2.5- Quando necessária execução de trabalhos ou emprego de materiais não previstos na proposta, o preço dos mesmos poderá ser ajustado previamente pelas partes, mediante justificativa formal escrita e análise pelos setores competentes.
2.6- Quaisquer tributos ou encargos legais, criados, alterados ou extintos, após a data limite de apresentação das propostas, de comprovada repercussão nos preços ajustados, implicarão a revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso.
2.7- Em havendo alteração unilateral do contrato, devidamente comprovada e analisada, que aumente os encargos   da contratada, o contratante deverá restabelecer por aditamento, o equilíbrio econômico-financeiro.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO REAJUSTAMENTO E DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO- FINANCEIRO:

3.1- Os preços não poderão ser reajustados, enquanto houver vedação decorrente da legislação federal.

3.2- Ocorrendo as hipóteses previstas no art. 65, inciso II, alínea “d” da Lei 8.666/93, será concedido o reequilíbrio econômico financeiro requerido pela contratada desde que documentalmente comprovado o desequilíbrio contratual.

CLÁUSULA QUARTA- DO PAGAMENTO:

4.1 –Lote 1: O pagamento será efetuado em até 7(sete) dias após cada medição e aprovação pela fiscalização, mediante cumprimento dos requisitos abaixo:
4.2- O pagamento somente poderá ocorrer após apresentação, no Setor de Engenharia desta Prefeitura, pela contratada, da seguinte documentação comprobatória:
4.2.1- Certificado de Regularidade do FGTS;
4.2.2-Certidão Negativa de Débito do INSS e de Débitos Trabalhistas;
4.2.3- Nota Fiscal Eletrônica que deverá ser entregue com a discriminação do material e dos serviços;
4.2.4- GFIP e contracheques dos funcionários que estão executando a obra; 
4.2.5-Na primeira medição será exigido o número do registro no Cadastro Nacional de Obras (CNO) e a última medição será paga após a entrega junto ao Setor de Engenharia da Prefeitura da Certidão Negativa do INSS.
4.2.6- Conforme Instrução Normativa RFB nº 2043, de 12 e agosto de 2021, que dispões sobre a Escrituração Fiscal Digital de Retenções e outras informações fiscais (EFD – Reinf), as emissões de Notas Fiscais deverão ocorrer no período de 01 à 24 de cada mês.
4.3- A não apresentação dos documentos acima citados implicará na suspensão do pagamento da medição até a apresentação, não sendo exigível atualização financeira dos valores por inadimplemento. A contratante somente atestará a execução dos serviços e liberará a respectiva medição para pagamento, quando cumpridas todas as condições acima pactuadas.
4.4- Para o processo de pagamento deverão ser cumpridos também, pela contratada, os seguintes procedimentos:
4.4.1- Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no cronograma físico-financeiro, a contratada apresentará a medição prévia dos serviços executados no período, através de planilha e memória de cálculo detalhada.
4.4.2- Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para aquela etapa, no cronograma físico-financeiro, estiverem executados em sua totalidade.
4.4.3- Se a contratada vier a adiantar a execução dos serviços, em relação à previsão original constante no cronograma físico-financeiro, poderá apresentar a medição prévia correspondente, ficando a cargo da contratante aprovar a quitação antecipada do valor respectivo.
4.4.4 - A contratante terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data da apresentação da medição prévia, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a medição indicada pela contratada, bem como para avaliar a conformidade dos serviços executados.
4.4.5- No caso de etapas não concluídas, serão pagos apenas os serviços efetivamente executados, devendo a contratada regularizar o cronograma na etapa subsequente.
4.4.6- A aprovação da medição prévia apresentada pela contratada não a exime de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitação definitiva dos serviços executados.
4.4.7- Após a aprovação, a contratada emitirá Nota Fiscal Eletrônica no valor da medição definitiva aprovada, acompanhada da planilha de medição de serviços e de memória de cálculo detalhada, bem como apresentará os demais documentos constantes no subitem 4.2.
4.5- Os pagamentos serão concretizados na moeda vigente no País.
4.6- Qualquer despesa que venha a ser efetuada pela contratada que não tenha sido devidamente analisada, documentada e aprovada pela contratante, não será de responsabilidade desta.

4.7- As despesas decorrentes da execução dos serviços constantes do objeto serão atendidas pela       seguinte Dotação Orçamentária: 

(28714) – 44905100 –Obras e Instalações – Recurso 1500 – Recurso não vinculado de impostos.


CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO:

5.1- O prazo de execução do lote 1 é de 6(seis) meses a contar da Ordem de Início da obra, podendo o prazo ser prorrogado nos termos do art. 57 § 1º da Lei 8.666/93.

5.2- Durante a execução o contratante poderá exigir a correção, remoção ou substituição do serviço ou material, em todo ou em parte, às expensas da Contratada, em caso de serem constatados defeitos ou incorreções resultantes da execução, podendo computar como tempo de atraso de entrega da obra.
5.3- Quando a obra for concluída, a contratada dará conhecimento ao contratante, que terá um prazo de até 15 (quinze) dias para proceder a vistoria necessária e lavrar o Termo de Recebimento Provisório, assinado pelas partes.
5.4- O serviço executado pela contratada que não satisfazer as condições de recebimento será recusado pela Fiscalização e deverá ser retificado, substituído ou refeito, dentro do prazo estipulado pela fiscalização, em razão do disposto no artigo 69 da Lei 8.666/93.
5.5- A critério do contratante, desde que o fixado no item anterior se torne inexequível, poderá ser concedido novo prazo para refazimento ou substituição do objeto rejeitado, adequando-o aos termos contratuais. Não cumprindo esse prazo, a contratada poderá ser penalizada conforme cláusula oitava deste instrumento.
5.6-No prazo não superior a 90(noventa) dias, contados da data do recebimento provisório, salvo casos excepcionais, devidamente justificados, a obra será novamente inspecionada e, desde que tenham sido atendidas todas as solicitações da fiscalização no tocante ao comprimento do objeto do contrato, será lavrado o Termo de Recebimento Definitivo, mediante a apresentação, no Setor de Engenharia desta Prefeitura, da negativa da obra junto à Receita Federal.
5.7- O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra ou serviço, nem a ética profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.
5.8- A contratada fica obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões que, porventura, se fizerem necessárias até o limite fixado por lei.

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES:

6.1-São obrigações da CONTRATADA além das demais obrigações previstas no Edital e neste contrato:
a) Executar a obra de acordo com o projeto e especificações técnicas, sendo-lhe vedado introduzir modificações no projeto, especificações técnicas e encargos gerais, sem o consentimento prévio, por escrito, do contratante.
b) Assumir a responsabilidade técnica pela execução dos serviços;
c) Observar os requisitos mínimos de qualidade, utilidade, resistência recomendados pela ABNT e Normas de Segurança.
d) Acompanhar o cronograma físico-financeiro da obra de modo a não provocar atrasos;
e) Não subcontratar serviços definidos, no todo ou em parte, conforme expressamente consignado no Edital;
f) Fornecer relação dos empregados, devidamente qualificados, que prestarão serviços na obra, a qual deverá ser anotada no diário de obra para controle da fiscalização;
g) Submeter-se à fiscalização do contratante;
h) Acompanhar, o canteiro de obras, através do responsável técnico devidamente credenciado através de ART/RRT. Este responsável técnico deverá ser o mesmo indicado pela empresa na fase de licitação;
i) Manter, em local determinado pela fiscalização, placa de identificação da obra e da firma executante, conforme modelo fornecido e o pessoal em serviço, devidamente equipado com EPIs de acordo com Normas Regulamentadoras de Segurança do Trabalho;
j) Corrigir, separar, remover, reconstituir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da execução ou de materiais empregados apontados pela fiscalização;
k) Submeter-se às disposições legais em vigor;
l) Manter-se durante toda a execução deste contrato em compatibilidade com as obrigações anteriores e as condições de habilitação e qualificações exigidas na licitação;
m) Utilizar materiais novos, os quais poderão ter suas amostras solicitadas para análise da fiscalização.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA:

7.1- A contratada é responsável ainda, para com o contratante e para com terceiros:
a) Pelo estrago, com prejuízo ou danos causados ao contratante ou aos serviços, em consequência de imperícia, imprudência ou negligência própria ou de seus prepostos, auxiliares ou operários;
b) Pela infração ou inexato cumprimento das cláusulas deste contrato;
c) Pela solidez, segurança e perfeição dos serviços, obrigando-se a corrigir, na execução da obra, todos os defeitos que forem apontados pela fiscalização e desfazer aqueles que esta condenar como imprestáveis, impróprios ou mal executados;
d) Pelos danos causados diretamente ao contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
f) Pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato e sua inadimplência com referência aos encargos referidos neste item, não transferem ao contratante a responsabilidade de seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e uso da obra e edificações inclusive perante o Registro de Imóveis.
7.2- A contratada não poderá transferir a outrem as obrigações assumidas neste contrato.
7.3- Todos e quaisquer riscos de acidente de trabalho serão de inteira responsabilidade da contratada, devendo ser cobertos por seguros, durante toda a contratualidade até a entrega definitiva da obra.
7.4- O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra ou serviço nem a ética profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.
CLÁUSULA OITAVA - DAS MULTAS E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

8.1-Pelo inadimplemento das obrigações, na condição de participante da licitação ou de contratada, a empresa fica sujeita às seguintes penalidades:
a) Advertência por escrito por executar os serviços com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem prejuízo aos resultados;
b) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 2(dois) anos e multa de 10%(dez por cento) sobre o valor estimado da contratação por deixar de apresentar a documentação exigida no certame ou apresentar documento falso;
c) Afastamento do certame e suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2(dois) anos por manter comportamento inadequado durante a sessão licitatória;
d) Suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2(dois) anos e multa de 10%(dez por cento) sobre o valor estimado da contratação por deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar);
e) Multa de 0,1% (zero vírgula um por cento) por dia de atraso no início dos serviços, aplicável sobre o valor total do contrato, atualizado;
f) Multa de 2,0% (dois por cento), sobre o valor total do contrato, em caso de inexecução parcialdeste;
g) Multa de 10%(dez por cento) sobre o valor total do contrato cumulada com suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2(dois) anos, em caso de inexecução total do contrato;
h) Multa de 10%(dez por cento) sobre o valor total do contrato cumulada com suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2(dois) anos, em caso de causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual.
i) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na forma da lei, pertante a própria autoridade que aplicou a penalidade;
8.2- As multas são independentes, a aplicação de uma não exclui a aplicação de outra e poderão ser reiteradas sempre que se repetir o motivo.
8.3- A causa determinante da multa deverá ficar plenamente comprovada e o fato a punir comunicado por escrito pelo contratante à direção da contratada, para querendo, exercer direito de defesa.
8.4- As multas serão descontadas dos pagamentos ou da garantia prestada no respectivo contrato e quando for o caso, cobradas judicialmente.

CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO:

9.1- Poderá ser rescindido o presente contrato, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa, sem  direito a indenização de qualquer espécie, por parte do contratante, quando a contratada:
a) Não cumprir ou cumprir irregularmente quaisquer das obrigações deste contrato, especificações, projetos ou prazos;
b) Subcontratar, transferir ou ceder, parcial ou total o contrato a terceiros, bem como na fusão, cisão ou incorporação com outrem;
c) Executar trabalhos com imperícia técnica;
d) Falir, requerer concordata ou for instaurada insolvência civil;
e) Paralisar ou cumprir lentamente os serviços sem justa causa, por mais de 5(cinco) dias consecutivos;
f) Atrasar o cronograma sem justa causa, por mais de 30 (trinta) dias consecutivos; 
g) Demonstrar incapacidade, desaparelhamento, inidoneidade técnica ou má-fé; 
h) Atrasar injustificadamente o início da obra.
9.2- Este contrato poderá ser rescindido por mútuo acordo, atendida a conveniência do contratante, mediante termo próprio e medição rescisória, recebendo a contratada o valor dos serviços já executados até o momento da rescisão.

CLÁUSULA DEZ – DAS GARANTIAS CONTRATUAIS:

10.1- A contratada deverá oferecer o valor equivalente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, em   garantia, de acordo com o Art. 56, incisos I, II ou III e parágrafo 2º da Lei Federal 8.666/93.
10.2- A garantia ofertada pela empresa contratada deverá cobrir todo o período de execução da obra. No caso da garantia em forma de caução, esta deverá ser depositada na conta corrente PM Cauções em dinheiro nº 04026781.0-4, Agência 0385 – Banco do Estado do Rio Grande do Sul.
10.3- O Contratante poderá utilizar a garantia constituída para corrigir imperfeições verificadas na execução dos serviços decorrente de culpa, imperícia ou desídia da contratada.
10.4- A garantia reverterá em favor da Administração municipal, integralmente ou pelo saldo que apresentar no caso de rescisão contratual por culpa exclusiva da contratada, sem prejuízo das perdas e danos porventura devidos ao contratante.
10.5- A garantia somente será liberada e devolvida à contratada após a assinatura do termo de Recebimento Definitivo da obra.

CLÁUSULA ONZE - DA VINCULAÇÃO:

11.1- O presente contrato vincula-se ao edital da Tomada de Preços nº 001/2023.

CLÁUSULA DOZE: DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL:

12.1- O presente Contrato poderá ser alterado, nos casos previstos no artigo 65 da Lei n.º 8.666/93, desde que haja interesse da Administração do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas, e unilateralmente pelo CONTRATANTE: 
a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos; e 
b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites previstos no artigo 65 da Lei de Licitações. 
12.2- Em caso de supressão da obra, se a CONTRATADA já houver adquirido os materiais e posto no local dos trabalhos, estes deverão ser pagos pelo CONTRATANTE pelos custos de aquisição regularmente comprovados e monetariamente corrigidos, podendo caber indenização por outros danos eventualmente decorrentes da supressão, desde que regularmente comprovados. 
12.3- No interesse da Administração do CONTRATANTE, o valor inicial da obra, objeto deste Contrato, poderá ser aumentado ou suprimido até o limite disposto no artigo 65, parágrafos 1º e 2º, da Lei n.º 8.666/93. 
12.4- A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições licitadas os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, sendo que nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta cláusula, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes.
CLÁUSULA TREZE- DOS CASOS OMISSOS:

13.1 - Situações não previstas, os chamados casos omissos, deverão ser resolvidos entre as partes aplicando-se o objeto contratual, assim como a legislação e demais normas reguladoras da matéria e, se for o caso, supletivamente o princípio da Teoria Geral dos contratos e as disposições de direito privado, conforme disposto no artigo 54 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA QUATORZE - DA FISCALIZAÇÃO:
14.1- A fiscalização e a coordenação administrativa do contrato da obra serão efetuadas pelo Setor de Engenharia desta prefeitura, e pelos fiscais nomeados conforme Portaria nº 791/2022 para acompanhar os serviços relativos a sua área de atuação emitindo pareceres, Termo de Recebimento Provisório e Definitivo.

CLÁUSULA QUINZE– DO FORO:
15.1- As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas na Comarca de São Francisco de Assis-RS, como competente para solucioná-los, renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado que se apresente.

E, por estarem as partes, assim justas e contratadas assinam o presente instrumento em 2( duas) vias de igual teor e forma, depois de ter sido o Contrato lido e achado conforme, estando de acordo com estipulado.

São Francisco de Assis- RS,----------de ---------- de 2023.

      ...............................................................................	EMPRESA:---------------------------------------------
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS-RS	CNPJ Nº CONTRATANTE		CONTRATADA

Dr. .........................................
....................................Jurídico
OAB/RS nº ……………………
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ANEXO VIII
CADERNO DE ENCARGOS DO LOTE CONTENDO: 
OBJETO
MEMORIAL DESCRITIVO 
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 
DETALHAMENTO DE BDI
DETALHAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS 
E

PLANTAS







































OBJETO DO LOTE 1
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MEMORIAL DESCRITIVO DO LOTE 1
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PROJETO ELÉTRICO
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Artigo 9º da Lei 8.666/93 – Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução de obra ou serviço e do fornecimento de bens a ele necessários:
I – O autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica;
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO LOTE 1
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO LOTE 1
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DETALHAMENTO DE BDI DO LOTE 1
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MODELO DE DECLARAÇÃO DO BDI E DO CNAE


Declaramos para os devidos fins que a composição analítica do BDI abaixo ( tabela exemplificativa) foi utilizada na proposta financeira da Tomada de Preços nº 001/2023 da Prefeitura Municipal de São Francisco de Assis – RS.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO BDI

	ITENS
	SIGLAS
	% ADOTADO

	Administração Central
	AC
	


	Seguro e Garantia
	SG
	


	Risco
	R
	


	Despesas Financeiras
	DF
	


	Lucro
	L
	


	Tributos (impostos COFINS 3%, E PIS 0,65%)
	CP
	

	Tributos ( ISS variável de acordo com o município)
	ISS
	

	Tributos (Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta – 0% ou 4,5% - Desoneração)
	CPRB
	

	BDI SEM desoneração ( Fórmula Acórdão TCU)
	BDI PAD
	

	BDI COM desoneração
	BDI DES

	



OBSERVAÇÃO: ATENÇÃO PARA O CÁLCULO DO BDI QUANDO A EMPRESA FOR ONERADA OU DESONERADA


Os valores de BDI  foram calculados usando a seguinte fómula:



                       (1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)
             BDI =               __________________________________                    -1
                          (1-CP-ISS-CPRB)


Declaramos, ainda, que o número do CNAE- Classificação Nacional de Atividades Econômicas, que representa a atividade de maior receita da empresa, visando enquadramento nos grupos relacionados com a desoneração e composição do BDI é o seguinte:_______________________________________________.


Data


Representante legal                                               e/ou                                                      Responsável Técnico da Empresa 
       Assinatura                                                                                                                                          Assinatura



















DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS DO LOTE 1
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PLANTAS DO LOTE 1
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PLANTAS DO PROJETO ELÉTRICO
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ANEXO IX – JUSTIFICATIVA DOS ÍNDICES CONTÁBEIS
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OBJETO

CONTRATAGCAO DE EMPRESA EMPREITERA (ESPECIALIZADA) PARA
EXECUGAO GLOBAL (MATERIAL DE SERVICO, MATERIAL PERMANENTE E MAO DE OBRA) PARA
EXECUGAO DE UMA AMPLIACAO (COZINHA, DESPENSA, REFEITORIO E ACESSO COBERTO),
SUBSTITUICAO DE TODO FORRO, DE PARTE DA COBERTURA E CALHAS, RETIRADA DE DIVISORIA
DE MADEIRA, SUBSTITUIGAO DE PORTAS, SUBSTITUICAO DE VIDROS QUEBRADOS, NOVO
PORTAO DE ACESSO PARA VEICULO, E SUBSTITUICAO TOTAL DA REDE ELETRICA, INCLUSIVE
ENTRADA DE ENERGIA JUNTO A ESCOLA CLOTARIO FOUCHARD, RUA IRMAOS KAMINSKI, 174,
BAIRRO JOAO XXIIl.

EXECUCAO EM CONFORMIDADE COM AS  ESPECIFICACOES
PARTICULARIZADAS CONTIDAS NAS PLANTAS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA
ORCAMENTARIA, PARTES INTEGRANTES E INDISSOCIAVEIS DESTE PROCESSO.

E DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DA EMPRESA EMPREITERA AS LEIS
SOCIAIS E DIREITOS TRABALISTAS, SERA EXIGIDA A APRESENTACAO DOS COMPROVANTES DE
RECOLHIMENTOS E A SEFIP COM O CADASTRO DOS TRABALHADORES DA OBRA.

NA PRIMEIRA MEDIGAO SERA EXIGIDO O NUMERO DO REGISTRO DO CNO
E, A ULTIMA MEDIGAO SERA PAGA APOS A NEGATIVA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO INSS DA
OBRA.

MEDIGAO E PAGAMENTOS CONFORME CRONOGRAMA  FiSICO-
FINANCEIRO, PRAZO DE EXECUGAO 06 (SEIS) MESES.

A EMPREITERA PODERA SOLICITAR NO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
DESTA PREFEITURA VISITA NO LOCAL DA OBRA ANTERIOR A DATA DA LICITAGAO.

Sao Francisco de Assis, 01 de setembro de 2022.

Arlindo Fumago, Engenheiro Civil CREA 37.784.
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MEMORIAL DESCRITIVO
OBRA: REFORMA ESCOLA CLOTARIO FOUCHARD
LOCAL: RUA IRMAOS KAMINSKI, 174 — BAIRRO JOAO XXIlIl.

DISPOSICOES GERAIS

A mdo-de-obra a ser empregada, sempre que necessario, especializada, serd de boa
qualidade, com operarios tecnicamente capazes e conhecedores de suas fungdes. Sera exigido,
sempre, em todo o servico a melhor execugdo e o maior esmero possivel em acabamentos e
somente nestas condigdes os servigos serdo aceitos pelo proprietario.

Antes do inicio da construgdo deverd ser feito o licenciamento para a construgdo. Os
projetos deverdo ser aprovados pela Prefeitura Municipal, INSS e CREA/CAU.

A limpeza do terreno se fara nas areas destinadas as construgdes com retirada da
camada vegetal e material organico em uma camada de 20 cm conforme locagdo indicada no
projeto.

A locacdo e verificacdo de niveis deverdo ser compativeis com as cotas
determinadas pelo projeto.

A locacdo deverd ser global, sobre quadro de madeiras, sendo que os mesmos envolvam
todo o perimetro da obra. Os quadros, em tabuas ou sarrafos, devem ser perfeitamente
nivelados e fixados de tal modo que resistam as tensdes dos fios de marcagdo, sem oscilagdes
e sem possibilidade de fuga da posigdo correta.

A locagdo sera sempre pelo eixo dos elementos construtivos, com marcagbes nas tabuas ou
sarrafos dos quadros, por meio de corte na madeira e pregos.

A empreiteira é responsdvel por qualquer erro de alinhamento, de nivelamento ou de
esquadro que venham a ser constatados, e neste caso devera desfazer e refazer os servigos.

NOVO REFEITORIO, COZINHA E DESPENSA:

FUNDACOES, ABERTURA DE VALAS - as escavagdes serdo feitas até atingir uma profundidade
em que a taxa de compressdo do terreno seja compativel com a construgdo, observando uma
profundidade minima de 40cm para as paredes internas e 60cm para as paredes externas, ao
atingir a profundidade necessaria, o fundo da vala sera apiloado e regularizado com uma camada

do 5cm de areia. Apds a execugdo das fundagbes, as cavas serdo preenchidas com aterro
compactado até ao nivel do terreno.
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ATERRO COMPACTADO - os aterros deverdo ser executados com material de boa qualidade
em camadas sucessivas de 20 cm devidamente molhadas e apiloadas manual ou mecanicamente.
Esse aterro serd obrigatério em todo o interior do baldrame e ira até o nivel necessario ao
recebimento do lastro de brita.

A cota do piso acabado estara sempre a 25cm, no minimo, acima do ponto mais alto do terreno.

VIGA DE BALDRAME — serd em concreto armado, armada com 4 (quatro) barras de ago de
10 mm, uma em cada vértice. A viga sera executada sobre duas fiadas de blocos de concreto ou
blocos de pedras proprias para alicerces, a fim de vencermos o desnivel do terreno.
A cinta serd estribada a cada 15 cm com ferro 5,0 mm e terd a altura de 30 cm e largura de 20
cm. Concreto deve ser de 25 Mpa.
A viga serd impermeabilizada com duas camadas continuas de pintura asfaltica, sendo que
as faces superiores e laterais devem ser totalmente recobertas com 5 cm.

ALVENARIAS - As paredes de alvenaria serdo feitas com tijolos furados 6 furos, os
mesmos serdo de primeira qualidade e terdo resisténcia minima a compressdo de 20
kg/cm? com dimensdes uniformes nas bitolas comerciais, obedecerdo a dimensdes e
alinhamentos determinados no projeto. As espessuras indicadas 15 cm referem-se a parede
depois de revestida. Os tijolos deverdo ser abundantemente molhados antes de sua colocagdo.
Para o assentamento de tijolos, usa-se argamassa de cimento, cal e areia no trago 1: 2: 8. |
As fiadas serdo de niveis, alinhadas e aprumadas. As juntas de espessura minima de 1,5 cm,
rebaixadas a ponta de colher, para que o embogo adira fortemente. Nos cruzamentos de
paredes serdo executadas colunas em concreto armado, armadas com quatro barras de ago 8
mm, uma em cada vértice, estribados a cada 15 cm com ago 5 mm.

VIGA DE CINTAMENTO - Viga de cintamento (fechamento das paredes) 15x30 cm, armada
com quatro barras de aco 8,0 mm, estribados com ago 5,0 mm a cada 15 cm.

LAJE DE COBERTURA - Laje pré-moldada unidirecional, biapoiada, enchimento em
ceramica, vigota convencional, altura total da laje (enchimento+capa) = (8+3). Sera
chapiscada e rebocada para recebimento de pintura.

COBERTURA - O madeiramento serd em Cedrinho ou Angelim seco sem nds ou
rachaduras. A cobertura em telhas de fibrocimento 6,0 mm com inclinagdo de 10% e fixados
conforme recomenda o fabricante.

CALHAS — Calhas novas em chapa galvanizada 24, desenvolvimento 33 cm. Sera utilizado
tubo de PVC para as descidas da dgua. Sera feita uma caixa de passagem de alvenaria para
recothimento das aguas do telhado e posteriormente encaminhamento com tubos de pvc
dessa agua para a rua.
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PLATIBANDAS - As platibandas do telhado serdo de alvenaria com tijolos furados 6
furos, os mesmos serdo de primeira qualidade e terdo resisténcia minima a compresséo
de 20 kg/cm? com dimensdes uniformes nas bitolas comerciais, obedecerdo a dimensdes e
alinhamentos determinados no projeto. As espessuras indicadas 15 cm referem-se a parede
depois de revestida. Os tijolos deverdo ser abundantemente molhados antes de sua colocagdo.

Para o assentamento de tijolos, usa-se argamassa de cimento, cal e areia no trago 1: 2: 8.

As fiadas serdo de niveis, alinhadas e aprumadas. As juntas de espessura minima de 1,5
cm, rebaixadas a ponta de colher, para que o embogo adira fortemente.

As platibandas serdo salpicadas com cimento e areia grossa trago 1:3 para depois
receberem a massa Unica trago 1:2: 8 Ci: Cal: Ar. Regoado e desempenado com
desempenadeira guarnecida de feltro a fim de dar melhor acabamento.

PISOS - Piso ceramico esmaltado extra assentado com argamassa colante AC Il sobre
contrapiso e lastro de concreto magro, inclusive com aplicagdo de rejunte colorido.

ESQUADRIAS - Janelas tipo bascula com batente, ferragem e pintura anticorrosiva,
fornecimento e instalagao.

Portas internas em madeira e externas em aluminio com vidro.
VIDROS - Vidros liso duplo 6mm fixados com massa de vidraceiro nas esquadrias.

REVESTIMENTOS - As paredes externas e internas serdo salpicadas com cimento e areia
grossa traco 1:3 para depois receberem a massa Unica trago 1:2: 8 Ci: Cal: Ar. Regoado e
desempenado com desempenadeira guarnecida de feltro a fim de dar melhor acabamento. A
espessura das alvenarias deve resultar no minimo em 15 cm.

As paredes da cozinha devem ser revestidas com cerdmica até o teto.

PINTURA - As paredes serdo devidamente preparadas para o tipo de pintura a que se
destinam: sera aplicada uma demao de selador e duas demdos de latex acrilico Premium semi
brilho, para cada demdo de tinta devera ser observado um intervalo minimo de 24 horas e, a
primeira demao quando as paredes estiverem completamente secas.

As novas esquadrias devem ser lixadas e apds a aplicagdo de fundo devem receber 2 demédos

de tinta esmalte sintético brilhante (nas metalicas) e 2 demaos de tinta esmalte sintético acetinado
nas madeiras.

INSTALACAQ HIDROSSANITARIA - De acordo com projetos especificos, normas e exigéncias da
CORSAN e Prefeitura Municipal. Langamento do esgoto em fossa e pogo sumidouro existente. -

INSTALACOES ELETRICAS - De acordo com projeto especifico que contempla a execucdo de
rede elétrica nova.
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LIMPEZA DA OBRA - A obra devera ser entregue limpa, sem entulhos, com todas as pegas

testadas e lubrificadas.

NOVO CORREDOR:

FUNDACOES, ABERTURA DE VALAS - as escavagdes serdo feitas até atingir uma profundidade
em que a taxa de compressdo do terreno seja compativel com a construgdo, observando uma
profundidade minima de 40cm para as paredes internas e 60cm para as paredes externas, ao
atingir a profundidade necessaria, o fundo da vala serd apiloado e regularizado com uma camada
do 5cm de areia. Apos a execugdo das fundagdes, as cavas serdo preenchidas com aterro
compactado até ao nivel do terreno.

ATERRO COMPACTADO - os aterros deverdo ser executados com material de boa qualidade
em camadas sucessivas de 20 cm devidamente molhadas e apiloadas manual ou mecanicamente.
Esse aterro serd obrigatério em todo o interior do baldrame e ira até o nivel necessario ao
recebimento do lastro de brita.

A cota do piso acabado estara sempre a 25cm, no minimo, acima do ponto mais alto do terreno.

VIGA DE BALDRAME — sera em concreto armado, armada com 4 (quatro) barras de ago de
10 mm, uma em cada vértice. A viga sera executada sobre duas fiadas de blocos de concreto ou
blocos de pedras préprias para alicerces, a fim de vencermos o desnivel do terreno.
A cinta serd estribada a cada 15 cm com ferro 5,0 mm e tera a altura de 30 cm e largura de 20
cm. Concreto deve ser de 25 Mpa.

A viga serd impermeabilizada com duas camadas continuas de pintura asfaltica,
sendo que as faces superiores e laterais devem ser totalmente recobertas com 5 cm.

PILARES — serdo executadas colunas em concreto armado, armadas com quatro barras de
aco 8 mm, uma em cada vértice, estribados a cada 15 cm com ago 5 mm. Concreto deve ser de
25 Mpa. Os pilares serdo chapiscados, rebocados e preparados para pintura.

VIGA DE CINTAMENTO - Viga de cintamento (fechamento do corredor) 15x30 cm, armada

com quatro barras de ago 8,0 mm, estribados com ago 5,0 mm a cada 15 cm. Concreto deve ser de
25 Mpa.

LAJE DE COBERTURA — Pré-laje concretada com 4,00 cm de concreto Fck 20 Mpa e
armada com malha 20x20 cm. Sera chapiscada e rebocada para recebimento de pintura.

COBERTURA - O madeiramento sera em Cedrinho ou Angelim seco sem nds ou

rachaduras. A cobertura em telhas de fibrocimento 6,0 mm com inclinagdo de 10% e fixados
conforme recomenda o fabricante.

Q)
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PLATIBANDAS — As platibandas do telhado serdo de alvenaria com tijolos furados 6
furos, os mesmos serdo de primeira qualidade e terdo resisténcia minima a compressao
de 20 kg/cm? com dimens&es uniformes nas bitolas comerciais, obedecerdo a dimensdes e
alinhamentos determinados no projeto. As espessuras indicadas 15 cm referem-se a parede
depois de revestida. Os tijolos deverdo ser abundantemente molhados antes de sua colocagdo.
Para o assentamento de tijolos, usa-se argamassa de cimento, cal e areia no trago 1: 2: 8.

As fiadas serdo de niveis, alinhadas e aprumadas. As juntas de espessura minima de 1,5
cm, rebaixadas a ponta de colher, para que o embogo adira fortemente.

As platibandas serdo salpicadas com cimento e areia grossa trago 1:3 para depois
receberem a massa Unica tragco 1:2: 8 Ci: Cal: Ar. Regoado e desempenado com
desempenadeira guarnecida de feltro a fim de dar melhor acabamento.

REFORMAS GERAIS DA ESCOLA:

FORRO - O forro existente em toda escola serd substituido por forro de PVC 8 ou 10 cm
com roda forro e acabamentos.

RECUPERACAO DE REBOCO - O reboco que estd deteriorado sera recuperado.

SUBSTITUICAQ DE VIDROS — Alguns vidros existentes estdo quebrados ou danificados, os
mesmos devem ser trocados por vidros novos.

DEMOLICAO DA PAREDE DE MADEIRA — Serd removida a parede de madeira e a porta que
hoje estdo dividindo a cozinha e a despensa para criagdo de uma sala de aula.

TROCA DE PORTA POR JANELA — A porta da cozinha existente que vai para o patio sera
substituida por uma janela, o peitoril serd fechado com alvenaria de tijolos, chapiscado e
rebocado para recebimento de pintura.

RETIRAR AZULEJOS DA COZINHA — Serdo retirados os azulejos das paredes da cozinha e

preparadas com reboco ou massa Unica para recebimento de pintura, uma dem3do de selador e
duas demdos de tinta latex acrilica.

TROCA DE PORTAS — Serdo substituidas 10 portas da escola, 9 portas de 80x210 e 1 porta

de 90x210. As portas devem ser lixadas e pintadas com tinta esmalte sintético acetinado, duas
demaos.

RETIRAR COBERTURA E TOLDOS DO PATIO — Os toldos e a cobertura do pétio entre os

dois prédios de escola serdo desmontados. Ve
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NOVA COBERTURA DO PATIO — Apos retirados os toldos e telhas, sera refeita a cobertura

de modo a cobrir todo o patio central com telhas de fibrocimento e transparentes, sera
instalada calha e tubos de queda em sua extensdo conforme projeto.

TROCA COBERTURA DA ESCOLA — A cobertura de parte da escola (de acordo com projeto)
sera retirada e refeita com madeiramento e telhas de fibrocimento de 6mm, deve ser seguido
o caimento (inclinacdo) especificado pelo fabricante.

NOVO PORTAQ - Serd instalado um portdo de abrir em gradil com duas folhas para
acesso do veiculo de merenda & nova cozinha, para isso deve ser demolido parte do muro da
rua ( ver no local).

Sao Francisco de Assis, 09 de setembro 2022.

Arlindo Jgse Fumaco
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Documento: ) MC 01-0121 - Memoria de Calculo Demanda
Obra / Projeto: Reforma Sistema Elétrico EMEF Clotario Fouchard
Cliente: Prefeitura Municipal de Sdo Francisco de Assis - RS
MEMORIA DE CALCULO DE CARGAS INSTALADAS / DEMANDA
CARGAS INSTALADAS
Esta primeira parte tem o objetivo de calcular a carga instalada tomando por base a
OBJETIVO: poténcia dos principais equipamentos instalador, a potencia de lluminagéo instalada, e
a avaliagdo de demais potencias com base no numero de tomadas disponiveis.
ITEM - DESCRICAO B .
1-  |lluminagdo | l - ) ) B
= POTENCIA | POTENCIA DO
SUBITEM DESCRICAD UANT. NID
) ) = ) o e o ¢ W ITEM (W).
1.1 Lumindria de LED 2800Im ) . 95 pC 36|  3.420,00
12 Spot Ldmpada Fluorescente 36W ) 7 PG 36 252
i : 3.672,00
TEM | DESCRIGRO | )
2-  |Equipamentos
POTENCIA DO
IR s | DESCRIGAO ) B QUANT. UNID  |POTENCIA |ITEM
_ 21 Tqrqeiraﬁﬂétrica\ 1 pc 3000 3.000,00
2.2 |Forno de Micro Ondas | - 1 pe 1500 1.500,00
23 Forno Elétrico T o B 2 pc 1500 3.000,00
24 Bufe il I . - ) B i pg 1200 1.200,00
25 Cargade Tomadas - - B ) 83 [ 100 - 8.300,00
26 Ar-condicionado Split . o 18 pS 2500 45,000,00
62.000,00
CALCULO DEMANDA
OBIJETIVO: - Nesta ét;pa comﬁbgse naiégrgas declz;fédag e indices de demanda definidos péla B
. Calculo da demanda para uma Escola com carga @héf;ada arciimaizskwi.w B
D=a+b+c+d+e+f+h+iD=DemandaemkVA
a- Demanda Referente a lluminagdo e Tomadas
lnsta{agéo N3o Residencial - Conforme Tabela 18
- ‘Descrigdo Fator de Demanda
Para ao primeiros 12kW 1
Escolae S lhante
e G WS Para o que exceder a 12kW 0,5
~ |Consideragdes: B -
1 lluminagdo com ldmpadas que ndo
o i utilizam reator FP= 1
| o 2-|Fator de Potencia para Tomadas . FP= 1
- lluminagio B 3.672,00 W
B Av. Farroupilha 1695 - Casa - Centro - S3o Francisco de Assis - RS.
CEP 97610-000 - Fone (55) 999947123 - E-mail pcsm.adamilton@gmail.com
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8.300,00 W

Potenciail}\rséiagig

Demanda dos demais = 0 kVA

Demanda dos Primeiros 12kW =

11.972,00 W
11,972 kVA

Demanda de lluminacéo (a) = 12kVA

b- Demanda referente a chuveiro, torneiras ...
Instalagdo ndo Residencial
B - e Fator de Demanda ) FD= 1 -
- o Fator de Potencia - FP= 1
Torneira Elétrica o ~ 300000W - -
D;'\;gaTe IIuminaqé?(bj: 3kvA - -
c- Demanda referente a aquecedor central ou de acumulagdo
N&o esta previsto estes tipos de carga
d- Demanda de forno elétrico, Forno de Micro Ondas
Fator de Demanda conforme Tabela - 6 - 2 a 4 Equipamentos FD= 0,7
b fil ] Fator de Potencia FP= 1
Forno de Micro Ondas - 1.500,00 W
_|Forno Elé!:Licror ¢ - 3.000,00 w
= B - 4.500,00 W
D ) Demanda de lluminagdo (d) = 4 kVA
e- Demanda referente a Fogdes Elétricos
Ndo esta previsto estes tipos de carga
f- Demanda Referente a Condicionador de AR
Fator de Demanda conforme Tabela -9 - FD= 07
- 4 11 a 20 Equipamentos " !
Fator de Potencia FP= 0,9
Ar-condicionado Split - 45.000,00 KWVA
Demanda de lluminagdo (d) = 35 Kva
g- Demanda Referente a Motores e Maquinas de Solda.
Ndo esta previsto estes tipos de carga
h- Demanda Referente a Equipamentos Especiais

N3o esta previsto estes tipos de carga

Demanda Referente a Hidromassagem.

N3o esta previsto estes tipos de carga

DEMANDA TOTAL

B

Av. Farroupilha 1695 - Casa - Centro - S3o Francisco de Assis - RS.
CEP 97610-000 - Fone (55) 999947123 - E-mail pcsm.adamilton@gmail.com
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D=a+b+c+d+e+f+h+iD=DemandaemkVA
' D=12+3+0+4+0+35+0+0+0

CALCULO ENTRADA DE ENERGIA

Conforme Tabela 1B Dimensionamento em Tens3o 220/380V - Ramal de Entrada Cobre PVC

~ Categoria C10 - Demanda Individual de 46 < D > 66 kVA

kar@} de Entrada Cabo de Cobre Isolagéo PVC 70°C 750V 35 mm2
Caixa de Medicdo Tipo Il

Disjuntor Treta polar 3x 100A

Eletroduto Entrada 40mm (1 1/4") Aterramento Condutor 10mm?2 Eletroduto 20mm (1/2") o
Poste Concreto DT, com Caixa Acoplada Proximo ao Muro de Divisa, caixa Virada para Rua.

Ramal de Ligagdo 35mm2 Quaduplex

Av. Farroupiltha 1695 - Casa - Centro - Sdo Francisco de Assis - RS.
CEP 97610-000 - Fone (55) 999947123 - E-mail pcsm.adamilton@gmail.com
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MEMORIA DE CALCULO ARCONDICIONADO DAS
SALAS DE AULA-MC01-00121.

EMEF Clotario Fouchard

1. OBIETIVO: Apresentar método usado para calculo das cargas elétricas relativo ao
sistema de ar condicionado, bem com mostrar os valores obtidos e usados.

2. BASE DE DADOS: Os calculos tiveram por base o nimero de pessoas, o nimero de
computadores e a area das salas, sendo;
2.1. Area da sala em m2 X 600 Btu’s
2.2. Nimero de pessoas por sala X 600 Btu’s
2.3. Numero de Computadores X 600 Btu‘s

3. CALCULOS: - Com base nos dados de projetos, nimero de alunos fornecidos e
considerando o quadro digital como um computador, segue valores obtidos:

3.1. Sala 01 - Carga ar condicionado
3.1.1. Area (m2) =24,73
3.1.2. Numero de Pessoas =20
3.1.3. Numero de Computadores =1
3.1.4. Carga do Ar Condicionado = (600 * 24,73) + (600 * 20) + (600 * 1)
3.1.5. Carga do Ar Condicionado = 27438 Btu's

3.2. Sala 02 - Carga ar condicionado
3.2.1. Area (m2) =25,50
3.2.2. Numero de Pessoas =20
3.2.3. Numero de Computadores =1
3.2.4. Carga do Ar Condicionado = (600 * 25,50) + (600 * 20) + (600 * 1)
3.2.5. Carga do Ar Condicionado = 27900 Btu's

3.3. Sala 03 - Carga ar condicionado
3.3.1. Area (m2) =22,80
3.3.2. Numero de Pessoas =20
3.3.3. Numero de Computadores =1
3.3.4. Carga do Ar Condicionado = (600 * 22,80) + (600 * 20) + (600 * 1)
3.3.5. Carga do Ar Condicionado = 26280 Btu's

3.4. Sala 04 - Carga ar condicionado

B BARROSO COMERCIO PROJETOS E INSTALACOES LTDA.

Av. Farroupilha 1695 Casa — Centro — Sdo Francisco de Assis — RS
CEP 97610-000 — FONE (55) 999947123 — E-MAIL pcsm.adamilton@gmail.com
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3.4.1. Area(m2) =31,54

3.4.2. Numero de Pessoas =30

3.4.3. Numero de Computadores =1

3.4.4. Carga do Ar Condicionado = (600 * 31,54) + (600 * 30) + (600 * 1)
3.4.5. Carga do Ar Condicionado = 37524 Btu's

3.5. Sala 05 - Carga ar condicionado
3.5.1. Area(m2) =30,78
3.5.2. Numero de Pessoas =30
3.5.3. Numero de Computadores =1
3.5.4. Carga do Ar Condicionado = (600 * 30,78) + (600 * 30) + (600 * 1)
3.5.5. Carga do Ar Condicionado = 37068 Btu's

3.6. Sala 05 - Carga ar condicionado
3.6.1. Area (m2) =35,74
3.6.2. Numero de Pessoas =30
3.6.3. Numero de Computadores =1
3.6.4. Carga do Ar Condicionado = (600 * 35,74) + (600 * 30) + (600 * 1)
3.6.5. Carga do Ar Condicionado = 40044 Btu's

3.7. Sala Diregédo - Carga ar condicionado
3.7.1. Area (m2) =11,40
3.7.2. Numero de Pessoas =2
3.7.3. Numero de Computadores =2
3.7.4. Carga do Ar Condicionado = (600 * 11,40) + (600 * 2) + (600 * 2)
3.7.5. Carga do Ar Condicionado = 9240 Btu's

3.8. Sala Secretaria - Carga ar condicionado
3.8.1. Area (m2) =9,44
3.8.2. Numero de Pessoas =2
3.8.3. Nimero de Computadores =4
3.8.4. Carga do Ar Condicionado = (600 * 9,44) + (600 * 2) + (600 * 4)
3.8.5. Carga do Ar Condicionado = 9260 Btu's

3.9. Sala Refeitorio - Carga ar condicionado
3.9.1. Area (m2) = 64,15
3.9.2. Numero de Pessoas =60
3.9.3. Numero de Computadores =0
3.9.4. Carga do Ar Condicionado = (600 * 64,15) + (600 * 60) + (600 * 0)
3.9.5. Carga do Ar Condicionado = 74490 Btu's

B BARROSO COMERCIO PROJETOS E INSTALACOES LTDA.
Av. Farroupilha 1695 Casa — Centro — Sdo Francisco de Assis — RS
CEP 97610-000 — FONE (55) 999947123 - E-MAIL pcsm.adamilton@gmail.com
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3.10. Sala Biblioteca - Carga ar condicionado
3.10.1.Area (m2) =18,90
3.10.2.Numero de Pessoas =6

3.10.3.Numero de Computadores =2
3.10.4.Carga do Ar Condicionado = (600 * 18,90) + (600 * 6) + (600 * 2)
3.10.5.Carga do Ar Condicionado = 16140 Btu's

Sdo Francisco de Assis —RS; 08/12/2021.

Assinado de forma digital por Adamilton L. Uberti
Ad - It L U b t' DN: cn=Adamilton L. Uberti, o, ou=Barroso Com Proj
al I ” O n . e r I e Inst, email=pcsm.adamilton@gmail.com, c=BR

Dados: 2022.01.26 17:29:35 -03'00

Adamilton Leiria Uberti.
CREA - 52644
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MEMORIA DE CALCULO LUMINOTECNICO — MCO2-

00121.

EMEF Clotario Fouchard

1. OBIETIVO: O Presente documento tem por finalidade apresentar o célculo
luminotécnico desenvolvido para determinar a distribui¢do e quantidade de

lumindrias nas salas de aula.

2. FUNDAMENTOS UTILIZADOS: O presente célculo foi elaborado seguindo a
NBR5413/92, tomando por base o cdlculo para a sala de aula, foi descartado
iluminagdo especial para o quadro, considerando a entrada dos quadros
eletronicos onde o reflexo da iluminagdo pode ofuscar a visdo do monitor.

3. DEMAIS CONSIDERAGOES:
3.1. Escolas
3.2. Salas de aulas

3.3. lluminagdo necessaria: 300 luxes — NBR 5413/92

3.4. Luminaria: LED 36W 2800lm
3.5. Fluxo luminoso unitério = 2800 lumens

3.6. Base de Dados Luminaria Led Slim Sobrepor 36W 2800Im Fabricante Blumenau

lluminagdo
3.7. Formulas:

Comprimento x Largura x lluminagdo
FIUXO tOtal = =rmmmmmmm e

Fat Utilizagdo x Fat Perda

Fluxo Total
Nimero de lumindrias = --------=---=mmmmmcmeemmm -
Fluxo Unitdrio

4. CALCULOS: segue cdlculos para as salas:
4.1. Sala01 -

4.1.1.Geometria:
4331, Largura =6.47m
43132, Comprimento = 6.80m
4.1.1.3.  Altura util =3.50m

4.1.2.Resultado
41.2.1. Fluxo total = 21986.7 lumens
R022, Numero de luminarias = 7.85
4,1.2:3; Ndmero de lumindrias = 8

B BARROSO COMERCIO PROJETOS E INSTALACOES LTDA.

Av. Farroupilha 1695 Casa — Centro — Sdo Francisco de Assis — RS

CEP 97610-000 — FONE (55) 999947123 — E-MAIL pcsm.adamilton@gmail.com
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4.2. Sala 02 -
4.2.1.Geometria:
4.2.1.1. Largura =6.47m
4.2.1.2. Comprimento = 6.80m
4.2.1.3. Altura atil = 2,80m
4.2.2.Resultado
4224, Fluxo total = 2266,70 lumens
4:2.2.2. Nimero de luminarias = 8,10
47223 Nimero de luminérias = 9
4.3. Sala03 -
4.3.1.Geometria:
4.3.1.1. Largura =5,07m
4.3.1.2. Comprimento = 8,00m
4.3.1.3.  Altura util = 2,80m
4.3.2.Resultado
8329, Fluxo total = 20266,70 lumens
4.3.2.2. Numero de luminarias = 7.24
4.3.2.3. Namero de lumindrias = 8
4.4. Sala 04 -
4.4.1.Geometria:
4.4.1.1. Largura =5,077m
4.4.1.2. Comprimento = 11,07m
4.4.1.3. Altura atil =2,80m
4.4.2.Resultado
4.4.2.1. Fluxo total = 28035,60 lumens
4.4.2.2. Numero de luminérias = 10,01
4.4.2.3. Ndmero de lumindrias = 10
4.5. Sala 05 -
4.5.1.Geometria:
4.5.1.1. Largura =5,07m
45.1.2. Comprimento = 10,80m
4513, Altura atil = 2,80m
4.5.2.Resultado
4.5.2.1. Fluxo total = 27360,00 lumens
4.5:2.2. Numero de luminarias = 9,77
4.5.2.3.  Namero de lumindrias = 10
4.6. Sala 06 —
4.6.1.Geometria:
46.1.1. Largura =7,33m
4.6.1.2. Comprimento = 8,60m
4.6.1.3. Altura atil = 2,80m

4.6.2.Resultado

BARROSO
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4.6.2.1. Fluxo total = 3153330 lumens
4.6.2.2. Ndamero de lumindrias = 11,26
4.6.2.3. Ndamero de lumindrias = 12

S3do Francisco de Assis — RS; 08/12/2021.
Assinado de forma digital por Adamilton L. Uberti
Ad 8 It L U b t' DN: cn=Adamilton L. Uberti, o, ou=Barroso Com Proj e
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wr PO - PLANILHA ORCAMENTARIA
Orcamento Base para Licitacao N

CA

OPERAGAO IGESTOR |PRosmA |AGAO / MODALIDADE OBJETO |
[REFORMA AMPLIACAO ESC. CLOTARIO FOUCHARD
PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO / UF LOCALIDADE / ENDERECO IAPELIDO DO EMPREENDIMENTO |
[PREFEITURA MUNICIPAL SAO FRANCISCO DE ASSIS / RS [RUA JOAO MOREIRA, 1707 [REFORMA ESCOLA CLOTARIO FOUCHARD
|mu BASE IDESON. |L0(:AI.IDADE DO SINAPI lnsscmclo DO LOTE | BDI1 | BDI2 I BDI3 I BDI4 l BDIS |
nov-22 Sim [Porto Alegre / RS [REFORMA E AMPLIACAO ESC. CLOTARIO FOUCHARD 27.35%

Prego Unitario
(R$)

Unidade

1892.00 | BOI 1
Nivel 2 ~ FUNDAGOES VIGA DE BALDRAME 20X30 DRI 3 cl BV i ~ 2015580
= i [ESCAVAGAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA | T P
s T A _|COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017 i | ad
ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERAMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM),
servigo  [2.1.2 86203 |PARA PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A M2, SEM VAOS, UTILIZANDO 3420 BOI1 9,39 329654
PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014 [ | |
- |ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - o SF R I
Serviso  [2.13. 96546 [UONTAGEM, AF_ 082017 K | 136,80 17,37 237622
Seniso_|214 4050 A 501 et Do i @] 1099 729,96
senvio  [2.15 92270 |FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 M2 3420 BOI1 144,90 495558
i R i "~ |ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAGAMBA | 0 g | ]
Senvigo  [2.1.6. SINAPI | 9433  DARETRO: 026 M'/POTENCIA 83 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATE 15 | M3 8011 92,55 397965
i [y Sy |M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016 el i 3 ] e
I [CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGG 1:2.3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ |
e el | SINAPL | 94971 IBRITA 1)- PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L AF_05/2021 Lo L s | 2o0ee
/LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM |
sevico 218 [ swam | o R At M3 Boi1 | 32220 110192
senviso SINAPI 98557 IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018 [ m BDI1 | 6193 1.059,00
Nivel2 17 _  |PAREDESE=iem L R A AL i i ] E HECF - | 44.574,05 |
T JALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE I
senico |22 SINAPI | 103334 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO | M2 194,56 12003 | BDI1 164,32 | 31.970,10
| |COM PREPARO EM BETONEIRA AF_12/2021 | fergs 7 Y o
[ ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONGRETO ARMADO EMBUTIDA EM |
b Lk 194109 |ALVENARIA DE VEDAGAO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | ke 153281 110 P BRVHITH| L 314224
. 5 i i 1 ; — =
|ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDAEM | [
i R S e Ry ALVENARIA DE VEDAGAO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 K3 Lol 1902 ety e Zonaen
. I ShEd ] deil ! BN 1 ey | s
SNAPI | 92270 |FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_092020 | M2 2850 | 11378 | BOI1 144,90 412085
B 3 orn  |CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 12,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ | ¥ 3 70
i SIAr |BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_ i 438 Ju5Ne i t 5er20| B
'LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACA! 0 DE CONCRI
B NG _ |ESTRUTURAS. AF_02/2022 ] Al L A 1 2Ry pnisa | i
[Tt a;u:gloc;ggz\:sﬁu £ CONTRAVERGA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIAMETRODE 80 | g el Fsior pieve R
Snsasspoal st Ak 091202 rSENTTY SR 3 z ey 7 ST o e " -
| £ 1 [ - | 23643
I NSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAGAO DE PVC, | T
SINAPI DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTOEM | UN | 1,00 | 141,93 | BDI1 180,75 180,75
e JALVENARIAGAF 39014 i e s e e & afi A sy i e |
SINAPLI 9839 |TUBO PVC, SERIE R, DN 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR s688) | M 2400 | 2819 | BDI1 35,90 861,60
B ) R i AT e v i e 4 Bl e R DL PEANG o

27.476 vO08 micro




image19.jpeg
Nivel |. Item I Fonte

Descrigdo

Custo Unitario l BOI
(RS) (%)

Prego Unitério l Prego Total

(RS) (RS)

Nivel2 [25.

SINAPI-I
| SINAF
SINAPI-

SINAPI-I

__SINAPI

TUBO PVC, SERIE R, DN 40 MM PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDML (NBR 5688)

1A (NBR-5648
|CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE SAIDA 100 MM,
|CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA E CESTO

11,04 BDI1
W 2 =

| TORNEIRA METALICA CROMADA, DE MESAIBANCADA, PARA COZINHA, BICA MOVEL, COM
|AREJADOR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1167/ 1168)

177,06 | BDI1

IRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

14,06

42,18

1@‘ 801 1

JANELA DE AGO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E

PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. |

_[FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 _
“VIDRO COMUM LAMINADO, LISO, INCOLOR, DUPLO, ESPESSURA TOTAL 6 MM (CADA
CAMADA E= 3 MM) - COLOCADO _

INOVAS PORTAS

|
797,38 BDI 1

431,25 BDI1

servico  [25.1

servico  [252

Servico  [253

Servico |2.54.
Nivel2 [26.

Servico (26,1

sevigo  |262

Servico  [263
Nivel 2 2.7.

Servico  [27.1

Servio  (2.7.2
Nivel2 |2.8.

Servico (281

Servico (282

Nivel2 " [2.9.

SINAPI

| SINAPI
|

SINAPI

SINAPI

[—

J DA B G e|

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO,
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E
INSTALAGAO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E
|INSTALACAO. AF _12/2019

PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIGAO, 87X210CM, FIXAGAO COM |
__ PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO

PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE

PORTA ENTRADA DO REFEITORIO s
|REVESTIMENTO INTERNO

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1.3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

~ IMASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8,

PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS
JAF_06/2014

'REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA
|EXTRA DE DIMENSOES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M*
NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014
ESTIMENTO EXTERNO

HAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) UTUI
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM
|PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM

BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENGCA DE‘

VAQS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

3256 | BDI1

59,75 | BDI 1

691 | BOI1
|

47,13 [ BOI1

41,47

|COBERTURA
|FABRICACAO E INSTALAGAO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NAO APARELHADA, COM
‘VAO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMINIO, PLASTICA OU

| TERMOACUSTICA, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 _

| TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA
| TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA,
|INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

| TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 6 MM, COM _

'RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINACAO MAIOR QUE

*, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ) ICAMENTO. AF_07/201
'RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24 24, C
| TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 _ -
'CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM,

'E DE 25 CM, INCLUSO

|INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

|BOCAL PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO DA SAIDA ENTRE *75 E 120° MM, PARA
‘DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL

CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF HL 7 R

|FORRO (LAJE)

Tl | 2

550,00 | BOI1

1543 | BDI1

48,06 BDI1

_ 27.677,52

5.263,20

330361
1.583,16
249,93

493,60

27.476 vO08 micro




image20.jpeg
< Custo Unitario BDI Prego Unitario Prego Total
Nivel Item Fonte l Cadigo ‘ . Descrigdo | Unidade Quantidade (R$) (%) (R$) (R$)
| 'LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM |
Servico  [2.9.1 SINAP| | 101964 CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = ‘ M2 86,00 | 164,63 BDI1 209,66 18.030,76
- v [V U _|(8+3) AF 1172020 et e ot e el i s |
|CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. [
i SNARLD _1 e GAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022 N2 86,00 | IBapenE] 0 1875 14080
| [ SA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 128, [ I
Servigo 293, SINAPI | 90406 |PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, M2 86,00 | 42,09 BDIT | 53,60 460960
i | _|ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_03/2015 2ok FOE |
|servico  [2.9.4. [ SINAPI | 88484 |APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ICO. Emdrero UMA Df M2 | 86,00 293 BDI1 | EXE) 320,78
sevipo  |295 [ SINAPI ‘xl.&%{? MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, mms DEMAOS. m | 86,00 1769 | BOI1 | 2253 1937.58
- - - - i S L L L e R imieis i (v -
2 | FONTALEI'E ROLICO SEM’ TRATAMENTO M, H=3 M EUCALIPTO OU | | |
Servigo z;g L o SINAPI-i 3 2745 [EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA (PARA ESCORAMENTO) | ™ | 150,00 514 | BOI1 8,55 ssz.i
[Servico [297 SINAPL | 6194 TABUA 2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA fmmwt 60,00 466 | BDI1 593 355,80
Nivel2 _ [2.10. | } _IF Y N SR AL R R : 1122644
'LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, | [
Servigo  12.10.1. SINAPI | 95241 M2 86,00 2767 BDI 1 3524 3.03064
g | | " |ESPESSURADE 5 CM. AF_07/2016 | B s o sl »
| [ |CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM | [
Servigo  [2.10.2 SINAPI 87620 BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO M2 86,00 | 2969 | BDI1 | 781 325166
i R |NAQ REFORGADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 _ S A A s S| SORE TS s |
| REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE | |
oo 87251 | DIMENSOES 45x45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | M2 86,00 4514 BOIY
R | P ~ |PINTURA PAREDES INTERNA E EXTERNA (EXCETO COZINHA) _ 3 SRS 7S
SINAPI 88485 | APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 M2 | 302,00 | 254 | BDI1
SINAPI | 88489 ~/APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS | 8011
| |DEMAOS. AF 062014 |
IRA DE ABERTURAS NOVAS a3
102 ENTO DE MADEIRA PARA APLI BDI 1
102210 | PINTURATINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO Acsnwxoo EM I hta
i |MADEIRA, 2 DEMAOS AF_01/2021 4 | yeds
100717 |LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM O I 8DI 1
“[PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE- [
100721 SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). | BDI 1
e ___|AF_01/2020_PE i hY o il
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE)
Senvigo (2125, 100760 APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL)
Y EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020
Meta
Nivel2 5.276,54
Servico  [3.1.1 SINAPI | 96527 ggﬁg‘éﬁ%ﬁ%m FORMAS_) AF_06/2017 INOO ESCAVA& O PARA - M3 180 1,71 BDI 1 | 142,26 256,07
i o | g ok I o edes e St I
ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERAMICOS MXIQXZQ (ESPESSURA DE 14 CM), | |
Servico  [3.1.2. SINAPI 89293 PARA PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2, SEM VAOS, UTILIZANDO M2 10,30 75,69 BDI1 96,39 992,82
| LPALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014 ‘
Senvico  [3.1.3 SINAPI 96546 LQ%MN?géCE)SEAﬁL%:I;GA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - | KG 44,42 1364 BDI1 } 17,37 771,58
|senvigo  [31.4. ~SINAPI 143059 | ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO _ LTI B D1 | 10,99 | 189,03
Servico  [3.1.5. SINAPI 92270 FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 l M2 BDI1 144,90 1.492.47
AR Y AR “wsarr  ICONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO! Al MEDIA/ | % I i
Senigo 316, ﬁVSIVNAFI som1 |BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L AF_ 0572021 i M3 an} 1 557,20 604,82
204 . SAR e ‘;::RcAUATnSRN-Arg %.?M USO zgs BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETOEM | ) o 25300 | Bolt | oy 20 33187
b sisbel e 027200 et et s o s
Servico  [3.1.8 SINAPI 98557 IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAQ ASFALTICA_ 2 DEMAos AF_0612018 | M2 10,30 4863 | BDI1 | 61,93 637,88
Nivel2 |32, T | CONUNR S o HE LAY | Vi RS i T 3.429,58 |
savis " Jaz1. snapt | szan MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS w o | s ol —_— 187004

27.476 v008 micro

|SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADElRA SERRADA. 2 UTILIZAGOES. AF_09/2020





image21.jpeg
Nivel ttem Fonte l Cédigo . Descrigio I Unidade l Quantidade ] c“’“",:"';"‘“ I lB‘:)I | ""“: :s")“‘m P"V(;“;""'
'ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO I
o2r61 R S K| 1% B0t | o | s
o e 10,99 | 121,86
MENTOI AREIA MEDIA/ | ‘ T
_ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L AF_05/2021 e [ sl e
* LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM i I
0 it M| 038 25300 | BDI1 220 1244
|CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE I
87894  |CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 13 COM | 759 6072
|PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_1012022 |
'EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 12 8, PREPARO MECANICO COM i
87792 | BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM 4492 359,36
DE VAOS) ESPESSURADE ZSMM.AE 0oz &l | )
RILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 Y 2584
TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS e g
|DEMAOS. AF_06/2014 | ;
¥ s e _ |COBERTURA LT !
FABRICAGAO E INSTALAGAO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NAQ APARELHADA, COM
senigo  [3.3.1 SINAPI 100367 VAO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMINIO, PLASTICA OU 962,03 481015
B s A e | TERMOACUSTICA, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 Bt Sl
“'TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA ‘ T I
sevico  [332 SINAPI 92543 TELMA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, | 1080 | 1543 | BoI1 | 1965 21222
PO S {INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 A | | o
'TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM I 1
senico  [3.33 SINAPI 94207 |RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAGAO MAIOR QUE |~ M2 | 1080 406 BOI1 | 61.20 660,96
2 |10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO IGAMENTO, AF_07/2019 | i e S| |
'RUFO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO I
sevico  [334 SINAPI R o e M| 20|  s7| eOit ‘ 7612 | 1.157,02
[CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, T T
serigo[235 SINAPI M AN S TE ERTIOAL AF TbtS LM s70| 7444 | eOI1 94,80 540,36
BOCAL PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO DA SAIDA ENTRE 75 E 120° MM, PARA | I ¥ | T
sevigo  [336 SINAPI-i BY e LUV REDIL B b 7575 2 f BDI o w31 | 8331
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM I I I I i
i il 89578 | CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS, AF_06/2022 b o : B i
T i
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TI/OLOS CERAMICOS | | [ |
ks a0 SIHARY 99251 MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_122020 | N | 100 | | a0 gl
|SUPORTE METALICO PARA CALHA PLUVIAL, ZINCADO, DOBRADO, DIAMETRO ENTRE 119 | | o= | I
hica . SR 12526 £ 170 MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL | 7,00 952 759:} 63,06 a2
Nivei2 |34, | | LAJEEVIGADEAMARRAGAO FLA I = 649497
sevico (341 SINAPI 52270 FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS COM MADEIRA SERRADA E=25MM AF_092020 | M2 1.240,34
|ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM [
ool i SR 104109 AL VENARIA DE vsuAcAo UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 RG 60| BOIt | | e
Servico  [3.4.3. SINAPIA | 43059 5, = B 863 | BDI1 | 10,98 | 121,88
oA TRAGO 1.2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO! AREIA MEDIA/ T g
o O ShiARl R BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF 0/ SR i w2 | 5e720 * ¢
|LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAM CONCRETO EM T
sevio[245 I I = e M3 065 2300 | wol1 | @220 20943
: CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE _ T I I
senigo [3.46. SINAPI 87894 |CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 13 COM M2 856 5% | BDI1 | 7.9 | 64,97
L R | ____|PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 5 | &
" EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
senico  [3.47 87792 | BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM M2 4492 384,52
- : __|PRESENCA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 i o
Sevigo  [3.48. | esass APLICAcAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO g»:;m s] UMA DEMAO. AF_0672014_ W | 323 2765
'APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS
,sf‘f', % 349 b, Bwi{ __|DEMAOS. AF_06/2014 V_M2 20,30 ) 173,77
I [LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM T
sevigo  [3.4.10 SINAPI | 101964 :CERAMICA. VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = M2 1080 16463 | BDI1 20066 | 226433
|(8+3). AF_11/2020 S {5

27.476 V008 micro





image22.jpeg
|AF_06/2014

TROCAR FORRO (TODA ESCOL

e “!m l I P ] Descitghs Quantidade Cusl(:':)sr;lﬂﬂo Prec(::sr;lﬂno Pr«::s‘l;oul
CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. I
Sevco [34.11 87887 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022 ‘ SRRR I o N 55 i
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 128, [
senigo  [3.4.12 | 90406  |PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, 1080 | 42,09 5360 578,88
B ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALIS( | {el g 1|
Senigo [3.413 | 88484 APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO 1080 | ; 373 | 4028
EL T TR ::L:,csz%l}? MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS 1000 ik Bote e
2 [3s |PLATIBANDA Ty I S | 1.688,19
|ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 [
senviso 351 103324 |CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 7,60 71,34
A |BETONEIRA AF_12/2021 |
{CHAPISCO APLIGADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE
senigo  [352 87894 | CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM 1520 | 596
Gt __|PREPARO EM BETONEIRA 400L AF_10/2022 < , s
|EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1.2.8, PREPARO MECANICO COM
353 87792 |BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM 15,20
i L% |PRESENGA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 b
3.5.4. | ®8aes APLICA \0 DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO. A )
s ssaps | APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS

REMOGAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM

- [REAPROVEITAMENTO. AF_12:2017 - 396,00 } 154 19|
FORRO EM REGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE I
| 9485 |ESTRUTURA DE FIXAGAO AF_05/2017_PS_ I B 7271#_ el
{ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METALICO € PLASTICO).
%121 |AF 0812017 13,70 17,45
R |RECUPERAGAO DE REBOC i AT A R AR ¢ S
IDEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
78 A oo 362

|EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2.8, PREPARO MECANICO COM
87775 BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENGA DE
|VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022
|SUBSTITUIGAO VIDROS NE
' |VIDRO LISO INCOLOR 4MM
__VIDROS LISO 4 mm

776,16
45.246,96

671825
~ 6.384,00

Servigo (411
senvigo  [4.12
Servio  [4.13.
[Nivel2  [4.2.
Servico  [4.2.1
Servigo  [4.2.2
Nivel2 |43,
Servigo 431
Senvigo  [4.32.
Nivel2 4.4,
Servigo  [44.1
Servigo  [442. .
Nivel2 145
Servico  [4.5.1
Senvigo  [4.5.2
Servigo (453
servio [4.5.4.
Senvico (455
Servigo (456,
Senvico  [4.5.7
Nivei2 |46,

2 ROVEITAMENTO. AF_12/2017
REMO(}AO DE TAPUME/ CHAPAS METALICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL SEM

_|REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 g

POR JANELA

MA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

'REMOGAO DI

|ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39

CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM

ETONEIRA. AF_12/2021

|CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE

87894 |CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM
|PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

|EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1.2:8, PREPARO MECANICO COM

87792 BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM
|PRESENGA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

|DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM

|REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

|JANELA DE AGO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E

94559 |PINTURA ANTICORROSIVA EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO

‘FORNECIMENTOEINSTALACAO AF_12/2019

10496 |

IVIDRO COMUM LAMINADO, LISO, INCOLOR, DUPLO, ESPESSURA TOTAL 6 MM (C. (CADA i

0,90 |

0,90 !

—_—t

020 |
s S
144 |

CAMADA E= 3 MM) - COLOCADO

RETIRAR AZULEJOS DA COZINHA E PINTAR =

27 476 vO08 micro

71,34

5,96

3527

797,38

431,25

PSS |

49,18

4492

62,63

1.015,46

549,20 |

o e

40,43

12,53

1.462,26

790,85
173254
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Descrigio ’

Unidade

Quantidade

Custo Unitario [

BDI
(RS)

(%)

Prego Unitario
(RS)

Prego Total
" _(R$)

| DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2

16,00

19,43 BDI 1

|EMBOGO OU MASSA U UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENGCA DE
VAOS, ESPESSURA DE 25 MM_AF_08/2022

16,00

4713 | BDI1

SINAPI
SINAPI

APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. / 4
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS

| 88489

600 |
16,00 |

8011
BDI 1

2474

60,02

DEMAOS AF_06/2014

395,84

473

__SINAPI

SINAPI

SINAPI

I
s

REMOGAO DI PDRTAS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017

525

. BOIt

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO,
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS. DOBRADIGAS, MONTAGEM E
| INSTALAGAO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E

9,00

___|INSTALAGAO AF_12/2019.
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO,
90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E
|INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E

{INSTALACAO. AF_12/2019 |

474
e
481

482
4.9.

4.9.1

492

493
49.4

4.9.5
4.9.6.

497
4.10.
4.10.1

4.10.2

4.10.3.

4.10.4

4.10.5.

SINAFI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

4.11.1

servigo

27 476 V008 micro

SINAPI

1 '°22_‘_9 |MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO ACETINADO EM |

RETIRAR COBERTURA E YOLDOS DO PATIO

REMOCAD DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

REMOCAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTOQ, METALICA E CERAMICA, DE FORMA MANUAL, |

| 97847 |SEMREAPROVEITAMENTO. AF 122017 - - <l

NOVA COBERTURA DO PATI

294‘ 011
DR T A

1662,73
1.045,00
954,18

651,24
302,94
15.492,66

ITRAMA DE MADEIRA COM| T \(
| TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 i {

92543

POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA |

[ TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM _

|RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAGAO MAIOR QUE |

COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

_ | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO)
CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM,

(INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

{BOCAL PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO DA SAIDA ENTRE *75 E 120 MM, PARA
| DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL erd AN IR WA Wl S T R
/TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
_|CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

‘SUPORTE METALICO PARA CALHA PLUVIAL, ZINCADO, DOBRADO, DIAMETRO ENTRE 119
|E 170 MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL

" TROCA DE COBERTURA DA ESCOLA

REMOGAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMIC,
|SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

|REMOCAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO AF_12/2017

REMOCAO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VAO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA
|MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_1212017 A ALK

FABR|CAOAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NAO AFARELHADA. VAO
DE 8 M, PARA TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IGAMENTO. AF_07/2019

| TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA |
TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA,
_|INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 i

t
1543 |

BDI1

BDI1

BDI1

BDI1

61,20
3752 |
94,80

8331 |
1936 |

63,08

225975

6.487,20

33768
3.128,40

249,93

44424

172436 | BDI1

1543 BDI1 |

i =

LHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM
|RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAGAO MAIOR QUE |
110°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

48,06 BDI1

Mo {

TCUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSORIOS

82,87

BODI1

Sl

374
8,04

201,70

2.195,97
19,65

61,20

105,53

43.919 40

5.266,20

16.401,60

3.482,49

LIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM
|REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

BDI 1

4915‘





image24.jpeg
Nivel tem l Fonte I Ccédigo | Descrigdo A Unidade | Quantidade c““‘::s’;“‘"“ (B,f; | ”““:‘:’s‘;"‘"" P"?;s‘;""'
a1z 88316 ERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H S 1895 BOI1 | 2413 4826
g PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4° VERTICAL, COM | e
4113 e~ e e e Ut M2 540 | 49496 | BOI1 630,33 340378
g S  [REMOGAO REDE ELETRICA EXISTENTE ! T R AT
511 101458 | TELHADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES S PR IR o788t | BOIT | 506701 1013402
5.1.2 97665 |REMOGAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 112| BDI1 143 | 71,50
By s i : sshisabiablolis = Almeriel] U i
[REMOGAO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELETRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM
0 | 97680 REAPROVEITAMENTO AF 1212017 BN Ssoo B
Nivei2 5.2, UMINAGAO E TOMADAS T | i
I I O DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, T
Servico 5.2.1 SINAPI 101880 |COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E 750,07 | BDI1
f . W) 1h Y *'N,SUQLAQAO AF_‘mwgfl BaQut R iy g el 2 < I
|ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2%, PARA CIRCUITOS
s (SR | 'Y TERMINAIS NSTALADO EM FORRO- FORNECIMENTO E INSTALAGAD. AF 122015 Al |
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
e P22 SWATL | S99 TERMINAS INSTALADO EM FORRO- FORNECIMENTO € INSTALAGAD AF 122015 | SBa PRATT e i i
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, |
e It S 91836 |INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_1212015 Bl bl o | il e
ELETRODUTO FLEXIVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4%), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
bt | e SRRl SRR INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO, AF_122015 ke (2 e o i
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2°), PARA GIRCUITOS
Meip 1528 SINARI 91852 ITERMINAIS, msnuﬁuloo EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 ol b L
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
bl | ] TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 | & EL A bcad | il
senigo 528 [—_sinaPL__ | ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 20 MM ("), APARENTE - FORNECIMENTO E_ M 200 882 | 11,23 | 471,66
Sevico 529 | SINAPI ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO £ M 1559 | 23385
Servico ~ [5210. —Y ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVG, DN 32 Ml (1", APARENTE -FORNECIENTOE | M. 2287 20673
P PR [ swam = ‘Ie;g:&%%o ;Frs‘u;g  SOLDAVEL PV, ON 20 MM (4", APARENTE - FORNECIMENTO E o s I e o
g ey s | s LSE;:&%%O :ge;gg:gmveg PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E = T G
servio  [5.2.13 [ SINAPIi | 38271 |CURVA S0 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 12", PARA ELETRODUTO UN 233| B0I1 |
Senvico  [5.214 [ | 30272 |CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 34", PARA ELETRODUTO N 287 |
senvigo [5215 | 39273 |CURVA90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL. DE 1", PARA ELETRODUTO | U 3% | 8Dl
senvico (5216 SINAPL 1874 |CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO 523 BDI1
| |CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 20 MM (1/2°), 1 | |
senigo 5217 SNAPI | osets IAPARENTE - FPORNEGHMENTO & INSTALAGRD . 102022 . g 100, 88| BOIT |
[CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 25 MM (314), |
VRS | 8218, | Siae) g 1 |APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 102022 i ‘ hoa bzl LR
Senvico [5.2.19 5 36340 |CONDULETE EM PVC, TIPO “T", SEM TAMPA, DE 3/4" T (T 3306 | BBIT |
CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 32 MM (1), [
o 08 (95818 | APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO AF_102022 el ki e |
Servigo 5221 | SINAPIH | 39390 lLUMINQRIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZBRANCA,30W | UN —#i7s | _Boii |
LUMINARIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM 1
e |B222 | SNAPL | 7SS |ocaion” FORNECIMENTO E INSTALAGRO, AF. 0212020 : : e )| ki ] Bt e
i i
LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA FLUORESCENTE [ [ »
Seigd ., 15223, | SRt 769 |DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020 b 200 10285 | BOI1 | e } &2
o " " g10es |INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - e Esb gy s I~ 1.70
Seo |5224. | SINAPL | 91953 IFORNECIMENTOE R N P LAl A0 | e e o I il
INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - [ I I pe
Pae a8 Peaasnian 91955 |FORNECIMENTO E INSTALQQAO: RN e e el | BEI B S .
I INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (1 MODULO), T0A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - T
Kk O i | SNAPL | 91978 |FORNECIMENTOE INSTALAGAO, AF ooty _____ U R R e, ki A seeh R i
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, 854,72
oo 2T | SWARL | S |INCLUNDO SUPORTE E PLAGA- FORNECMENTO € INSTALAGAD, AF 1212015 | AL i d
I INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
peko [5228. | SNAPI | 9197  |oonNECMENTOEINSTALAGAO.AF tzmots T e O O fosr] B

27.476 vO08 micro
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Nivel Htem i Fonte I Cédigo Descrigio I Unidade I Quantidade [ c""‘:’:’;;i“"b '(’,f)' I P""::s")“"‘“ [ P"i;:;“"
e TR b B T B B T BT T
oo [5220 s , gmgamooé EMBUTR cgoMSgUsmeo?qu RESTRCHO SR 20| e oz “wose
oo [5231 SINAPI ;gmgax’m:: mﬁm’;fo"'g:‘fﬁso’ﬁ” +T 10, INCLUINDO supoin fPLACA e | w2 woit | 59,24 177,72
seriso [52.22 swapl & :gmgé,x‘éS%“:,ﬁg?ﬂg&“iﬁ’;gggtﬁﬂi”'"°° BURORIE ERtaCA T | 1000 18| soi1 | w2 67720
— v | o ;gmgéﬁsm OE ENBUTIR i gézu&% 24720 A NCLUINDO SUPORTE € PLACA- xR Cww| w0 | se| 400
R e o mm w0 | wn o
senio  5.2.35 SINAPI 90456 2;’%5;‘ ALVENARIA PARA INSTALAGAO DE CAIXA DE TOMADA 110,00 395 ( o1 | 503 553,30
i i wen | o CSSEomenon s o Ao o kSRS on| e | aw s
sorvigo (5207, | SINAPI | s ?mﬁzg°ﬁg§:§fx;£gﬁﬁg%ﬁc% ';‘;"“z*fz"”"“ 450750V, PARA CIRCUITOS 1.150,00 | ae1| Boit E ass|  sse
senvico  [5.2.38. SNaPL | 9tezs %:&3;g°gg§:§f$#gg‘&g$&’{;fg‘fm1 B 35000 | 589 | eon | 750 262500
SGMG? 5.2.39. SINAPI 91?30 $£gl°ﬁl3§|goggi:éi’l;m}lg%?ggAﬂ‘gQAg:lfm 450750 V., PARA \CIRCUITOS 4?.00 t ! ?}2 [ ;B| 17 ! 10,47 418,80
e iomn | SR TN o M 06O RO | o e | e mm
s [s241 v e ; oo mgmgiomgg%g;g TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO € T T T prom e
Servico : 5242 3|NAP| 93655 mg;:ﬂg:oMg;‘Q‘:g;g TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E ‘ UN | 2,00 | 7 35,42
Safv»?ni f 5243 Sl!AfLi L 93656 m:;ﬂr}g}g‘gpﬁ:gm TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E ) UN i 17 1,00 | 5 1771 - 17,71
servico 5 21{ s SINAPL 935757 y ﬁg;gmgiolﬂ(‘);!izgg;g TIPO DIN CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E UN St 3 1,00 b 19,54 - 7'79.54
Servigo 52.45 SINAPI 93673 mg#lmgﬁ(;:l:o‘m;:)po DIN, CCORRENTE NOMINAL DE s?A FORNEC'M?NTO (3 UN 1,00 | 125,76
Servico 5.2.46. SINAPI-i 7543 TAMPA CEGA El 'C PARA CONDULETE 4x2" UN 4,00 - 30,32 |
Nivel2  [5.3, R o {AR CONDICIONADO E VENTILADORES | [FT ik 36.120,49

QUADRO DE DISTRIHUICAD DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GA.LVANIZADO DE | EMBUT‘R
Servigo 5.3.1 SINAPI | 101882 COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E UN 1,00 1.959,56
| S _|INSTALAGAO. AF_10/2020 |
sw7 532 SlNAFl L 91993 'TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULo) 2P+T 20 A INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 55,40 2 32?,80
s, AT 5'“’“!’,'77 | 91831 TERMINAS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO £ INSTALAGAO AF 122015 | M | £ el e
sorven (534, SINAPI il =iy ladindliien o sou S U TR ) 5100 1226 62528
sevigo 535 swapt | ster E{f&g‘éré’J%ﬁXSL}'gg~Z§‘?ﬁ on “ém&m&g‘ﬁ E'Zgg‘;os ARRyS. . | u | 290 | ' B0 1843 534,47
e 336 | s | e e o o Oeeaers | ST s M | em|  ser| eoi1 ez s
sovio 537 s | o AR §3§§3232°£&°~s°c'f»f§$'3‘§'$’sfﬂg§§ R | v | wml  emlwi ‘263,7 75120
oo [539. : smm BT ﬁ:.g:&%ﬂg)ﬁ}ie‘lggoszgml‘va, PVC, DN 20 MM ("), APARENTE - FORNECIMENTO E 2 B 50| Com2| o . 23 KD
Servigo 5.3.10. slNAPl : 95727 %;T&%%O;G:gg:gmﬁvﬂ BN DN 25 MM (31 ") APARENTE - FORNECIMENTO E ‘ M 9,00 ‘Y 12,24 BODI1 15 59 140,31
sorigo |53 s 3 1" i, SE{J - ‘ 95725‘ ’ %gr:&%%o ;fé'xgg osgg_lfm DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E | I Mo e j ,‘5'00, H 18,04 k E?l i 3 o 22 97 7 ;55
e | e | e UMM e SO U TS TRS | wqw| | mr | wn e





image26.jpeg
ELETRODUTO RIiGIDO SOI.DAVEL /C, DN

957
|ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, | N 32 MM (1),

95728

_BDI1

'ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

BDI1

. Custo Unitario BDI Prego Unitario Prego Total
Nivel . Item [ Fonte l Cédigo Descrigao I Unidade Quantidade (RS)" , (%) | (RS) (R$)
93009 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE oIt |
%% DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021 G|
95726 |ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 20 MM (%"), APARENTE - FORNECIMENTO E BDI1

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E

81,70 |

354,20
204’,14
225525
9.750,00
7.957,20

2.560,00
—i7e
18,25

45,36
13,32
13,10
821,04

81,70
39,98
50,56
180,72
343,12

182,70

o __INSTALACAO AF 102020 _ L ) il
T
e |za1a | e mgﬂﬂg;&o Mg:(:mg TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL D f6A- FORNECIMENTOE | i‘ s PN G o
IRiRe [ ———— . " DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTOE |~ | i I
senigo (5320 . ,,s'ff'.,, s e Fiids o 7\[7 = zouo  mst| B0t |
“'DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATE 100A - T I T
oo 532 | SRRl W0t IsoniecheNToE INSTALAGRO.AF 102020 ___ § b WO i R
|CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADG, 2,5 MM, ANTI-CHAMA 4501750 V, PARA CIRCUITOS 4|
o) 3.2 e S o e 9’925 | TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 _ M * @,m | bl 0|
T 'CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM, ANT-CHAMA 4507750 V, PARA CIRCUITOS
O s 0 91928 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO AF_1212015 ; HOI
{CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM, ANT-CHAMA 4507750 V, PARA CIRCUITOS | ‘
e SINAPI | 91930 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_1212015 i
| CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIGAO |
o] e s 92979 FORNECIMENTO E INSTALAGAO AF_12/2015 =
Senvico [5.3.26. SINAPLi | 39271 |CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO _
Sewvigo [5327. 39272 ELETRODUTO
Servico  [5.3.28 [ 39273
enico  [5.3.29 1874
Servico |5.3.30. SINAPI | 1876
el ] ‘ SINAPL | 91939 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 %,
) P swen | as gggADULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 2°, COM TAMPA sats| woi |
P M swarti | 25 (T:mgrlé%i DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/4", COM wae| wont |
e [ 'CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO E. PARA ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO DN 32 MM | ST e |
g i S0 95785 (1 1/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_1 _tozo0z2, Soa sl |
I |CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 32 MM (1),
feien y| S8R | BT i 95809 APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_1012022 G psetest ot
I |CONDULETE DE PVC, TIPO T8, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 32 MM (1), I
. e, 05 |APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO AF_10/2022 il - o o |
{CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 25 MM (374,
i S > |APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022 2000 0 |
s P CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 25 MM (3/4°), P Y
|APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022 i
v |CONDULETE DE PVC, TIPO T8, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 25 MM (34, ST S
| P28 |APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_1012022 kot /
5340 |CONDULETE EM PVC, TIPO "E", SEM TAMPA DEJ" S
5341 T 4 e Z
“[s342 SINAPL | 7543
|CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA
|
pass | SINAPH | 3%10 | ApARAFUSADA, DIMENSOES 120 X 120X 75'MM .
oy s ooass | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAGAO DE QUADRO DISTRIBUIGAO GRANDE (76X40
| |cM). AF 0512015 AR S ey T N e
Nivelz |54, | ] |ENTRADA DE ENERGIA e T I
bantgs l5:41 SINAP! | 101512 ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, TRIFASICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE |
| ‘ 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS
BT mpe onapti | a1es  |POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAG DUPLO T, EXTENSAO DE 8,00 M, RESISTENCIA
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image27.png
Nivel item Fonte Cédigo - Descrigao Unidade | Quantidade - C"’“(':;;"‘"" '(3,2)' P”""::s';'“"" P“i;:)““"
0 QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, T ‘ T i
senico  [5.43 SINAPI | 101882  |COMBARRAMENTO TRIFASICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTOE | UN | 100 153872 | BDI1 | 1.959,56 1.959,56
NG AR ot R — et R T N
e liaa SNAPI | ooass | QUEBRAEM ALVENARIA PARA INSTALAGAC DE QUADRO DISTRIBUIGAO GRANDE (76X40 | (| = s o =
- Feha oo il |CM). AF_05/2015 ¢ | | o [ ] B 4 | :
? DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATE 100A - T i i i
Servigo 5.4.5. SINAPI W 1918947 FORNEC!MENJ:OVE INSTALAQAO AF 102020 ‘i 7U7N7 | Ba 3.?2 150 16(1.?9‘1 BDL‘ ]| 2047.1? 612,42
I ~ICABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MV, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE T i I I [
senico  [5.46 SNAPI | 92086 |ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIAELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. | M | 98,50 3482 | BDI1 4434 4.367.49
e IR S JAF_12/2021 { s 25
‘ [CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ‘ I i I |
Servico 5.4.7. SINAPI i 92984 ‘ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E |NSTALACAO L M ‘ 64,00 | 25,16 BDI 1 ‘; 32,04 2.050,56
. | |AF_12/2021 o NESSE——
I {CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM, ANTI-CHAMA 4501750 V, PARA DISTRIBUIGAO| " [
A _ SINAPL | 9291 | FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 Tt v 4000 s | Lo 0
; CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO; 10 MM, ANTI-CHAMA 4501750 V, PARA DISTRIBUIG i i
|54 L ) |- FORNECIMENTO £ INSTALACAD. A7 1272015 ko 7"‘ i RO T e 0B R BBl 1280 st
g ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (2*), PARA REDE ENTERRADA DE i i
[ [
Sk [5ad0. | TSmaRtY O D9800l RTRAIRED D‘E ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021 ‘ M G A i E T BRRDL 04 | 121200
5 |ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, | T 1
s ) _ SINAPL | 91873 NSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_1212015 A o e et | 2. 7? . ware
5 I /LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS I
A i | 9188 TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 ‘ O eSS i | 157 i
| | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 60 MM (2°), PARA REDE ENTERRADA DE |
B i | Shept | S0 DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_1212021 fi— 18,00 TSI EOUL 22025 40058
- B s |CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 60 MM (2°), PARA REDE | i o s e T TR R |
senio  [5.4.14 SNAPI | 93020 |ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNEGIMENTO E INSTALAGAO. | UN 100 | 2793 | BDI1 3557 35,57
IR DN v 50 RN - ¥ et A e B At [ e L | A IR
~ ICURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1 1/4%), PARA * ]
Servigo 5.4.15. SINAPI 91920 CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E |NSTALACAO UN 5,00 | 19,45 | BDI 1 2477 123,85
Il ____AF_12/2015 s o | aak | e 3 | | . N
i {CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1 174, PARA | I I
oico  [5.4.16 SINAPI | 91922 |CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ UN 100 | 2183 | BDI1 27,80 27,80
e & R 5 |AF_12/2015 el O v | byt L PR |
3 I [RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 | I
S:WIW 52 t" - B SE‘AN e i ?0441 MM AF 052015 il o S | M e 8,00 5,95 i "Bm 1 758 60;64
senio  [5.4.18 SINAPI 9695 HASTE DE ATERRAMENTO 344 4 PARA SPDA - FORNECIMENTO  INSTALAGAO. AF_12/2017 | UN 400 16568 | soi1 211,25 845,00
Z . [ T (e N \cmx;\ DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO | | S ] s 3| i i
senio  [5.4.19. SINAPI syt S e R | w | 2‘307‘7  ssa| eoin | 7089 14118
. /ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72° MM, PARA USO EM | I I I :
servigo[5.420 Cswae | ases  (SOATOROE | w 200 sa| eoif 67 138
|ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | I
Sfrvtc&j 5:4 21 [ ?}NAF‘: 1 1094 3/15,, COM 1 ESTRIB EM ISOLADOR .,,,,,UPL,, iy 2,00 | 2,7,7704 7BD| 1 33257 = 70?6
I [PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/
e P22 k] N  COMPRIMENTO &, COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAQ MEDIA il L A 279‘ BOIT | 1438 276
senio  [5.4.23 SINAPLi 11864 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 vz, o776 | 8011 L 4809 38472
E | |ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CABO DE ALUMINIO \ o s I | ) :
Sevbo [P424 | SWARM | 47 loumeTROfeAzsMM Yy i ,SL,’?D' : ‘ = 2t
T T |CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR,
el a|s s | SINAPH | 39264 |COBERTURAEM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 35 MM2 \ e s s
Encargos sociais: Para elaboragao deste orgamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federacao indicada.
Observagdes:
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image28.png
Custo Unitario BDI Prego Unitario | _Preco Total
Susnidade (RS) I ) | (RS) ®S)

Nivel Item J Fonte Cédigo - Descrigao l Unidade

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitario; BDI; Prego Unitario; Preco Total.

SAO FRANCISCO DE ASSIS / RS
Local

26 de dezembro de 2022
Data

27.476 v008  micro





image29.png
CAIXA

FONTE

COMPOSIGCOES

CODIGO _ DESCRICAO

UNIDADE

r.omroslclo 02

50777

90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

__ ADMINISTRACAO LOCAL
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM EN

S COMPLEMENTARES

COEFIC.

CUSTO UNIT

CUSTO UNIT

Em—ﬂ COMPOSICAO | 07 |PORTA ENTRADA DO REFEITORIO
I [VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM |
| sinapH 5031 |cOlOCACAG) - - M2 252 287,50 8750 |
| ! —— S— L B2 — B LN |
| SINAPL | 102181 |INSTALAGAO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFILU. AF_01/2021 P M2 252 I3 a0 |
|CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, N = ]
|CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA
| DOBRADICA SUP,, FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE
‘ SINAP- 3104 |PRESSAC

Planilha Referéncia.xls versdo 1.8 - Desenvolvido por Caixa Econdémica Federal - Contetdo sob responsabilidade do usuario
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1)

GA' i A N Cronograma Base para Licitacéfn

N° OPERAGAO  |GESTOR |PROGRAMA |A¢A01 MODALIDADE OBJETO . _
REFORMA AMPLIAGAO ESC. CLOTARIO FOUCHARD
PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO / UF ILOCALIDADE / ENDEREGO |AFELIDO DO EMPREENDIMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL SAQ FRANCISCO DE ASSIS /RS RUA JOAO MOREIRA, 1707 REFORMA ESCOLA CLOTARIO FOUCHARD
DATA BASE DESON. ILOCALIDADE DOSINAPI  |DESCRIGAO DO LOTE ‘ | BDI1 | B
nov-22 sim Porto Alegre / RS REFORMA E AMPLIACAO ESC. CLOTARIO FOUCHARD 27.35%
N Valores Totais | Inicio de Obra Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5§ Parcela 6
Descrigho das Metas | Mecrcaaiigan RS) 25001123 feviza marf23 abri23 mail23 juni23 juli23
Parcela (%) 10,79% 12,33% 20,11% 23,07% 21,35% 12,35%
Parcela (RS 53.576,91 61.232,87 99.829,05 114.545,00 105.996,03 61.319,09
Parcela (%) 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 25,00%
Acumulado (%) 15,00% 30,00% 60,00% 75,00% 100,00%
Acumulado (R$) 2.168,51 4.337,03 8.674,06 10.842,57 14.456,76
Acumulado (%) 21,91% 47,62% 73,24% 82,83% 94,67% 100,00%
Acumulado (RS) |  38.221,86 83.077,26 127.779,64 144.514,89 165.181,73 174.476,47
Parcela (%) 100,00%
21.  FUNDACOES VIGA DE BALDRAME 20X30|  20.155,80 Acumulado (%) 100,00%
___ | AcumuladoRS) | 20.15580
B PRRITRE (L RS SR 27 | Parcela(®) 40,00% 60,00%
2 PAREDES E=15cm 44.574,05 Acumulado (%) 40,00% 100,00%
| Acumulado (RS) |  17.829,62 44.574,05 o o B -
G Parcela (%) 10,00% 15,00% 15,00% 0,00% 15,00% 45,00%
2.3 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 2.364,43 Acumulado (%) 10,00% 25,00% 40,00% 40,00% 55,00% 100,00%
Acumulado (RS) | 236,44 591,11 945,77 94577  1.300,44 2.364,43
i ST | Parcela (%) 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%
24. NOVAS JANELAS 11.828,83 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 50,00% 100,00%
Acumulado(R$) | 000 0,00 5.914,42 11.828,83
VB a1 T B Parcela (%) 0,00% 0,00% 20,00% 80,00%
25. NOVAS PORTAS 7.035,39 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 20,00% 100,00%
Wik Acumulado (R$) | 0,00 0,00 140708 703539 e
BV e o S 0 Parcela (%) 0,00% 0,00% 25,00% 10,00% 65,00%
26. REVESTIMENTO INTERNO 10.003,28 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 25,00% 35,00% 100,00%
Acumulado (R$) 000 000 250082  3.501,15 10.003,28
¥ | Parcela (%) 0,00% 0,00% 40,00% 20,00% 40,00%
2.7 REVESTIMENTO EXTERNO 9.734,59 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 40,00% 60,00% 100,00%
| Acumulado (RS) 0,00 000 3.893,84 5.840,75 9.734,59
Parcela (%) 0,00% 20,00% 80,00%
238. COBERTURA 19.587,70 Acumulado (%) 0,00% 20,00% 100,00%
| Acumulado (Rs) 000 3.917,54. 19.587,70
b RS 2 ERRAE Parcela (%) 0,00% 50,00% 50,00%
29. FORRO (LAJE) 27.677,52 Acumulado (%) 0,00% 50,00% 100,00%
< Acumulado (R$) 0,00 13.838,76 27.677,52 o
i b AR e L0 A AR Parcela (%) 000% | 000% | 10,00% 20,00% 70,00%
2.10. PISO 11.226,44 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 10,00% 30,00% 100,00%
__| Acumulado (RS) 0,00 0.00 1.122.64 3.367,93 1122644
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 80,00%
211 P'Eglgx‘: g%%ig'ggiﬁ,mf 7.106,06 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 100,00%
~ Acumulado (RS) 0,00 0,00 0,00 0,00 1.421,21 7.106,06
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Item

212

Descrigao das-Metas / Macrosservigos

PINTURA DE ABERTURAS NOVAS

Valores Totais | Inicio de Obra Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 Parcela 6
(RS) 25/01/23 fevi23 mar/23 abr/23 mai/23 jun/23 juli23
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 80,00%
3.182,38 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 636,48 3.182,38

3.1. FUNDA¢OES VIGA DE BALDRAME 20X30 5.276,54

= 3.; COLUNAS 3.429,58
33 COBERTURA 8.625,22

i 34. LAJE E VIGA DE AMARRAGAO 6.494,97
3.5. PLATIBANDA BT 15:.19

4.1, TROCAR FORRO (TODA ESCOLA) 52.741,37
42 RECUPERAGAO DE REBOCO 6;57
43 sussTTUGAO voROS NecesskRos | 14470
4.4ﬁ DEMOI:ICAO PAREDE I?IE’;JIAD?EI;A b 2 63,23
[ 45. TROCAR POR}:NI;A LACOZINHA POR 2. ‘";5_;
46 RETIRAR AZUI’.’?;‘(I?:RDA COZINHA E 1732.54—
47. TROCA DE PORTAS 3 17.217,37
A;; s RETIRAR COBEF;E:::)A E TOLD05 DO 7954; 8
4.9. NOVA COBERTURA DO PATIO 15.492,66
4.10. TROCA DE COBERTURA DA ESCOLA 76.260,73

Acumulado (%)
Acumulado (R$)
Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (R$)
Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (R$)
Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (R$)
Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (R$)
Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (R$)

Acumulado (%)
Acumulado (R$)
Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (RS)
Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (R$)
Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (RS)
Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumuiado (RS)
Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumuiado (RS)
Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (RS)
Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (R$)
Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (R$)
Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (R$)
Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (RS)

29,76%

73,10%
18.651,18

5571%

0,00 0,00 0,00 3450,09

0,00% 0,00% 100,00%
0,00% 100,00%
000 649497
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%

. 53.125,29 99.451,99
20,00% 20,00% 30,00% 30,00%
20,00% 40,00% 70,00% 100,00%
10.548,27 21.096,55 52.741,37
0,00% 0,00%

0,00% 0,00%
0,00 0,00
0,00%
0,00%
0.00
0,00%
0,00%
.
0,00%
0,00%
__0.00 =
0,00%
0,00%
0,00
0,00%
0,00% 0,00%
0,00 0,00
0,00% 100,00%
0,00% 100,00%
000 95418
0,00% 000%  000%
0,00% 0,00% 0,00%
- 000 0.00 0.00
0,00% 20,00% 40,00%
0,00% 20,00% 60,00%
0,00 15.252,15 45.756,44

100,00%
25.514,50

8.625,22

~100,00%

100,00%
1.688,19

86,14%
153.781,50

50,00%
50,00%
3.182,00
0,00%
0,00%
0,00
100,00%
100,00%
6323
100,00%
100,00%
2.411,55
50,00%
50,00%
866,32
60,00%
60,00%
10.330,42

4500%

45,00%
697170

76.260,73

100,00%
178.516,31

50,00%
100,00%
6.364,00
100,00%
100,00%
1.54470

50,00%
100,00%
1.732,64

40,00%
100,00%
17.217,37

55,00%
100,00%
15.492,66
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411,

Item L Descrigao das Metas / Macrosservigos

NOVO PORTAO ACESSO COZINHA

Valores Totais

R$)
373388

Inicio de Obra Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 Parcela 6
25/01/23 fevi23 mar/23 abr/23 mai/23 jun/23 juli23
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (RS) 0,00 3.733,88

Acumulado (%)

0,99%

17,89%

55,92% 7713% 100,00%

_ Acumulado (R$) 000 1.022,40 18.522,24  57.891,71 79.859,56 103.534,91
Yk | Parcela (%) 0,00% 10,00% 20,00% 70,00%
51 REMOCAO REDE ELETRICA EXISTENTE 10.224,02 Acumulado (%) 0,00% 10,00% 30,00% 100,00%
3 Acumulado (R$) | 000 102240 306721 10.224.02 € 5
Parcela (%) 0,00% 0,00% 20,00% 30,00% 30,00% 20,00%
52. NI S's";%MMAAg:\Jg'NACAO 3 37.105,66 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 20,00% 50,00% 80,00% 100,00%
iz Acumulado (RS) 000 0,00 7.421,13 18.552,83 29.684,53 37.105,66
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 30,00% 45,00%
5.3 AR CONDICIONADO E VENTILADORES 36.120,49 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 55,00% 100,00%
Acumulado (R$) 000 0,00 0,00 9.030,12 19.866,27 36.120,49
Parcela (%) 0,00% 000% /  40,00% 60,00%
54. ENTRADA DE ENERGIA 20.084,74 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 40,00% 100,00%
Acumulado (RS) 0,00 000 _i- 803390 20.084,74
Q\—’/‘//{j
Local Nome:  ARLINDO,FUMACO
Titwlo:  Engenheirh Civil
26 de dezembro de 2022 CREA/CAURS377!
Data ARTIRRT:
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CA' VA Quadro de Composigao do BDI 1
N

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N°TC/ICR . ‘PROPONENTE / TOMADOR
0 PREFEITURA MUNICIPAL
OBJETO
REFORMA AMPLIAGAO ESC. CLOTARIO FOUCHARD
TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO DESONERAGAO
Construcao e Reforma de Edificios Sim
Conforme iegisiagao tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de calculo para 0 1SS: 100,00%
Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 4,00%
i % 5 " a ’ - ¥ .

Itens Siglas Adotado Situagao | 1° Quartil| Médio 3° Quartil
Administragao Central AC 3,00% - 3,00% 4,00% 5,50%
Seguro e Garantia SG 0,80% - 0,80% 0,80% 1,00%
Risco R 0,97% - 0,97% 1,27% 1,27%
Despesas Financeiras DF 0,59% - 0,59% 1,23% 1,39%
Lucro L 6,16% - 6,16% 7,40% 8,96%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CcP 3,65% - 3,65% 3,65% 3,65%
Tributos (1SS, variavel de acordo com o municipio) 1SS 4,00% - 0,00% 2,50% 5,00%
Tributos (Contribuigdo Previdenciaria sobre a
Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desonerag&o) CPRB 4.50% oK 0,00% 4.50% 4,50%
BDI 4
peydirin grivanlay BDIPAD | 2115% oK 2034% | 22.12% | 2500%
BDI COM desoneracao BDIDES | 27,35% OK

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da férmula:

(1+AC +S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)
(1-CP-ISS-CRPB)

BDI.DES =

Declaro para os devidos fins que, conforme legislagéo tributaria municipal, a base de calculo para Construgéo e
Reforma de Edificios, é de 100%, com a respectiva aliquota de 4%.

Administragdo Publica.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuigdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para
elaboragdo do orgamento foi COM Desoneragao, e que esta é a alternativa mais adequada para a

Observagdes:

A empresa deve preencher o ISS e o % ADOTADO (células em amarelo) conforme o seu enquadramento tributario devidamente
atestado por profissional habilitado. Se a empresa optar (apresentar CNAE para atestar) por COM DESONERACAO (escolher na aba
DADOS) o CPRB automaticamente seré de 4,50%, se optar por SEM DESONERAGAO seré de 0,00% e incidira 20% na folha de

SAO FRANCISCO DE ASSIS /RS segunda-feira, 26 de dezembro de 2022
Local Data
O I\
Responsavel Técnico Responsavel Tomador
Nome: ARLINDO FUMACO Nome: PAULO RENATO CORTELINI
Titulo: u/%oéenheira Civil Cargo: Prefeito Municipal
CREA/CAU:RS37784

ART/RRT:

27.476 v008 micro
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SINAPI - Composicdo de Encargos Sociais m

RIO GRANDE DO SUL DE 10/2020 A 09/2021

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAQ DE OBRA
COM DESONERAGAQ

SEM DESONERACAQ

C6DIGO DESCRICAO | HORISTA | MENSALISTA| HORISTA | MENSALISTA
| % % % %
GRUPO A
Al e 20,00% 20,00%
A [ Taso% | 150%

A3 BSOS 1,00% 1,00% |
T e R e e PR 020% | 020%
AS |SEBRAE B 060% | 060% | 060%

A6 |Salério Educago
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho

A8 FGTS
SECONCI

2,50% I_ 2,50%

Repouso Semanal Remunerado

17,93% Na&o incide

B2 [Feriados 6. f NEoﬁIﬁrgde b
B3 |Auxilio - Enfermidade 8 | 0,67%
B4 |132saldrio s 10,78% \L 833%
B5 |Licenca Paternidade g 0,07% |  0,06%

. B6  |Faltas Justificadas
B7 |Dias de Chuvas
b Bs Auxilio Acidente de Trabalho

Férias Gozadas
Blo ’;Saléﬁo Maternidade

0, 72%

5 056%

| 008% | 0,11%
598% | 7,74%

0,03%

Total

Aviso Prévio Indenizado

e

€2 |Aviso Prévio Trabalhado
C3  |Férias Indenizadas 1 | S 05% ‘\ 3,90%
€4 |Depdsito Resciséo Sem Justa Causa {3.65% 0] 12,82%

Indenizagdo Adicional 0,38% | 0,29%

T —————— L e

Total 13,68% 10,56%

Remcndencna de Grupo A sobre- ‘Grupo B

‘Relnmdénua de Grupo A sobre Aviso Prévio
D2  |Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso
~IPrévio Indenizado

6,09%
69,16%

Total 7,78%
TOTAL{A+B+C+D) 82,28%

46,00% 111,10%

Fonte: Informagéo Dias de Chuva — INMET
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MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ASSIS

{NDICES CONTABEIS — TOMADA DE PRECOS N2 001/2023

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUGAO GLOBAL DE
OBRA NA ESCOLA CLOTARIO FOUCHARD.

Com vistas a atender o disposto no artigo 31 da Lei Federal 8.666/93, a Administragdo
prevé no Edital de Licitagbes a exigéncia de indices contdbeis para a comprovagdo da boa
situagdo financeira das empresas licitantes sejam eles: liquidez corrente, liquidez geral e grau
de endividamento.

A Contadoria do Municipio concluiu que o indice minimo de 1,00 exigido no Edital de
Licitagdo, para liquidez corrente e liquidez geral e indice méximo de 1,00 para o grau de
endividamento sdo aceitaveis para a Administragdo Publica, como descreve abaixo:

Liquidez Corrente: O indice minimo de 1,00 representa que a empresa licitante tem
condigdes de arcar com as dividas e obrigagdes a curto prazo. Abaixo desse indice indicaria que
a empresa estd operando com capital circulante liquido negativo, o que ndo daria seguranga
ao Municipio no cumprimento do contrato.

Liquidez Geral: Indica quanto a empresa licitante possui de circulante e realizavel a
longo prazo para cada RS 1,00 de divida total, dessa forma a solicitacdo de indice minimo 1,00
equivale a empresa possuir, a longo prazo, condigGes de arcar com as dividas e obrigacées.

Grau de Endividamento: Indica que a empresa licitante possui capital de terceiros para
cada R$ 1,00 de ativo total. indice maximo 1,00 indica que a empresa esta trabalhando com
100% de capital de terceiros. Que 100% do ativo da empresa é de capital de terceiros. Mas
tendo em vista a andlise de mercado e ramo do objeto licitado, considerou-se aceitavel para a
Administragdo Publica tal indice.

Desta forma atende plenamente a Lei Federal 8.666/93 limitando-se a exigir indices
que demonstrem a capacidade financeira dos licitantes com vistas ao compromisso a ser
assumido para plena execugdo do contrato.

Juli@e Dicheti Luiz
Contadora CRC RS 81.888




