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CONTRATO DE EMPREITADA

Por este instrumento particular de Contrato, de um lado o Municipio de Sdo Francisco de
Assis, pessoa juridica de direito piblico, CNP] sob o n® 87.896.882/0001-01, neste ato representado por
seu I'refeito Municipal St. RUBEMAR PAULINHO SALBEGO, residente e domiciliado nesta cidade, a seguir
denominado CONTRATANTE e de outro lado, a empresa CONSTRUTORA ELM LTDA. -ME, CNPJ n®
28.154.275/0001-07, com sede n? 1% distrito, “Espinilho”, neste Municipio a seguir denominada CONTRATADA,
tém entre si justo e acertado o presente Contrato, adstrito a licitagio na modalidade TOMADA DE

PRECOS n? 005/2020 pelo qual se obrigam ao cumprimento das clausulas e condigbes a seguir
estipuladas:

CLAUSULA Pi. MEIRA - DO OBJETO:

.. 01: COBERTURA DE “ROTECAO DA ENTRADA
1: ESCOLA WILSON A. VIEIRA
ASSIS BRASIL M. DE BITENKURT - BAIRRO VILA NOVA.

Contratagao de empresa empreiteira, especializada, para execugao global (material de
ser po, material permanente e mao de obra) para executar cobertura de protegao da entrada da Escola
(abrigo corredor) em estrutura metalica coberta com telha fibrocimento em uma area de 18 m?.

Execugdo em conformidade com as especificagoes particularizadas contidas nas plantas,
memorial descritive e orgamento, partes integrantes e indissociaveis deste processo, medi¢io e
pagamentos conforme cronograma fisico-financeiro, prazo de execugdo 03 (trés) meses.

[ de inteira responsabilidade da empresa empreiteira as Leis Sociais e Direitos Trabalhistas.
Sera exigida a apresentacao dos comprovantes de recolhimento.

O responsavel legal da empresa empreiteira poderad agendar visita no local da obra anterior a
data de licitacdo no departamento de engenharia desta prefeitura.

LOTE 02: EXECUCAO DE MURO NA ESCOLA CORONEL PIMBA POR 39 METROS
LOCAL: ESCOLA CORONEL PIMBA

RUA: GENESIO BARCELOS, ESQUINA RUA BORGES DE MEDEIROS.

Contratacdo de empresa empreiteira, especializada, para execucdo global (material de
servigo, material permanente e mao de obra) para execu¢do de muro em alvenaria de tijolos furados
Ox14x19 cm, espessura paredes 9 cm, fundacdo em blocos de pedras ou blocos de concreto, viga de
fundacio e viga fechamento das alvenarias fck 25 mpa, pilares de concreto a cada 4 metros extensao do
muro na Rua Borges de Medeiros por 39 metros, altura por 2 metros, sob as colunas brocas manuais
didametro 20 ¢m, profundidade minima 1,50 metros.

Execugdio em conformidade com as especificagdes particularizadas contidas nas plantas, memorial
descritivo e orgamento, partes integrantes ¢ indissocidveis deste processo, medi¢lio e pagamentos conforme
cronograma fisico-financeiro. prazo de execuc¢iio 03 (trés) meses.

[ de inteira responsabilidade da empresa empreiteira as Leis Sociais e Direitos Trabalhistas,
serd exigido a apresentagdo dos comprovantes de recolhimento.

O responséavel legal da empresa empreiteira podera agendar visita no local da obra anterior a
data de licitagao no departamento de engenharia desta prefeitura.

LOTE 03: EXECUGAO DO PISO E CALGADA DA ESCOLA JOSE BATISTA POMPEU
LOCAL: ESCOLA JOSE BATISTA POMPEU
RUA: BARROS CASSAL, ESQUINA RUA JOAO DE DEUS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE ASSIS - CN P]: 87.896.882/0001-01, RUA
JOAO MOREIRA, 1707 - FONE: (55) 3252.1414 - CEP 97.610-000 - SAO FRANCISCO DE ASSIS/RS

1

W



PREFEITURA MUNICIPAL

F'(aln campo e cidade 3

Contratagdao de empresa empreiteira (especializada) para execugdo global (material de
servigo, material permanente ¢ mao de obra) para execucgdo do piso e calgada da Escola José Batista
Pompeu - Rua Barros Cassal esq. Jodo de Deus, em conformidade com as especificacoes particularizadas
contidas na planilha orcamentdria plantas e memorial descritivo partes integrantes e indissocidveis deste
projeto.

I de inteira responsabilidade da empresa empreiteira as Leis Sociais e Direitos Trabalhistas,
sera exigido a apresentagao dos comprovantes de recolhimento.

Medigao e pagamentos conforme cronograma [isico-financeiro, prazo de execugio 03(trds)
Leses,

O responsavel legal da empresa empreiteira podera agendar visita no local da obra antericra
data de licitagdo no departamento de engenharia desta prefeitura.

LOTE 04: CONCRETO QUADRA DE ESPORTE WILSON A. VIEIRA
LOCAL: ESCOLA WILSON A. VIEIRA
RUA: ASSIS BRASIL M. DE BITENKURT - BAIRRO VILA NOVA.

Contratagdo de empresa empreiteira, especializada, para execucdo global (material de
st lyo, material permanente e mio de obra) para concretagem, sobre piso em concreto existente, na
gu. .ra de esportes da Escola Wilson A. Vieira, Rua Assis Brasil de Bitenkurt, bairro Vila Nova; concreto
us. .ado 20 mpa, espessura 6 ¢m, com juntas de dilatagbes nos dois sentidos por 270 metros. O piso
exisiente devera ser devidamente preparado para o concreto que ird receber e o novo pise devidemente
reguado e desempenado para a boa pratica de todos os esportes a que se destina a quadra.

Lxecucdao em conformidade com as especificagdes particularizadas centidas nas plantas,
reemorial descritivo e or¢amento, partes integrantes e indissocidveis deste processo, medicio ¢
pagamentos conforme cronograma fisico-financeiro, prazoe de execugao 03 (trés) meses,

E de inteira responsabilidade da empresa empreiteira as Leis Sociais e Direitos Trabalhistas.
Sera exigida a apresentacgdo dos comprovantes de recothimento.

O responsavel legal da empresa empreiteira poderd agendar visita no local da obra anterior a
data de licitagdo no departamento de engenharia desta prefeitura.

0BS: a empresa vencedora serd a que cotar menor prego glebal por lote.

LOTE 05: REFORMA QUADRA ESPORTIVA ESCOLA CLOTARIO FOUCHARD
LOCAL: ESCOLA MUNICIPAL CLOTARIO FOUCHARD
RUA: 15 DE NOVEMBRO ESQUINA RUA IRMAOS KAMINSK.

Contratagdo de empresa empreiteira, especializada, para execugdo global (material de servigo,
material permanente e mio de obra) para pintura acrilica, trés demaos, sobre toda a superficie da quadra e as
devidas demarcagdes com faixas de 5 cm nas cores normatizadas para o futsal, basquete e vilei. Lixamento das
goleiras do futsal existentes e pintura a base 6leo ou esmalte. Substituigdo das telas existentes atrds das goleiras
por tela em arame galvanizado fio 12 awg, malha 10x10 ¢ e por quatro fios de arame de ago ovalado 15x17 na
horizontal em cada paramento de tela. Os tubos de fixagio serfio preservados (existentes).

Execugio em conformidade com as especificagbes particularizadas contidas nas plantas,
memorial descritivo e orgamento, partes integrantes ¢ indissocidveis daste processo, medigio ¢
pagamentos conforme cronograma fisico-financeiro, prazo de execugio 03 (trés) meses.

[ de inteira responsabilidade da empresa empreiteira as Leis Sociais e Direitos Trabalhistas,
sera exigida a apresentagao dos comprovantes de recolthimento.

O responsavel legal da empresa empreiteira podera agendar visita no locai da obra anterior a
data de licitagao no departamento de engenharia desta prefeitura.

CiL.AUSULA SEGUNDA - DO PRECO:
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2.1 - Pela execucao global do lote 01 a empresa Construtora ELM LTDA.-ME, CNP|] n? 28.154.275/0001-
07, com o valor de R$ 4.721,16 (quatro mil setecentos e vinte e um reais e dezesseis centavos), lote 02 a
empresa Construtora ELM LTDA.-ME, CNP] n® 28.154.275/0001-07, com o valor de R$ 18.011,52 (dezoito
mil e onze reais e cinquenta e dois centavos), lote 03 a empresa Construtora ELM LTDA.-ME, CNP] n®
28.154.275/0001-07, com o valor de R$ 8.461,58 (oito mil quatrocentos e sessenta e um reais e cinquenta
e oito centavos) lote 04 a empresa Construtora ELM LTDA.-ME, CNP] n® 28.154.275/0001-07, com o valor
de R$ 18.545,31 (dezoito mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e trinta e um centavos) lote 05 a
empresa Construtora ELM LTDA.-ME, CNP] n® 2B8.154.275/0001-07, com o valor de R$ 17.472.48
(dezessete mil, quatrocentos e setenta e dois reais e quarenta e oito centaves),objeto do presente, o
contratante pagara a contratada em moeda corrente nacional, o valor global total de R$67.212,05

(sessenta e sete mil duzentos e doze reais e cinco centavos), conforme a proposta de pregos
apresentada.
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2.2 - Nos pregos propostos estdo incluidas as despesas de mao de obra para execugio do objeto deste
conirato, em conformidade as especificagdes particularizadas contidas nas plantas, na planilha de
orcamento e memorial descritivo, assim como todo 0 maquinario necessario para a concretizagao da obra
e materiais tais como: equipamentos, incluidos também os de seguran¢a, ferramentas, utensilios,
transporte, os servigos auxiliares a execucao do objeto, todas e quaisquer despesas decorrentes de
em rego de pessoal, de impostos, taxas, encargos sociais, seguros de responsabilidade civil que cubram
da s pessoais e materiais a terceiros, seguro pessoal utilizado na obra contra riscos de acidentes de

ti.ualho, servigos de terceiros e outros 6nus que recaiam sobre os servicos contratados, sem quaisquer
dnus ou solidariedade por parte do contratante.

2.3 - Incluem-se ainda, nos pregos propostos, todas e quaisquer despesas com o canteiro de obra,
conservacdo dos materiais e equipamentos, sinalizagdo e limpeza da obra.

2.4 - Toda @ execucao da obra sera em conformidade com as especificagdes particularizadas contidas nas
plantas, na planilha de orgamento e memorial descritivo, partes integrantes do caderno de encargos e
indissociaveis deste processo.

2.5 - Quando necessario a execu¢ao de trabalhos ndo previstos neste contrato, o prego dos mesmos podera
ser ajustado previamente pelas partes, mediante justificativa devidamente fundamentada.

2.6 - Quaisquer tributos ou encargos legais, criados, alterados ou extintos, apés a data limite de
apresentacao das propostas, de comprovada repercussdo nos precos ajustados, implicardo a revisdo
destes para mais ou para menos, conforme o caso,

2.7 - Em havendo alteragao nnilateral do contrato, devidamente comprovada, que aumente os encargos da
contratada, o contratante de v restabelecer por aditamento, o equilibrio economico-financeiro inicial.

CLAUSULA TERCEIRA - DO REAJUSTAMENTO:
3.1 - Os pregos ndo poderdo ser reajustados, enquanto viger vedacao decorrente da legislacdo federal.

CLAUSULA QUARTA- DO PAGAMENTO:

4.1-0 pagamento dos lotes 01, 02, 03, 04 e 05 serd efetuado em até 05(cinco) dias apds a medigdo e
aprovacao da obra pela fiscalizagao, mediante apresentagdo de Nota Fiscal/ Fatura.

4.2- 0 pagamento somente podera ocorrer apas apresentacio da seguinte documentacio comprobatéria:
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a) Certificado de Regularidade do FGTS;
Ib) Certiddo Negativa de Débito do INSS e de Débitos Trabalhistas, relativo 4 Contratada.

4.3- As Notas Fiscais/Faturas deverdo ser entregues com a discriminagio do material e dos servigos, dos
seus quantitativos, bem como da GFIP.

4.4 - A ndo apresentacao dos documentos acima citados implica na suspensao do pagamento da fatura até
a apresentagao, nao sendo exigivel atualizagio financeira dos valores por inadimplemento.

4.5 - A contratante somente atestard a execuc¢do dos servigos e liberard a respectiva medigdo para
pagamento, quando cumpridas todas as condi¢oes pactuadas.

4.6 - A Nota Fiscal/Fatura sera emitida pela contratada de acordo com os seguintes procedimentos:

4.7 - Ao final de cada etapa [a execugio contratual, conforme previsto no cronograma fisico-financeiro, a

contratada apresentara a medi¢do prévia dos servicos executados no periodo, através de planilha e
meméria de calculo detalhada.

4. - Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela etapa,
no ronograma fisico-financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

4.9 - Se a contratada vier a adiantar a execugao dos servigos, em relagdo a previsao original constante no
cronograma fisico-financeiro, podera apresentar a medicdo prévia correspondente, ficando a cargo da
contratante aprovar a quitagao antecipada do valor respectivo.

4.10 - A contratante terd o prazo de (05) cinco dias Uteis, contados a partir da data da apresentacdo da

medigdo, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a medigio prévia relatada pela contratada, bem
como para avaliar a conformidade dos servigos executados.

4.11 - No caso de etapas ndo concluidas, serdo pagos apenas os servicos efetivamente executados,
devendo a contratada regularizar o cronograma na etapa subsequente.

4.12 - A aprovagao da medigao prévia apresentada pela contratada nao a exime de qualquer das
responsabilidades contratuais, nem implica aceitacio definitiva dos servigos executados,

4.13 - Apés a aprovacao, a contratada emitira Nota Fiscal/Fatura no valor da medigao definitiva aprovada,
acompanhada da planilha de medigio de servicos e de memaria de calculo detalhada.

4.14 - Os pagamentos serao concretizados na moeda vigente no Pais.

4.15 - A Contratante nao se responsabilizard por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela
contratada, que porventura ndo tenha sido acordada no contrato.

4.16 - As despesas decorrentes da execugao dos servicos constantes do objeto serdo atendidas pela
seguinte Dotagao Orgamentaria:

(27314) - 44905100 - Obras e instalagoes - Recurso 0020 - MDE
(25579) - 44905100 - Obras e instala¢oes - Recurso 0020 - MDE
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CLAUSULA QUINTA - DO PRAZO:

5.1 - O prazo de execugao do objeto desta Tomada de Pregos para os lotes 01, 02, 03, 04 e 05 é de (03)
trés meses, a contar da Ordem de Inicio da obra, podendo 0o mesmo ser prorrogado nos termos do art. 57
§1° da Lei 8.666/93, 0 prazo de inicio dos trabalhos sera de até 05(cinco) dias a partir do recebimento e
assinatura da Ordem de Inicio pela contratada.

5.2 - Quando a obra ficar inteiramente concluida, ou seja, apos executados todos os elementos constantes
no projeto, cronograma fisico-financeiro, normas e especificacoes técnicas e limpeza final e geral da obra,
com a retirada de materiais e entuthos, a Contratada dara conhecimento ao Contratante, que tera um

prazo de até (15) quinze dias para proceder as vistorias necessarias e lavrar o Termo de Recebimento
Provisério.

5.3 - 0 servigo executado pela Contratada que ndo satisfazer as condigdes de recebimento seré recusado
pela Fiscalizagao e devera ser retificado ou refeito, dentro do prazo estipulado pela fiscalizagdo, em razao
do disposto no artigo 69 da Lei 8.666/93.

54 - A critério do Contratante, desde que o fixado no item anterior se torne inexequivel, poderd ser
e eedido nove prazo para refazimento ou substituigdo da obra ou servigo rejeitado. Nao cumprindo esse
pi. o, a Contratada pocdera ser penalizada conforme item 10 deste Edital.

5.5 - Decorridos no minimoe (30) trinta dias e no maximo (45) quarenta e cinco dias, contados da data do
recehimento provisorio, a obra serd novamente inspecionada e, desde que tenham sido atendidas todas as
reclamagoes da fiscalizagdo, referentes a defeitos construtives, taihas ch’ execug,ac é exlgenuas
coutratuais, serd avrado o termo de recebimento definitivo, mediante idé

de débitos - CHD forneci elo INSS referente a obra

5.6 - O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e seguranca
da obra ou servigo, nem a €tica profissional pela perfeita execugdo do objeto, dentro dos limites
estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

5.7 - A eontratada fica obrigada a aceitar nas mesmas condigdes contratuais os acréscimos ou supressges
gue, por ventura, se fizerem necessarias até o limite fixado por lei.

CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGACOES:
6.1 - Sdo obrigagGes da CONTRATADA além das demais obrigacoes previstas no Edital e neste contrato:

ajlixecutar a obra de acordo com o projeto e especiticagdes técnicas, sendo-lhe vedado introduzir
moditicagoes no projeto, especificagdes técnicas e encargos gerais, sem o consentimento prévio, por
escrito, do contratante;

h)Assumir a responsabilidade técnica pela execugao dos servigos;

c}Observar os requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia recomendados pela ABNT ¢ Normas
de Seguranca;

d)Acompanhar o cronograma {isico da obra de modo a ndo pravocar atrasos;

¢)Ndo subcontratar servigos definidos, no todo ou em parte, conforme expressamente consignado no
Edital;

f)Fornecer refagao semanal dos empregados, devidamente qualificados, que prestario servicos na obra, a
(ueil devera ser anotada no diario de obra para controle da fiscalizacdo;

¢)submeter-se a fiscalizagao do contratante;
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h)Manter, no canteiro de obras responsavel técnico devidamente credenciado através de ART/RRT. Este
responsavel técnico devera ser o mesmo indicado pela empresa na fase de licitagdo, admitindo-se a
substituicdo por profissional de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela
Contratante;

i)iManter canteiro de obras devidamente sinalizado e o pessoal em servigo, devidamente equipado com
EPls de acordo com Normas Regulamentadoras de Seguranga do Trabalho;

j)Corrigir, separar, remover, reconstituir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do
contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecaes, resultantes da execugdo ou de materiais
empregados apontados pela fiscalizagio;

k)Submeter-se as disposi¢oes legais em vigor;

I)Manter-se durante toda a execugio deste contrato em compatibilidade com as obrigagdes anteriores e as
condigdes de habilitagdo e qualificacdes exigidas na licitagio;

m)Utilizar material e equipamentos de qualidade.

CLAUSULA SETIMA - DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA:

7.1. A contratada é responsavel ainda, para com o contratante e para com terceiros:

a) Pelo estrago, com prejuizo ou danos causados ao contratante ou aos servicos, em consequéncia de
i1 oericia, imprudéncia ou negligéncia prépria ou de seus prepostos, auxiliares ou operarios;

L) elainfragdo ou inexato cumprimento das clausulas deste contrato;

¢} ela solidez, seguranga e perfeicao dos servigos, obrigando-se a corrigir, na execugao da obra, todos as
dereitos que forem apontados pela fiscalizagao e desfazer aqueles que esta condenar como imprestaveis,
improprios ou mal executados;

d) Pelos danos causados diretamente ao contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na
execugdo do contrato, ndo excluindo ou reduzindo esta responsabilidade a fiscalizagio ou o
acompanhamento pelo 6rgao interessado;

e) Pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais, resultantes da execucdo do contrato e
sua inadimpléncia com referéncia aos encargos referidos neste item, ndao transferem ao contratante a
responsabilidade de seu pagamento, nem podera onerar o objeto do contrato ou restringir a regularizacio
e uso da obra e edificagdes inclusive perante o Registro de Imoveis;

7.2. A contratada ndo podera transferir a outrem as obrigacdes assumidas neste contrato;

7.3. Todos e quaisquer riscos de acidente de trabalho serdo de inteira responsabilidade da contratada,
devendo ser cobertos por seguros, durante toda a contratualidade até a entrega definitiva da obra;

7.4 Quando a obra ficar inteiramente concluida, ou seja, apos executados todos os elementos constantes
no projeto, cronograma fisico-financeire, normas e especificagoes téenicas e limpeza final e geral da obra,
com a retirada de materiais e entulhos, a Contratada dara conhecimento ao Contratante, que terd um

prazo de até (15) quinze dias para proceder as vistorias necessarias e lavrar o Termo de Recebimento
Provisorio;

7.5. O servigo executado pela Contratada que ndo satisfazer as condigées de recebimento serd recusado
pela Fiscalizagdo e devera ser retificado ou refeito, dentro do prazo estipulado pela fiscalizacéo, em razio
do disposto no artigo 69 da Lei 8.666/93;

7.6. A critério do Contratante, desde que o fixado no item anterior se torne inexequivel, podera ser
concedido novo prazo para refazimento ou substituicao da obra ou servico rejeitado. Nao cumprindo esse
prazo, a Contratada podera ser penalizada conforme item 10 deste Edital;
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7.7. Decorridos no minimo (30) trinta dias e no maximo (45) quarenta e cinco dias, contadoes da data do
recebimento provisério, a obra sera novamente inspecionada e, desde que tenham sido atendidas todas as
reclamagoes da F:,Lahzagao referentes a defeitos construtlvos falhas de execm;ao e ex1genc:as
contr atuats d i dc C
— : P : 4 ol

7.8. 0 Recebimento Provisorio ou Definitivo da obra ndo exime a contratada das responsabilidades

legalmente imputaveis por erro ou vicio de execugdo pelo periodo de (05) cinco anos, durante os quais
ficara obrigada a sana-lo sem 6nus para o contratante;

7.9. 0 ndo cumprimente desta responsabilidade, além das providéncias administrativas implicara nas
judiciais cabiveis.

CLAUSULA OITAVA - DAS MULTAS E SANCOES ADMINISTRATIVAS:

8.1. Pela inexecugao total ou parcial do contrato, o contratante podera, garantida prévia defesa, além de
rescindi-lo, aplicar a contratada as seguintes sangoes:

a) Suspensdo do direito de licitar e contratar com a Administragao pelo prazo de 02(dois) anos e multa de

1t 4(dez por cento) sobre o valor estimado da contrataciao por deixar de manter a proposta (recusa
in, ustificada para contratar);

b) Adverténcia por escrito por executar os servigos com irregularidades, passiveis de correcdo durante a
execucdo e sem prejuizo aos resultados;

¢) Multa de 0,1% (zero virgula um por cento) por dia de atraso no inicio dos servicos, aplicavel sobre o
valor total do contrato, atualizado;

d) Multa de 2,0% (dois por cento), sobre o valor total do contrato, em caso de inexecu¢do parcial deste;

¢) Multa de 10%(dez por cento) sobre o valor total do contrato cumulada com suspensio do direito de
licitar e contratar com a Administracdo pelo prazo de 02(dois) anos, em caso de inexecucdo total do
contrato;

f) Multa de 10%(dez por cento) sobre o valor total do contrato cumulada com suspensdo do direito de

licitar e contratar com a Administragao pelo prazo de 02(dois) anos, em caso de causar prejuizo material
resultante diretamente de execu¢do contratual.

8.2 - Sera aplicada multa de (10%) dez por cento sobre o valor total corrigido do contrato, quando a
contratada:

I- Prestar informagoes inexatas ou causar embaracos a fiscalizagio,
II- Transferir ou ceder suas obrigagdes, no todo ou em parte a terceiros, uma vez que é expressamente
proibido;

- Executar os servigos em desacordo com o projeto, normas técnicas ou especificacdes,
independentemente da obrigacdo de fazer as corregoes necessarias as suas expensas;

IV- Desatender as determinagoes da fisealizagao;

V- Cometer qualquer infragdo as normas legais federais, estaduais e municipais, respondendo ainda pelas
multas aplicadas peles érgaos em razdo de infragio cometida;

8.4 - As multas serdo descontadas dos pagamentos ou da garantia prestada no respectivo contrato e
quando for o caso, cobradas judicialmente.

8.5 - As multas poderao ser reiteradas sempre que se repetir o motivo. fw
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8.6 - A causa determinante da multa devera ficar plenamente comprovada e o fato a punir comunicado por
escrito pelo contratante a dire¢ao da contratada, para querendo, exercer direito de defesa.

CLAUSULA NONA - DA RESCISAO:

9.1. Podera ser rescindido o presente contrato, garantindo-se o contraditério e a ampla defesa, sem direito
a indenizagao de qualquer espécie, por parte do contratante, quando a contratada:

| — Ndo cumprir ou cumprir irregularmente quaisquer das obrigagdes deste contrato, especificagdes,
projeto ou prazos;

Il = Subcontratar, transferir ou ceder, parcial ou total o contrate a terceiros, bem como na fusdo, cisdo ou
INcorporagao com outrem;

[11- Executar trabalhos com liupericia técnica;

IV= Falir, requerer concordata ou for instaurada insolvéncia civil;

V - Paralisar ou cumprir lentamente os servicos sem justa causa, por mais de 05 (cinco) dias consecutivos;
VI~ Atrasar o cronograma sem justa causa, por mais de 30 (trinta) dias consecutivos;

VIl - Demonstrar incapacidade, desaparelhamento, inidoneidade técnica ou ma-fé;

VIII- Atrasar injustificadamente o inicio da obra.

U2, Este contrato poderd ser rescindido por mutuo acordo atendida a conveniéncia do contratante,

niodiante termo proprio e medigdo resciséria, recebendo a contratada o valor dos servigos ja executados
ale o momento da rescisdo.

CLAUSULA DEZ- DAS GARANTIAS CONTRATUAIS:
10.1. A contratada deverd oferecer o valor equivalente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, em

garantia, de acordo com o Art. 56, incisos I, Il ou Ill e paragrafo 22 da Lei Federal 8.666/93,
(W1111 A : le assing a de recebimento da ordem de inicio da ob

10.2. O Contratante podera utilizar a garantia constituida para corrigir imperfeicoes verificadas na
execugao dos servigos decorrentes de culpa, impericia ou desidia da Contratada.

10.3. A garantia revertera em favor do contratante, integralmente ou pelo saldo que apresentar no caso de

rescisao contratual por culpa exclusiva da contratada, sem prejuizo das perdas e danos porventura
devidos ao contratante.

10.4. A garantia ofertada pela contratada devera cobrir todo o periodo de execucdo da obra.

10.5. Apos a execucao do contrato e recebimento definitivo da obra pelo contratante sera efetuada a
restitui¢ao da caugio atualizada monetariamente a contratada.

CLAUSULA ONZE-DA VINCULACAO:

11.1- 0 presente contrato vincula-se ao edital da Tomada de Precos n2 005/2020.

CLAUSULA DOZE-DA FISCALIZAGCAO:

12.1 - A Fiscalizagdo e coordenagdo administrativa do Contrato da obra serao efetuadas pelo Setor de
Engenharia e pelos fiscais nomeados conforme portaria n? 014/2020 para acompanhar os servigos
relativos a sua area de atuagdo emitindo pareceres, recebimento Provisorio e Definitivo.

CLAUSULA TREZE- DO FORO:
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13.1 - Para questdes e litigios decorrentes

do presente Contrato, fica eleito e convencionado o Foro da

Comarca de Sao Francisco de Assis-RS, como competente para soluciona-los, renunciando as partes a

qualquer outro por mais privilegiado que se apresente.
13.2 - E, por estarem as partes, assim justas e contratadas assinam o presente instrumento em (02) duas
vias de igual teor e forma, depois de ter sido o Contrato lido e achado conforme, estando de acordo com

estipulado.

RUBEMAR PA
MUNICIPIO DE
CONTRATANT

Sao Francisco de Assis- RS, 03 de dezembro de 2020.

ao.af ge Dﬂ@/
CONSTRUTORA ELM LTDA. - ME
CNPJ n® 28.154.275/0001-07

CONTRATADA

Visto:

Uberti Bongalves
essor Jufidico
/ AB/RS 18.098
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